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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A03.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
TOS22_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,44236

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,66420

TOS22_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 11,25000
 +93,29%

€ 0,22500

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 6,48987

 AT  € 7,82143

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876

 RU  € 1,99088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,81231
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07065 = 4,5% * B)

€ 1,56997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13823

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 12,52051
 +3,2%

Incidenza manodopera al 41% € 5,13358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A03.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
TOS22_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione di altezza

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,66354

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,99630
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TOS22_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 11,25000
 +93,29%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,41520

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 6,48987

 AT  € 8,90241

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 3,69606

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,59847
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09071 = 4,5% * B)

€ 2,01576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46142

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 16,07565
 +3,47%

Incidenza manodopera al 42,54% € 6,83876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A03.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
TOS22_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

TOS22_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,06000
ora

€ 12,37500
 +30,06%

€ 0,74250

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,83040

TOS22_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000
litri/minuto - 1 mese

0,12000
ora

€ 7,87500
 +53,9%

€ 0,94500

TOS22_AT.N01.065.033  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 3,37500
 +133,75%

€ 0,40500

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,66080

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,66080

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 9,43981

 AT  € 15,68431

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00300
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 1,22250
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00400
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 1,49600

 PR  € 2,71850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 72,68820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,09101
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65586 = 4,5% * B)

€ 14,57456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56656

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 116,23213
 +3,43%

Incidenza manodopera al 66,47% € 77,25940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti
TOS22_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,88472

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,21312

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 1,61926

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,83238
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01226 = 2% * B)

€ 0,61318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44456

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,89012
 +2,8%
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Incidenza manodopera al 33,11% € 1,61926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti
TOS22_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,88472

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 14,01288

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 1,61926

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,63214
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06253 = 2,5% * B)

€ 2,50114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 19,94661
 +2,25%

Incidenza manodopera al 36,76% € 7,33326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050
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 AT  € 2,76640

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 1,90496

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,67136
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02990 = 4% * B)

€ 0,74742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54188

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 5,96066
 +2,85%

Incidenza manodopera al 31,96% € 1,90496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,32708

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,99260

 AT  € 3,31968

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,19066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,51034
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03527 = 4% * B)

€ 0,88165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63920

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 7,03119
 +2,89%

Incidenza manodopera al 31,16% € 2,19066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
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carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,76944

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,65680

 AT  € 4,42624

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,76206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,18830
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04601 = 4% * B)

€ 1,15013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83384

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 9,17227
 +2,93%

Incidenza manodopera al 30,11% € 2,76206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

 AT  € 4,97952

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,02728
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05137 = 4% * B)

€ 1,28436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021
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€ 10,24280
 +2,95%

Incidenza manodopera al 29,76% € 3,04776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.004.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,09652

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,64940

 AT  € 7,74592

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 4,47626

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,22218
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07822 = 4% * B)

€ 1,95555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41777

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 15,59550
 +2,99%

Incidenza manodopera al 28,7% € 4,47626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,31770

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,98150
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 AT  € 8,29920

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 4,76196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,06116
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08359 = 4% * B)

€ 2,08979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51510

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 16,66605
 +3%

Incidenza manodopera al 28,57% € 4,76196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 14,56616

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 1,90496

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,47112
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11859 = 4,5% * B)

€ 2,63538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 21,01715
 +2,3%

Incidenza manodopera al 36,25% € 7,61896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
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e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,32708

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,99260

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 15,11944

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,19066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,31010
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12463 = 4,5% * B)

€ 2,76962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00797

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 22,08769
 +2,33%

Incidenza manodopera al 35,79% € 7,90466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,76944

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,65680

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 16,22600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,76206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,98806
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13671 = 4,5% * B)

€ 3,03809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 24,22877
 +2,4%

Incidenza manodopera al 34,98% € 8,47606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.006.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 16,77928

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,82704
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14275 = 4,5% * B)

€ 3,17233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29994

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 25,29931
 +2,43%

Incidenza manodopera al 34,63% € 8,76176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
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a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,09652

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,64940

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 19,54568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 4,47626

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,02194
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17296 = 4,5% * B)

€ 3,84351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78655

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 30,65200
 +2,54%

Incidenza manodopera al 33,25% € 10,19026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.007.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,31770

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,98150

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 20,09896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646
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RU

  

€ 4,76196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,86092
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17900 = 4,5% * B)

€ 3,97775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88387

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 31,72254
 +2,56%

Incidenza manodopera al 33,02% € 10,47596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.008.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,32708

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,99260

 AT  € 3,31968

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,19066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,51034
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03527 = 4% * B)

€ 0,88165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63920

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 7,03119
 +2,89%

Incidenza manodopera al 31,16% € 2,19066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.008.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
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TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,54826

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,32470

 AT  € 3,87296

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,47636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,34932
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04064 = 4% * B)

€ 1,01589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73652

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 8,10173
 +2,91%

Incidenza manodopera al 30,57% € 2,47636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.009.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

 AT  € 4,97952

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,02728
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05137 = 4% * B)

€ 1,28436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 10,24280
 +2,95%

Incidenza manodopera al 29,76% € 3,04776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.A04.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,21180

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,32100

 AT  € 5,53280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,33346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,86626
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05674 = 4% * B)

€ 1,41860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02849

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 11,31335
 +2,96%

Incidenza manodopera al 29,46% € 3,33346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,31770

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,98150

 AT  € 8,29920

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU
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€ 4,76196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,06116
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08359 = 4% * B)

€ 2,08979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51510

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 16,66605
 +3%

Incidenza manodopera al 28,57% € 4,76196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,53888

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,31360

 AT  € 8,85248

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,04766

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,90014
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08896 = 4% * B)

€ 2,22402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61242

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 17,73658
 +3%

Incidenza manodopera al 28,46% € 5,04766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
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TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,32708

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,99260

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 15,11944

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,19066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,31010
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12463 = 4,5% * B)

€ 2,76962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00797

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 22,08769
 +2,33%

Incidenza manodopera al 35,79% € 7,90466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,54826

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,32470

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 15,67272

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,47636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,14908
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13067 = 4,5% * B)

€ 2,90385
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10529

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 23,15822
 +2,37%

Incidenza manodopera al 35,37% € 8,19036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 16,77928

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,82704
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14275 = 4,5% * B)

€ 3,17233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29994

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 25,29931
 +2,43%

Incidenza manodopera al 34,63% € 8,76176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura

0,10000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,21180
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frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,32100

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 1,17998

 AT  € 6,71278

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,33346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,04624
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07233 = 4,5% * B)

€ 1,60740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16536

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 12,81900
 +2,86%

Incidenza manodopera al 30,46% € 3,90486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,31770

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,98150

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 20,09896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 4,76196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,86092
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17900 = 4,5% * B)

€ 3,97775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88387
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 31,72254
 +2,56%

Incidenza manodopera al 33,02% € 10,47596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.013.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,53888

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,31360

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 20,65224

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,04766

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,69990
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18504 = 4,5% * B)

€ 4,11198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98119

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 32,79307
 +2,58%

Incidenza manodopera al 32,82% € 10,76166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.014.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 30,06000
 0%

€ 4,05810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 32,15700

 RU  € 71,94960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,94960
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51804 = 4,5% * B)

€ 11,51194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34615

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 91,80769
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 71,94960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.014.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
TOS22_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 30,06000
 0%

€ 4,05810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 54,79290

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 49,30740

 RU  € 108,15840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,15840
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77874 = 4,5% * B)

€ 17,30534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,54637

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 138,01011
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 108,15840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 12,75654

 AT
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€ 12,75654

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 30,06000
 0%

€ 4,05810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 32,15700

 RU  € 71,94960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,70614
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60988 = 4,5% * B)

€ 13,55298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82591

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 108,08503
 +0,99%

Incidenza manodopera al 74,5% € 80,52060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 12,75654

 AT  € 12,75654

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 30,06000
 0%

€ 4,05810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 54,79290

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 49,30740

 RU  € 108,15840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,91494
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87059 = 4,5% * B)

€ 19,34639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02613

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 154,28746
 +0,95%

Incidenza manodopera al 75,66% € 116,72940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.018.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
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ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,76944

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,65680

 AT  € 4,42624

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,76206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,18830
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04601 = 4% * B)

€ 1,15013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83384

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 9,17227
 +2,93%

Incidenza manodopera al 30,11% € 2,76206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.018.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

 AT  € 4,97952

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,02728
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05137 = 4% * B)

€ 1,28436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93116
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 10,24280
 +2,95%

Incidenza manodopera al 29,76% € 3,04776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.019.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,43298

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,65310

 AT  € 6,08608

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,61916

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,70524
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06211 = 4% * B)

€ 1,55284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12581

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 12,38389
 +2,97%

Incidenza manodopera al 29,22% € 3,61916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.019.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,65416

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,98520
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 AT  € 6,63936

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,90486

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,54422
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06748 = 4% * B)

€ 1,68708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 13,45443
 +2,98%

Incidenza manodopera al 29,02% € 3,90486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.020.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,76006

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,64570

 AT  € 9,40576

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,33336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,73912
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09433 = 4% * B)

€ 2,35826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70974

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 18,80712
 +3,01%

Incidenza manodopera al 28,36% € 5,33336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.020.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
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a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,98124

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,97780

 AT  € 9,95904

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,61906

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,57810
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09970 = 4% * B)

€ 2,49250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80706

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 19,87766
 +3,01%

Incidenza manodopera al 28,27% € 5,61906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,76944

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,65680

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 16,22600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 2,76206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,98806
 +1,52%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13671 = 4,5% * B)

€ 3,03809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 24,22877
 +2,4%

Incidenza manodopera al 34,98% € 8,47606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.021.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,99062

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,98890

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 16,77928

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,04776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,82704
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14275 = 4,5% * B)

€ 3,17233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29994

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 25,29931
 +2,43%

Incidenza manodopera al 34,63% € 8,76176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.022.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50
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TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,43298

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,65310

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 17,88584

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,61916

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,50500
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15484 = 4,5% * B)

€ 3,44080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49458

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 27,44038
 +2,48%

Incidenza manodopera al 34,01% € 9,33316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.022.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,65416

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,98520

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 18,43912

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 3,90486

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,34398
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16088 = 4,5% * B)

€ 3,57504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59190
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 28,51092
 +2,5%

Incidenza manodopera al 33,74% € 9,61886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.023.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,76006

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,64570

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 21,20552

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,33336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,53888
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19108 = 4,5% * B)

€ 4,24622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07851

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 33,86361
 +2,59%

Incidenza manodopera al 32,62% € 11,04736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.023.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura

0,18000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,98124
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frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 5,97780

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 21,75880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

 RU  € 5,61906

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,37786
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19712 = 4,5% * B)

€ 4,38046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 34,93415
 +2,61%

Incidenza manodopera al 32,44% € 11,33306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.028.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
TOS22_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione
obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

TOS22_AT.N01.010.004  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
per prosciugamento portata 2500
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile

0,50000
ora

€ 5,89286
 0%

€ 2,94643

 AT  € 2,94643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,21438

 RU  € 0,47151

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,41794
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02187 = 4% * B)

€ 0,54687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39648

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,36129
 +0,87%

Incidenza manodopera al 10,81% € 0,47151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.028.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
TOS22_003 - per trovanti superiori a mc.0,50

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,35000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 7,74131

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,35000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 11,62350

 AT  € 19,36481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

 RU  € 9,99950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,36431
 +2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18793 = 4% * B)

€ 4,69829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40626

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 37,46886
 +3,08%

Incidenza manodopera al 26,69% € 9,99950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.029.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
TOS22_002 - da mt 1,50 a mt 3,00

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,59754

 AT  € 0,59754

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,46000

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 2,72000

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00290
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 1,46450

 PR  € 4,64450

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,05220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,29424
 +16,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05718 = 2,5% * B)

€ 2,28708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,23945
 +17,9%

Incidenza manodopera al 49,63% € 9,05220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A04.029.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
TOS22_003 - da mt 3,00 a mt 5,00

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,59754

 AT  € 0,59754

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,46000

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 2,72000

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00360
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 1,81800

 PR  € 4,99800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,95575

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,35950

 RU  € 11,31525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,91079
 +15,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08117 = 3% * B)

€ 2,70573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,57817
 +16,14%

Incidenza manodopera al 52,44% € 11,31525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.A05.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS22_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi.

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,14104

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840

TOS22_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 20,25000
 +43,9%

€ 0,12150

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,08304

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,70087

 AT  € 2,18485

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,17142

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,45712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,64197
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00845 = 2% * B)

€ 0,42272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30647

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,37116
 +3,31%

Incidenza manodopera al 47,46% € 1,59992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A05.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS22_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,14104

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840

TOS22_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 20,25000
 +43,9%

€ 0,12150

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,08304

 AT  € 0,48398

TOS22_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 13,06800
 -2,63%

€ 22,21560
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 PR  € 22,21560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,17142

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,45712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,15670
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07410 = 2% * B)

€ 3,70507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68618

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 29,54795
 -1,47%

Incidenza manodopera al 1,55% € 0,45712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A05.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS22_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,60000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 2,83500

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,60000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 8,30400

 AT  € 11,13900

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,08000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 28,58760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,72560

 RU  € 54,31320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,45220
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20945 = 2% * B)

€ 10,47235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59246

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 83,51701
 +3,24%

Incidenza manodopera al 65,03% € 54,31320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A05.001.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS22_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 2,12625

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 6,22800
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 AT  € 8,35425

TOS22_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 13,06800
 -2,63%

€ 22,21560

 PR  € 22,21560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,81000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,44070

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,29420

 RU  € 40,73490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,30475
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22818 = 2% * B)

€ 11,40876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27135

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 90,98486
 +1,62%

Incidenza manodopera al 44,77% € 40,73490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A05.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_002 - Formazione di rilevati
TOS22_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,56417

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,55360

TOS22_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 20,25000
 +43,9%

€ 0,48600

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,33216

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,55131

 AT  € 4,48724

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,68568

 RU  € 1,82848

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,31572
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02021 = 2% * B)

€ 1,01052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 8,05886
 +4,44%

Incidenza manodopera al 43,96% € 3,54268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.A05.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_002 - Formazione di rilevati
TOS22_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,56417

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,55360

TOS22_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 20,25000
 +43,9%

€ 0,48600

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,33216

 AT  € 1,93593

TOS22_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 13,06800
 -2,63%

€ 22,21560

 PR  € 22,21560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,68568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

 RU  € 1,82848

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,98001
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08314 = 2% * B)

€ 4,15680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,01368

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 33,15049
 -0,67%

Incidenza manodopera al 5,52% € 1,82848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A06.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
TOS22_001 - spessore totale cm 25

TOS22_PR.P01.002.003  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8
(risetta)

0,30000
Tn

€ 17,04938
 +22,89%

€ 5,11481

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,14000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 2,44115

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 7,63090

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,09652

 PR  € 15,28338

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600
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RU

  

€ 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,00038
 +12,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02480 = 0,5% * B)

€ 4,96006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,55648
 +13,12%

Incidenza manodopera al 39,83% € 15,75367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A06.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS22_001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

TOS22_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,50000
kg

€ 1,13950
 +44,88%

€ 2,84875

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 7,87619

TOS22_PR.P15.101.001  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 7,42000
 +1,01%

€ 7,79100

 PR  € 18,51594

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

 RU  € 9,90730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,42324
 +10,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04548 = 1% * B)

€ 4,54772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,26806
 +11,22%

Incidenza manodopera al 27,32% € 9,90730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A06.015.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
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TOS22_002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

TOS22_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,50000
kg

€ 1,13950
 +44,88%

€ 2,84875

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,09000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 8,86071

TOS22_PR.P15.101.007  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 7,50000
 -9,25%

€ 7,87500

 PR  € 19,58446

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

 RU  € 10,52480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,10926
 +7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04817 = 1% * B)

€ 4,81748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,49267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,41941
 +7,95%

Incidenza manodopera al 27,39% € 10,52480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.A06.015.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS22_003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

TOS22_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,50000
kg

€ 1,13950
 +44,88%

€ 2,84875

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 9,84524

TOS22_PR.P15.101.011  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50

1,05000
m²

€ 11,48201
 0%

€ 12,05611

 PR  € 24,75010

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

 RU  € 9,90730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,65740
 +9,44%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05545 = 1% * B)

€ 5,54518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 44,22284
 +10,39%

Incidenza manodopera al 22,4% € 9,90730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B02.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Casseforme di legno.
TOS22_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,45000

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,52500

TOS22_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 6,59054
 +48,81%

€ 0,13181

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 4,07500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00600
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 2,24400

 PR  € 7,00281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,01455

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,01455

 RU  € 14,60050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,12831
 +17,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05311 = 1,5% * B)

€ 3,54053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,23572
 +18,04%

Incidenza manodopera al 51,71% € 14,60050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B02.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Casseforme di legno.
TOS22_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,45000

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,52500

TOS22_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 6,59054
 +48,81%

€ 0,13181

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 4,07500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,01000
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 3,74000

 PR  € 8,49881

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,73510

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,73510

 RU  € 18,04160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,06541
 +16,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12991 = 3% * B)

€ 4,33047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 34,53547
 +17,76%

Incidenza manodopera al 52,24% € 18,04160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B03.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS22_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia
20x20

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00038

 AT  € 0,00038

TOS22_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

1,05000
kg

€ 1,12650
 +41,76%

€ 1,18283

 PR  € 1,18283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,00286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823
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 RU  € 0,49822

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,68143
 +26,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00404 = 1,5% * B)

€ 0,26903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19505

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 2,14551
 +27,24%

Incidenza manodopera al 23,22% € 0,49822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B03.001.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS22_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00038

 AT  € 0,00038

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,12750

 PR  € 1,12750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,00286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823

 RU  € 0,75535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,88323
 +10,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 1,5% * B)

€ 0,30132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21846

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 2,40301
 +11,48%

Incidenza manodopera al 31,43% € 0,75535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B03.004.101 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
TOS22_101 - travi di altezza fino a 240 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00375

 AT  € 0,00375

TOS22_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,81735 € 0,85822
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I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

kg

TOS22_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 6,89000
 0%

€ 0,06890

 PR  € 0,92712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,64283

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,59558

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,53595

 RU  € 1,80293

 Sommano euro (A)  € 2,73380

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 1% * B)

€ 0,43741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31712

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,48833

Incidenza manodopera al 51,68% € 1,80293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B03.004.102 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
TOS22_102 - travi di altezza oltre i 240 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00375

 AT  € 0,00375

TOS22_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 0,86523 € 0,90849

TOS22_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 6,89000
 0%

€ 0,06890

 PR  € 0,97739

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,15779

 Sommano euro (A)  € 3,13893

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00502 = 1% * B)

€ 0,50223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36412
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 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,00528

Incidenza manodopera al 53,87% € 2,15779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 92,35548

 PR  € 92,35548

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,43593
 +25,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16390 = 1% * B)

€ 16,38975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88257

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 130,70825
 +26,9%

Incidenza manodopera al 7,58% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT
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€ 0,17325

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 93,92929

 PR  € 93,92929

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,00974
 +16,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16642 = 1% * B)

€ 16,64156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06513

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 132,71643
 +17,36%

Incidenza manodopera al 7,46% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.005.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 97,55786
 +18,23%

€ 97,55786

 PR  € 97,55786

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,63831
 +16,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17222 = 1% * B)

€ 17,22213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48604

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 137,34648
 +17,27%

Incidenza manodopera al 7,21% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.B04.003.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 95,26619

 PR  € 95,26619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,34664
 +24,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16855 = 1% * B)

€ 16,85546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22021

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 134,42231
 +25,73%

Incidenza manodopera al 7,37% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 96,84000

 PR  € 96,84000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,92045
 +15,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17107 = 1% * B)

€ 17,10727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40277

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 136,43049
 +16,65%

Incidenza manodopera al 7,26% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 100,46857
 +17,4%

€ 100,46857

 PR  € 100,46857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,54902
 +15,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17688 = 1% * B)

€ 17,68784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82369

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 141,06055
 +16,58%

Incidenza manodopera al 7,02% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.009 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
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autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 98,45238

 PR  € 98,45238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,53283
 +24,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17365 = 1% * B)

€ 17,36525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58981

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 138,48789
 +25,17%

Incidenza manodopera al 7,15% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.010 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 100,02619
 +16,78%

€ 100,02619

 PR  € 100,02619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,10664
 +15,02%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17617 = 1% * B)

€ 17,61706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77237

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 140,49607
 +16,02%

Incidenza manodopera al 7,05% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.003.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS22_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 103,65476
 +16,67%

€ 103,65476

 PR  € 103,65476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,73521
 +14,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18198 = 1% * B)

€ 18,19763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19328

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 145,12612
 +15,98%

Incidenza manodopera al 6,83% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 101,75000
 +17,37%

€ 101,75000

 PR  € 101,75000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,83045
 +15,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17893 = 1% * B)

€ 17,89287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97233

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 142,69565
 +16,57%

Incidenza manodopera al 6,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 103,32381

 PR  € 103,32381

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,40426
 +15,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18145 = 1% * B)

€ 18,14468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15489
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 144,70383
 +16,69%

Incidenza manodopera al 6,85% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 106,95238
 +17,02%

€ 106,95238

 PR  € 106,95238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,03283
 +15,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18725 = 1% * B)

€ 18,72525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57581

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,33389
 +16,34%

Incidenza manodopera al 6,63% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 112,71094
 +20,71%

€ 112,71094

 PR  € 112,71094

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,79139
 +18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19647 = 1% * B)

€ 19,64662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24380

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,68181
 +19,73%

Incidenza manodopera al 6,32% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 113,76094
 +20,48%

€ 113,76094

 PR  € 113,76094

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,84139
 +18,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19815 = 1% * B)

€ 19,81462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36560
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 158,02161
 +19,54%

Incidenza manodopera al 6,27% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.004.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 117,50781
 +19,98%

€ 117,50781

 PR  € 117,50781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,58826
 +18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20414 = 1% * B)

€ 20,41412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80024

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,80262
 +19,15%

Incidenza manodopera al 6,09% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 101,78405

 PR  € 101,78405

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,86450
 +15,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17898 = 1% * B)

€ 17,89832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 142,73910
 +16,56%

Incidenza manodopera al 6,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 103,35786
 +17,46%

€ 103,35786

 PR  € 103,35786

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,43831
 +15,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18150 = 1% * B)

€ 18,15013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15884
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 144,74728
 +16,68%

Incidenza manodopera al 6,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 106,98643
 +17%

€ 106,98643

 PR  € 106,98643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,06688
 +15,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18731 = 1% * B)

€ 18,73070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57976

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,37734
 +16,33%

Incidenza manodopera al 6,63% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 107,27810

 PR  € 107,27810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,35855
 +13,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18777 = 1% * B)

€ 18,77737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61359

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,74951
 +14,81%

Incidenza manodopera al 6,62% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 108,85190
 +15,62%

€ 108,85190

 PR  € 108,85190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,93235
 +14,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19029 = 1% * B)

€ 19,02918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79615
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,75768
 +15,11%

Incidenza manodopera al 6,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.005.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 112,48048
 +15,2%

€ 112,48048

 PR  € 112,48048

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,56093
 +13,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19610 = 1% * B)

€ 19,60975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,21707

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,38775
 +14,77%

Incidenza manodopera al 6,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 106,48688
 +12,55%

€ 106,48688

 PR  € 106,48688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,56733
 +11,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18651 = 1% * B)

€ 18,65077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,52181

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 148,73991
 +12,32%

Incidenza manodopera al 6,66% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 108,55250
 +13,41%

€ 108,55250

 PR  € 108,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,63295
 +12,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18981 = 1% * B)

€ 18,98127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76142
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,37564
 +13,11%

Incidenza manodopera al 6,54% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 112,06500
 +12,96%

€ 112,06500

 PR  € 112,06500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,14545
 +11,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19543 = 1% * B)

€ 19,54327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16887

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 155,85759
 +12,74%

Incidenza manodopera al 6,36% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 115,54357
 +13,87%

€ 115,54357

 PR  € 115,54357

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,62402
 +12,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20100 = 1% * B)

€ 20,09984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,57239

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,29625
 +13,6%

Incidenza manodopera al 6,18% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 117,11738
 +14,17%

€ 117,11738

 PR  € 117,11738

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,19783
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20352 = 1% * B)

€ 20,35165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75495
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,30443
 +13,89%

Incidenza manodopera al 6,1% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.006.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 120,74595
 +13,51%

€ 120,74595

 PR  € 120,74595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,82640
 +12,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20932 = 1% * B)

€ 20,93222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,17586

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,93448
 +13,32%

Incidenza manodopera al 5,93% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 122,78906
 +18,95%

€ 122,78906

 PR  € 122,78906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,86951
 +17,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21259 = 1% * B)

€ 21,25912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41286

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 169,54149
 +18,29%

Incidenza manodopera al 5,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,83906
 +18,76%

€ 123,83906

 PR  € 123,83906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,91951
 +17,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21427 = 1% * B)

€ 21,42712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53466
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,88129
 +18,13%

Incidenza manodopera al 5,8% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 127,58594
 +18,03%

€ 127,58594

 PR  € 127,58594

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,66639
 +16,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22027 = 1% * B)

€ 22,02662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,96930

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 175,66231
 +17,51%

Incidenza manodopera al 5,64% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 122,89878
 +13,04%

€ 122,89878

 PR  € 122,89878

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,97923
 +11,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21277 = 1% * B)

€ 21,27668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 169,68150
 +12,91%

Incidenza manodopera al 5,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 124,42317
 +13,37%

€ 124,42317

 PR  € 124,42317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,50362
 +12,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21521 = 1% * B)

€ 21,52058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60242
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,62662
 +13,23%

Incidenza manodopera al 5,77% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.007.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 128,08171
 +12,76%

€ 128,08171

 PR  € 128,08171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,16216
 +11,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22106 = 1% * B)

€ 22,10595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02681

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,29492
 +12,7%

Incidenza manodopera al 5,62% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.008.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.513  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 110,49219
 +13,21%

€ 110,49219

 PR  € 110,49219

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,57264
 +11,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19292 = 1% * B)

€ 19,29162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98643

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 153,85069
 +12,95%

Incidenza manodopera al 6,44% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.008.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.514  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 112,55781
 +14,03%

€ 112,55781

 PR  € 112,55781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,63826
 +12,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19622 = 1% * B)

€ 19,62212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,22604
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,48642
 +13,72%

Incidenza manodopera al 6,33% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.008.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.515  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 116,07031
 +14,25%

€ 116,07031

 PR  € 116,07031

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,15076
 +12,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20184 = 1% * B)

€ 20,18412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63349

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,96837
 +13,95%

Incidenza manodopera al 6,15% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 129,30806
 +15,72%

€ 129,30806

 PR  € 129,30806

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,38851
 +14,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22302 = 1% * B)

€ 22,30216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,16907

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,85974
 +15,42%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,27581
 +15,58%

€ 130,27581

 PR  € 130,27581

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,35626
 +14,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22457 = 1% * B)

€ 22,45700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28133
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,09459
 +15,3%

Incidenza manodopera al 5,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 134,06613
 +18,27%

€ 134,06613

 PR  € 134,06613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,14658
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23063 = 1% * B)

€ 23,06345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72100

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,93103
 +17,8%

Incidenza manodopera al 5,39% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 129,37619
 +20,38%

€ 129,37619

 PR  € 129,37619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,45664
 +18,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22313 = 1% * B)

€ 22,31306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17697

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,94667
 +19,67%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,80476
 +20,11%

€ 130,80476

 PR  € 130,80476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,88521
 +18,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22542 = 1% * B)

€ 22,54163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34268
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,76952
 +19,45%

Incidenza manodopera al 5,51% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.009.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 133,66190
 +19,09%

€ 133,66190

 PR  € 133,66190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,74235
 +17,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22999 = 1% * B)

€ 22,99878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67411

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,41524
 +18,55%

Incidenza manodopera al 5,4% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.533  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,70909
 +18,87%

€ 131,70909

 PR  € 131,70909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,78954
 +17,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22686 = 1% * B)

€ 22,68633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44759

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,92346
 +18,32%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.534  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,70909
 +18,87%

€ 131,70909

 PR  € 131,70909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,78954
 +17,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22686 = 1% * B)

€ 22,68633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44759
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,92346
 +18,32%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.010.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.535  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 135,34545
 +17,34%

€ 135,34545

 PR  € 135,34545

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,42590
 +15,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23268 = 1% * B)

€ 23,26814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86940

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,56344
 +16,96%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,99524
 +14,03%

€ 118,99524

 PR  € 118,99524

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,07569
 +12,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20652 = 1% * B)

€ 20,65211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97278

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,70058
 +13,78%

Incidenza manodopera al 6,02% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 120,56905
 +14,33%

€ 120,56905

 PR  € 120,56905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,64950
 +13,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20904 = 1% * B)

€ 20,90392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,15534
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,70876
 +14,07%

Incidenza manodopera al 5,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 124,19762
 +13,68%

€ 124,19762

 PR  € 124,19762

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,27807
 +12,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21484 = 1% * B)

€ 21,48449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,57626

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,33882
 +13,5%

Incidenza manodopera al 5,78% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 125,44756
 +13,61%

€ 125,44756

 PR  € 125,44756

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,52801
 +12,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21684 = 1% * B)

€ 21,68448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72125

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,93374
 +13,45%

Incidenza manodopera al 5,73% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 126,97195
 +13,93%

€ 126,97195

 PR  € 126,97195

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,05240
 +12,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21928 = 1% * B)

€ 21,92838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89808
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 174,87886
 +13,76%

Incidenza manodopera al 5,67% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.011.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,63049
 +13,3%

€ 130,63049

 PR  € 130,63049

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,71094
 +12,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22514 = 1% * B)

€ 22,51375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,32247

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,54716
 +13,22%

Incidenza manodopera al 5,52% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.423  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 117,07927
 +15,43%

€ 117,07927

 PR  € 117,07927

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,15972
 +14,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20346 = 1% * B)

€ 20,34556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75053

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,25581
 +15,03%

Incidenza manodopera al 6,11% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.424  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 118,60366
 +15,58%

€ 118,60366

 PR  € 118,60366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,68411
 +14,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20589 = 1% * B)

€ 20,58946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92736
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,20093
 +15,18%

Incidenza manodopera al 6,03% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.012.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.425  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 122,26220
 +15,24%

€ 122,26220

 PR  € 122,26220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,34265
 +13,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21175 = 1% * B)

€ 21,17482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 168,86922
 +14,91%

Incidenza manodopera al 5,87% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.433  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 128,85000
 +15,73%

€ 128,85000

 PR  € 128,85000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,93045
 +14,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22229 = 1% * B)

€ 22,22887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11593

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,27525
 +15,43%

Incidenza manodopera al 5,59% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.013.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.434  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 128,72857
 +15,13%

€ 128,72857

 PR  € 128,72857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,80902
 +13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22209 = 1% * B)

€ 22,20944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,10185
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,12031
 +14,87%

Incidenza manodopera al 5,59% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.013.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.435  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 134,22500
 +15,71%

€ 134,22500

 PR  € 134,22500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,30545
 +14,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23089 = 1% * B)

€ 23,08887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,73943

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,13375
 +15,46%

Incidenza manodopera al 5,38% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.014.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

Pagina 82 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.443  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 126,00000
 0%

€ 126,00000

 PR  € 126,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,08045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21773 = 1% * B)

€ 21,77287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,78533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 173,63865
 +0,87%

Incidenza manodopera al 5,71% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.014.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.444  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 118,00000
 -6,35%

€ 118,00000

 PR  € 118,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,08045
 -5,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20493 = 1% * B)

€ 20,49287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85733
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 163,43065
 -5,06%

Incidenza manodopera al 6,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.014.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.445  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 131,00000
 0%

€ 131,00000

 PR  € 131,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,08045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22573 = 1% * B)

€ 22,57287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,36533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,01865
 +0,87%

Incidenza manodopera al 5,5% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.213  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 108,51613
 +13,5%

€ 108,51613

 PR  € 108,51613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,59658
 +12,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18975 = 1% * B)

€ 18,97545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,75720

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,32923
 +13,19%

Incidenza manodopera al 6,55% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.015.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.214  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 110,64839
 +14,36%

€ 110,64839

 PR  € 110,64839

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,72884
 +13,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19317 = 1% * B)

€ 19,31661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00455

Pagina 85 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 154,05000
 +13,99%

Incidenza manodopera al 6,43% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.015.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.215  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 114,27419
 +13,87%

€ 114,27419

 PR  € 114,27419

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,35464
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19897 = 1% * B)

€ 19,89674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 158,67652
 +13,59%

Incidenza manodopera al 6,24% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.223  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,08095
 +14,23%

€ 118,08095

 PR  € 118,08095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,16140
 +12,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20506 = 1% * B)

€ 20,50582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86672

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 163,53394
 +13,95%

Incidenza manodopera al 6,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.224  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 119,65476
 +14,53%

€ 119,65476

 PR  € 119,65476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,73521
 +13,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20758 = 1% * B)

€ 20,75763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04928
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 165,54212
 +14,24%

Incidenza manodopera al 5,98% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.016.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.225  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,28333
 +13,86%

€ 123,28333

 PR  € 123,28333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,36378
 +12,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21338 = 1% * B)

€ 21,33820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47020

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,17218
 +13,67%

Incidenza manodopera al 5,82% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.017.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.233  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 125,37317
 +13,14%

€ 125,37317

 PR  € 125,37317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,45362
 +12,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21673 = 1% * B)

€ 21,67258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,83882
 +13,02%

Incidenza manodopera al 5,73% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.017.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.234  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 127,87317
 +14,33%

€ 127,87317

 PR  € 127,87317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,95362
 +13,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22073 = 1% * B)

€ 22,07258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,00262
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,02882
 +14,14%

Incidenza manodopera al 5,63% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.017.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.235  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,53171
 +13,7%

€ 131,53171

 PR  € 131,53171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,61216
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22658 = 1% * B)

€ 22,65795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,42701

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,69712
 +13,59%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.018.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
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con l'acqua di mare
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.313  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,61667
 +14,73%

€ 118,61667

 PR  € 118,61667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,69712
 +13,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20592 = 1% * B)

€ 20,59154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92887

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,21753
 +14,41%

Incidenza manodopera al 6,03% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.018.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.314  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 120,19048
 +15,02%

€ 120,19048

 PR  € 120,19048

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,27093
 +13,7%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20843 = 1% * B)

€ 20,84335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11143

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,22571
 +14,69%

Incidenza manodopera al 5,96% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.018.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.315  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,81905
 +14,33%

€ 123,81905

 PR  € 123,81905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,89950
 +13,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21424 = 1% * B)

€ 21,42392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53234

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,85576
 +14,1%

Incidenza manodopera al 5,8% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.019.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera

Pagina 92 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.323  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 128,50927
 +14,06%

€ 128,50927

 PR  € 128,50927

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,58972
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22174 = 1% * B)

€ 22,17436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07641

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,84049
 +13,89%

Incidenza manodopera al 5,6% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.019.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.324  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 130,03366
 +14,36%

€ 130,03366

 PR  € 130,03366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,11411
 +13,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22418 = 1% * B)

€ 22,41826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,25324

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 178,78561
 +14,18%

Incidenza manodopera al 5,54% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.019.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.325  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 133,69220
 +13,74%

€ 133,69220

 PR  € 133,69220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,77265
 +12,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23004 = 1% * B)

€ 23,00362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67763

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,45390
 +13,64%

Incidenza manodopera al 5,4% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.020.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di

Pagina 94 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.333  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 135,25161
 +19,15%

€ 135,25161

 PR  € 135,25161

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,33206
 +17,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23253 = 1% * B)

€ 23,25313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85852

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,44371
 +18,61%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.020.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.334  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 136,21935
 +18,98%

€ 136,21935

 PR  € 136,21935

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460
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 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,29980
 +17,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23408 = 1% * B)

€ 23,40797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97078

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 186,67855
 +18,47%

Incidenza manodopera al 5,31% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.020.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.335  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 140,00968
 +18,29%

€ 140,00968

 PR  € 140,00968

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,09013
 +16,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24014 = 1% * B)

€ 24,01442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41046

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 191,51501
 +17,88%

Incidenza manodopera al 5,17% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.104.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.108.111  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,18333
 +21,16%

€ 123,18333

 PR  € 123,18333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,43933
 +19,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21030 = 1% * B)

€ 21,03029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24696

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 167,71658
 +20,61%

Incidenza manodopera al 4,92% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.104.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.108.112  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,76667
 +19,42%

€ 129,76667

 PR  € 129,76667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,02267
 +18,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22084 = 1% * B)

€ 22,08363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01063

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,11693
 +19,07%

Incidenza manodopera al 4,69% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.104.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.108.113  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 135,78333
 +18,76%

€ 135,78333

 PR  € 135,78333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,03933
 +17,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23046 = 1% * B)

€ 23,04629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70856

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,79418
 +18,52%

Incidenza manodopera al 4,49% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.105.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.109.121  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,43333
 +20,22%

€ 129,43333

 PR  € 129,43333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,68933
 +18,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22030 = 1% * B)

€ 22,03029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97196

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 175,69158
 +19,81%

Incidenza manodopera al 4,7% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.105.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.109.122  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,01667
 +18,62%

€ 136,01667

 PR  € 136,01667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,27267
 +17,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23084 = 1% * B)

€ 23,08363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,73563

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,09193
 +18,39%

Incidenza manodopera al 4,48% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.105.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.109.123  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 142,03333
 +18,03%

€ 142,03333

 PR  € 142,03333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,28933
 +16,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24046 = 1% * B)

€ 24,04629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,43356

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 191,76918
 +17,89%

Incidenza manodopera al 4,31% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.109.131  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 132,15000
 +20,87%

€ 132,15000

 PR  € 132,15000
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,40600
 +19,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22465 = 1% * B)

€ 22,46496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,15806
 +20,44%

Incidenza manodopera al 4,61% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.109.132  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 140,02500
 +20,37%

€ 140,02500

 PR  € 140,02500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,28100
 +19,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23725 = 1% * B)

€ 23,72496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 189,20656
 +20,05%

Incidenza manodopera al 4,36% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.109.133  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 146,05000
 +19,71%

€ 146,05000

 PR  € 146,05000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,30600
 +18,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24689 = 1% * B)

€ 24,68896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,89950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 196,89446
 +19,49%

Incidenza manodopera al 4,19% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.110.131  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 137,68333
 +18,69%

€ 137,68333

 PR  € 137,68333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,93933
 +17,45%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23350 = 1% * B)

€ 23,35029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,92896

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 186,21858
 +18,47%

Incidenza manodopera al 4,43% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.110.132  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 144,26667
 +17,29%

€ 144,26667

 PR  € 144,26667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,52267
 +16,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24404 = 1% * B)

€ 24,40363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,69263

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 194,61893
 +17,21%

Incidenza manodopera al 4,24% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.106.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
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TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.110.133  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 150,28333
 +16,8%

€ 150,28333

 PR  € 150,28333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,53933
 +15,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25366 = 1% * B)

€ 25,36629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39056

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 202,29618
 +16,79%

Incidenza manodopera al 4,08% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.107.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.141  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 149,83750
 +16,38%

€ 149,83750

 PR  € 149,83750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,09350
 +15,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25295 = 1% * B)

€ 25,29496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33885

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 201,72731
 +16,4%

Incidenza manodopera al 4,09% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.107.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.142  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 154,71250
 +15,24%

€ 154,71250

 PR  € 154,71250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 162,96850
 +14,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26075 = 1% * B)

€ 26,07496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90435

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 207,94781
 +15,35%

Incidenza manodopera al 3,97% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.107.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.143  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 161,73750
 +14,91%

€ 161,73750

 PR  € 161,73750

Pagina 105 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,99350
 +14,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27199 = 1% * B)

€ 27,19896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,71925

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 216,91171
 +15,08%

Incidenza manodopera al 3,81% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.108.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.109.511  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 129,00000
 +22,27%

€ 129,00000

 PR  € 129,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,25600
 +20,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21961 = 1% * B)

€ 21,96096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,92170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 175,13866
 +21,71%

Incidenza manodopera al 4,71% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.108.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.109.512  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,00000
 +22,47%

€ 139,00000

 PR  € 139,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,25600
 +20,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23561 = 1% * B)

€ 23,56096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,08170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 187,89866
 +22%

Incidenza manodopera al 4,39% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.108.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.109.513  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 143,00000
 +20,68%

€ 143,00000

 PR  € 143,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,25600
 +19,33%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24201 = 1% * B)

€ 24,20096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,54570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,00266
 +20,37%

Incidenza manodopera al 4,28% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.109.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.110.521  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 139,50000
 +19,74%

€ 139,50000

 PR  € 139,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,75600
 +18,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23641 = 1% * B)

€ 23,64096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 188,53666
 +19,47%

Incidenza manodopera al 4,38% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.109.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo
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TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.110.522  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 146,50000
 +17,67%

€ 146,50000

 PR  € 146,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,75600
 +16,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24761 = 1% * B)

€ 24,76096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,95170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 197,46866
 +17,59%

Incidenza manodopera al 4,18% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.109.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.110.523  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 151,50000
 +16,99%

€ 151,50000

 PR  € 151,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,75600
 +15,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25561 = 1% * B)

€ 25,56096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,53170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 203,84866
 +16,98%

Incidenza manodopera al 4,05% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.110.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.531  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 149,00000
 +18,25%

€ 149,00000

 PR  € 149,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,25600
 +17,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25161 = 1% * B)

€ 25,16096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 200,65866
 +18,15%

Incidenza manodopera al 4,11% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.110.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.532  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 153,00000
 +15,91%

€ 153,00000

 PR  € 153,00000
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 161,25600
 +14,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25801 = 1% * B)

€ 25,80096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,70570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 205,76266
 +15,97%

Incidenza manodopera al 4,01% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.110.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.533  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 159,00000
 +15,22%

€ 159,00000

 PR  € 159,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 167,25600
 +14,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)

€ 26,76096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 213,41866
 +15,35%

Incidenza manodopera al 3,87% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.111.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.110.411  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 136,50000
 +20,26%

€ 136,50000

 PR  € 136,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,75600
 +18,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23161 = 1% * B)

€ 23,16096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,79170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,70866
 +19,92%

Incidenza manodopera al 4,47% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.111.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.110.412  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,50000
 +18,11%

€ 143,50000

 PR  € 143,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,75600
 +16,95%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24281 = 1% * B)

€ 24,28096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,60370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,64066
 +17,97%

Incidenza manodopera al 4,26% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.111.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.110.413  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,50000
 +17,39%

€ 148,50000

 PR  € 148,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,75600
 +16,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25081 = 1% * B)

€ 25,08096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,18370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 200,02066
 +17,34%

Incidenza manodopera al 4,13% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.112.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
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TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.108.421  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 139,35000
 +18,76%

€ 139,35000

 PR  € 139,35000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,60600
 +17,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23617 = 1% * B)

€ 23,61696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12230

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 188,34526
 +18,55%

Incidenza manodopera al 4,38% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.112.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.108.422  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 145,93333
 +17,37%

€ 145,93333

 PR  € 145,93333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,18933
 +16,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24670 = 1% * B)

€ 24,67029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,88596

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 196,74558
 +17,3%

Incidenza manodopera al 4,2% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.112.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.108.423  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 151,95000
 +16,88%

€ 151,95000

 PR  € 151,95000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,20600
 +15,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25633 = 1% * B)

€ 25,63296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 204,42286
 +16,88%

Incidenza manodopera al 4,04% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.113.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.109.431  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 137,00000
 +16,6%

€ 137,00000

 PR  € 137,00000
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,25600
 +15,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23241 = 1% * B)

€ 23,24096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,34666
 +16,51%

Incidenza manodopera al 4,45% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.113.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.109.432  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 147,00000
 +17,13%

€ 147,00000

 PR  € 147,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,25600
 +16,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24841 = 1% * B)

€ 24,84096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 198,10666
 +17,08%

Incidenza manodopera al 4,17% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.113.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.109.433  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 151,00000
 +15,71%

€ 151,00000

 PR  € 151,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,25600
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 203,21066
 +15,77%

Incidenza manodopera al 4,06% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.114.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.441  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 139,00000
 0%

€ 139,00000

 PR  € 139,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,25600
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23561 = 1% * B)

€ 23,56096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,08170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 187,89866
 +0,87%

Incidenza manodopera al 4,39% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.114.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.442  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 145,00000
 0%

€ 145,00000

 PR  € 145,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,25600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24521 = 1% * B)

€ 24,52096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,77770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 195,55466
 +0,87%

Incidenza manodopera al 4,22% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.114.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua
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TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.443  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 151,00000
 0%

€ 151,00000

 PR  € 151,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,25600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 203,21066
 +0,87%

Incidenza manodopera al 4,06% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.115.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.109.211  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 124,00000
 +20,39%

€ 124,00000

 PR  € 124,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,25600
 +18,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21161 = 1% * B)

€ 21,16096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 168,75866
 +19,91%

Incidenza manodopera al 4,89% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.115.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.109.212  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,00000
 +20,72%

€ 134,00000

 PR  € 134,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,25600
 +19,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22761 = 1% * B)

€ 22,76096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,50170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 181,51866
 +20,32%

Incidenza manodopera al 4,55% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.115.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.109.213  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,00000
 +18,97%

€ 138,00000

 PR  € 138,00000
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,25600
 +17,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23401 = 1% * B)

€ 23,40096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 186,62266
 +18,73%

Incidenza manodopera al 4,42% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.116.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.110.221  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 135,50000
 +20,44%

€ 135,50000

 PR  € 135,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,75600
 +19,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23001 = 1% * B)

€ 23,00096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,43266
 +20,08%

Incidenza manodopera al 4,5% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.116.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.110.222  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 142,50000
 +18,26%

€ 142,50000

 PR  € 142,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,75600
 +17,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24121 = 1% * B)

€ 24,12096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 192,36466
 +18,1%

Incidenza manodopera al 4,29% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.116.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.110.223  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 147,50000
 +17,53%

€ 147,50000

 PR  € 147,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,75600
 +16,45%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24921 = 1% * B)

€ 24,92096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,06770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 198,74466
 +17,46%

Incidenza manodopera al 4,15% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.117.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.231  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 149,00000
 +18,25%

€ 149,00000

 PR  € 149,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,25600
 +17,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25161 = 1% * B)

€ 25,16096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 200,65866
 +18,15%

Incidenza manodopera al 4,11% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.117.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
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TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.232  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 153,00000
 +15,91%

€ 153,00000

 PR  € 153,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 161,25600
 +14,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25801 = 1% * B)

€ 25,80096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,70570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 205,76266
 +15,97%

Incidenza manodopera al 4,01% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.117.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.233  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 159,00000
 +15,22%

€ 159,00000

 PR  € 159,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 167,25600
 +14,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)

€ 26,76096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 213,41866
 +15,35%

Incidenza manodopera al 3,87% € 8,25600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.118.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con l'acqua di mare
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.110.311  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 136,25000
 +21,11%

€ 136,25000

 PR  € 136,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,50600
 +19,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23121 = 1% * B)

€ 23,12096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,38966
 +20,71%

Incidenza manodopera al 4,48% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.118.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con l'acqua di mare
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.110.312  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,25000
 +18,88%

€ 143,25000

 PR
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€ 143,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,50600
 +17,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24241 = 1% * B)

€ 24,24096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,57470

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,32166
 +18,69%

Incidenza manodopera al 4,27% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.118.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con l'acqua di mare
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.110.313  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,25000
 +18,13%

€ 148,25000

 PR  € 148,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,50600
 +17,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25041 = 1% * B)

€ 25,04096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,15470

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 199,70166
 +18,03%

Incidenza manodopera al 4,13% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.119.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
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17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.321  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 151,00000
 +19,84%

€ 151,00000

 PR  € 151,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,25600
 +18,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 203,21066
 +19,65%

Incidenza manodopera al 4,06% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.119.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.322  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 155,00000
 +17,42%

€ 155,00000

 PR  € 155,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 163,25600
 +16,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 208,31466
 +17,41%

Incidenza manodopera al 3,96% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.119.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.323  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 161,00000
 +16,67%

€ 161,00000

 PR  € 161,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,25600
 +15,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27081 = 1% * B)

€ 27,08096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,63370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 215,97066
 +16,73%

Incidenza manodopera al 3,82% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.120.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
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deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS22_PR.P10.111.331  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 151,00000
 +19,84%

€ 151,00000

 PR  € 151,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,25600
 +18,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25481 = 1% * B)

€ 25,48096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,47370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 203,21066
 +19,65%

Incidenza manodopera al 4,06% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.120.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS22_PR.P10.111.332  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 155,00000
 +17,42%

€ 155,00000

 PR  € 155,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 163,25600
 +16,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)

€ 26,12096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93770
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 208,31466
 +17,41%

Incidenza manodopera al 3,96% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.120.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS22_PR.P10.111.333  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 161,00000
 +16,67%

€ 161,00000

 PR  € 161,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 8,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,25600
 +15,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27081 = 1% * B)

€ 27,08096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,63370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 215,97066
 +16,73%

Incidenza manodopera al 3,82% € 8,25600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.204.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325
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calcestruzzo - 1 mese

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.205.114  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 181,36667
 +19,32%

€ 181,36667

 PR  € 181,36667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,44712
 +18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30632 = 1% * B)

€ 30,63154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,20787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 244,28653
 +19,15%

Incidenza manodopera al 4,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.205.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.124  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 180,30000
 +19,4%

€ 180,30000

 PR  € 180,30000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 190,38045
 +18,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30461 = 1% * B)

€ 30,46087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08413

 

Pagina 131 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 242,92545
 +19,22%

Incidenza manodopera al 4,08% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.206.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.134  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 176,45000
 +16,09%

€ 176,45000

 PR  € 176,45000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,53045
 +15,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29845 = 1% * B)

€ 29,84487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,63753

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 238,01285
 +16,09%

Incidenza manodopera al 4,16% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.208.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente
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debolmente aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.514  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XA1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 164,00000
 +17,14%

€ 164,00000

 PR  € 164,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 174,08045
 +16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27853 = 1% * B)

€ 27,85287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,19333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 222,12665
 +17%

Incidenza manodopera al 4,46% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.215.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.224  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 162,00000
 +17,39%

€ 162,00000

 PR  € 162,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 172,08045
 +16,21%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27533 = 1% * B)

€ 27,53287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,96133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 219,57465
 +17,22%

Incidenza manodopera al 4,51% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.231.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
TOS22_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.221.043  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/mc

1,00000
m³

€ 138,54360
 +23,08%

€ 138,54360

 PR  € 138,54360

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,62405
 +21,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23780 = 1% * B)

€ 23,77985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24039

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 189,64429
 +22,24%

Incidenza manodopera al 5,22% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.231.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
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TOS22_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.221.045  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

1,00000
m³

€ 138,81622
 +20,06%

€ 138,81622

 PR  € 138,81622

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,89667
 +18,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23823 = 1% * B)

€ 23,82347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27201

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 189,99215
 +19,49%

Incidenza manodopera al 5,21% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.231.014 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
TOS22_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.221.047  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

1,00000
m³

€ 137,00000
 +21,24%

€ 137,00000

 PR  € 137,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,08045
 +19,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23533 = 1% * B)

€ 23,53287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,06133
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 187,67465
 +20,54%

Incidenza manodopera al 5,28% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.232.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS22_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

1,00000
m³

€ 170,05000
 +10,42%

€ 170,05000

 PR  € 170,05000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 180,13045
 +9,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28821 = 1% * B)

€ 28,82087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,89513

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 229,84645
 +10,74%

Incidenza manodopera al 4,31% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.232.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS22_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325
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calcestruzzo - 1 mese

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.222.048  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 164,17500
 +10,18%

€ 164,17500

 PR  € 164,17500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 174,25545
 +9,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27881 = 1% * B)

€ 27,88087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,21363

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 222,34995
 +10,5%

Incidenza manodopera al 4,46% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.304.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.305.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 115,73333
 +19,93%

€ 115,73333

 PR  € 115,73333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,81378
 +18,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20130 = 1% * B)

€ 20,13020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,53838
 +19,08%

Incidenza manodopera al 6,17% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.304.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.305.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 115,73333
 +19,93%

€ 115,73333

 PR  € 115,73333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,81378
 +18,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20130 = 1% * B)

€ 20,13020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,53838
 +19,08%

Incidenza manodopera al 6,17% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.305.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
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pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.315.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 115,73333
 +19,93%

€ 115,73333

 PR  € 115,73333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,81378
 +18,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20130 = 1% * B)

€ 20,13020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,53838
 +19,08%

Incidenza manodopera al 6,17% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.305.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.316.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 121,31667
 +18,94%

€ 121,31667

 PR  € 121,31667
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,39712
 +17,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21024 = 1% * B)

€ 21,02354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24207

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 167,66273
 +18,26%

Incidenza manodopera al 5,91% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.306.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.306.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 123,47500
 +19,88%

€ 123,47500

 PR  € 123,47500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,55545
 +18,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21369 = 1% * B)

€ 21,36887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49243

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,41675
 +19,14%

Incidenza manodopera al 5,81% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.308.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
TOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.306.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 124,47500
 +19,69%

€ 124,47500

 PR  € 124,47500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,55545
 +17,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21529 = 1% * B)

€ 21,52887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60843

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,69275
 +18,98%

Incidenza manodopera al 5,77% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.315.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidità moderata
TOS22_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325
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TOS22_PR.P10.316.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 123,47500
 +19,88%

€ 123,47500

 PR  € 123,47500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,55545
 +18,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21369 = 1% * B)

€ 21,36887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49243

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,41675
 +19,14%

Incidenza manodopera al 5,81% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.324.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.325.113  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S3 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 128,40000
 +22,29%

€ 128,40000

 PR  € 128,40000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,48045
 +20,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22157 = 1% * B)

€ 22,15687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,06373

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021
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€ 176,70105
 +21,39%

Incidenza manodopera al 5,61% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.324.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.326.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 134,98333
 +20,52%

€ 134,98333

 PR  € 134,98333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,06378
 +18,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23210 = 1% * B)

€ 23,21020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82740

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,10138
 +19,87%

Incidenza manodopera al 5,35% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.325.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
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stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.325.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,40000
 +21,5%

€ 129,40000

 PR  € 129,40000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,48045
 +19,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22317 = 1% * B)

€ 22,31687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17973

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,97705
 +20,69%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.325.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.326.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 134,98333
 +20,52%

€ 134,98333

 PR  € 134,98333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 145,06378
 +18,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23210 = 1% * B)

€ 23,21020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82740

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,10138
 +19,87%

Incidenza manodopera al 5,35% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.326.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.326.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 133,47500
 +18,12%

€ 133,47500

 PR  € 133,47500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,55545
 +16,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22969 = 1% * B)

€ 22,96887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65243

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,17675
 +17,66%

Incidenza manodopera al 5,41% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.328.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
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pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.326.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,00000
 +20,87%

€ 139,00000

 PR  € 139,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 149,08045
 +19,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23853 = 1% * B)

€ 23,85287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,29333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 190,22665
 +20,23%

Incidenza manodopera al 5,21% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.335.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.326.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 137,00000
 +21,24%

€ 137,00000

 PR  € 137,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,08045
 +19,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23533 = 1% * B)

€ 23,53287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,06133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 187,67465
 +20,54%

Incidenza manodopera al 5,28% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.344.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.335.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 128,00000
 +28%

€ 128,00000

 PR  € 128,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,08045
 +25,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22093 = 1% * B)

€ 22,09287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01733

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,19065
 +26,53%

Incidenza manodopera al 5,62% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.344.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.336.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 133,50000
 +25,94%

€ 133,50000

 PR  € 133,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,58045
 +23,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22973 = 1% * B)

€ 22,97287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,20865
 +24,77%

Incidenza manodopera al 5,41% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.345.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.345.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 135,25000
 +25,81%

€ 135,25000
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 PR  € 135,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,33045
 +23,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23253 = 1% * B)

€ 23,25287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85833

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,44165
 +24,68%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.345.014 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.346.124  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 140,75000
 +24,01%

€ 140,75000

 PR  € 140,75000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,83045
 +22,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24133 = 1% * B)

€ 24,13287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49633

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 192,45965
 +23,12%

Incidenza manodopera al 5,15% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.B04.346.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
TOS22_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.356.134  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 147,00000
 +19,51%

€ 147,00000

 PR  € 147,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,08045
 +18,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25133 = 1% * B)

€ 25,13287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,22133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 200,43465
 +19,07%

Incidenza manodopera al 4,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.348.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
TOS22_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325
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TOS22_PR.P10.346.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 141,50000
 +20,43%

€ 141,50000

 PR  € 141,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,58045
 +18,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24253 = 1% * B)

€ 24,25287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,41665
 +19,85%

Incidenza manodopera al 5,12% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.355.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta
dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.356.214  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 147,00000
 +19,51%

€ 147,00000

 PR  € 147,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,08045
 +18,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25133 = 1% * B)

€ 25,13287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,22133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 200,43465
 +19,07%
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Incidenza manodopera al 4,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.364.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza
caratteristica C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.365.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,63333
 +19,34%

€ 123,63333

 PR  € 123,63333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,71378
 +17,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21394 = 1% * B)

€ 21,39420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,51080

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,61878
 +18,65%

Incidenza manodopera al 5,81% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.364.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza
caratteristica C28/35 – consistenza S4
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TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.366.114  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,21667
 +18,44%

€ 129,21667

 PR  € 129,21667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,29712
 +16,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22288 = 1% * B)

€ 22,28754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,15847

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,74313
 +17,9%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.365.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.375.124  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

1,00000
m³

€ 116,00000
 +26,09%

€ 116,00000

 PR  € 116,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,08045
 +23,52%

Pagina 153 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20173 = 1% * B)

€ 20,17287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,62533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,87865
 +24,59%

Incidenza manodopera al 6,16% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.365.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.376.124  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

1,00000
m³

€ 122,00000
 +24,49%

€ 122,00000

 PR  € 122,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,08045
 +22,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21133 = 1% * B)

€ 21,13287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 168,53465
 +23,27%

Incidenza manodopera al 5,88% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.366.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
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realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
TOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.376.134  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

1,00000
m³

€ 124,00000
 +24%

€ 124,00000

 PR  € 124,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,08045
 +21,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21453 = 1% * B)

€ 21,45287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,55333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,08665
 +22,87%

Incidenza manodopera al 5,79% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.368.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
TOS22_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza
caratteristica C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.366.514  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 132,32500
 +19,1%

€ 132,32500

 PR  € 132,32500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,40545
 +17,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22785 = 1% * B)

€ 22,78487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,51903

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 181,70935
 +18,54%

Incidenza manodopera al 5,45% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.375.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità
moderata
TOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.376.214  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

1,00000
m³

€ 124,00000
 +24%

€ 124,00000

 PR  € 124,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,08045
 +21,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21453 = 1% * B)

€ 21,45287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,55333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,08665
 +22,87%

Incidenza manodopera al 5,79% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B04.900.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
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11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
TOS22_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

TOS22_PR.P10.900.008  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste -
per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni
minuto in piu'

0,05000
minuti

€ 1,43298
 +4,68%

€ 0,07165

 PR  € 0,07165

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,34269

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,09699

 RU  € 6,43968

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,51133
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01042 = 1% * B)

€ 1,04181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75531

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 8,30845
 +0,92%

Incidenza manodopera al 77,51% € 6,43968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a
testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,56250

 AT  € 3,02650

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
Tn

€ 21,49250
 -20,05%

€ 55,88050

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 23,34800

 PR  € 79,22850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 142,85000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 119,10000

 RU  € 270,52100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 352,77600
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12888 = 2% * B)

€ 56,44416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,92202

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 450,14218
 -1,48%

Incidenza manodopera al 60,1% € 270,52100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a
testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
TOS22_003 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,56250

 AT  € 3,02650

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
Tn

€ 21,49250
 -20,05%

€ 55,88050

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 20,98000

 PR  € 76,86050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 142,85000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 119,10000

 RU  € 270,52100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 350,40800
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12131 = 2% * B)

€ 56,06528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,64733

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021
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€ 447,12061
 -2,59%

Incidenza manodopera al 60,5% € 270,52100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,56250

 AT  € 3,02650

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
Tn

€ 21,49250
 -20,05%

€ 44,27455

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 22,54824

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 22,76430

 PR  € 89,58709

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 185,70500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 154,83000

 RU  € 349,10600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 441,71959
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41350 = 2% * B)

€ 70,67513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,23947

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 563,63419
 +1,39%

Incidenza manodopera al 61,94% € 349,10600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.002.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
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durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
TOS22_003 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,56250

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,56250

 AT  € 3,58900

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
Tn

€ 21,49250
 -20,05%

€ 44,27455

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 22,54824

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 20,45550

 PR  € 87,27829

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 185,70500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 154,83000

 RU  € 343,39200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 434,25929
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38963 = 2% * B)

€ 69,48149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,37408

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 554,11486
 +0,52%

Incidenza manodopera al 61,97% € 343,39200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in
pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
TOS22_001 - su un solo paramento

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,57000
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09142 = 2% * B)

€ 4,57120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31412

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 36,45532
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm (a due teste) o superiore
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,93750

 AT  € 1,44375

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 201,63330

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 20,42950

 PR  € 222,06280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 71,46000

 RU  € 212,31010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 435,81665
 +20,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39461 = 2% * B)

€ 69,73066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,55473

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 556,10204
 +21,83%

Incidenza manodopera al 38,18% € 212,31010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
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spessore 25 cm (a due teste) o superiore
TOS22_003 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,93750

 AT  € 1,44375

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 201,63330

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 18,35750

 PR  € 219,99080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 71,46000

 RU  € 212,31010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 433,74465
 +19,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38798 = 2% * B)

€ 69,39914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,31438

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 553,45817
 +20,76%

Incidenza manodopera al 38,36% € 212,31010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,93750

 AT  € 1,44375

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 201,63330

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 21,01320

 PR  € 222,64650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 71,46000

 RU  € 212,31010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 436,40035
 +20,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39648 = 2% * B)

€ 69,82406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,62244

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 556,84685
 +21,84%

Incidenza manodopera al 38,13% € 212,31010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.005.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
TOS22_003 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,93750

 AT  € 1,44375

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 201,63330

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 18,88200

 PR  € 220,51530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 71,46000

 RU  € 212,31010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 434,26915
 +19,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38966 = 2% * B)

€ 69,48306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,37522

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 554,12743
 +20,74%

Incidenza manodopera al 38,31% € 212,31010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
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(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12)
spessore 25 cm (a due teste)
TOS22_001 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,44062
 +129,92%

€ 28,64030

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,30780

 PR  € 30,94810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 40,40060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,62995
 +29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22922 = 2% * B)

€ 11,46079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,39981
 +30,64%

Incidenza manodopera al 44,2% € 40,40060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.015.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12)
spessore 25 cm (a due teste)
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,44062
 +129,92%

€ 28,64030

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,56828
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 PR  € 31,20858

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 40,40060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,89043
 +30,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23005 = 2% * B)

€ 11,50247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,73219
 +31,55%

Incidenza manodopera al 44,04% € 40,40060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.033.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
TOS22_001 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,25313

TOS22_PR.P04.020.010  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 114,00000
 +20,63%

€ 31,35000

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 32,39900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,85270

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,76620

 RU  € 22,61880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,27093
 +10,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17687 = 2% * B)

€ 8,84335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41143
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 70,52571
 +11,85%

Incidenza manodopera al 32,07% € 22,61880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.033.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
TOS22_004 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,25313

TOS22_PR.P04.020.011  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 109,50000
 +165,21%

€ 36,13500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 37,18400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,85270

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,76620

 RU  € 22,61880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,05593
 +60,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19218 = 2% * B)

€ 9,60895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,63137
 +61,62%

Incidenza manodopera al 29,52% € 22,61880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.042.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4) eseguita con malta di cemento
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TOS22_001 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.002.020  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 108,26031
 +168,64%

€ 30,55106

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 32,64906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,46651
 +40,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21589 = 2% * B)

€ 10,79464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,08727
 +41,3%

Incidenza manodopera al 40,05% € 34,47995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.042.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4) eseguita con malta di cemento
TOS22_002 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.002.021  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 106,63281
 +186,06%

€ 35,18883

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 37,28683

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,10428
 +46,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23073 = 2% * B)

€ 11,53668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,00506
 +48,16%

Incidenza manodopera al 37,48% € 34,47995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.043.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
TOS22_001 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 125,81555
 +197,31%

€ 41,51913

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 43,61713

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,43458
 +54,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25099 = 2% * B)

€ 12,54953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,08252
 +55,88%

Incidenza manodopera al 34,45% € 34,47995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.043.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
TOS22_002 - spessore cm 45

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,36563

TOS22_PR.P04.003.005  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 115,86022
 +168,42%

€ 57,27434

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 3,14700

 PR  € 60,42134

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 41,81385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,60082
 +54,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32832 = 2% * B)

€ 16,41613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,91865
 +55,69%

Incidenza manodopera al 31,94% € 41,81385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.044.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento, compreso acciaio:
TOS22_001 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125
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 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 125,81555
 +197,31%

€ 41,51913

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 4,02800

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 47,64513

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 60,34315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,32578
 +36,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34664 = 2% * B)

€ 17,33212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,22369
 +37,33%

Incidenza manodopera al 43,66% € 60,34315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B07.044.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento, compreso acciaio:
TOS22_002 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.003.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 111,22055
 +158,22%

€ 30,58565

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 4,02800

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 36,71165

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 28,57000 € 28,57000
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 55,10415

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,15330
 +27,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29489 = 2% * B)

€ 14,74453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,58761
 +28,73%

Incidenza manodopera al 46,86% € 55,10415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento
costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in
laterizio.
TOS22_002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 3,36116

 AT  € 3,47366

TOS22_PR.P04.012.020  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

9,00000
cad

€ 1,80465
 +202,34%

€ 16,24185

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 1,28800

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 1,22250

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 9,35000

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07200
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,43931

 PR  € 35,54166

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,71380

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,11740

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,00440

 RU  € 31,69270
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,70802
 +31,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33940 = 3% * B)

€ 11,31328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,22343
 +32,21%

Incidenza manodopera al 35,13% € 31,69270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.001.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento
costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in
laterizio.
TOS22_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 3,36116

 AT  € 3,47366

TOS22_PR.P04.012.021  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

9,00000
cad

€ 1,79045
 +186,43%

€ 16,11405

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 1,28800

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 1,22250

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 9,35000

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,67920

 PR  € 36,65375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,71380

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,11740

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,00440

 RU  € 31,69270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,82011
 +29,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34474 = 3% * B)

€ 11,49122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33113
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 91,64246
 +31,11%

Incidenza manodopera al 34,58% € 31,69270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
TOS22_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 1,84570
 +203,59%

€ 16,61130

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

TOS22_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,10409
 +66,41%

€ 8,20818

 PR  € 35,38385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 18,95980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,44297
 +42,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27093 = 3% * B)

€ 9,03088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,02124
 +43,83%
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Incidenza manodopera al 26,33% € 18,95980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
TOS22_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 1,83210
 +202,08%

€ 16,48890

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,64596

TOS22_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,10409
 +66,41%

€ 8,20818

 PR  € 36,08804

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 19,75390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,94126
 +41,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27812 = 3% * B)

€ 9,27060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,93305
 +42,31%

Incidenza manodopera al 26,72% € 19,75390
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
TOS22_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 1,83210
 +202,08%

€ 16,48890

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,64596

TOS22_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,35864
 +71,41%

€ 8,71728

 PR  € 36,59714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,35280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 16,49830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,19476
 +45,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26493 = 3% * B)

€ 8,83116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,42851
 +46,65%

Incidenza manodopera al 23,43% € 16,49830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
TOS22_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,76500
 +112,21%

€ 15,88500

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,67920

TOS22_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,35864
 +71,41%

€ 8,71728

 PR  € 37,02648

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,41820
 +35,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27081 = 3% * B)

€ 9,02691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,98962
 +36,58%

Incidenza manodopera al 24,02% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
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di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
TOS22_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,76500
 +112,21%

€ 15,88500

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,67920

TOS22_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 4,95030
 +75%

€ 9,90060

 PR  € 38,20980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,60152
 +36,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27649 = 3% * B)

€ 9,21624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,49954
 +37,56%

Incidenza manodopera al 23,53% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.013.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
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calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in
laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da
traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
TOS22_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.011  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,30340
 +133,43%

€ 20,73060

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,67920

TOS22_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 4,95030
 +75%

€ 9,90060

 PR  € 43,05540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,44712
 +43,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29975 = 3% * B)

€ 9,99154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,68253
 +44,36%

Incidenza manodopera al 21,7% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.014.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento

Pagina 178 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
TOS22_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 1,84570
 +203,59%

€ 16,61130

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

TOS22_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,23500
 +72,86%

€ 8,47000

 PR  € 35,64567

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,82340

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 15,96890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,71389
 +46,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25783 = 3% * B)

€ 8,59422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,53892
 +48,2%

Incidenza manodopera al 23,3% € 15,96890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.014.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento
con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
TOS22_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250
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TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 1,83210
 +202,08%

€ 16,48890

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

TOS22_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,23500
 +72,86%

€ 8,47000

 PR  € 35,52327

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,82340

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 15,96890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,59149
 +46,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25724 = 3% * B)

€ 8,57464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,38274
 +47,91%

Incidenza manodopera al 23,35% € 15,96890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
TOS22_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932
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TOS22_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 1,83210
 +202,08%

€ 16,48890

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

TOS22_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,88100
 +84,19%

€ 9,76200

 PR  € 36,81527

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,35280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 16,49830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,41289
 +47,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26598 = 3% * B)

€ 8,86606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,70685
 +49,15%

Incidenza manodopera al 23,33% € 16,49830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.015.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
TOS22_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,76500
 +112,21%

€ 15,88500

Pagina 181 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,26590

TOS22_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,88100
 +84,19%

€ 9,76200

 PR  € 37,65790

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,04962
 +37,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27384 = 3% * B)

€ 9,12794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,79532
 +38,57%

Incidenza manodopera al 23,75% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
TOS22_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.010  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 1,76500
 +112,21%

€ 15,88500

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,26590

TOS22_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,26500
 +64,02%

€ 10,53000

 PR  € 38,42590

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,81762
 +35,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27752 = 3% * B)

€ 9,25082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,77528
 +36,75%

Incidenza manodopera al 23,44% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
TOS22_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,09932

TOS22_PR.P04.012.011  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,30340
 +133,43%

€ 20,73060

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800
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legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,26590

TOS22_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,26500
 +64,02%

€ 10,53000

 PR  € 43,27150

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,29240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,66322
 +42,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30078 = 3% * B)

€ 10,02612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,95827
 +43,51%

Incidenza manodopera al 21,63% € 17,29240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.017.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da
elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare
pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
TOS22_001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,05600 € 103,32381 € 5,78613
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resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

m³  +17,48%

TOS22_PR.P11.115.001  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12
cm

1,00000
m²

€ 17,00000
 0%

€ 17,00000

 PR  € 26,53113

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,82340

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 16,25460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,92255
 +5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21563 = 3% * B)

€ 7,18761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,32118
 +6,29%

Incidenza manodopera al 28,36% € 16,25460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.017.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da
elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare
pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
TOS22_002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5
m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,05600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 5,78613
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TOS22_PR.P11.115.002  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri
5,00 – h. 16 cm

1,00000
m²

€ 20,77500
 0%

€ 20,77500

 PR  € 30,30613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,35280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 16,78400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,22695
 +4,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23629 = 3% * B)

€ 7,87631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,81359
 +5,79%

Incidenza manodopera al 26,72% € 16,78400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.017.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da
elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare
pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
TOS22_003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6
m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,19943

TOS22_PR.P11.115.003  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri
6,00 – h. 20 cm

1,00000
m²

€ 22,12500
 0%

€ 22,12500

Pagina 186 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 32,06943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,35280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 16,78400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,99025
 +4,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24475 = 3% * B)

€ 8,15844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,06356
 +5,75%

Incidenza manodopera al 25,8% € 16,78400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.017.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da
elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare
pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
TOS22_004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7
m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,61272

TOS22_PR.P11.115.004  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri
7,00 – h. 24 cm

1,00000
m²

€ 23,60000
 0%

€ 23,60000

 PR  € 33,95772

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

Pagina 187 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,57810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,67264
 +4,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25763 = 3% * B)

€ 8,58762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,22603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,48629
 +5,62%

Incidenza manodopera al 25,67% € 17,57810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato
vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo
espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
TOS22_001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,61272

TOS22_PR.P11.111.001  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

1,00000
m²

€ 14,00000
 0%

€ 14,00000

 PR  € 24,35772

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000 € 23,82000 € 8,09880
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ora  0%

 RU  € 19,24550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,74004
 +5,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21955 = 3% * B)

€ 7,31841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,30585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,36430
 +6,49%

Incidenza manodopera al 32,97% € 19,24550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.021.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato
vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo
espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
TOS22_002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07200
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,43931

TOS22_PR.P11.111.002  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h.
4+16 cm

1,00000
m²

€ 14,87500
 0%

€ 14,87500

 PR  € 26,05931

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 20,03960
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 48,23573
 +5,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23153 = 3% * B)

€ 7,71772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 61,54880
 +6,47%

Incidenza manodopera al 32,56% € 20,03960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.021.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato
vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo
espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
TOS22_003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,09000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 9,29914

TOS22_PR.P11.111.003  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h.
5+20 cm

1,00000
m²

€ 16,37500
 0%

€ 16,37500

 PR  € 29,41914

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,34000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,99980

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 21,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,65436
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25274 = 3% * B)

€ 8,42470
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,18697
 +6,56%

Incidenza manodopera al 31,4% € 21,09840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.021.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato
vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo
espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
TOS22_004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,10000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 10,33238

TOS22_PR.P11.111.004  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h.
5+26 cm

1,00000
m²

€ 18,32500
 0%

€ 18,32500

 PR  € 32,40238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,79390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 21,89250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,43170
 +5,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27087 = 3% * B)

€ 9,02907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,00685
 +6,47%
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Incidenza manodopera al 30,4% € 21,89250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.021.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato
vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo
espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
TOS22_005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,12000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 12,39886

TOS22_PR.P11.111.005  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h.
6+30 cm

1,00000
m²

€ 20,65000
 0%

€ 20,65000

 PR  € 36,79386

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 22,68660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,61728
 +5,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29576 = 3% * B)

€ 9,85876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,62364
 +6,53%

Incidenza manodopera al 28,85% € 22,68660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.B08.031.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
TOS22_001 - con tavellonato semplice

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 7,63090

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 15,50885

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 22,41820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,06387
 +9,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19231 = 3% * B)

€ 6,41022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,12150
 +10,84%

Incidenza manodopera al 43,85% € 22,41820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.031.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
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11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 15,26180

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 23,13975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,00440

 RU  € 24,32310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,59967
 +11,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23808 = 3% * B)

€ 7,93595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,28918
 +12,59%

Incidenza manodopera al 38,43% € 24,32310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.032.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
TOS22_001 - con tavellonato semplice

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT
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€ 2,13682

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 7,63090

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 15,50885

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,71380

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,00440

 RU  € 24,03740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,68307
 +9,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20008 = 3% * B)

€ 6,66929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,18760
 +10,41%

Incidenza manodopera al 45,19% € 24,03740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.032.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 15,26180

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 23,13975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,85660

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,48080

 RU  € 25,65660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,93317
 +11,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24448 = 3% * B)

€ 8,14931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,90825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,99073
 +12,24%

Incidenza manodopera al 39,48% € 25,65660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.037.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio
(da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,03320
 +111,74%

€ 25,41500

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800
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parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267

 PR  € 36,13597

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 21,23990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,51269
 +36,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28566 = 3% * B)

€ 9,52203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,93819
 +37,54%

Incidenza manodopera al 27,97% € 21,23990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.037.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio
(da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
TOS22_004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,13682

TOS22_PR.P07.004.003  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da
6,01 a 12,02

9,25000
kg

€ 0,95000
 0%

€ 8,78750

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267
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PR

  

€ 19,50847

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 21,23990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,88519
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20585 = 3% * B)

€ 6,86163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,72150
 +7%

Incidenza manodopera al 38,81% € 21,23990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.051.101 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete
a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
TOS22_101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,67500

 AT  € 0,67500

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,26600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,56126

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 18,45000

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 15,15000

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 8,15000

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 42,46355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 24,28450

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000 € 26,47000 € 22,49950
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

 RU  € 58,11980

 Sommano euro (A)  € 101,25835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15189 = 1% * B)

€ 15,18875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,09181

Incidenza manodopera al 45,37% € 58,11980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.051.102 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete
a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
TOS22_102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 1,05000

 AT  € 1,05000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,87776

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 30,75000

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 15,15000

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 8,15000

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 55,08005

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 79,39440

 Sommano euro (A)  € 135,52445
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)

€ 20,32867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,43843

Incidenza manodopera al 46,31% € 79,39440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.051.110 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete
a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
TOS22_110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,04950

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,41250

 AT  € 0,46200

TOS22_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,45000
 +15,66%

€ 8,10000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,03376

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 15,15000

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 8,15000

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 35,95145

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,99880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 52,15400

 Sommano euro (A)  € 88,56745
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13285 = 1% * B)

€ 13,28512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,03783

Incidenza manodopera al 46,62% € 52,22735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.051.111 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete
a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
TOS22_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante,
spessore minimo cm 4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,04950

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,41250

 AT  € 0,46200

TOS22_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,45000
 +15,66%

€ 8,10000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,03376

TOS22_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 505,00000
 +80,64%

€ 15,15000

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 8,15000

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,04000
m³

€ 170,05000
 +10,42%

€ 6,80200

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 38,62050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,99880

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 52,15400

 Sommano euro (A)  € 91,23650
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13685 = 1% * B)

€ 13,68548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,41418

Incidenza manodopera al 45,25% € 52,22735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.052.101 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno
uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
TOS22_101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,67500

 AT  € 0,67500

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,21600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,45576

TOS22_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 470,00000
 -25%

€ 14,10000

TOS22_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 389,09091
 +10,38%

€ 7,78182

TOS22_PR.P08.021.042  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 745,00000
 +5,96%

€ 22,35000

TOS22_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,07858 € 0,16179

 PR  € 44,84937

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 27,14150

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 25,14650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

 RU  € 63,62380

 Sommano euro (A)  € 109,14817

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17464 = 1% * B)

€ 17,46371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,27307

Incidenza manodopera al 45,68% € 63,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.052.102 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno
uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
TOS22_102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a
45°.

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 1,05000

 AT  € 1,05000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,87776

TOS22_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 470,00000
 -25%

€ 14,10000

TOS22_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 389,09091
 +10,38%

€ 7,78182

TOS22_PR.P08.021.042  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 745,00000
 +5,96%

€ 37,25000

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 60,16187

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 79,39440

 Sommano euro (A)  € 140,60627

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22497 = 1% * B)

€ 22,49700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,31033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,41360

Incidenza manodopera al 44,25% € 79,39440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.052.110 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno
uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
TOS22_110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
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minimo cm 4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,04950

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,41250

 AT  € 0,46200

TOS22_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,45000
 +15,66%

€ 8,10000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,03376

TOS22_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 470,00000
 -25%

€ 14,10000

TOS22_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 389,09091
 +10,38%

€ 7,78182

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

TOS22_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,07858 € 0,16179

 PR  € 34,54277

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,99880

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 52,15400

 Sommano euro (A)  € 87,15877

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13945 = 1% * B)

€ 13,94540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,21459

Incidenza manodopera al 46,96% € 52,22735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.052.111 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno
uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10,
compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
TOS22_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante,
spessore minimo cm 4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,02000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,04950
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calcestruzzo - 1 mese

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,41250

 AT  € 0,46200

TOS22_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,45000
 +15,66%

€ 8,10000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,03376

TOS22_PR.P08.021.021  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 470,00000
 -25%

€ 14,10000

TOS22_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 389,09091
 +10,38%

€ 7,78182

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,04000
m³

€ 170,05000
 +10,42%

€ 6,80200

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,01528 € 0,15229

 PR  € 37,20232

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,99880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 52,15400

 Sommano euro (A)  € 89,81832

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14371 = 1% * B)

€ 14,37093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,60818

Incidenza manodopera al 45,57% € 52,22735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.100.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
TOS22_001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,01238

 AT  € 0,01238

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,01000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 1,03324
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 PR  € 1,03324

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,39998

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,33348

 RU  € 0,73346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,77908
 +9,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00285 = 1% * B)

€ 0,28465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,27010
 +10,44%

Incidenza manodopera al 32,31% € 0,73346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.B08.100.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
TOS22_002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,01238

 AT  € 0,01238

TOS22_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,01000
m³

€ 170,05000
 +10,42%

€ 1,70050

 PR  € 1,70050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,39998

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,33348

 RU  € 0,73346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,44634
 +7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00391 = 1% * B)

€ 0,39141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,12153
 +7,97%

Incidenza manodopera al 23,5% € 0,73346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 12 cm (una testa)
TOS22_001 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,16875

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,45154

 PR  € 30,20322

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 37,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,75747
 +17,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21682 = 2% * B)

€ 10,84120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,45854
 +18,82%

Incidenza manodopera al 43,24% € 37,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 12 cm (una testa)
TOS22_002 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,16875

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,20290

 PR  € 29,95458

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 37,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,50883
 +17,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21603 = 2% * B)

€ 10,80141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,14126
 +18,03%

Incidenza manodopera al 43,4% € 37,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni
comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura
e la stilatura dei giunti:
TOS22_001 - eseguita con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,16875

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,45154

 PR  € 30,20322

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 55,72200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,09397
 +13,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27550 = 2% * B)

€ 13,77504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,85591
 +14,48%

Incidenza manodopera al 50,72% € 55,72200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
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compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni
comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura
e la stilatura dei giunti:
TOS22_002 - eseguita con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,16875

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,20290

 PR  € 29,95458

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 55,72200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,84533
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27471 = 2% * B)

€ 13,73525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,53864
 +13,89%

Incidenza manodopera al 50,87% € 55,72200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.009.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 18,98776

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 2,42320

 PR
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€ 21,41096

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 27,69560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,38781
 +26,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15804 = 2% * B)

€ 7,90205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,01885
 +27,76%

Incidenza manodopera al 43,95% € 27,69560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 18,98776

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,33480

 PR  € 21,32256

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 27,69560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,29941
 +28,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15776 = 2% * B)

€ 7,88791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71873

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,90605
 +29,53%
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Incidenza manodopera al 44,03% € 27,69560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,14063

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,21160

 PR  € 11,12980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 18,16220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,43263
 +16,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09418 = 2% * B)

€ 4,70922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,55604
 +17,9%

Incidenza manodopera al 48,36% € 18,16220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250
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 AT  € 0,14063

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,16740

 PR  € 11,08560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 18,16220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,38843
 +18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09404 = 2% * B)

€ 4,70215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,49964
 +19,14%

Incidenza manodopera al 48,43% € 18,16220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), spessore 8 cm
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,10313

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 0,90870

 PR  € 7,49110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU
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€ 17,87650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,47073
 +14,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08151 = 2% * B)

€ 4,07532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,50066
 +15,75%

Incidenza manodopera al 55% € 17,87650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.013.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), spessore 8 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,10313

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,87555

 PR  € 7,45795

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,87650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,43758
 +15,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08140 = 2% * B)

€ 4,07001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,45835
 +16,79%

Incidenza manodopera al 55,08% € 17,87650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.014.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
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muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,11719

TOS22_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 128,34524
 +91,29%

€ 11,29438

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,81740

 PR  € 13,11178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 23,86895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,09792
 +17,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11871 = 2% * B)

€ 5,93567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 47,33695
 +18,07%

Incidenza manodopera al 50,42% € 23,86895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.014.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,11719

TOS22_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 128,34524
 +91,29%

€ 11,29438

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,75110
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 PR  € 13,04548

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 23,86895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,03162
 +18,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11850 = 2% * B)

€ 5,92506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,29567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 47,25235
 +19,56%

Incidenza manodopera al 50,51% € 23,86895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
TOS22_001 - eseguita con malta di cemento (M12)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,03375

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,14625

TOS22_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,44062
 +129,92%

€ 14,98108

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,31125

 PR  € 16,29233

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,06894

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,50752
 +26,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12962 = 2% * B)

€ 6,48120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,68759
 +27,83%

Incidenza manodopera al 46,57% € 24,06894
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,03375

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,14625

TOS22_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,44062
 +129,92%

€ 14,98108

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,45925

 PR  € 16,44033

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,06894

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,65552
 +27,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13010 = 2% * B)

€ 6,50488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,87644
 +28,72%

Incidenza manodopera al 46,4% € 24,06894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e
con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,27188

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168
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TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

85,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 5,14930

 PR  € 39,48338

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,14170

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 52,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,33916
 +16,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29549 = 2% * B)

€ 14,77427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,82477
 +17,36%

Incidenza manodopera al 44,63% € 52,58390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.021.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e
con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,27188

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 3,50220

 PR  € 37,83628

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,14170
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 52,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,69206
 +17,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29021 = 2% * B)

€ 14,51073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,72307
 +18,88%

Incidenza manodopera al 45,44% € 52,58390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.022.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05063

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,23813

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 2,12030

 PR  € 18,62090

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,86725

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 30,52901

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,38804
 +17,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15804 = 2% * B)

€ 7,90209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,01914
 +19%
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Incidenza manodopera al 48,44% € 30,52901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.022.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05063

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,23813

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,04295

 PR  € 18,54355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,86725

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 30,52901

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,31069
 +19,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15779 = 2% * B)

€ 7,88971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,92044
 +20,32%

Incidenza manodopera al 48,52% € 30,52901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.023.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete
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interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo
di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

 AT  € 0,19219

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,17600
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 13,16480

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,81740

 PR  € 14,98220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,44035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,61474
 +19,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12677 = 2% * B)

€ 6,33836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,54841
 +20,84%

Incidenza manodopera al 48,35% € 24,44035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.023.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete
interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo
di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

 AT  € 0,19219

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,17600
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 13,16480

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,75110

 PR  € 14,91590
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,44035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,54844
 +21,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12656 = 2% * B)

€ 6,32775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,46381
 +22,3%

Incidenza manodopera al 48,43% € 24,44035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.024.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna
e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,30000

 AT  € 0,37875

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 18,98776

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 3,33190

 PR  € 28,90206

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 28,49556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,77637
 +30,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18488 = 2% * B)

€ 9,24422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70206
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,72265
 +32,13%

Incidenza manodopera al 38,65% € 28,49556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.024.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna
e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,30000

 AT  € 0,37875

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 18,98776

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 3,21035

 PR  € 28,78051

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 28,49556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,65482
 +33,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18450 = 2% * B)

€ 9,22477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,56755
 +34,37%

Incidenza manodopera al 38,73% € 28,49556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.025.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti
eseguita con malta di cemento
TOS22_001 - spessore cm 12

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,30938

TOS22_PR.P04.004.010  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 12 cm
(tramezza)

0,13200
m³

€ 114,84655
 +92,89%

€ 15,15974

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 16,20874

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 27,90745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,42557
 +19,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14216 = 2% * B)

€ 7,10809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,15337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,68703
 +20,91%

Incidenza manodopera al 49,23% € 27,90745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.025.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti
eseguita con malta di cemento
TOS22_002 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PR.P04.004.012  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 85,84983
 +134,93%

€ 23,60870

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 25,70670

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 33,43215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,47635
 +29,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19032 = 2% * B)

€ 9,51622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,89926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,89183
 +31,02%

Incidenza manodopera al 44,05% € 33,43215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.031.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita
con malta di cemento
TOS22_002 - spessore cm 20

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,21563

TOS22_PR.P04.030.003  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm

0,22000
m³

€ 55,38750
 -4,14%

€ 12,18525

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,83920

 PR  € 13,02445

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 21,83020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,07028
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11222 = 2% * B)

€ 5,61124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 44,74967
 -0,47%

Incidenza manodopera al 48,78% € 21,83020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.C01.031.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita
con malta di cemento
TOS22_003 - spessore cm 12

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,12656

TOS22_PR.P04.030.002  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm

0,13200
m³

€ 63,50000
 -24,28%

€ 8,38200

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 8,90650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 19,10435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,13741
 -8,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09004 = 2% * B)

€ 4,50199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,90334
 -7,83%

Incidenza manodopera al 53,21% € 19,10435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.032.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS22_001 - spessore cm 8

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,08906

TOS22_PR.P04.032.001  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,

0,08800
m³

€ 106,92686
 -14,41%

€ 9,40956
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percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 8
cm

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 9,93406

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 15,96025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,98337
 -5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08315 = 2% * B)

€ 4,15734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,01407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,15478
 -4,82%

Incidenza manodopera al 48,14% € 15,96025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.032.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS22_002 - spessore cm 12

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,12656

TOS22_PR.P04.032.002  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm

0,13200
m³

€ 90,06040
 -6,92%

€ 11,88797

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 12,41247

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 16,24595
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 28,78498
 -2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09211 = 2% * B)

€ 4,60560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,72964
 -2,03%

Incidenza manodopera al 44,23% € 16,24595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.032.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS22_003 - spessore cm 20

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,21563

TOS22_PR.P04.032.003  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm

0,22000
m³

€ 84,40049
 -5,17%

€ 18,56811

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 19,61711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 19,81860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,65134
 -2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12688 = 2% * B)

€ 6,34421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,59511
 -1,49%

Incidenza manodopera al 39,17% € 19,81860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.032.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
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spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS22_004 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,25313

TOS22_PR.P04.032.004  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 78,89375
 -4,93%

€ 21,69578

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 22,74478

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,38000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,05860

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,05160

 RU  € 21,11010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,10801
 -2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14115 = 2% * B)

€ 7,05728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,11653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,28182
 -1,5%

Incidenza manodopera al 37,51% € 21,11010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C01.032.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in
laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti,
spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS22_005 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,26250

 AT  € 0,30469

TOS22_PR.P04.032.005  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 30
cm

0,33000
m³

€ 81,61683
 -8,98%

€ 26,93355

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,57350
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 PR  € 28,50705

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 22,54445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,35619
 -4,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16434 = 2% * B)

€ 8,21699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,53050
 -3,92%

Incidenza manodopera al 34,4% € 22,54445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600
mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
TOS22_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 6,60530

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,77608

TOS22_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600
 +141,05%

€ 6,31200

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,39150

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 0,54339

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,47700

 PR  € 16,38966
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,60726
 +8,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19491 = 3% * B)

€ 6,49716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,81486
 +9,1%

Incidenza manodopera al 46,74% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600
mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
TOS22_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

4,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 13,21060

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,77608

TOS22_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600
 +141,05%

€ 6,31200

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,17550

TOS22_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627
 +181%

€ 0,47183

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 0,54339

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,76320

 PR  € 23,53699

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,85630
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,61730

 RU  € 32,47360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,01059
 +5,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26885 = 3% * B)

€ 8,96169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,49723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,46951
 +6,41%

Incidenza manodopera al 45,44% € 32,47360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati
in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600
mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
TOS22_003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120

TOS22_PR.P23.001.012  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1
secondo la UNI EN 13501-1:2009

4,00000
m²

€ 11,57625
 +103,09%

€ 46,30500

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,77608

TOS22_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600
 +141,05%

€ 6,31200

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,17550

TOS22_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627
 +181%

€ 0,47183

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 0,54339

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,76320

 PR  € 56,63139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,85630
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,61730

 RU  € 32,47360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,10499
 +31,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42770 = 3% * B)

€ 14,25680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,69797
 +32,75%

Incidenza manodopera al 28,56% € 32,47360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti
ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
TOS22_001 - Con singola lastra di cartongesso

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,37500

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,90878

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,20250

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,28620

 PR  € 8,35952

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,57712
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15637 = 3% * B)

€ 5,21234
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,56841
 +4,42%

Incidenza manodopera al 58,26% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti
ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
TOS22_002 - Con doppia lastra di cartongesso

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 6,60530

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,37500

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,90878

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,09450

TOS22_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01627
 +181%

€ 0,24405

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,47700

 PR  € 11,98902

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,99930

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,97030

 RU  € 26,96960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,95862
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18700 = 3% * B)

€ 6,23338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,51920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,71120
 +2,37%

Incidenza manodopera al 54,25% € 26,96960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
TOS22_001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,05000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,46778

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,54375

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,51930

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,19764

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,04536

TOS22_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794
 +63,71%

€ 0,11910

TOS22_PR.P23.011.050  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511
 +81,36%

€ 0,20720

TOS22_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,04833
 +29,61%

€ 0,05800

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,38160

 PR  € 8,53973

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

 RU  € 22,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,55573
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14667 = 3% * B)

€ 4,88892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,98912
 +0,7%

Incidenza manodopera al 56,47% € 22,01600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.C02.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
TOS22_002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura
metallica doppia non sovrapposta

TOS22_PR.P23.001.014  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

1,05000
m²

€ 12,68325
 -7,32%

€ 13,31741

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

3,10000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 5,23125

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,51930

TOS22_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

0,81000
cad

€ 0,28101
 +16,44%

€ 0,22762

TOS22_PR.P23.010.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - pendino,
lunghezza 1000 mm

0,81000
cad

€ 0,31500
 +14,23%

€ 0,25515

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,81000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,08894

TOS22_PR.P23.010.007  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profili a C 50x15-50x27

0,20000
cad

€ 0,16965
 +43,07%

€ 0,03393

TOS22_PR.P23.010.008  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profilo U a scatto

0,81000
cad

€ 0,13473
 +63,63%

€ 0,10913

TOS22_PR.P23.010.040  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale
per D 13 a raso

1,80000
m

€ 1,00980
 +63,63%

€ 1,81764

TOS22_PR.P23.010.045  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN

0,20000
m

€ 0,09000
 -2,67%

€ 0,01800
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18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per
profilo C 48-50x27

TOS22_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

1,00000
cad

€ 0,02826
 +21,08%

€ 0,02826

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

0,81000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,02041

TOS22_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

16,00000
cad

€ 0,00794
 +63,71%

€ 0,12704

TOS22_PR.P23.011.060  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP
6x60

0,81000
cad

€ 0,04820
 0%

€ 0,03904

TOS22_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,04833
 +29,61%

€ 0,05800

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

0,40000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,12651

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,38160

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,28620

 PR  € 22,68543

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,90303
 -6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22513 = 3% * B)

€ 7,50448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,84826
 -6,14%

Incidenza manodopera al 40,47% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.010.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
TOS22_003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura
autoportante

TOS22_PR.P23.001.014  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

2,10000
m²

€ 12,68325
 -7,32%

€ 26,63483

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,60000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,52235
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TOS22_PR.P23.010.030  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C
100x50x0,6

2,90000
m

€ 4,32900
 +63,64%

€ 12,55410

TOS22_PR.P23.011.029  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x55 punta a chiodo

30,00000
cad

€ 0,01445
 +52,27%

€ 0,43350

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,05000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,04787

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

0,40000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,12651

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,70000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,66780

 PR  € 41,98696

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,20456
 -3,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31778 = 3% * B)

€ 10,59273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,47702
 -3,15%

Incidenza manodopera al 28,67% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
TOS22_001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600

TOS22_PR.P23.003.002  - Pannelli modulari per controsoffitto - in
fibra minerale (AMF) colore bianco
spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

1,00000
m²

€ 15,27300
 +34,15%

€ 15,27300

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,07686

TOS22_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330
 +250,11%

€ 3,32248

TOS22_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN

0,85000
m

€ 2,04000
 +200,7%

€ 1,73400
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18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

TOS22_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250
 +96,9%

€ 1,97625

TOS22_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250
 +96,9%

€ 0,98813

TOS22_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 3,66300
 +683,53%

€ 2,56410

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,04536

 PR  € 25,98018

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,67630

 RU  € 15,96160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,94178
 +36,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20132 = 3% * B)

€ 6,71068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,51771
 +37,25%

Incidenza manodopera al 29,82% € 15,96160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C02.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con
pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla,
per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego
di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
TOS22_002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico
ed antibatterico 600x600

TOS22_PR.P23.003.010  - Pannelli modulari per controsoffitto - con
rivestimento vinilico a trattamento
antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

1,00000
m²

€ 15,03750
 +80,09%

€ 15,03750

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,07686

TOS22_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015

5,60000
cad

€ 0,59330
 +250,11%

€ 3,32248
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– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

TOS22_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000
 +200,7%

€ 1,73400

TOS22_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250
 +96,9%

€ 1,97625

TOS22_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250
 +96,9%

€ 0,98813

TOS22_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 3,66300
 +683,53%

€ 2,56410

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,04536

 PR  € 25,74468

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,67630

 RU  € 15,96160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,70628
 +50,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20019 = 3% * B)

€ 6,67300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,21721
 +51,39%

Incidenza manodopera al 29,99% € 15,96160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.011.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
TOS22_005 - legno di abete, per luci fino a m 10

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,50000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 5,62500

 AT  € 5,62500
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TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 2,16810

TOS22_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,10000
m³

€ 575,00000
 +86,27%

€ 632,50000

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 5,81118

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 1,01528 € 25,38200

 PR  € 665,86128

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 385,69500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 357,34500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 11,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 281,07600

 RU  € 1.066,97100

 Sommano euro (A)  € 1.738,45728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,78153 = 1% * B)

€ 278,15316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 201,66104

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2.218,27148

Incidenza manodopera al 48,18% € 1.068,80465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per
mensola e sottomensola in aggetto di gronda
TOS22_001 - in abete sez. 8x8

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,50000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 1,87500

 AT  € 1,87500

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,21100

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

1,10000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 448,25000

 PR  € 448,46100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 11,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 314,27000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 10,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 277,93500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 131,01000
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 RU  € 737,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.187,83600
 +14,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,70161 = 3% * B)

€ 190,05376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 137,78898

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1.515,67874
 +15,91%

Incidenza manodopera al 48,66% € 737,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda
compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
TOS22_001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,11250

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01500
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,03165

TOS22_PR.P08.020.055  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 3,24667
 -6,76%

€ 3,40900

 PR  € 3,44065

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 10,30410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,85725
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06651 = 3% * B)

€ 2,21716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60744

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,68185
 -0,86%

Incidenza manodopera al 58,28% € 10,30410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
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materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_001 - con embrici e coppi

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3
pz a metro)

3,00000
cad

€ 1,15575
 0%

€ 3,46725

TOS22_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

5,00000
cad

€ 1,35600
 +27,35%

€ 6,78000

TOS22_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

8,00000
cad

€ 0,40536
 0%

€ 3,24288

TOS22_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 1,25417
 0%

€ 0,31354

TOS22_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 34,60200
 +0,32%

€ 4,15224

 PR  € 18,18836

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 14,33180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,74516
 +4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15718 = 3% * B)

€ 5,23923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,78283
 +5,65%

Incidenza manodopera al 34,48% € 14,40515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.021.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_002 - con coppi e controcoppi

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500
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TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00350
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,40678

TOS22_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

28,00000
cad

€ 0,40536
 0%

€ 11,35008

TOS22_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 1,25417
 0%

€ 0,31354

TOS22_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 34,60200
 +0,32%

€ 4,15224

 PR  € 16,22264

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 17,48620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,93384
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16288 = 3% * B)

€ 5,42941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,29958
 +0,98%

Incidenza manodopera al 40,68% € 17,61456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.021.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_003 - con tegole marsigliesi

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

15,00000
cad

€ 0,52947
 0%

€ 7,94205

TOS22_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,43700
 +19,43%

€ 0,35925

TOS22_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,12000
cad

€ 10,44364
 0%

€ 1,25324

 PR  € 9,78699

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 13,54320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,55519
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11306 = 3% * B)

€ 3,76883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,05642
 +1,18%

Incidenza manodopera al 45,3% € 13,61655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.021.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_004 - con tegole portoghesi

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P20.001.004  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a
mq)

14,00000
cad

€ 0,52606
 0%

€ 7,36484

TOS22_PR.P20.001.005  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,32000
 +28,64%

€ 0,33000

TOS22_PR.P20.001.006  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Portoghese

0,12000
cad

€ 12,15000
 +16,34%

€ 1,45800

 PR  € 9,38529

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 13,54320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,15349
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11114 = 3% * B)

€ 3,70456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,54386
 +2,15%
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Incidenza manodopera al 46,09% € 13,61655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.022.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su
idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_003 - con tegola liscia

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P20.002.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz
a mq)

10,00000
cad

€ 1,05830
 0%

€ 10,58300

TOS22_PR.P20.002.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 4,34425
 0%

€ 1,08606

TOS22_PR.P20.002.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione

0,12000
cad

€ 8,96500
 0%

€ 1,07580

 PR  € 12,97731

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 15,90900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,11131
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13973 = 3% * B)

€ 4,65781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,14603
 +0,91%

Incidenza manodopera al 43,03% € 15,98235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.029.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
TOS22_002 - con malta bastarda
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TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,22500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,71915

 PR  € 3,71915

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 14,33180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,27595
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02924 = 1% * B)

€ 2,92415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,32011
 +2,03%

Incidenza manodopera al 66,49% € 15,50534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.031.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici
posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
TOS22_004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento
in alluminio

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PR.P20.012.004  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 8 kg/mq -
rivestimento esterno in alluminio
preverniciato – rivestimento interno in
alluminio naturale

1,00000
m²

€ 27,11000
 +36,11%

€ 27,11000

TOS22_PR.P20.015.002  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo fino a 33 cm

0,25000
cad

€ 7,22200
 0%

€ 1,80550

TOS22_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,03000
 0%

€ 3,01500

TOS22_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000
 +26,12%

€ 6,73000

TOS22_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,47000
 0%

€ 0,00470

TOS22_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,33000
 0%

€ 0,00330

 PR  € 38,66850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,57000 € 4,28550
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 13,25750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,11350
 +19,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25014 = 3% * B)

€ 8,33816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,49683
 +20,77%

Incidenza manodopera al 19,94% € 13,25750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.031.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici
posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
TOS22_007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento
in rame e alluminio

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PR.P20.013.007  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 10 kg/mq -
rivestimento esterno in rame –
rivestimento interno in alluminio naturale

1,10000
m²

€ 55,47000
 +34,4%

€ 61,01700

TOS22_PR.P20.015.003  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) - in rame sviluppo
fino a 33 cm

0,25000
cad

€ 30,58080
 0%

€ 7,64520

TOS22_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,03000
 0%

€ 3,01500

TOS22_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000
 +26,12%

€ 6,73000

TOS22_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,47000
 0%

€ 0,00470

TOS22_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,33000
 0%

€ 0,00330

 PR  € 78,41520

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 13,25750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 91,86020
 +22,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44093 = 3% * B)

€ 14,69763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,21361
 +23,8%

Incidenza manodopera al 11,31% € 13,25750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.C03.032.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle
norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla
norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei
materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette
di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti
su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
TOS22_001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P20.021.002  - Lastra in vetroresina - ondulata piana
colore neutro (o anche detta translucida)
certificata CE secondo la UNI EN
1013:2015

1,10000
m²

€ 6,44260
 0%

€ 7,08686

TOS22_PR.P20.021.007  - Lastra in vetroresina - colmo colore neutro
(o anche detto translucido)

0,05000
m

€ 4,32160
 0%

€ 0,21608

TOS22_PR.P20.022.001  - Accessori per posa coperture in
vetroresina - viti autofilettanti

0,10000
kg

€ 0,47000
 0%

€ 0,04700

 PR  € 7,34994

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 8,45740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,88234
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07624 = 3% * B)

€ 2,54117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,26586
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,73% € 8,45740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.030.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
TOS22_001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.019.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 19,50750
 +328,01%

€ 20,48288

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 22,02818

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,18607
 +184,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07740 = 2% * B)

€ 3,86977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,86142
 +186,76%

Incidenza manodopera al 6,71% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.030.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
TOS22_002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.019.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 6,81023
 0%

€ 7,15074

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530
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 PR  € 8,69604

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,85393
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03473 = 2% * B)

€ 1,73663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,84962
 +0,69%

Incidenza manodopera al 14,96% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.030.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
TOS22_003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.019.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 36,14625
 +57,78%

€ 37,95356

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 39,49886

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,65675
 +49,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13330 = 2% * B)

€ 6,66508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,15401
 +51,28%

Incidenza manodopera al 3,9% € 2,07164
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.033.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione
al fuoco (Euroclasse B).
TOS22_001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.020.002  - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio
di sughero (ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso, di
elevata flessibilità, levigato sulle due facce
- densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

1,05000
m²

€ 4,51350
 +17,69%

€ 4,73918

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 6,28448

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,44237
 +8,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02702 = 2% * B)

€ 1,35078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,77247
 +9,9%

Incidenza manodopera al 19,23% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.034.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
TOS22_001 - larghezza striscia 75 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625
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TOS22_PR.P18.021.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 75 mm

1,05000
m²

€ 3,53000
 0%

€ 3,70650

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 5,25180

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,40969
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02371 = 2% * B)

€ 1,18555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85952

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2021

 € 9,45476
 +0,61%

Incidenza manodopera al 21,91% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.034.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
TOS22_002 - larghezza striscia 100 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.021.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 100 mm

1,05000
m²

€ 1,51470
 -78,82%

€ 1,59044

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 3,13574

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,29363
 -52,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01694 = 2% * B)

€ 0,84698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61406
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TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2021

  

€ 6,75467
 -52,45%

Incidenza manodopera al 30,67% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.034.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.021.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 150 mm

1,05000
m²

€ 6,93333
 0%

€ 7,28000

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 8,82530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,98319
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03515 = 2% * B)

€ 1,75731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27405

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2021

 € 14,01455
 +0,7%

Incidenza manodopera al 14,78% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.037.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma
Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e
inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
TOS22_001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50
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TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.017.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 6,24263
 +74,18%

€ 6,55476

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

 PR  € 6,83476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,01466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,93567
 +26,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03179 = 2% * B)

€ 1,58971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,67792
 +27,91%

Incidenza manodopera al 23,78% € 3,01466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.037.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma
Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e
inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
TOS22_002 - Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.017.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 6,38110
 0%

€ 6,70016

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

 PR  € 6,98016

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,01466
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,08107
 -6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03226 = 2% * B)

€ 1,61297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,86344
 -5,6%

Incidenza manodopera al 23,44% € 3,01466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.037.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI
IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma
Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e
inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
TOS22_003 - Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.017.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,72800
 0%

€ 4,96440

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

 PR  € 5,24440

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,01466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,34531
 -7,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02671 = 2% * B)

€ 1,33525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,64862
 -6,84%

Incidenza manodopera al 28,31% € 3,01466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.046.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162,
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e
perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili,
Classe 0 di reazione al fuoco.
TOS22_001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.022.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI 13162:2015
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3
spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 10,55250
 +44,82%

€ 11,08013

 PR  € 11,08013

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,70953
 +33,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04387 = 2% * B)

€ 2,19352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,49336
 +34,51%

Incidenza manodopera al 14,54% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.046.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162,
ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e
perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili,
Classe 0 di reazione al fuoco.
TOS22_002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.022.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI 13162:2015
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3
spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 12,69750
 +10,78%

€ 13,33238

 PR  € 13,33238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,96178
 +8,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05108 = 2% * B)

€ 2,55388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,36723
 +9,79%

Incidenza manodopera al 12,49% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.048.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162,
trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
TOS22_001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.023.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su
ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 5,62500
 0%

€ 5,90625

 PR  € 5,90625

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,53565
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02731 = 2% * B)

€ 1,36570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,89149
 +0,87%

Incidenza manodopera al 23,35% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D01.048.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi
gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162,
trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
TOS22_002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PR.P18.023.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su
ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 8,85818
 0%

€ 9,30109

 PR  € 9,30109

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,93049
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03818 = 2% * B)

€ 1,90888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,22331
 +0,87%

Incidenza manodopera al 16,71% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
TOS22_001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

2,20000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 11,50050

 PR  € 11,50050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 5,71400
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 17,28950
 -12,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08299 = 3% * B)

€ 2,76632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,06140
 -11,57%

Incidenza manodopera al 25,9% € 5,71400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
TOS22_002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 5,75025

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 2,95370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,77895
 -12,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04214 = 3% * B)

€ 1,40463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,20194
 -11,41%

Incidenza manodopera al 26,37% € 2,95370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
TOS22_003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante 2,20000 € 6,12162 € 13,46756
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

m²  +9,58%

 PR  € 13,46756

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 5,71400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,25656
 +6,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09243 = 3% * B)

€ 3,08105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,57137
 +7,44%

Incidenza manodopera al 23,25% € 5,71400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.001.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
TOS22_004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

1,10000
m²

€ 6,12162
 +9,58%

€ 6,73378

 PR  € 6,73378

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 3,14270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,95148
 +6,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04777 = 3% * B)

€ 1,59224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15437

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,69809
 +7,21%

Incidenza manodopera al 24,75% € 3,14270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
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orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
TOS22_001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

2,20000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 10,35080

 PR  € 10,35080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 5,71400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,13980
 -21,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07747 = 3% * B)

€ 2,58237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,59439
 -21,02%

Incidenza manodopera al 27,75% € 5,71400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
TOS22_002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 5,17540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 1,08566

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,33606
 -26,09%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03041 = 3% * B)

€ 1,01377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,08481
 -25,45%

Incidenza manodopera al 13,43% € 1,08566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a
base di resine epossidiche e catrame naturale
TOS22_001 - in due mani

TOS22_PR.P19.021.010  - Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50) 1,00000
l

€ 11,57000
 0%

€ 11,57000

 PR  € 11,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

 RU  € 1,19115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,76115
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06125 = 3% * B)

€ 2,04178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,28322
 +0,87%

Incidenza manodopera al 7,32% € 1,19115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni
bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato
con pigmenti metallici di alluminio
TOS22_001 - in due mani

TOS22_PR.P19.021.015  - Guaina liquida - Bituminosa alluminata a
solvente (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 6,19440
 0%

€ 2,47776

 PR  € 2,47776

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

 RU  € 1,19115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,66891
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01761 = 3% * B)

€ 0,58703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,68153
 +0,87%
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Incidenza manodopera al 25,44% € 1,19115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.D05.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura
degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le
pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali
in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano,
esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la
formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di
raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
TOS22_001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

TOS22_PR.P19.021.003  - Guaina liquida - elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali, soggette a forte sollecitazione
dinamiche.

6,00000
kg

€ 4,60110
 0%

€ 27,60660

 PR  € 27,60660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 1,07190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,67850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04589 = 1% * B)

€ 4,58856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,59377
 +0,87%

Incidenza manodopera al 2,93% € 1,07190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 9,66595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 13,50980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,21295
 +20,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07428 = 2% * B)

€ 3,71407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,61972
 +21,15%

Incidenza manodopera al 45,61% € 13,50980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 4,66240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 13,50980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,20940
 +5,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05827 = 2% * B)

€ 2,91350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,23519
 +6,91%

Incidenza manodopera al 58,14% € 13,50980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
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piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,83575

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 13,50980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,38275
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05562 = 2% * B)

€ 2,78124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,18039
 +2,02%

Incidenza manodopera al 60,91% € 13,50980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 9,66595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,70580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 15,08700

Pagina 265 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,79015
 +18,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07933 = 2% * B)

€ 3,96642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,63223
 +19,62%

Incidenza manodopera al 47,7% € 15,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 4,66240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,70580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 15,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,78660
 +5,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06332 = 2% * B)

€ 3,16586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,24771
 +6,4%

Incidenza manodopera al 59,76% € 15,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.002.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_003 - con malta di cemento
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TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,83575

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,70580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 15,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,95995
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06067 = 2% * B)

€ 3,03359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,19289
 +1,92%

Incidenza manodopera al 62,36% € 15,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 8,99370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,11760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,71460

 RU  € 9,11760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,14850
 +25,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05808 = 2% * B)

€ 2,90376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10523
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,15749
 +26,61%

Incidenza manodopera al 39,37% € 9,11760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 3,99015

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,11760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,71460

 RU  € 9,11760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,14495
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04206 = 2% * B)

€ 2,10319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,77295
 +7,7%

Incidenza manodopera al 54,36% € 9,11760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.003.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350
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 PR  € 3,16350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,11760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,71460

 RU  € 9,11760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,31830
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03942 = 2% * B)

€ 1,97093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,71815
 +0,87%

Incidenza manodopera al 58,01% € 9,11760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.004.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 8,99370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 10,69480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,72570
 +23,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06312 = 2% * B)

€ 3,15611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,16999
 +24,08%

Incidenza manodopera al 42,49% € 10,69480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 3,99015

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 10,69480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,72215
 +6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04711 = 2% * B)

€ 2,35554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,78546
 +6,92%

Incidenza manodopera al 56,93% € 10,69480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,16350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100
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 RU  € 10,69480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,89550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 2% * B)

€ 2,22328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,73066
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,32% € 10,69480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a
mano
TOS22_001 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,01860

 AT  € 0,01860

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 1,40600

 PR  € 1,40600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,32350

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,71460

 RU  € 5,18080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,60540
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02114 = 2% * B)

€ 1,05686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,42849
 +0,87%

Incidenza manodopera al 61,47% € 5,18080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione 0,02000 € 1,86000 € 0,03720
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di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

ora  0%

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 9,66595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 15,87560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,57875
 +17,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12278 = 3% * B)

€ 4,09260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,63849
 +18,93%

Incidenza manodopera al 48,64% € 15,87560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.006.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 4,66240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 15,87560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,57520
 +5,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09876 = 3% * B)

€ 3,29203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,25395
 +6,18%

Incidenza manodopera al 60,47% € 15,87560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.006.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,83575

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 15,87560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,74855
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09479 = 3% * B)

€ 3,15977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,19915
 +1,88%

Incidenza manodopera al 63% € 15,87560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT
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€ 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 9,66595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,49990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 17,45280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,15595
 +16,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13035 = 3% * B)

€ 4,34495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 34,65099
 +17,71%

Incidenza manodopera al 50,37% € 17,45280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.007.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 4,66240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,49990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 17,45280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,15240
 +4,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10633 = 3% * B)

€ 3,54438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56968
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,26646
 +5,78%

Incidenza manodopera al 61,74% € 17,45280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.007.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,83575

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,49990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 17,45280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,32575
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10236 = 3% * B)

€ 3,41212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,21166
 +1,8%

Incidenza manodopera al 64,14% € 17,45280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.008.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370
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per interni ed esterni, sfusa per silos

 PR  € 8,99370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 11,19770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,22860
 +22,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09710 = 3% * B)

€ 3,23658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,81170
 +23,37%

Incidenza manodopera al 43,38% € 11,19770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.008.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 3,99015

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 11,19770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,22505
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07308 = 3% * B)

€ 2,43601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,42717
 +6,71%

Incidenza manodopera al 57,64% € 11,19770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E01.008.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,16350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 11,19770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,39840
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06911 = 3% * B)

€ 2,30374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,37235
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,95% € 11,19770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.009.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_001 - con malta di calce

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.007  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,19986
 +69,56%

€ 8,99370

 PR  € 8,99370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,44110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000 € 23,82000 € 1,90560
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ora  0%

 RU  € 12,77490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,80580
 +20,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10467 = 3% * B)

€ 3,48893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,82420
 +21,41%

Incidenza manodopera al 45,91% € 12,77490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_002 - con malta bastarda

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 3,99015

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,44110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 12,77490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,80225
 +5,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08065 = 3% * B)

€ 2,68836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,43967
 +6,13%

Incidenza manodopera al 59,59% € 12,77490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.009.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
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piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
TOS22_003 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

 AT  € 0,03720

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,16350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,44110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 12,77490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,97560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07668 = 3% * B)

€ 2,55610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,38487
 +0,87%

Incidenza manodopera al 62,67% € 12,77490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a
mano
TOS22_001 - con malta di cemento

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,01860

 AT  € 0,01860

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 1,40600

 PR  € 1,40600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,11760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 7,54660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,97120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04306 = 3% * B)

€ 1,43539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04066
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 11,44725
 +0,87%

Incidenza manodopera al 65,93% € 7,54660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta
bastarda
TOS22_001 - senza velo

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,27000

 AT  € 0,27000

TOS22_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 0,72900
 -6,01%

€ 0,21870

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015

 PR  € 4,20885

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,69155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,17040
 +12,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02615 = 2% * B)

€ 1,30726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,42543
 +13,07%

Incidenza manodopera al 35,41% € 3,69155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta
bastarda
TOS22_002 - compreso velo

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,27000

 AT  € 0,27000

TOS22_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 0,72900
 -6,01%

€ 0,21870

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per

45,00000
kg

€ 0,08867
 +26,4%

€ 3,99015
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silos

 PR  € 4,88110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,66761

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,50066

 RU  € 5,16817

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,31927
 +11,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03302 = 2% * B)

€ 1,65108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,16739
 +12,62%

Incidenza manodopera al 39,25% € 5,16817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di
cemento
TOS22_001 - senza velo

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,32400

 AT  € 0,32400

TOS22_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 0,72900
 -6,01%

€ 0,21870

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 3,16350

 PR  € 3,38220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,45585

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,31010

 RU  € 4,48015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,18635
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02620 = 2% * B)

€ 1,30982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,44579
 +1,62%

Incidenza manodopera al 42,89% € 4,48015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
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chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di
cemento
TOS22_002 - compreso velo

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,32400

 AT  € 0,32400

TOS22_PR.200.001.003  - materiale da carpenteria - paraspigoli per
intonaco in PVC senza rete

0,30000
m

€ 0,72900
 -6,01%

€ 0,21870

TOS22_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 224,08200
 +41,05%

€ 0,67225

TOS22_PR.P09.013.002  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07030
 0%

€ 2,10900

 PR  € 2,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,93231

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,73886

 RU  € 5,95677

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,28072
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02970 = 2% * B)

€ 1,48492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,84220
 +3,73%

Incidenza manodopera al 50,3% € 5,95677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a
frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
TOS22_001 - a base di gesso emidrato

TOS22_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,01100
Tn

€ 149,27636
 +21,55%

€ 1,64204

 PR  € 1,64204

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 12,93840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,58044
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04666 = 2% * B)

€ 2,33287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,60464
 +2,92%
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Incidenza manodopera al 69,54% € 12,93840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.018.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo
di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di
silice allo stato libero, eseguito a macchina
TOS22_001 - spessore fino a 5 mm

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,27000

 AT  € 0,27000

TOS22_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

2,00000
kg

€ 1,95000
 +11,11%

€ 3,90000

 PR  € 3,90000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,62020

 RU  € 8,67460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,84460
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04110 = 2% * B)

€ 2,05514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,38971
 +4,55%

Incidenza manodopera al 52,93% € 8,67460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.018.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo
di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di
silice allo stato libero, eseguito a macchina
TOS22_002 - spessore da 6 a 10 mm

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,27000

 AT  € 0,27000

TOS22_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

4,00000
kg

€ 1,95000
 +11,11%

€ 7,80000

 PR  € 7,80000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,44110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660
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 RU  € 10,25180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,32180
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05863 = 2% * B)

€ 2,93149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,37862
 +5,73%

Incidenza manodopera al 43,85% € 10,25180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E01.018.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la
riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al
soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo
di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di
silice allo stato libero, eseguito a macchina
TOS22_003 - spessore da 11 a 15 mm

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,27000

 AT  € 0,27000

TOS22_PR.P09.013.010  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

6,00000
kg

€ 1,95000
 +11,11%

€ 11,70000

 PR  € 11,70000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 11,82900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,79900
 +5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07616 = 2% * B)

€ 3,80784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,36752
 +6,38%

Incidenza manodopera al 38,95% € 11,82900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920
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TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,80257
 +3,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01568 = 1% * B)

€ 1,56841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,50808
 +4,63%

Incidenza manodopera al 62,83% € 7,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,37427
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01820 = 1% * B)

€ 1,81988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,51357
 +4,09%

Incidenza manodopera al 64,98% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,47860

 RU  € 12,04970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,99377
 +2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02239 = 1% * B)

€ 2,23900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,85605
 +3,47%

Incidenza manodopera al 67,48% € 12,04970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,46107
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02794 = 1% * B)

€ 2,79377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,28032
 +2,53%

Incidenza manodopera al 70,54% € 15,71700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.025 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 5,31287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,17137
 +12,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02107 = 1% * B)

€ 2,10742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,80667
 +13,4%

Incidenza manodopera al 46,76% € 7,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.026 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 5,31287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,47860

 RU  € 12,04970
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,36257
 +9,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02778 = 1% * B)

€ 2,77801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,15464
 +10,1%

Incidenza manodopera al 54,39% € 12,04970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.003.027 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,82987
 +7,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03333 = 1% * B)

€ 3,33278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,57892
 +8,06%

Incidenza manodopera al 59,13% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.004.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592
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TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 13,33570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,76225
 +3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02682 = 1% * B)

€ 2,68196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,38863
 +4,46%

Incidenza manodopera al 62,35% € 13,33570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 14,90740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,33395
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02933 = 1% * B)

€ 2,93343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,39412
 +4,14%

Incidenza manodopera al 63,72% € 14,90740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,86060

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 17,52690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,95345
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 1% * B)

€ 3,35255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,73660
 +3,72%

Incidenza manodopera al 65,55% € 17,52690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.004.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

 PR  € 3,19842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000 € 28,57000 € 11,42800
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 21,19420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,42075
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03907 = 1% * B)

€ 3,90732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,16088
 +3,01%

Incidenza manodopera al 68,02% € 21,19420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,37427
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01820 = 1% * B)

€ 1,81988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,51357
 +4,09%

Incidenza manodopera al 64,98% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo 4,00000 € 0,31980 € 1,27920
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per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

kg  +12,52%

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 11,00190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,94597
 +2,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02071 = 1% * B)

€ 2,07136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,51906
 +3,69%

Incidenza manodopera al 66,6% € 11,00190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,42820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

 RU  € 13,62140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,56547
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02490 = 1% * B)

€ 2,49048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,86155
 +3,21%

Incidenza manodopera al 68,58% € 13,62140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
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compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_004 - elementi per scalino

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 1,94407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

 RU  € 9,95410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,89817
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 1% * B)

€ 1,90371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,18207
 +3,95%

Incidenza manodopera al 65,56% € 9,95410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.015 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 5,31287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,74307
 +10,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02359 = 1% * B)

€ 2,35889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

Pagina 293 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 18,81216
 +11,92%

Incidenza manodopera al 50,13% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.005.016 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
rettangolari posate a spina di pesce

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 5,31287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 11,00190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,31477
 +9,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02610 = 1% * B)

€ 2,61036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,81764
 +10,75%

Incidenza manodopera al 52,85% € 11,00190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di
spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR
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€ 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 14,90740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,33395
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02933 = 1% * B)

€ 2,93343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,39412
 +4,14%

Incidenza manodopera al 63,72% € 14,90740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.006.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di
spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,85670

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,38420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 16,47910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,90565
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03185 = 1% * B)

€ 3,18490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,39961
 +3,88%

Incidenza manodopera al 64,88% € 16,47910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.006.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di
spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,28520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 19,09860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,52515
 +2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03604 = 1% * B)

€ 3,60402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,74209
 +3,52%

Incidenza manodopera al 66,45% € 19,09860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.006.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di
spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_004 - elementi per scalino

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 3,39842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,90780

 RU  € 15,43130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,85785
 +3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03017 = 1% * B)

€ 3,01726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,06262
 +4,05%

Incidenza manodopera al 64,13% € 15,43130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o
marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura
dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 5,49607

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,92627
 +2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02388 = 1% * B)

€ 2,38820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,04592
 +3,83%

Incidenza manodopera al 49,51% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.007.015 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o
marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura
dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle
rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800
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scivolamento C2 FT

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 8,86487

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,29507
 +9,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02927 = 1% * B)

€ 2,92721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,34451
 +10,07%

Incidenza manodopera al 40,4% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.008.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o
marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei
giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 6,95042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 11,24010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,21865
 +3,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02915 = 1% * B)

€ 2,91498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,24699
 +4,6%

Incidenza manodopera al 48,35% € 11,24010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.009.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 5,49607

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,97407
 +2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02556 = 1% * B)

€ 2,55585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,38291
 +3,63%

Incidenza manodopera al 51,41% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 5,49607

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,21307
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)

€ 3,39409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46072
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,06788
 +2,94%

Incidenza manodopera al 58,07% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.009.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_003 - elementi per scalino

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 5,49607

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 11,00190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,49797
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02640 = 1% * B)

€ 2,63968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,05142
 +3,54%

Incidenza manodopera al 52,26% € 11,00190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.009.015 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma
regolare posate lineari

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 8,86487

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

Pagina 300 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,34287
 +8,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03095 = 1% * B)

€ 3,09486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,68150
 +9,53%

Incidenza manodopera al 42,45% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.009.016 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma
irregolare posate ad opus incertum

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 8,86487

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,58187
 +6,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03933 = 1% * B)

€ 3,93310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,36647
 +7,56%

Incidenza manodopera al 50,11% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT
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€ 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 6,95042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,95520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,93375
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03669 = 1% * B)

€ 3,66940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,26347
 +3,81%

Incidenza manodopera al 54,52% € 15,95520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
TOS22_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 6,95042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 21,19420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,17275
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04508 = 1% * B)

€ 4,50764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,94843
 +3,25%
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Incidenza manodopera al 58,96% € 21,19420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.010.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
TOS22_003 - elementi per scalino

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 6,95042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,85670

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,38420

 RU  € 16,47910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,45765
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03753 = 1% * B)

€ 3,75322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,93196
 +3,74%

Incidenza manodopera al 55,06% € 16,47910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
TOS22_001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a
4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

TOS22_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,89940
 +45,17%

€ 0,97988

 PR  € 0,97988

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 4,71510
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,69498
 +5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00911 = 1% * B)

€ 0,91120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,26680
 +6,58%

Incidenza manodopera al 64,89% € 4,71510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
TOS22_002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di
diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non
inferiore a 700 g/m2

TOS22_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,89940
 +45,17%

€ 0,97988

 PR  € 0,97988

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 4,71510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,69498
 +5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00911 = 1% * B)

€ 0,91120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,26680
 +6,58%

Incidenza manodopera al 64,89% € 4,71510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a
colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
TOS22_001 - listoni o listoncini posati lineari

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 0,62500

 AT  € 0,62500

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 2,83866

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000
 0%

€ 3,50000

TOS22_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620
 0%

€ 5,37810

 PR  € 11,71676
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 13,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,15176
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04184 = 1% * B)

€ 4,18428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,36964
 +2,79%

Incidenza manodopera al 41,38% € 13,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.013.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a
colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
TOS22_002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 0,62500

 AT  € 0,62500

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 2,83866

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000
 0%

€ 3,50000

TOS22_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620
 0%

€ 5,37810

 PR  € 11,71676

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,28510

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

 RU  € 15,38170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,72346
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04436 = 1% * B)

€ 4,43575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,37513
 +2,68%

Incidenza manodopera al 43,48% € 15,38170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.013.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a
colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
TOS22_003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello
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TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 0,62500

 AT  € 0,62500

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 2,83866

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000
 0%

€ 3,50000

TOS22_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620
 0%

€ 5,37810

 PR  € 11,71676

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,71360

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 18,00120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,34296
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04855 = 1% * B)

€ 4,85487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,71761
 +2,52%

Incidenza manodopera al 46,49% € 18,00120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.013.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a
colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
TOS22_004 - listoni o listoncini posati a mosaico

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 0,62500

 AT  € 0,62500

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 2,83866

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000
 0%

€ 3,50000

TOS22_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620
 0%

€ 5,37810

 PR  € 11,71676

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 21,66850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,01026
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05442 = 1% * B)

€ 5,44164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,39709
 +2,34%

Incidenza manodopera al 49,93% € 21,66850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.014.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito
TOS22_001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 2,83866

 PR  € 2,83866

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,69716
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01712 = 1% * B)

€ 1,71155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,64958
 +4,42%

Incidenza manodopera al 57,57% € 7,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.015.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS22_001 - in legno fissato con colla e chiodi

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,00200
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,00368

TOS22_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,30000
kg

€ 4,73110
 +14,69%

€ 1,41933

 PR  € 1,42301

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 6,28680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,70981
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01234 = 1% * B)

€ 1,23357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89434

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,83772
 +3,31%

Incidenza manodopera al 63,91% € 6,28680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.015.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS22_002 - in cotto fissato a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,54366

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.006  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - olio di lino per trattamento di
pavimenti in cotto

0,40000
l

€ 3,01428
 0%

€ 1,20571

 PR  € 2,21424

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 6,28680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,50104
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01360 = 1% * B)

€ 1,36017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98612

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,84733
 +3,31%

Incidenza manodopera al 57,96% € 6,28680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.015.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS22_003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,54366

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.040.005  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000
 +3,97%

€ 3,75200

 PR  € 4,76053

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 6,28680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,04733
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01768 = 1% * B)

€ 1,76757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28149

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,09639
 +4,11%

Incidenza manodopera al 44,6% € 6,28680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.015.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
TOS22_004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,54366

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,00853

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,24753
 +3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01000 = 1% * B)

€ 0,99960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72471

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,97184
 +4,22%

Incidenza manodopera al 65,72% € 5,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_001 - ottone da 15X3 mm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E02.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_002 - plastica rigida da 25X25 mm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.016.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.016.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
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compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_004 - plastica elastica da 30X7mm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.016.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_005 - marmo da 20X10-15 mm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.016.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
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preparazione del fondo di posa.
TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
TOS22_006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,01279

 PR  € 0,01279

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,60785

 RU  € 3,53633

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,54912
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52868
 +0,91%

Incidenza manodopera al 78,09% € 3,53633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.017.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
TOS22_001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

 PR  € 3,19842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 18,57470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,80125
 +2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03488 = 1% * B)

€ 3,48820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,81840
 +3,27%

Incidenza manodopera al 66,77% € 18,57470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E02.017.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
TOS22_002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

 PR  € 3,19842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 21,19420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,42075
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03907 = 1% * B)

€ 3,90732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,16088
 +3,01%

Incidenza manodopera al 68,02% € 21,19420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.017.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
TOS22_003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

 AT  € 0,02813

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 2,13250

 PR  € 3,19842

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600
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RU

  

€ 15,95520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,18175
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03069 = 1% * B)

€ 3,06908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,47591
 +3,61%

Incidenza manodopera al 65,19% € 15,95520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.018.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su
sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
TOS22_001 - massetti autobloccanti posati lineari

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

 PR  € 1,06592

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 13,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,16342
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02266 = 1% * B)

€ 2,26615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,07253
 +2,08%

Incidenza manodopera al 72,47% € 13,09750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.018.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su
sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
TOS22_002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,06592

 PR  € 1,06592

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,54392
 +1,48%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01847 = 1% * B)

€ 1,84703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,73005
 +2,36%

Incidenza manodopera al 71,13% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.020.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in
opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2018 oltre a possedere il marchio
CE. - teli di larghezza variabile, superficie
liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori
uniti o marmorizzati

1,00000
m²

€ 24,00000
 +38,39%

€ 24,00000

 PR  € 26,15144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,05864
 +25,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17308 = 3% * B)

€ 5,76938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,01082
 +26,78%

Incidenza manodopera al 21,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
TOS22_001 - spessore di 2,5 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.047.004  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e

1,00000
m²

€ 21,00000
 +2,53%

€ 21,00000
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riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2,5 mm colori marmorizzati

 PR  € 23,15144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,05864
 +3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15868 = 3% * B)

€ 5,28938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 42,18282
 +4,77%

Incidenza manodopera al 23,49% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice
DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA

1,00000
ml

€ 49,82500
 0%

€ 49,82500

 PR  € 58,75300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,80740
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20738 = 2% * B)

€ 10,36918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51766

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 82,69424
 +0,87%

Incidenza manodopera al 7,32% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 30,17500
 0%

€ 30,17500

 PR  € 39,10300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,15740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14450 = 2% * B)

€ 7,22518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23826

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 57,62084
 +0,87%

Incidenza manodopera al 10,51% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 2,97600
 0%

€ 5,35680

TOS22_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 35,90000
 0%

€ 35,90000

 PR  € 41,25680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,31120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15140 = 2% * B)

€ 7,56979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,36909
 +0,87%

Incidenza manodopera al 10,03% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 2,97600
 0%

€ 5,35680

TOS22_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della

1,00000
cad

€ 35,90000
 0%

€ 35,90000
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CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

 PR  € 41,25680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,31120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15140 = 2% * B)

€ 7,56979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,36909
 +0,87%

Incidenza manodopera al 10,03% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 24,97500
 0%

€ 24,97500

 PR  € 33,90300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,95740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12786 = 2% * B)

€ 6,39318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63506

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 50,98564
 +0,87%

Incidenza manodopera al 11,87% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

1,00000
cad

€ 24,97500
 0%

€ 24,97500

 PR  € 33,90300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,95740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12786 = 2% * B)

€ 6,39318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63506

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 50,98564
 +0,87%

Incidenza manodopera al 11,87% € 6,05440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice
DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA

1,00000
ml

€ 49,82500
 0%

€ 49,82500

 PR  € 51,11586

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,17026
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18294 = 2% * B)

€ 9,14724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63175

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 72,94925
 +1,63%

Incidenza manodopera al 8,3% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
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prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 30,17500
 0%

€ 30,17500

 PR  € 31,46586

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,52026
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12006 = 2% * B)

€ 6,00324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35235

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 47,87585
 +2,03%

Incidenza manodopera al 12,65% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.009 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le

1,00000
cad

€ 35,90000
 0%

€ 35,90000
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caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

 PR  € 37,19086

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,24526
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13838 = 2% * B)

€ 6,91924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 55,18095
 +1,88%

Incidenza manodopera al 10,97% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.010 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 35,90000
 0%

€ 35,90000

 PR  € 37,19086

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU
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€ 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,24526
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13838 = 2% * B)

€ 6,91924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 55,18095
 +1,88%

Incidenza manodopera al 10,97% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.025.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,66700
cad

€ 24,97500
 0%

€ 41,63333

 PR  € 42,92419

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,97859
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15673 = 2% * B)

€ 7,83657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68152

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 62,49668
 +1,76%

Incidenza manodopera al 9,69% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.025.012 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia
interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
PERICOLO VALICABILE, posate con collante

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 1,29086

TOS22_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

1,66670
cad

€ 24,97500
 0%

€ 41,62583

 PR  € 42,91669

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,97109
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15671 = 2% * B)

€ 7,83537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68065

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 62,48711
 +1,76%

Incidenza manodopera al 9,69% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla

Pagina 325 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA

2,00000
ml

€ 24,48333
 0%

€ 48,96666

 PR  € 49,57178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,04978
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19216 = 2% * B)

€ 9,60796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96577

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 76,62351
 +1,07%

Incidenza manodopera al 13,67% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 2,00000 € 21,85000 € 43,70000
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO

ml  0%

 PR  € 44,30512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,78312
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17531 = 2% * B)

€ 8,76530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35484

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 69,90326
 +1,09%

Incidenza manodopera al 14,99% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti

1,00000
cad

€ 15,65000
 0%

€ 15,65000
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ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

 PR  € 16,47872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,95672
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08626 = 2% * B)

€ 4,31308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,39678
 +1,62%

Incidenza manodopera al 30,46% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO
a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,65000
 0%

€ 15,65000

 PR  € 16,47872
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,95672
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08626 = 2% * B)

€ 4,31308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,39678
 +1,62%

Incidenza manodopera al 30,46% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 19,83333
 0%

€ 39,66666

 PR  € 40,27178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,74978
 +0,24%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16240 = 2% * B)

€ 8,11996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88697

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 64,75671
 +1,11%

Incidenza manodopera al 16,18% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.026.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a
cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE

2,00000
ml

€ 19,83333
 0%

€ 39,66666

 PR  € 40,27178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,74978
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16240 = 2% * B)

€ 8,11996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88697

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 64,75671
 +1,11%

Incidenza manodopera al 16,18% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.027.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 27,58833
 0%

€ 55,17666

 PR  € 55,78178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,25978
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21203 = 2% * B)

€ 10,60156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68613

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 84,54747
 +1,05%

Incidenza manodopera al 12,39% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.027.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
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non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 24,53000
 0%

€ 49,06000

 PR  € 49,66512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,14312
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19246 = 2% * B)

€ 9,62290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97660

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 76,74262
 +1,07%

Incidenza manodopera al 13,65% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.027.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087
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TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 17,51333
 0%

€ 17,51333

 PR  € 18,34205

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,82005
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09222 = 2% * B)

€ 4,61121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 36,77439
 +1,57%

Incidenza manodopera al 28,49% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.027.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le

1,00000
cad

€ 17,51333
 0%

€ 17,51333
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caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

 PR  € 18,34205

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,82005
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09222 = 2% * B)

€ 4,61121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 36,77439
 +1,57%

Incidenza manodopera al 28,49% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.027.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 22,05500
 0%

€ 44,11000

 PR
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€ 44,71512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,19312
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17662 = 2% * B)

€ 8,83090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40240

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 70,42642
 +1,09%

Incidenza manodopera al 14,88% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.027.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi
non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
PERICOLO VALICABILE, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.025  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 22,05500
 0%

€ 44,11000

 PR  € 44,71512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,19312
 +0,22%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17662 = 2% * B)

€ 8,83090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40240

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 70,42642
 +1,09%

Incidenza manodopera al 14,88% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.028.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.030  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 41,32067
 0%

€ 82,64134

 PR  € 83,24646

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,72446
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29992 = 2% * B)

€ 14,99591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87204

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 119,59241
 +1%

Incidenza manodopera al 8,76% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01.E02.028.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.031  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 27,76933
 0%

€ 55,53866

 PR  € 56,14378

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,62178
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21319 = 2% * B)

€ 10,65948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72813

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 85,00939
 +1,05%

Incidenza manodopera al 12,33% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.028.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
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esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.033  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 27,68933
 0%

€ 27,68933

 PR  € 28,51805

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,99605
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12479 = 2% * B)

€ 6,23937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,75896
 +1,39%

Incidenza manodopera al 21,06% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.028.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo 0,84700 € 0,31980 € 0,27087
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per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

kg  +12,52%

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.100.034  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 27,68933
 0%

€ 27,68933

 PR  € 28,51805

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,99605
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12479 = 2% * B)

€ 6,23937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,75896
 +1,39%

Incidenza manodopera al 21,06% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.028.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.035  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della

2,00000
ml

€ 28,70800
 0%

€ 57,41600
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CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

 PR  € 58,02112

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,49912
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21920 = 2% * B)

€ 10,95986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94590

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 87,40488
 +1,05%

Incidenza manodopera al 11,99% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.028.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
PERICOLO VALICABILE posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.100.036  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di

2,00000
ml

€ 28,70800
 0%

€ 57,41600
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cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di
PERICOLO VALICABILE

 PR  € 58,02112

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,49912
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21920 = 2% * B)

€ 10,95986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94590

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 87,40488
 +1,05%

Incidenza manodopera al 11,99% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.030.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche,
previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
TOS22_001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata
con lattice elasticizzante.

TOS22_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

3,00000
kg

€ 0,91047
 +63,27%

€ 2,73141

TOS22_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978
 +60,29%

€ 1,06347

TOS22_PR.P22.040.001  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - acido cloridrico

1,00000
l

€ 1,53900
 +56,01%

€ 1,53900

TOS22_PR.P22.060.010  - Accessori per la posa - lattice
elasticizzante

0,10000
kg

€ 7,27000
 +92,98%

€ 0,72700

 PR  € 6,06088

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

 RU  € 3,99980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,06068
 +30,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04829 = 3% * B)

€ 1,60971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,83743
 +31,8%

Incidenza manodopera al 31,16% € 3,99980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
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rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice
DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.101.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

1,00000
ml

€ 47,40000
 0%

€ 47,40000

 PR  € 56,32800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,38240
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09981 = 1% * B)

€ 9,98118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23636

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 79,59994
 +0,87%

Incidenza manodopera al 7,61% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
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ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.101.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40 e spessore cm.
1,4, comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 31,80000
 0%

€ 31,80000

 PR  € 40,72800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,78240
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07485 = 1% * B)

€ 7,48518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42676

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 59,69434
 +0,87%

Incidenza manodopera al 10,14% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 2,97600
 0%

€ 5,35680

TOS22_PR.P22.101.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della

1,00000
cad

€ 28,80000
 0%

€ 28,80000
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CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

 PR  € 34,15680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,21120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06434 = 1% * B)

€ 6,43379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,30949
 +0,87%

Incidenza manodopera al 11,8% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di
INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 2,97600
 0%

€ 5,35680

TOS22_PR.P22.101.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti

1,00000
cad

€ 28,80000
 0%

€ 28,80000
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ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"

 PR  € 34,15680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,21120
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06434 = 1% * B)

€ 6,43379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,30949
 +0,87%

Incidenza manodopera al 11,8% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.101.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 22,20000
 0%

€ 22,20000

 PR  € 31,12800
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,18240
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05949 = 1% * B)

€ 5,94918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31316

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 47,44474
 +0,87%

Incidenza manodopera al 12,76% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.035.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni
sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6”
della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO
HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca
dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,
D.M. 236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 8,92800

TOS22_PR.P22.101.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

1,00000
cad

€ 22,20000
 0%

€ 22,20000

 PR  € 31,12800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,91170

 RU  € 6,05440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,18240
 0%

Pagina 346 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05949 = 1% * B)

€ 5,94918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31316

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 47,44474
 +0,87%

Incidenza manodopera al 12,76% € 6,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.036.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 21,34000
 0%

€ 42,68000

 PR  € 43,28512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,76312
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08602 = 1% * B)

€ 8,60210
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23652

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 68,60174
 +1,1%

Incidenza manodopera al 15,27% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.036.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 16,06000
 0%

€ 32,12000

 PR  € 32,72512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,20312
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06913 = 1% * B)

€ 6,91250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01156
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TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

  

€ 55,12718
 +1,15%

Incidenza manodopera al 19,01% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.036.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,97000
 0%

€ 15,97000

 PR  € 16,79872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,27672
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04364 = 1% * B)

€ 4,36428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,80510
 +1,61%
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Incidenza manodopera al 30,1% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.036.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,97000
 0%

€ 15,97000

 PR  € 16,79872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,27672
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04364 = 1% * B)

€ 4,36428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,80510
 +1,61%

Incidenza manodopera al 30,1% € 10,47800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.036.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 15,97000
 0%

€ 31,94000

 PR  € 32,54512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,02312
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06884 = 1% * B)

€ 6,88370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99068

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 54,89750
 +1,15%

Incidenza manodopera al 19,09% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E02.036.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto
per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili,
con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 ,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2
Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 15,97000
 0%

€ 31,94000

 PR  € 32,54512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,02312
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06884 = 1% * B)

€ 6,88370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99068

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 54,89750
 +1,15%

Incidenza manodopera al 19,09% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 26,05000
 0%

€ 52,10000

 PR  € 52,70512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,18312
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10109 = 1% * B)

€ 10,10930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32924

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 80,62166
 +1,06%

Incidenza manodopera al 13% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 20,54000
 0%

€ 41,08000

 PR  € 41,68512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,16312
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08346 = 1% * B)

€ 8,34610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05092

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 66,56014
 +1,1%

Incidenza manodopera al 15,74% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
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superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 18,95000
 0%

€ 18,95000

 PR  € 19,77872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,25672
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04841 = 1% * B)

€ 4,84108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,60758
 +1,54%

Incidenza manodopera al 27,14% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
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CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO
a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 18,95000
 0%

€ 18,95000

 PR  € 19,77872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,25672
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04841 = 1% * B)

€ 4,84108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,60758
 +1,54%

Incidenza manodopera al 27,14% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
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di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 20,54000
 0%

€ 41,08000

 PR  € 41,68512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,16312
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08346 = 1% * B)

€ 8,34610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05092

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 66,56014
 +1,1%

Incidenza manodopera al 15,74% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.037.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni
superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz
( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
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236/1989, ecc.).
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa
cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.025  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 20,54000
 0%

€ 41,08000

 PR  € 41,68512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,16312
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08346 = 1% * B)

€ 8,34610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05092

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 66,56014
 +1,1%

Incidenza manodopera al 15,74% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA posate a colla
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TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.030  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 48,70000
 0%

€ 97,40000

 PR  € 98,00512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,48312
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17357 = 1% * B)

€ 17,35730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58404

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 138,42446
 +0,98%

Incidenza manodopera al 7,57% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620
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TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.031  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 34,30000
 0%

€ 68,60000

 PR  € 69,20512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,68312
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12749 = 1% * B)

€ 12,74930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24324

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 101,67566
 +1,02%

Incidenza manodopera al 10,31% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.033  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 1,00000 € 37,86000 € 37,86000
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

cad  0%

 PR  € 38,68872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,16672
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07867 = 1% * B)

€ 7,86668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 62,73674
 +1,28%

Incidenza manodopera al 16,7% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,27087

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,55785

TOS22_PR.P22.101.034  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della

1,00000
cad

€ 37,86000
 0%

€ 37,86000
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CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

 PR  € 38,68872

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,16672
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07867 = 1% * B)

€ 7,86668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 62,73674
 +1,28%

Incidenza manodopera al 16,7% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.035  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a

2,00000
ml

€ 34,30000
 0%

€ 68,60000

Pagina 362 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

 PR  € 69,20512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,68312
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12749 = 1% * B)

€ 12,74930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24324

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 101,67566
 +1,02%

Incidenza manodopera al 10,31% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.038.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per
esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse
ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul
supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione
dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in
grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di
categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a
2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
PERICOLO VALICABILE posate a colla

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,32620

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,27892

TOS22_PR.P22.101.036  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la

2,00000
ml

€ 34,30000
 0%

€ 68,60000
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banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

 PR  € 69,20512

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,68312
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12749 = 1% * B)

€ 12,74930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24324

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 101,67566
 +1,02%

Incidenza manodopera al 10,31% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.050.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_050 - Trattamento per pavimenti
TOS22_004 - verniciatura dei pavimenti in legno

TOS22_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620
 0%

€ 5,37810

 PR  € 5,37810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

 RU  € 2,85700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,23510
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)

€ 1,31762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,50799
 +0,87%

Incidenza manodopera al 27,19% € 2,85700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.080.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
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TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
TOS22_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e
bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su
pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

0,55000
m

€ 2,97600
 0%

€ 1,63680

TOS22_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 4,52000
 0%

€ 4,52000

 PR  € 6,15680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,29775

 RU  € 0,65488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81168
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)

€ 1,08987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79016

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2021

 € 8,69171
 +0,87%

Incidenza manodopera al 7,53% € 0,65488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E02.080.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la
preparazione del fondo di posa.
TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
TOS22_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e
bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su
marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

TOS22_PR.P22.031.002  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
poliuretanico a due componenti

0,30000
kg

€ 7,17145
 +43,71%

€ 2,15144

TOS22_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino

1,00000
a coppia

€ 4,52000
 0%

€ 4,52000
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stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

 PR  € 6,67144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,59550

 RU  € 1,30975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,98119
 +8,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01277 = 1% * B)

€ 1,27699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92582

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2021

 € 10,18400
 +9,88%

Incidenza manodopera al 12,86% € 1,30975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.013.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta
smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa
sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in
costa
TOS22_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 14,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,88937
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02542 = 1% * B)

€ 2,54230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,27484
 +2,7%

Incidenza manodopera al 69,77% € 14,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.013.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
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posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta
smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa
sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in
costa
TOS22_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,46107
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02794 = 1% * B)

€ 2,79377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,28032
 +2,53%

Incidenza manodopera al 70,54% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 14,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,88937
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02542 = 1% * B)

€ 2,54230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,27484
 +2,7%

Incidenza manodopera al 69,77% € 14,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E03.014.009 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,46107
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02794 = 1% * B)

€ 2,79377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,28032
 +2,53%

Incidenza manodopera al 70,54% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.010 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 12,57360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,31767
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02291 = 1% * B)

€ 2,29083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 18,26935
 +2,9%

Incidenza manodopera al 68,82% € 12,57360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 14,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,88937
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02542 = 1% * B)

€ 2,54230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,27484
 +2,7%

Incidenza manodopera al 69,77% € 14,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.012 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_012 - piastrelle di mosaico

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 18,33650
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,08057
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03213 = 1% * B)

€ 3,21289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,62281
 +2,31%

Incidenza manodopera al 71,56% € 18,33650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.030 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a
30x30 cm tinta unita

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 14,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,25817
 +7,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03081 = 1% * B)

€ 3,08131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,57343
 +8,69%

Incidenza manodopera al 57,56% € 14,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.031 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a
30x30 cm decorate

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per 0,40000 € 1,16218 € 0,46487
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fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 kg  +43,26%

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

 RU  € 16,51200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,62487
 +6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03460 = 1% * B)

€ 3,45998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,59334
 +7,78%

Incidenza manodopera al 59,84% € 16,51200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.014.035 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre
30x30 cm tinta unita

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 12,57360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,68647
 +8,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02830 = 1% * B)

€ 2,82984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,56794
 +9,44%

Incidenza manodopera al 55,71% € 12,57360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.015.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
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posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o
laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale
TOS22_005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e
12x24 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,57085

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,64710

 RU  € 21,21795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,96202
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03674 = 1% * B)

€ 3,67392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,29953
 +2,13%

Incidenza manodopera al 72,42% € 21,21795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.015.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o
laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale
TOS22_006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,71370

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,76620

 RU  € 21,47990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,22397
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03716 = 1% * B)

€ 3,71584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,63379
 +2,11%

Incidenza manodopera al 72,48% € 21,47990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.E03.015.015 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o
laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale
TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker
trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,57085

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,64710

 RU  € 21,21795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,33082
 +5,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04213 = 1% * B)

€ 4,21293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,59813
 +6,47%

Incidenza manodopera al 63,15% € 21,21795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.015.016 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o
laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti
e pulizia finale
TOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di
laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

TOS22_PR.P22.030.004  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200
 +36,6%

€ 4,64800

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 5,11287

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,71370

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,76620

 RU  € 21,47990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,59277
 +5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04255 = 1% * B)

€ 4,25484
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,93237
 +6,41%

Incidenza manodopera al 63,3% € 21,47990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,10303
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,03295

 PR  € 0,03295

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,79991

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,50066

 RU  € 3,30057

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,33352
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00533 = 1% * B)

€ 0,53336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38669

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,25357
 +0,98%

Incidenza manodopera al 77,6% € 3,30057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10
mm

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,31417

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,92942

 RU  € 4,24359

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,24359
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00679 = 1% * B)

€ 0,67897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49226

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,41482
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 4,24359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_003 - In grés rosso normale h 7.5

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,04477

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,03487

 PR  € 0,07964

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 8,48718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,56682
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99375

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,93126
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,64% € 8,48718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,04477

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,03487

 PR  € 0,07964

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 8,48718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,56682
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99375
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 10,93126
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,64% € 8,48718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,04477

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,03487

 PR  € 0,07964

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 8,48718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,56682
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99375

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,93126
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,64% € 8,48718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.016.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
TOS22_006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 0,04477

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,03487

 PR  € 0,07964

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 8,48718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,56682
 +0,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99375

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,93126
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,64% € 8,48718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.018.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o
granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e
zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

 PR  € 1,74407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,31957
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04051 = 1% * B)

€ 4,05113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,30777
 +2,01%

Incidenza manodopera al 72,97% € 23,57550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.018.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o
granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e
zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

TOS22_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,31980
 +12,52%

€ 1,27920

TOS22_PR.P22.030.011  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,16218
 +43,26%

€ 0,46487

TOS22_PR.P22.060.020  - Accessori per la posa - Zanche di
ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti
in pietra per carichi fino a 500 N e
sporgenze da 40 a 130 mm

1,00000
cad

€ 4,95670
 0%

€ 4,95670

 PR
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€ 6,70077

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 31,43400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,13477
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06102 = 1% * B)

€ 6,10156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,42363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 48,65996
 +1,62%

Incidenza manodopera al 64,6% € 31,43400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.020.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto
in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978
 +60,29%

€ 1,06347

TOS22_PR.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2018 oltre a possedere il marchio
CE. - teli di larghezza variabile, superficie
liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori
uniti o marmorizzati

1,00000
m²

€ 24,00000
 +38,39%

€ 24,00000

 PR  € 27,21491

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,71415

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,51465

 RU  € 5,22880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,44371
 +31,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15573 = 3% * B)

€ 5,19099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,39817
 +32,63%

Incidenza manodopera al 12,63% € 5,22880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
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in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza
allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi
speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per
rendere il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - spessore 2,00 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2018 oltre a possedere il marchio
CE. - teli di larghezza variabile, superficie
liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori
uniti o marmorizzati

1,00000
m²

€ 24,00000
 +38,39%

€ 24,00000

TOS22_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000
 -23,28%

€ 1,75000

 PR  € 27,90144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

 RU  € 6,60480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,50624
 +24,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16563 = 3% * B)

€ 5,52100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00272

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 44,02996
 +25,8%

Incidenza manodopera al 15% € 6,60480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.022.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante in dispersione acquosa.
TOS22_001 - spessore di 2 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978
 +60,29%

€ 1,06347

TOS22_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

1,00000
m²

€ 18,00000
 -1,44%

€ 18,00000

 PR  € 21,21491

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500 € 28,57000 € 2,71415
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,51465

 RU  € 5,22880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,44371
 +3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12693 = 3% * B)

€ 4,23099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,74217
 +4,22%

Incidenza manodopera al 15,5% € 5,22880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E03.023.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa
in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione
del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa
la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza
allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi
speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - spessore 2 mm

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 0,43029

TOS22_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

0,20000
m²

€ 18,00000
 -1,44%

€ 3,60000

TOS22_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000
 -23,28%

€ 1,75000

 PR  € 5,78029

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

 RU  € 6,60480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,38509
 -3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05945 = 3% * B)

€ 1,98161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43667

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 15,80337
 -2,6%

Incidenza manodopera al 41,79% € 6,60480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
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fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a
2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,99910

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,00660

 RU  € 33,00570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,08438
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10587 = 2% * B)

€ 5,29350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,21567
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,18% € 33,00570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a
2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

2,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,13113

 PR  € 0,13113

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 47,15100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,28213
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15130 = 2% * B)

€ 7,56514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48473

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,33200
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,15% € 47,15100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a
2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868
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 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,72000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 17,15040

 RU  € 37,72080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,79948
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12096 = 2% * B)

€ 6,04792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,23214
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,21% € 37,72080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni,
per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - portoncini

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,85605

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,22230

 RU  € 40,07835

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,15703
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12850 = 2% * B)

€ 6,42512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,24037
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,22% € 40,07835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.003.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni,
per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - persiane alla fiorentina

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500 € 28,57000 € 21,85605
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,22230

 RU  € 40,07835

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,15703
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22488 = 3,5% * B)

€ 6,42512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,24037
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,22% € 40,07835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.003.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni,
per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole
avvolgitore

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,99910

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,00660

 RU  € 33,00570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,08438
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18527 = 3,5% * B)

€ 5,29350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 42,21567
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,18% € 33,00570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.003.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni,
per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - porte blindate

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,28430

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,99000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,58180
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 RU  € 51,86610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,94478
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16622 = 2% * B)

€ 8,31116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,28153
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,25% € 51,86610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.004.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - porte in lamiera o rete con telaio

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,42780

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 28,29060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,36928
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09078 = 2% * B)

€ 4,53908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,19920
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,15% € 28,29060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,42780

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 28,29060

 

Pagina 384 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 28,36928
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09078 = 2% * B)

€ 4,53908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,19920
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,15% € 28,29060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E04.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e
serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,07868

 PR  € 0,07868

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,99910

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,00660

 RU  € 33,00570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,08438
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18527 = 3,5% * B)

€ 5,29350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 42,21567
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,18% € 33,00570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_001 - spessore fino a cm. 5

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,22350

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,73008

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 1,68971

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00090 € 28,57000 € 0,02571
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 9,96207

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,87528
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00950 = 0,5% * B)

€ 1,90004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,15285
 +3,16%

Incidenza manodopera al 65,74% € 9,96207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05063

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00375

 AT  € 0,05438

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,14602

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00250
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,26656

 PR  € 0,41258

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,46283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,42881

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,38588

 RU  € 1,30609

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,77305
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00142 = 0,5% * B)

€ 0,28369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,26241
 +5,67%

Incidenza manodopera al 57,73% € 1,30609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete

Pagina 386 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.
TOS22_001 - con rete Ø 5

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,13950
 +47,66%

€ 3,53245

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 4,76331

 PR  € 8,29576

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 13,34672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,71748
 +11,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01737 = 0,5% * B)

€ 3,47480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,71151
 +12,13%

Incidenza manodopera al 48,16% € 13,34672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.
TOS22_002 - con rete Ø 6

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,12650
 +46,08%

€ 5,06925

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 4,76331

 PR  € 9,83256

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,85884

 RU  € 13,34672

 

Pagina 387 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 23,25428
 +12,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01860 = 0,5% * B)

€ 3,72068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,67246
 +13,79%

Incidenza manodopera al 44,98% € 13,34672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.002.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.
TOS22_003 - con rete Ø 8

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,07500

TOS22_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,12150
 +46,43%

€ 8,97200

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 4,76331

 PR  € 13,73531

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,65686

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,24106

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,71636

 RU  € 16,18568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,99599
 +14,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02400 = 0,5% * B)

€ 4,79936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,27489
 +15,88%

Incidenza manodopera al 42,29% € 16,18568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,01000 € 3,75000 € 0,03750
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora  0%

 AT  € 0,22350

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02738

TOS22_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 233,50000
 0%

€ 11,67500

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 12,66201

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,21570

 RU  € 10,93180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,81731
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01905 = 0,5% * B)

€ 3,81077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,39089
 +1,52%

Incidenza manodopera al 35,97% € 10,93180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,07470

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02738

TOS22_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,01000
m³

€ 233,50000
 0%

€ 2,33500

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 3,32201

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,64283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,59558

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,53595

 RU  € 2,06006
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5,45677
 +2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 0,5% * B)

€ 0,87308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,96284
 +3,77%

Incidenza manodopera al 29,59% € 2,06006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.011.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,22350

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02738

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 5,50000

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 6,48701

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,21570

 RU  € 10,93180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,64231
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01411 = 0,5% * B)

€ 2,82277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,51159
 -0,53%

Incidenza manodopera al 48,56% € 10,93180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.011.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione 0,02000 € 1,86000 € 0,03720
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di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00375

 AT  € 0,04095

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02738

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01000
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 1,10000

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 2,08701

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,64283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,59558

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,53595

 RU  € 1,80293

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,93089
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00314 = 0,5% * B)

€ 0,62894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,01581
 +2,76%

Incidenza manodopera al 35,94% € 1,80293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo
C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e
spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - spessore fino a cm. 5

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,11000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,20460

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,24210

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,15994

 PR  € 0,24207

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 10,22206
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 10,70623
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00857 = 0,5% * B)

€ 1,71300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,66115
 +1,23%

Incidenza manodopera al 74,83% € 10,22206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo
C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e
spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00038

 AT  € 0,03758

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,15994

 PR  € 0,24207

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,00286

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876

 RU  € 1,42234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,70199
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00136 = 0,5% * B)

€ 0,27232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,17174
 +3,15%

Incidenza manodopera al 65,49% € 1,42234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.013.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e
cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - spessore fino a cm. 5

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750
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 AT  € 0,22350

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,10200
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,86171

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 1,06625

TOS22_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,00250
Tn

€ 206,52273
 0%

€ 0,51631

 PR  € 3,44427

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,82843

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,62053

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,35818

 RU  € 8,09284

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,76061
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00941 = 0,5% * B)

€ 1,88170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,00654
 +4,96%

Incidenza manodopera al 53,93% € 8,09284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.021.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:
TOS22_001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,66761

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,50066

 RU  € 3,16827

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,16827
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00253 = 0,5% * B)

€ 0,50692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,04271
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,16827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.021.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:
TOS22_002 - esecuzione di CLS con verniculite

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,46543

TOS22_PR.P01.004.003  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 233,50000
 0%

€ 11,67500
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TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 1,33281

 PR  € 13,47324

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,21438

 RU  € 0,70974

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,18298
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01135 = 0,5% * B)

€ 2,26928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,09749
 +2,9%

Incidenza manodopera al 3,92% € 0,70974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.021.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:
TOS22_003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,46543

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 5,50000

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 1,33281

 PR  € 7,29824

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,21438

 RU  € 0,70974

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,00798
 -1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00641 = 0,5% * B)

€ 1,28128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,21819
 -0,64%

Incidenza manodopera al 6,95% € 0,70974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.031.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete
elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - rete 10x10 Ø 5
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TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,13950
 +47,66%

€ 3,53245

 PR  € 3,53245

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876

 RU  € 1,70518

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,27513
 +27,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00422 = 0,5% * B)

€ 0,84402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,73107
 +28,68%

Incidenza manodopera al 25,33% € 1,70518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.031.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete
elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - rete 10x10 Ø 6

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,12650
 +46,08%

€ 5,06925

 PR  € 5,06925

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,47646

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876

 RU  € 1,70518

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81193
 +30,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00545 = 0,5% * B)

€ 1,08991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,69202
 +31,81%

Incidenza manodopera al 19,62% € 1,70518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E05.031.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete
elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - rete 10x10 Ø 8

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,12150
 +46,43%

€ 8,97200

 PR  € 8,97200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,42442
 +33,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00914 = 0,5% * B)

€ 1,82791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,57756
 +34,32%

Incidenza manodopera al 16,57% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente
e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 16,69624 € 16,69624

 01  € 16,69624

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,50000 € 0,25000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,67500

 AT  € 0,92500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 40,16650

 Sommano euro (A)  € 57,78774

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09246 = 1% * B)

€ 9,24604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,73716

Incidenza manodopera al 63,45% € 46,78400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 32,88454 € 32,88454

 01  € 32,88454

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,67500

 AT  € 0,92500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 18,52900

 RU  € 45,67050

 Sommano euro (A)  € 79,48004

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12717 = 1% * B)

€ 12,71681

Pagina 397 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 101,41654

Incidenza manodopera al 53,65% € 54,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 16,69624 € 27,54880

 01  € 27,54880

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,37500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,03500

 AT  € 1,41000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,85660

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 58,17260

 Sommano euro (A)  € 87,13140

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13941 = 1% * B)

€ 13,94102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 111,17966

Incidenza manodopera al 62,14% € 69,09148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
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con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 32,88454 € 54,25949

 01  € 54,25949

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,37500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,03500

 AT  € 1,41000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,85660

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 18,52900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 66,05860

 Sommano euro (A)  € 121,72809

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19476 = 1% * B)

€ 19,47649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,12046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 155,32504

Incidenza manodopera al 51,81% € 80,47152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre

2,35000
cad

€ 16,69624 € 39,23616

Pagina 399 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

 01  € 39,23616

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,48500

 AT  € 1,98500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,14210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 86,11610

 Sommano euro (A)  € 127,33726

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20374 = 1% * B)

€ 20,37396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77112

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 162,48234

Incidenza manodopera al 62,57% € 101,66723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.012 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 32,88454 € 77,27867

 01  € 77,27867

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,48500

 AT  € 1,98500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,14210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 94,00210

 Sommano euro (A)  € 173,26577

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27723 = 1% * B)

€ 27,72252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,09883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 221,08712

Incidenza manodopera al 51,8% € 114,52959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.015 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 16,69624 € 50,08872

 01  € 50,08872

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,62500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,89000

 AT  € 2,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,14190

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 111,55390

 Sommano euro (A)  € 164,15762

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26265 = 1% * B)

€ 26,26522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,04228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 209,46512
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Incidenza manodopera al 62,73% € 131,40640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.016 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 32,88454 € 98,65362

 01  € 98,65362

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,62500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,89000

 AT  € 2,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,14190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 121,82190

 Sommano euro (A)  € 222,99052

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35678 = 1% * B)

€ 35,67848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,86690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 284,53590

Incidenza manodopera al 52,02% € 148,02720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.103 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
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primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 19,75419 € 19,75419

 01  € 19,75419

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,37500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,03500

 AT  € 1,41000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,85660

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 18,52900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 66,05860

 Sommano euro (A)  € 87,22279

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13956 = 1% * B)

€ 13,95565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 111,29628

Incidenza manodopera al 66,49% € 73,99960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.104 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una

1,00000
cad

€ 38,45226 € 38,45226
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superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

 01  € 38,45226

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,37500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,03500

 AT  € 1,41000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,85660

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,17600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 73,94460

 Sommano euro (A)  € 113,80686

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18209 = 1% * B)

€ 18,20910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,20160

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 145,21756

Incidenza manodopera al 58,21% € 84,53260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.107 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 19,75419 € 32,39687

 01  € 32,39687

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,71000

 AT  € 2,21000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,57060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 95,43060

 Sommano euro (A)  € 130,03747

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20806 = 1% * B)

€ 20,80600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08435

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 165,92782

Incidenza manodopera al 65,36% € 108,45384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.108 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e
con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,64000
cad

€ 38,45226 € 63,06171

 01  € 63,06171

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,71000

 AT  € 2,21000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,57060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 103,31660

 Sommano euro (A)  € 168,58831

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26974 = 1% * B)

€ 26,97413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 215,11868

Incidenza manodopera al 56,1% € 120,68092
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.111 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 19,75419 € 42,27397

 01  € 42,27397

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 2,20500

 AT  € 2,95500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,57030

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 125,25030

 Sommano euro (A)  € 170,47927

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27277 = 1% * B)

€ 27,27668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 217,53155

Incidenza manodopera al 65,39% € 142,24404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.112 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
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materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

2,14000
cad

€ 38,45226 € 82,28784

 01  € 82,28784

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 2,20500

 AT  € 2,95500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,57030

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 135,51830

 Sommano euro (A)  € 220,76114

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35322 = 1% * B)

€ 35,32178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,60829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 281,69121

Incidenza manodopera al 56,15% € 158,17662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.115 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano

2,96000
cad

€ 19,75419 € 58,47240
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portafinestra fino a 2,8 mq

 01  € 58,47240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 3,10500

 AT  € 3,85500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,28430

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 34,41100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 161,76830

 Sommano euro (A)  € 224,09570

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35855 = 1% * B)

€ 35,85531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,99510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 285,94611

Incidenza manodopera al 64,79% € 185,27366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.116 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

2,96000
cad

€ 38,45226 € 113,81869

 01  € 113,81869

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 3,10500

 AT  € 3,85500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000 € 28,57000 € 28,28430
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 37,05800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

 RU  € 172,03630

 Sommano euro (A)  € 289,70999

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46354 = 1% * B)

€ 46,35360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,60636

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 369,66995

Incidenza manodopera al 55,02% € 203,37678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.800 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani
funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento
ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

TOS22_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,50000
cad

€ 7,98395
 +27,54%

€ 3,99198

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

10,40000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 3,32426

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 2,76250

 PR  € 10,07874

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

 RU  € 6,61750

 Sommano euro (A)  € 16,69624

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02671 = 1% * B)

€ 2,67140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93676

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,30440

Incidenza manodopera al 31,06% € 6,61750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.801 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
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con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani
funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

TOS22_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

1,50000
cad

€ 7,98395
 +27,54%

€ 11,97593

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

20,80000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 6,64851

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,00000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 5,52500

 PR  € 24,14944

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,73510

 RU  € 8,73510

 Sommano euro (A)  € 32,88454

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05262 = 1% * B)

€ 5,26153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,81461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 41,96068

Incidenza manodopera al 20,82% € 8,73510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.802 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani
funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento
ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

TOS22_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,60000
cad

€ 7,98395
 +27,54%

€ 4,79037

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

11,60000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 3,70782

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,60000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 3,31500

 PR  € 11,81319

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

 RU  € 7,94100

 Sommano euro (A)  € 19,75419

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03161 = 1% * B)

€ 3,16067
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29149

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,20635

Incidenza manodopera al 31,5% € 7,94100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.E07.005.803 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al
piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro
muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio
meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori
di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il
materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani
funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o
monoblocco.
TOS22_803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani
funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

TOS22_PR.P18.100.050  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

1,80000
cad

€ 7,98395
 +27,54%

€ 14,37111

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

23,20000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 7,41565

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 6,07750

 PR  € 27,86426

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

 RU  € 10,58800

 Sommano euro (A)  € 38,45226

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06152 = 1% * B)

€ 6,15236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,06508

Incidenza manodopera al 21,58% € 10,58800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
TOS22_001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU  € 7,43040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 7,98290
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00639 = 0,5% * B)

€ 1,27726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,18618
 +3,74%

Incidenza manodopera al 72,95% € 7,43040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
TOS22_002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a
silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,82843

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,62053

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,35818

 RU  € 7,80714

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,35964
 +2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00669 = 0,5% * B)

€ 1,33754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,66690
 +3,61%

Incidenza manodopera al 73,19% € 7,80714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
TOS22_003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 9,93636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,48886
 +2,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00839 = 0,5% * B)

€ 1,67822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,38379
 +3,04%

Incidenza manodopera al 74,24% € 9,93636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS22_001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 9,93636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,48886
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00839 = 0,5% * B)

€ 1,67822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,38379
 +3,04%

Incidenza manodopera al 74,24% € 9,93636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.002.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS22_002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti
e sigillatura in silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,43008

 RU  € 11,35584

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,90834
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 0,5% * B)

€ 1,90533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38137
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,19504
 +2,78%

Incidenza manodopera al 74,73% € 11,35584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.002.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS22_003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 0,55250

 PR  € 0,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 9,93636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,48886
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00839 = 0,5% * B)

€ 1,67822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,38379
 +3,04%

Incidenza manodopera al 74,24% € 9,93636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.002.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS22_005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o
neoprene

TOS22_PR.P72.010.001  - Accessori vari - guarnizione in PVC o
neoprene per posa di vetri per serramenti
in profilati

4,00000
m

€ 0,19000
 0%

€ 0,76000

 PR  € 0,76000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,38570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,35735

 RU  € 0,74305

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,50305
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00120 = 0,5% * B)

€ 0,24049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,91789
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,74% € 0,74305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F03.002.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli
(escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai
metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale
fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS22_006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al
silicone

TOS22_PR.P72.010.010  - Accessori vari - mastice sintetico al silicone 0,10000
kg

€ 0,24000
 0%

€ 0,02400

 PR  € 0,02400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,38570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,35735

 RU  € 0,74305

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,76705
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00061 = 0,5% * B)

€ 0,12273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,97876
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,92% € 0,74305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_001 - Preparazione di intonaco
TOS22_001 - Rasierato con una mano di bianco

TOS22_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00100
Tn

€ 149,27636
 +21,55%

€ 0,14928

 PR  € 0,14928

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,42825

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 8,57205

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,72133
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01395 = 1% * B)

€ 1,39541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,12841
 +1,18%

Incidenza manodopera al 77,03% € 8,57205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.002.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
TOS22_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco

TOS22_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00050
Tn

€ 149,27636
 +21,55%

€ 0,07464

 PR  € 0,07464

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 4,71510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,78974
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00766 = 1% * B)

€ 0,76636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,11171
 +1,15%

Incidenza manodopera al 77,15% € 4,71510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.004.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
TOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

TOS22_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,48204
 +26,78%

€ 1,39282

 PR  € 1,39282

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,64320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,03602
 +6,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00403 = 0,5% * B)

€ 0,80576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,42596
 +7,13%

Incidenza manodopera al 56,7% € 3,64320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.004.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
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TOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine

TOS22_PR.P26.106.001  - Idropitture - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,84903
 +75,36%

€ 0,64716

 PR  € 0,64716

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 2,38230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,02946
 +10,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00242 = 0,5% * B)

€ 0,48471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,86559
 +11,07%

Incidenza manodopera al 61,63% € 2,38230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.004.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
TOS22_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

TOS22_PR.P26.106.002  - Idropitture - Bianche acriliche per interni
e/o esterni (p.s. 1,30)

0,35000
l

€ 6,09922
 +27,16%

€ 2,13473

TOS22_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,10000
l

€ 6,80000
 +43,02%

€ 0,68000

 PR  € 2,81473

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,09699

 RU  € 3,09699

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,91172
 +12,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00473 = 0,5% * B)

€ 0,94588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,54336
 +13,56%

Incidenza manodopera al 41,06% € 3,09699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.005.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne
TOS22_001 - con pittura idrorepellente traspirante

TOS22_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,32000
l

€ 10,14467
 +34,41%

€ 3,24629

 PR  € 3,24629

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU
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€ 3,57345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81974
 +13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02182 = 2% * B)

€ 1,09116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,70199
 +14,87%

Incidenza manodopera al 41,06% € 3,57345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.005.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne
TOS22_003 - con pittura lavabile al quarzo

TOS22_PR.P26.106.006  - Idropitture - al quarzo per esterni 0,31000
l

€ 4,99709
 +27,23%

€ 1,54910

 PR  € 1,54910

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 5,83650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,38560
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02363 = 2% * B)

€ 1,18170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,42403
 +5,61%

Incidenza manodopera al 61,93% € 5,83650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.006.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
TOS22_001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto
sintetico

TOS22_PR.P26.114.003  - Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al
minio di piombo

0,06000
l

€ 11,94000
 0%

€ 0,71640

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,10000
l

€ 11,23000
 0%

€ 1,12300

 PR  € 1,83940

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,31500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,33805

 RU  € 8,33805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,17745
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04071 = 2,5% * B)

€ 1,62839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,98642
 +0,87%

Incidenza manodopera al 64,21% € 8,33805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.006.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
TOS22_003 - persiane: tre mani di tinta a olio

TOS22_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,13000
l

€ 9,49000
 0%

€ 1,23370

 PR  € 1,23370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,22816

 RU  € 8,22816

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,46186
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03785 = 2,5% * B)

€ 1,51390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,07334
 +0,87%

Incidenza manodopera al 68,15% € 8,22816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.006.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
TOS22_007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di
smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

TOS22_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,06000
l

€ 9,36000
 0%

€ 0,56160

TOS22_PR.P26.116.002  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)

0,10000
l

€ 10,83000
 0%

€ 1,08300

 PR  € 1,64460

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

 RU  € 1,28565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,93025
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01172 = 2,5% * B)

€ 0,46884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,73900
 +0,87%

Incidenza manodopera al 34,38% € 1,28565
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.006.009 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
TOS22_009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

TOS22_PR.P26.114.003  - Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al
minio di piombo

0,09000
l

€ 11,94000
 0%

€ 1,07460

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 11,23000
 0%

€ 1,45990

 PR  € 2,53450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

 RU  € 5,14260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,67710
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03071 = 2,5% * B)

€ 1,22834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,79598
 +0,87%

Incidenza manodopera al 52,5% € 5,14260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.007.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture,
compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
TOS22_001 - con stucco emulsionato in acqua

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,18000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,17172

 PR  € 0,17172

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

 RU  € 2,57130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,74302
 -38,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00219 = 0,5% * B)

€ 0,43888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,50009
 -37,59%

Incidenza manodopera al 73,46% € 2,57130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.009.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
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compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
TOS22_002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

TOS22_PR.P26.102.002  - Antimuffa - detergente per superfici in
legno

0,20000
l

€ 12,94975
 +12,61%

€ 2,58995

 PR  € 2,58995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

 RU  € 1,28565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,87560
 +8,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00310 = 0,5% * B)

€ 0,62010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,94527
 +9,03%

Incidenza manodopera al 26% € 1,28565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.009.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
TOS22_003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

TOS22_PR.P26.122.004  - Impregnante per legno - a base di resine
alchidiche

0,10000
l

€ 10,10900
 0%

€ 1,01090

 PR  € 1,01090

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

 RU  € 1,28565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,29655
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00184 = 0,5% * B)

€ 0,36745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,93040
 +0,87%

Incidenza manodopera al 43,87% € 1,28565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.009.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
TOS22_004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici
nuove

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,10000
l

€ 14,00000
 0%

€ 1,40000

 PR  € 1,40000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,95575
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 RU  € 5,95575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,35575
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00588 = 0,5% * B)

€ 1,17692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,38594
 +0,87%

Incidenza manodopera al 63,45% € 5,95575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_010 - Verniciatura di opere in legno
TOS22_001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

TOS22_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,13000
l

€ 6,93000
 0%

€ 0,90090

 PR  € 0,90090

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 4,76460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,66550
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00453 = 0,5% * B)

€ 0,90648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,22918
 +0,87%

Incidenza manodopera al 65,91% € 4,76460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_010 - Verniciatura di opere in legno
TOS22_002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già
preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 20,31000
 +36,68%

€ 1,82790

 PR  € 1,82790

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

 RU  € 4,28814

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,11604
 +8,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02446 = 2,5% * B)

€ 0,97857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70946
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 7,80407
 +9,67%

Incidenza manodopera al 54,95% € 4,28814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.010.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_010 - Verniciatura di opere in legno
TOS22_003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 11,23000
 0%

€ 1,45990

 PR  € 1,45990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

 RU  € 4,28814

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,74804
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02299 = 2,5% * B)

€ 0,91969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,33450
 +0,87%

Incidenza manodopera al 58,47% € 4,28814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.010.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_010 - Verniciatura di opere in legno
TOS22_004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari
su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 16,91000
 +34,59%

€ 2,19830

 PR  € 2,19830

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

 RU  € 4,28814

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,48644
 +9,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02595 = 2,5% * B)

€ 1,03783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,27670
 +10,49%

Incidenza manodopera al 51,81% € 4,28814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.F04.010.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_010 - Verniciatura di opere in legno
TOS22_006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già
preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.123.002  - Vernici trasparenti per legno - flatting
uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

0,13000
l

€ 6,40000
 0%

€ 0,83200

 PR  € 0,83200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,91756
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01567 = 2,5% * B)

€ 0,62681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,99881
 +0,87%

Incidenza manodopera al 61,73% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove
non imbrattate

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,08556
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)

€ 0,49369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,93718
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di
superfici imbrattate

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU
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€ 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,08556
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)

€ 0,49369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,93718
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.011.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela
smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,08556
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)

€ 0,49369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,93718
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.011.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di
smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di
arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente
asportabili

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

 RU  € 3,85695

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,85695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00617 = 1% * B)

€ 0,61711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,92147
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,85695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.F04.011.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con
impiego di solvente

TOS22_PR.P26.100.003  - Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s.
1,00)

0,20000
l

€ 1,96500
 -20,84%

€ 0,39300

 PR  € 0,39300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,31417

 RU  € 2,31417

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,70717
 -3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01083 = 2,5% * B)

€ 0,43315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,45435
 -2,84%

Incidenza manodopera al 66,99% € 2,31417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.011.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
TOS22_011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici
ferrose già preparate

TOS22_PR.P26.103.001  - Antiruggine - Convertitore di ruggine in
soluzione fosfatante (p.s. 1,00)

0,09000
l

€ 11,92320
 +20,53%

€ 1,07309

 PR  € 1,07309

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,15865
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01663 = 2,5% * B)

€ 0,66538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,30643
 +5,51%

Incidenza manodopera al 58,15% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate;
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per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 9,36000
 0%

€ 1,31040

 PR  € 1,31040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,39596
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01758 = 2,5% * B)

€ 0,70335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,60924
 +0,87%

Incidenza manodopera al 55,01% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate;
per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,14000
l

€ 6,89000
 0%

€ 0,96460

 PR  € 0,96460

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

 RU  € 3,08556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,05016
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01620 = 2,5% * B)

€ 0,64803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,16801
 +0,87%

Incidenza manodopera al 59,7% € 3,08556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori:
tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di
serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

TOS22_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 9,36000
 0%

€ 1,31040

 PR  € 1,31040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565
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 RU  € 1,28565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,59605
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01038 = 2,5% * B)

€ 0,41537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,31256
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,81% € 1,28565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.010 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

TOS22_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 20,31000
 +36,68%

€ 1,82790

 PR  € 1,82790

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

 RU  € 4,62834

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,45624
 +8,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02583 = 2,5% * B)

€ 1,03300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,23816
 +9,16%

Incidenza manodopera al 56,18% € 4,62834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.011 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su
superfici già preparate e trattate con antiruggine

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 11,23000
 0%

€ 1,01070

 PR  € 1,01070

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

 RU  € 4,62834

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,63904
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02256 = 2,5% * B)

€ 0,90225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65413
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,19542
 +0,87%

Incidenza manodopera al 64,32% € 4,62834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.012 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori
chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

TOS22_PR.P26.118.001  - Smalto poliuretanico a due componenti
non ingiallente - Bianco e colori correnti
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 10,87000
 0%

€ 0,97830

 PR  € 0,97830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

 RU  € 4,62834

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,60664
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02243 = 2,5% * B)

€ 0,89706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,15407
 +0,87%

Incidenza manodopera al 64,7% € 4,62834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F04.012.017 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Verniciatura di opere metalliche
TOS22_017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in:
rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di
fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura
con smalto sintetico alchidico

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,50000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,64050

TOS22_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,09000
l

€ 9,36000
 0%

€ 0,84240

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,18000
l

€ 11,23000
 0%

€ 2,02140

TOS22_PR.P26.301.001  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
100 gr in rotoli da 5 metri

0,25000
m

€ 0,53100
 -42,28%

€ 0,13275

 PR  € 3,63705

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,74242

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,09982

 RU  € 16,84224

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,47929
 -0,47%

Pagina 429 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08192 = 2,5% * B)

€ 3,27669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,13158
 +0,39%

Incidenza manodopera al 64,45% € 16,84224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F05.005.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature,
sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le sole opere murarie.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
TOS22_002 - in rame spess. 8/10 mm.

TOS22_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,20000
 0%

€ 0,16000

TOS22_PR.P35.007.002  - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm,
quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : -
Lastra di rame.

2,21000
kg

€ 12,07000
 +226,22%

€ 26,67470

TOS22_PR.P35.009.002  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in rame diametro
10 cm

0,40000
cad

€ 2,87300
 +74,12%

€ 1,14920

 PR  € 27,98390

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,26400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 6,57624

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,26400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,50176

 RU  € 12,07800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,06190
 +89,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25640 = 4% * B)

€ 6,40990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64718

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 51,11898
 +90,91%

Incidenza manodopera al 23,63% € 12,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F05.006.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in
lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle
dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature,
sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le sole opere murarie.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
TOS22_002 - in rame spess 8/10 mm.

TOS22_PR.P35.001.004  - Lamiere e lastre - in rame semicrudo
spessore 8/10 mm.

7,20000
kg

€ 12,75000
 +74,66%

€ 91,80000

TOS22_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

5,00000
cad

€ 0,35000
 0%

€ 1,75000

TOS22_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 5,52500
 +66,67%

€ 2,76250

 PR  € 96,31250

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,52800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 13,15248

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,52800 € 20,84000 € 11,00352
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categoria ora  -0,76%

 RU  € 24,15600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,46850
 +50,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77100 = 4% * B)

€ 19,27496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,71781
 +51,31%

Incidenza manodopera al 15,71% € 24,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,11533
 0%

€ 1,17110

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 3,31610

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,05704

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,90584

 RU  € 4,24858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,60218
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01216 = 1% * B)

€ 1,21635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,70038
 +0,87%

Incidenza manodopera al 43,8% € 4,24858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con

Pagina 431 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,45700
 +104,67%

€ 2,57985

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 4,72485

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,05704

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,90584

 RU  € 4,24858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,01093
 +17,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01442 = 1% * B)

€ 1,44175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,49795
 +18,17%

Incidenza manodopera al 36,95% € 4,24858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,11800
 +90,56%

€ 3,27390

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 5,41890

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,78673

 RU  € 4,00091

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,45731
 +19,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01513 = 1% * B)

€ 1,51317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09705

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,06753
 +20,73%

Incidenza manodopera al 33,15% € 4,00091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,80200
 +82,78%

€ 3,99210

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 6,13710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,92848

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,78673

 RU  € 4,00091

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,17551
 +21,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01628 = 1% * B)

€ 1,62808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18036

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,98395
 +22,67%

Incidenza manodopera al 30,81% € 4,00091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
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compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00600
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,02250

 AT  € 0,02250

TOS22_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,97700
 +89,09%

€ 4,17585

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 3,25000

 PR  € 7,42585

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,31417

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,17142

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,14407

 RU  € 4,62966

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,07801
 +19,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)

€ 1,93248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40105

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,41154
 +20,5%

Incidenza manodopera al 30,04% € 4,62966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,79600
 +5,11%

€ 2,93580

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 5,08080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,31417

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,57000 € 0,28570
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,14407

 RU  € 4,74394

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,86224
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01578 = 1% * B)

€ 1,57796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14402

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,58422
 +2,35%

Incidenza manodopera al 37,7% € 4,74394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 3,50900
 +4,3%

€ 3,68445

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 7,97445

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,82843

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,82843

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 5,94256

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,95451
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02233 = 1% * B)

€ 2,23272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,80595
 +1,98%

Incidenza manodopera al 33,37% € 5,94256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
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quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 4,38600
 +9,67%

€ 4,60530

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 8,89530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,85876

 RU  € 6,23002

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,16282
 +2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02426 = 1% * B)

€ 2,42605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75889

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,34776
 +3,64%

Incidenza manodopera al 32,2% € 6,23002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.009 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 5,40200
 +15,34%

€ 5,67210

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 9,96210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU  € 7,71610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,71570
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1% * B)

€ 2,83451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,60523
 +5,36%

Incidenza manodopera al 34,13% € 7,71610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.010 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 8,52100
 +19,65%

€ 8,94705

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 13,23705

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU  € 7,71610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,99065
 +7,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03359 = 1% * B)

€ 3,35850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43492

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,78407
 +8,46%

Incidenza manodopera al 28,81% € 7,71610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.021 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
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staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,11533
 0%

€ 1,17110

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 3,31610

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,82843

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,62053

 RU  € 5,73466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,08826
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02908 = 2% * B)

€ 1,45412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05424

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,59662
 +0,87%

Incidenza manodopera al 49,45% € 5,73466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.022 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,45700
 +104,67%

€ 2,57985

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 4,72485

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800 € 28,57000 € 3,08556
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,85876

 RU  € 6,23002

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,99237
 +13,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03518 = 2% * B)

€ 1,75878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27512

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,02627
 +14,63%

Incidenza manodopera al 44,42% € 6,23002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.023 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,11800
 +90,56%

€ 3,27390

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 5,41890

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,85876

 RU  € 6,23002

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,68642
 +15,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03740 = 2% * B)

€ 1,86983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35563

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,91188
 +16,36%

Incidenza manodopera al 41,78% € 6,23002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.024 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,80200
 +82,78%

€ 3,99210

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 2,14500

 PR  € 6,13710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU  € 7,71610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,89070
 +14,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04445 = 2% * B)

€ 2,22251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,72453
 +15,96%

Incidenza manodopera al 43,53% € 7,71610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.025 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,97700
 +89,09%

€ 4,17585

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 3,25000

 PR  € 7,42585
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,57345

 RU  € 7,71610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,17945
 +14,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04857 = 2% * B)

€ 2,42871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76082

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,36898
 +15,89%

Incidenza manodopera al 39,84% € 7,71610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.026 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,79600
 +5,11%

€ 2,93580

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 3,25000

 PR  € 6,18580

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

 RU  € 8,21146

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,43476
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04619 = 2% * B)

€ 2,30956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67443

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,41875
 +1,88%

Incidenza manodopera al 44,58% € 8,21146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.027 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 3,50900
 +4,3%

€ 3,68445

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 7,97445

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

 RU  € 8,21146

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,22341
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05192 = 2% * B)

€ 2,59575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,70108
 +1,82%

Incidenza manodopera al 39,67% € 8,21146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.028 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 4,38600
 +9,67%

€ 4,60530

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR
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€ 8,89530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

 RU  € 8,21146

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,14426
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05486 = 2% * B)

€ 2,74308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98873

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,87607
 +3,32%

Incidenza manodopera al 37,54% € 8,21146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.029 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 5,40200
 +15,34%

€ 5,67210

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 9,96210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

 RU  € 9,20218

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,20178
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06145 = 2% * B)

€ 3,07228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22741

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,50147
 +4,99%

Incidenza manodopera al 37,56% € 9,20218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01.F06.001.030 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 8,52100
 +19,65%

€ 8,94705

TOS22_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000
 0%

€ 4,29000

 PR  € 13,23705

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,65686

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,24106

 RU  € 11,18362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,45817
 +6,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07827 = 2% * B)

€ 3,91331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83715

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,20863
 +7,32%

Incidenza manodopera al 35,84% € 11,18362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.041 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm
spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -

0,02000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,12832
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Sabbia 0/6

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 1,87859

TOS22_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,11533
 0%

€ 1,17110

 PR  € 3,17801

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,63043
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01802 = 2% * B)

€ 0,90087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65313

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,18443
 +6,26%

Incidenza manodopera al 33,61% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.042 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm
spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,02000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,12832

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 1,87859

TOS22_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,45700
 +104,67%

€ 2,57985

 PR  € 4,58676

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 26,47000 € 0,71469
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,03918
 +29,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02253 = 2% * B)

€ 1,12627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81655

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,98200
 +30,67%

Incidenza manodopera al 26,89% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.043 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm
spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,02000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,12832

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 1,87859

TOS22_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,11800
 +90,56%

€ 3,27390

 PR  € 5,28081

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,73323
 +31,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02475 = 2% * B)

€ 1,23732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89706

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,86761
 +32,4%
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Incidenza manodopera al 24,47% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.044 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm
spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,19248

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 2,81788

TOS22_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,80200
 +82,78%

€ 3,99210

 PR  € 7,00246

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,45488
 +30,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03026 = 2% * B)

€ 1,51278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09677

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,06443
 +32,13%

Incidenza manodopera al 20,02% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.045 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
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caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm
spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,19248

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 2,81788

TOS22_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,97700
 +89,09%

€ 4,17585

 PR  € 7,18621

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,63863
 +33,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03084 = 2% * B)

€ 1,54218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,29889
 +34,24%

Incidenza manodopera al 19,64% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.046 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100
mm spess. 3 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,19248
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TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 2,81788

TOS22_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,79600
 +5,11%

€ 2,93580

 PR  € 5,94616

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,39858
 +7,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02688 = 2% * B)

€ 1,34377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97424

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,71659
 +8,23%

Incidenza manodopera al 22,53% € 2,41492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.047 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125
mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,19248

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 3,75717

TOS22_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 3,50900
 +4,3%

€ 3,68445

 PR  € 7,63410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 3,12466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,79626
 +7,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03455 = 2% * B)

€ 1,72740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25237

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,77603
 +8,15%

Incidenza manodopera al 22,68% € 3,12466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.048 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140
mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,04000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,25664

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 4,69646

TOS22_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 4,38600
 +9,67%

€ 4,60530

 PR  € 9,55840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 3,12466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,72056
 +9,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04071 = 2% * B)

€ 2,03529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47559

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,23144
 +10,64%

Incidenza manodopera al 19,25% € 3,12466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.049 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160
mm spess .3,2 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 5,63576

TOS22_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 5,40200
 +15,34%

€ 5,67210

 PR  € 11,69281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,83440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,56471
 +11,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04981 = 2% * B)

€ 2,49035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80551

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,86057
 +12,52%

Incidenza manodopera al 19,31% € 3,83440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.001.050 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
TOS22_050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
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con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200
mm spess. 3,9 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,03750

 AT  € 0,03750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 7,51434

TOS22_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 8,52100
 +19,65%

€ 8,94705

 PR  € 16,84634

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,83440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,71824
 +14,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06630 = 2% * B)

€ 3,31492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40332

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,43648
 +15,47%

Incidenza manodopera al 14,5% € 3,83440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.021 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate

0,05000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,32080
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nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 5,63576

TOS22_PR.P15.050.001  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

1,05000
m

€ 6,83682
 +76,03%

€ 7,17866

 PR  € 13,13522

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,00996

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,82318
 +29,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05703 = 2% * B)

€ 2,85171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,74238
 +30,14%

Incidenza manodopera al 13,24% € 3,00996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.022 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 7,51434

TOS22_PR.P15.050.002  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

1,05000
m

€ 10,26727
 +76,14%

€ 10,78063

 PR
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€ 18,67992

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,48216
 +33,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07514 = 2% * B)

€ 3,75715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72393

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,96324
 +34,39%

Incidenza manodopera al 10,43% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.023 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 9,39293

TOS22_PR.P15.050.003  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

1,05000
m

€ 16,26955
 +76,04%

€ 17,08303

 PR  € 26,86091

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 31,66315
 +38,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10132 = 2% * B)

€ 5,06610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67293

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 40,40218
 +40,11%

Incidenza manodopera al 7,73% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.024 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,38350

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 2,09750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,44911

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 14,08939

TOS22_PR.P15.050.004  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

1,05000
m

€ 25,80591
 +76,07%

€ 27,09621

 PR  € 41,63471

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

 RU  € 3,90530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,63751
 +41,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15244 = 2% * B)

€ 7,62200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52595

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 60,78546
 +42,58%

Incidenza manodopera al 6,42% € 3,90530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.025 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,51327

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 20,66444

TOS22_PR.P15.050.005  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

1,05000
m

€ 41,42818
 +76,07%

€ 43,49959

 PR  € 64,67730

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,05704

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,90584

 RU  € 6,24848

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,28178
 +42,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23770 = 2% * B)

€ 11,88508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61669

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 94,78355
 +43,53%

Incidenza manodopera al 6,59% € 6,24848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.026 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
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TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,76700

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 4,19500

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,57743

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 28,17879

TOS22_PR.P15.050.006  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

1,05000
m

€ 70,94682
 +84,6%

€ 74,49416

 PR  € 103,25038

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 5,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,97038
 +51,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36151 = 2% * B)

€ 18,07526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,10456

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 144,15020
 +53,25%

Incidenza manodopera al 3,83% € 5,52500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.027 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 3,87380

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,14000 € 14,28000 € 1,99920
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora  +9,09%

 AT  € 5,87300

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,10000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,64159

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 37,57172

TOS22_PR.P15.050.007  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

1,05000
m

€ 116,83773
 +84,59%

€ 122,67962

 PR  € 160,89293

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

 RU  € 10,93484

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,70077
 +53,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56864 = 2% * B)

€ 28,43212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,61329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 226,74618
 +55,19%

Incidenza manodopera al 4,82% € 10,93484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.053 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,05000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,32080

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06000 € 93,92929 € 5,63576
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resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

m³  +18,42%

TOS22_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 7,52864
 +69,83%

€ 7,90507

 PR  € 13,86163

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,66387
 +28,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05972 = 2% * B)

€ 2,98622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16501

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,81510
 +29,79%

Incidenza manodopera al 13,12% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.054 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 7,51434

TOS22_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 11,51909
 +69,86%

€ 12,09504

 PR  € 19,99433

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,79657
 +33,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07935 = 2% * B)

€ 3,96745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,64042
 +34,3%

Incidenza manodopera al 9,87% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.055 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 9,39293

TOS22_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 18,33045
 +69,9%

€ 19,24697

 PR  € 29,02485

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,82709
 +38,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10825 = 2% * B)

€ 5,41233
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,92394

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 43,16336
 +39,73%

Incidenza manodopera al 7,24% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.056 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,38350

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 2,09750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,44911

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 14,08939

TOS22_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

1,05000
m

€ 29,05455
 +69,91%

€ 30,50728

 PR  € 45,04578

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

 RU  € 3,90530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,04858
 +40,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16336 = 2% * B)

€ 8,16777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92164

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 65,13799
 +41,98%

Incidenza manodopera al 6% € 3,90530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.057 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,51327

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 20,66444

TOS22_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

1,05000
m

€ 47,09409
 +69,89%

€ 49,44879

 PR  € 70,62650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,05704

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,90584

 RU  € 6,24848

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,23098
 +41,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25674 = 2% * B)

€ 12,83696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30679

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 102,37473
 +42,97%

Incidenza manodopera al 6,1% € 6,24848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.058 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
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compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,76700

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 4,19500

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,57743

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 28,17879

TOS22_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

1,05000
m

€ 80,74591
 +78,14%

€ 84,78321

 PR  € 113,53943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 7,81060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,54503
 +49,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40174 = 2% * B)

€ 20,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,56322

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 160,19545
 +50,97%

Incidenza manodopera al 4,88% € 7,81060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.059 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 3,87380

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,99920

 AT

Pagina 463 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 5,87300

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,10000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,64159

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 37,57172

TOS22_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

1,05000
m

€ 133,23227
 +78,14%

€ 139,89388

 PR  € 178,10719

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

 RU  € 10,93484

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 194,91503
 +52,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62373 = 2% * B)

€ 31,18640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,61014

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 248,71157
 +54,11%

Incidenza manodopera al 4,4% € 10,93484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.083 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,05000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,32080

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 5,63576
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TOS22_PR.P15.050.022  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

1,05000
m

€ 9,05818
 +69,93%

€ 9,51109

 PR  € 15,46765

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,26989
 +31,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06486 = 2% * B)

€ 3,24318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35131

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,86438
 +32,36%

Incidenza manodopera al 12,08% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.084 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 7,51434

TOS22_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,05000
m

€ 13,85227
 +69,87%

€ 14,54488

 PR  € 22,44417

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,24641
 +35,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08719 = 2% * B)

€ 4,35943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 34,76642
 +36,96%

Incidenza manodopera al 8,99% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.085 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,10680

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 1,67800

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,38495

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 9,39293

TOS22_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,05000
m

€ 21,57773
 +69,9%

€ 22,65662

 PR  € 32,43450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 3,12424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,23674
 +40,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11916 = 2% * B)

€ 5,95788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31946
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 47,51408
 +42,13%

Incidenza manodopera al 6,58% € 3,12424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.086 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,38350

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 2,09750

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,44911

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 14,08939

TOS22_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,05000
m

€ 34,96818
 +69,91%

€ 36,71659

 PR  € 51,25509

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,19115

 RU  € 3,90530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,25789
 +43,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18323 = 2% * B)

€ 9,16126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 73,06107
 +44,67%

Incidenza manodopera al 5,35% € 3,90530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.087 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
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acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,51327

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 20,66444

TOS22_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,05000
m

€ 57,34000
 +69,89%

€ 60,20700

 PR  € 81,38471

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,05704

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,90584

 RU  € 6,24848

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,98919
 +44,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29117 = 2% * B)

€ 14,55827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55475

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 116,10221
 +45,83%

Incidenza manodopera al 5,38% € 6,24848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.088 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
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TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,76700

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 4,19500

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,57743

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 28,17879

TOS22_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

1,05000
m

€ 94,89682
 +78,17%

€ 99,64166

 PR  € 128,39788

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 7,81060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,40348
 +52,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44929 = 2% * B)

€ 22,46456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28680

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 179,15484
 +53,58%

Incidenza manodopera al 4,36% € 7,81060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.089 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 3,87380

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,99920

 AT  € 5,87300

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti 0,10000 € 6,41591 € 0,64159
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di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

Tn  -4,7%

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 37,57172

TOS22_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,05000
m

€ 133,30182
 +49,72%

€ 139,96691

 PR  € 178,18022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

 RU  € 10,93484

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 194,98806
 +36,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62396 = 2% * B)

€ 31,19809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,61862

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 248,80477
 +37,99%

Incidenza manodopera al 4,39% € 10,93484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.090 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,16000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 4,42720

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,28480

 AT  € 6,71200

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,11000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,70575

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,47000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 44,14677

TOS22_PR.P15.050.029  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello

1,05000
m

€ 244,46000
 +38,16%

€ 256,68300
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elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

 PR  € 301,53552

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

 RU  € 12,49696

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 320,74448
 +32,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02638 = 2% * B)

€ 51,31912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,20636

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 409,26996
 +33,24%

Incidenza manodopera al 3,05% € 12,49696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.002.091 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
TOS22_091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,53400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 8,39000

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,12000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 0,76991

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,55000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 51,66111

TOS22_PR.P15.050.030  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 311,28000
 +38,28%

€ 326,84400

 PR  € 379,27502

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU
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€ 15,62120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 403,28622
 +32,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29052 = 2% * B)

€ 64,52580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,78120

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 514,59322
 +33,56%

Incidenza manodopera al 3,04% € 15,62120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_001 - tubazioni diametro 20 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

 AT  € 0,15000

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,11674

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 9,39293

TOS22_PR.P12.009.001  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 20

1,05000
cad

€ 11,28950
 +134,75%

€ 11,85398

 PR  € 21,36365

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,08556

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,85876

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,57256

 RU  € 9,65968

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,17333
 +36,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12469 = 2,5% * B)

€ 4,98773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61611

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 39,77717
 +37,42%

Incidenza manodopera al 24,28% € 9,65968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
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staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_002 - tubazioni diametro 30 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,26250

 AT  € 0,26250

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,11674

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03200
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 3,00574

TOS22_PR.P12.009.002  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 30

1,00000
cad

€ 11,07627
 +51,6%

€ 11,07627

 PR  € 14,19875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,33522

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 11,93626

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,39751
 +19,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10559 = 2,5% * B)

€ 4,22360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06211

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 33,68322
 +20,3%

Incidenza manodopera al 35,44% € 11,93626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_003 - tubazioni diametro 50 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,10000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,37500

 AT  € 0,37500

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,11674

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 16,90727
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TOS22_PR.P12.009.004  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 50

1,05000
cad

€ 19,95750
 +61,6%

€ 20,95538

 PR  € 37,97939

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,37121

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,04991

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,64446

 RU  € 14,92258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,27697
 +24,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21311 = 2,5% * B)

€ 8,52432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18013

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 67,98142
 +26,05%

Incidenza manodopera al 21,95% € 14,92258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_004 - tubazioni diametro 60 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,12000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,45000

 AT  € 0,45000

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,17511

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 20,66444

TOS22_PR.P12.009.005  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 60

1,05000
cad

€ 26,89527
 +64,27%

€ 28,24003

 PR  € 49,07958

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,39973

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,00283

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,50198

 RU  € 18,33294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,86252
 +26,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27145 = 2,5% * B)

€ 10,85800
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,87205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 86,59257
 +27,8%

Incidenza manodopera al 21,17% € 18,33294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_005 - tubazioni diametro 80 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,15000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,56250

 AT  € 0,56250

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,17511

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 28,17879

TOS22_PR.P12.009.006  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 80

1,05000
cad

€ 42,76690
 +63,73%

€ 44,90525

 PR  € 73,25915

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,65686

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,24106

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,71636

 RU  € 19,89978

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,72143
 +30,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37489 = 2,5% * B)

€ 14,99543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87169

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 119,58855
 +31,63%

Incidenza manodopera al 16,64% € 19,89978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.003.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta
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bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15
per uno spessore non inferiore a 8 cm.
TOS22_006 - tubazioni diametro 100 cm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,16000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,60000

 AT  € 0,60000

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,90000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,22764

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 37,57172

TOS22_PR.P12.009.007  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 100

1,05000
cad

€ 58,50565
 +56,68%

€ 61,43093

 PR  € 99,23029

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,17112

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,71752

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,14512

 RU  € 21,60496

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,43525
 +30,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48574 = 2,5% * B)

€ 19,42964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,08649

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 154,95138
 +31,26%

Incidenza manodopera al 13,94% € 21,60496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 7,38844

TOS22_PR.P12.007.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 30x30x30, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 13,32031
 +23,14%

€ 13,32031

 PR  € 20,70875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 27,43245
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 48,14120
 +9,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11554 = 1,5% * B)

€ 7,70259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 61,42817
 +10,47%

Incidenza manodopera al 44,66% € 27,43245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 9,23555

TOS22_PR.P12.007.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 40x40x40, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 20,73348
 +60,33%

€ 20,73348

 PR  € 29,96903

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,42780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,85695

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 32,14755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,11658
 +18,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14908 = 1,5% * B)

€ 9,93865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20552

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 79,26075
 +20%

Incidenza manodopera al 40,56% € 32,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di

0,22000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,08740
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sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,14160

 AT  € 9,22900

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 11,08266

TOS22_PR.P12.007.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50, sp. 5

1,00000
cad

€ 29,08238
 +45,36%

€ 29,08238

 PR  € 40,16504

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,28475

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,07850

 RU  € 40,22015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,61419
 +15,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21507 = 1,5% * B)

€ 14,33827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 114,34771
 +16,25%

Incidenza manodopera al 35,17% € 40,22015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,08740

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,14160

 AT  € 9,22900

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 12,92977

TOS22_PR.P12.007.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60, sp. 5

1,00000
cad

€ 43,34933
 +57,41%

€ 43,34933

 PR  € 56,27910

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 53,43640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,94450
 +19,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28547 = 1,5% * B)

€ 19,03112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79756

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 151,77318
 +20,06%

Incidenza manodopera al 35,21% € 53,43640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,91750

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,57000

 AT  € 10,48750

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 13,85332

TOS22_PR.P12.007.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 70x70x70, sp. 5

1,00000
cad

€ 49,36500
 +28,94%

€ 49,36500

 PR  € 63,21832

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 30,85560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,72560

 RU  € 63,72370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,42952
 +11,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32983 = 1,5% * B)

€ 21,98872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,94182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 175,36006
 +12,79%

Incidenza manodopera al 36,34% € 63,72370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 8,30100

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,28400

 AT  € 12,58500

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 16,62399

TOS22_PR.P12.007.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 80x80x80, sp. 5

1,00000
cad

€ 127,87510
 +103,94%

€ 127,87510

 PR  € 144,49909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,99820

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,01320

 RU  € 74,58240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 231,66649
 +42,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55600 = 1,5% * B)

€ 37,06664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,87331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 295,60644
 +43,93%

Incidenza manodopera al 25,23% € 74,58240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 9,68450

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,99800

 AT  € 14,68250
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TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 18,47110

TOS22_PR.P12.007.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 90x90x90, sp. 5

1,00000
cad

€ 117,04000
 +9,62%

€ 117,04000

 PR  € 135,51110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 41,14080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,44000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 34,30080

 RU  € 85,44110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 235,63470
 +6,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56552 = 1,5% * B)

€ 37,70155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,33363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 300,66988
 +7,67%

Incidenza manodopera al 28,42% € 85,44110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.010.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 11,06800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,71200

 AT  € 16,78000

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 27,70664

TOS22_PR.P12.007.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100, sp. 5

1,00000
cad

€ 155,62500
 +60,73%

€ 155,62500

 PR  € 183,33164

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 51,42600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 42,87600

 RU  € 105,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 305,84164
 +27,29%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73402 = 1,5% * B)

€ 48,93466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,47763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 390,25393
 +28,4%

Incidenza manodopera al 27,09% € 105,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 7,38844

TOS22_PR.P12.008.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 30x30x30, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 37,35000
 +69%

€ 37,35000

 PR  € 44,73844

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 27,86100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,59944
 +30,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17424 = 1,5% * B)

€ 11,61591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 92,63689
 +31,55%

Incidenza manodopera al 30,08% € 27,86100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 9,23555

TOS22_PR.P12.008.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE

1,00000
cad

€ 42,57000
 +121,6%

€ 42,57000
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secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 40x40x40, sp. 3,5

 PR  € 51,80555

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,42780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 32,57610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,38165
 +43,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20252 = 1,5% * B)

€ 13,50106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 107,67098
 +44,46%

Incidenza manodopera al 30,26% € 32,57610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 4,70390

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,42760

 AT  € 7,13150

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 11,08266

TOS22_PR.P12.008.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50, sp. 5

1,00000
cad

€ 49,86000
 +54,46%

€ 49,86000

 PR  € 60,94266

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,28475

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,07850

 RU  € 40,22015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,29431
 +23,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25991 = 1,5% * B)

€ 17,32709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 138,18354
 +24,14%

Incidenza manodopera al 29,11% € 40,22015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,08740

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,14160

 AT  € 9,22900

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 12,92977

TOS22_PR.P12.008.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60, sp. 5

1,00000
cad

€ 69,30000
 +109,32%

€ 69,30000

 PR  € 82,22977

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 53,43640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,89517
 +37,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34775 = 1,5% * B)

€ 23,18323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,80784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 184,88624
 +38,54%

Incidenza manodopera al 28,9% € 53,43640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.005 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
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TOS22_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,91750

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,57000

 AT  € 10,48750

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 13,85332

TOS22_PR.P12.008.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 70x70x70, sp. 5

1,00000
cad

€ 90,00000
 +44,99%

€ 90,00000

 PR  € 103,85332

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 30,85560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,72560

 RU  € 63,72370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 178,06452
 +21,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42735 = 1,5% * B)

€ 28,49032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,65548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 227,21032
 +22,45%

Incidenza manodopera al 28,05% € 63,72370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.006 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 8,30100

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,28400

 AT  € 12,58500

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 16,62399

TOS22_PR.P12.008.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 80x80x80, sp. 5

1,00000
cad

€ 157,05000
 +63,79%

€ 157,05000

 PR  € 173,67399
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,99820

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,01320

 RU  € 74,58240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 260,84139
 +33,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62602 = 1,5% * B)

€ 41,73462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,25760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 332,83361
 +34,56%

Incidenza manodopera al 22,41% € 74,58240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.007 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 9,68450

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,99800

 AT  € 14,68250

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 18,47110

TOS22_PR.P12.008.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 90x90x90, sp. 5

1,00000
cad

€ 198,00000
 +23,15%

€ 198,00000

 PR  € 216,47110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 41,14080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 38,11680

 RU  € 89,25710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 320,41070
 +15,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76899 = 1,5% * B)

€ 51,26571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,16764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 408,84405
 +16,02%

Incidenza manodopera al 21,83% € 89,25710
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.011.008 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
TOS22_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 11,06800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,71200

 AT  € 16,78000

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 27,70664

TOS22_PR.P12.008.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100, sp. 5

1,00000
cad

€ 228,60000
 +81,54%

€ 228,60000

 PR  € 256,30664

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 51,42600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 42,87600

 RU  € 105,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 378,81664
 +40,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90916 = 1,5% * B)

€ 60,61066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,94273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 483,37003
 +41,86%

Incidenza manodopera al 21,87% € 105,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.024.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_001 - fossa biologica da 3000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio

0,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 11,06800
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mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,71200

 AT  € 16,78000

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,83920

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 166,23986

TOS22_PR.P12.005.001  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 3000

1,00000
cad

€ 676,80000
 -9,9%

€ 676,80000

 PR  € 843,87906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 102,85200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 95,29200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 85,75200

 RU  € 295,32400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.155,98306
 -3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,62393 = 2,5% * B)

€ 184,95729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,09404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.475,03439
 -2,18%

Incidenza manodopera al 20,02% € 295,32400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.024.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_002 - fossa biologica da 4000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 11,06800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,71200

 AT  € 16,78000

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

18,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,94410

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,00000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 184,71096
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TOS22_PR.P12.005.002  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 4000

1,00000
cad

€ 1.420,00000
 0%

€ 1.420,00000

 PR  € 1.605,65506

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 102,85200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 95,29200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 85,75200

 RU  € 295,32400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.917,75906
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,67104 = 2,5% * B)

€ 306,84145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 222,46005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.447,06056
 +3,16%

Incidenza manodopera al 12,07% € 295,32400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.024.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_003 - fossa biologica da 6000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 11,06800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,71200

 AT  € 16,78000

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 230,88870

TOS22_PR.P12.005.003  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 6000

1,00000
cad

€ 1.820,00000
 0%

€ 1.820,00000

 PR  € 2.051,93770

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 119,11500
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 107,19000

 RU  € 366,29800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.435,01570
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,74006 = 2,5% * B)

€ 389,60251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 282,46182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3.107,08003
 +3,12%

Incidenza manodopera al 11,79% € 366,29800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.024.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_004 - fossa biologica da 8000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 20,97500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,15390

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

3,00000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 277,06644

TOS22_PR.P12.005.004  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 8000

1,00000
cad

€ 1.200,00000
 0%

€ 1.200,00000

 PR  € 1.478,22034

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 179,99100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 166,76100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 150,06600

 RU  € 511,10300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.010,29834
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,04119 = 2,5% * B)

€ 321,64773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 233,19461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 2.565,14068
 +4,17%

Incidenza manodopera al 19,92% € 511,10300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.027.001 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_001 - fossa biologica da 3000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 20,97500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,83920

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 166,23986

TOS22_PR.P12.005.006  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000

1,00000
cad

€ 676,80000
 -29,8%

€ 676,80000

 PR  € 843,87906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 179,99100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 166,76100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 150,06600

 RU  € 511,10300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.375,95706
 -15,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,50383 = 2,5% * B)

€ 220,15313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,61102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.755,72121
 -14,58%

Incidenza manodopera al 29,11% € 511,10300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.027.002 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
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quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_002 - fossa biologica da 4000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 20,97500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,83920

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 166,23986

TOS22_PR.P12.005.007  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000

1,00000
cad

€ 745,08571
 0%

€ 745,08571

 PR  € 912,16477

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 179,99100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 166,76100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 150,06600

 RU  € 511,10300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.444,24277
 +2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,77697 = 2,5% * B)

€ 231,07884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,53216

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.842,85377
 +3,63%

Incidenza manodopera al 27,73% € 511,10300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.027.003 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_003 - fossa biologica da 6000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500
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sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 20,97500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 230,88870

TOS22_PR.P12.005.008  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000

1,00000
cad

€ 1.017,82857
 0%

€ 1.017,82857

 PR  € 1.249,76627

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 205,70400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 190,58400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 171,50400

 RU  € 582,07700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.852,81827
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,41127 = 2,5% * B)

€ 296,45092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,92692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.364,19611
 +3,85%

Incidenza manodopera al 24,62% € 582,07700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01.F06.027.004 TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle
acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo
staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì
compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di
cavedi e le chiusure.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c.,
con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera,
tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di
cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20
cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
TOS22_004 - fossa biologica da 8000 litri

TOS22_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 20,97500

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,15390

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

3,00000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 277,06644
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TOS22_PR.P12.005.009  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000

1,00000
cad

€ 1.280,00000
 0%

€ 1.280,00000

 PR  € 1.558,22034

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 205,70400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 190,58400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 171,50400

 RU  € 582,07700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.161,27234
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,64509 = 2,5% * B)

€ 345,80357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 250,70759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.757,78350
 +3,93%

Incidenza manodopera al 21,11% € 582,07700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.042.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con
malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.002.020  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 107,84561
 +117,43%

€ 30,43403

 PRCAM  € 30,43403

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 2,09800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

Pagina 494 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,34948
 +32,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10776 = 1% * B)

€ 10,77592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,93794
 +33,77%

Incidenza manodopera al 40,12% € 34,47995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.042.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con
malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.002.021  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 107,84561
 +117,43%

€ 35,58905

 PRCAM  € 35,58905

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 2,09800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,50450
 +36,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11601 = 1% * B)

€ 11,60072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,51574
 +37,58%

Incidenza manodopera al 37,27% € 34,47995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.043.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 113,73109
 +113,2%

€ 37,53126

 PRCAM  € 37,53126

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 2,09800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,57040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 34,47995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,44671
 +36,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11911 = 1% * B)

€ 11,91147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,99400
 +38,06%
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Incidenza manodopera al 36,3% € 34,47995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.043.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - spessore cm 45

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,36563

TOS22_PRCAM.P04.003.005  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 117,02144
 +96,18%

€ 57,84838

 PRCAM  € 57,84838

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 3,14700

 PR  € 3,14700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 41,81385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,17486
 +38,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16508 = 1% * B)

€ 16,50798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,65112
 +39,46%

Incidenza manodopera al 31,76% € 41,81385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.044.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
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resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - spessore cm 30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 113,73109
 +113,2%

€ 37,53126

 PRCAM  € 37,53126

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 4,02800

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 6,12600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 60,34315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,33791
 +25,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16694 = 1% * B)

€ 16,69407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,13518
 +26,49%

Incidenza manodopera al 45,32% € 60,34315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.B07.044.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle
specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali
e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
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norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.003.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 113,73109
 +113,2%

€ 31,27605

 PRCAM  € 31,27605

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 4,02800

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 6,12600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 55,10415

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,84370
 +23,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14855 = 1% * B)

€ 14,85499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,76987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,46856
 +24,81%

Incidenza manodopera al 46,51% € 55,10415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.009.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,81250 € 0,05625
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ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

ora  +47,63%

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432

 PRCAM  € 20,16432

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 2,42320

 PR  € 2,42320

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 27,69560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,56437
 +18,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08090 = 1% * B)

€ 8,09030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,52014
 +19,42%

Incidenza manodopera al 42,93% € 27,69560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.009.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,22500

 AT  € 0,28125

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

 PRCAM  € 20,16432

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,33480

 PR  € 2,33480

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 27,69560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,47597
 +19,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08076 = 1% * B)

€ 8,07616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,40734
 +20,91%

Incidenza manodopera al 43% € 27,69560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.011.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,14063

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 10,18400

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,21160
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 PR  € 1,21160

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 18,16220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,69843
 +18,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04752 = 1% * B)

€ 4,75175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,89520
 +19,71%

Incidenza manodopera al 47,93% € 18,16220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.011.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,14063

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 10,18400

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,16740

 PR  € 1,16740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

Pagina 502 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 RU  € 18,16220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,65423
 +19,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04745 = 1% * B)

€ 4,74468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,83880
 +20,98%

Incidenza manodopera al 48% € 18,16220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.013.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,10313

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

 PRCAM  € 6,72144

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 0,90870

 PR  € 0,90870

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,87650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,60977
 +16,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 1% * B)

€ 4,09756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 32,67806
 +17,71%

Incidenza manodopera al 54,7% € 17,87650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.013.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,10313

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

 PRCAM  € 6,72144

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,87555

 PR  € 0,87555

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 17,87650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,57662
 +17,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04092 = 1% * B)

€ 4,09226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,63577
 +18,78%

Incidenza manodopera al 54,78% € 17,87650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.014.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
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della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,11719

TOS22_PRCAM.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 159,12500
 +124,38%

€ 14,00300

 PRCAM  € 14,00300

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,81740

 PR  € 1,81740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 23,86895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,80654
 +24,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06369 = 1% * B)

€ 6,36905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,79315
 +25,36%

Incidenza manodopera al 46,99% € 23,86895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.014.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,11719

TOS22_PRCAM.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 159,12500
 +124,38%

€ 14,00300

 PRCAM  € 14,00300

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,75110

 PR  € 1,75110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 23,86895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,74024
 +25,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06358 = 1% * B)

€ 6,35844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,70855
 +26,93%

Incidenza manodopera al 47,07% € 23,86895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.021.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e
con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT
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€ 0,27188

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

 PRCAM  € 6,72144

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 3,63480

 PR  € 31,38648

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,14170

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 52,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,96370
 +17,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14554 = 1% * B)

€ 14,55419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,06968
 +18,24%

Incidenza manodopera al 45,3% € 52,58390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.021.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e
con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,08438

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,27188

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144
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superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

 PRCAM  € 6,72144

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 27,75168

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 3,50220

 PR  € 31,25388

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,14170

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 52,58390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,83110
 +18,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14533 = 1% * B)

€ 14,53298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,90049
 +19,46%

Incidenza manodopera al 45,37% € 52,58390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.022.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle
spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05063

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,23813

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144
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manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 16,90544

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 2,12030

 PR  € 2,12030

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,86725

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 30,52901

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,79288
 +20,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07967 = 1% * B)

€ 7,96686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,53571
 +21,15%

Incidenza manodopera al 48,05% € 30,52901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.022.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle
spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05063

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,23813

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144
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manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 16,90544

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 2,04295

 PR  € 2,04295

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,86725

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 30,52901

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,71553
 +21,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07954 = 1% * B)

€ 7,95448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,43701
 +22,52%

Incidenza manodopera al 48,12% € 30,52901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.023.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete
interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

 AT  € 0,19219

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,17600
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 13,44288
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manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

 PRCAM  € 13,44288

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 1,81740

 PR  € 1,81740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,44035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,89282
 +22,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06383 = 1% * B)

€ 6,38285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62757

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,90324
 +23,56%

Incidenza manodopera al 48,01% € 24,44035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.023.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete
interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,04219

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,15000

 AT  € 0,19219

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,17600
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 13,44288

 PRCAM  € 13,44288

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,75110

 PR
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€ 1,75110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,29380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,57520

 RU  € 24,44035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,82652
 +24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06372 = 1% * B)

€ 6,37224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,81864
 +25,08%

Incidenza manodopera al 48,09% € 24,44035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.024.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna
e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,30000

 AT  € 0,37875

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432

 PRCAM  € 26,88576

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 3,33190
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 PR  € 3,33190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 28,49556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,09197
 +24,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09455 = 1% * B)

€ 9,45472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,40136
 +25,29%

Incidenza manodopera al 37,79% € 28,49556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.024.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna
e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
TOS22_002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,30000

 AT  € 0,37875

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432

 PRCAM  € 26,88576

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 3,21035
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 PR  € 3,21035

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 28,49556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,97042
 +26,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09435 = 1% * B)

€ 9,43527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,24626
 +27,24%

Incidenza manodopera al 37,87% € 28,49556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.025.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - spessore cm 12

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,30938

TOS22_PRCAM.P04.004.010  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza)

0,13200
m³

€ 145,23810
 +87,35%

€ 19,17143

 PRCAM  € 19,17143

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 1,04900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700
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 RU  € 27,90745

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,43726
 +22,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07750 = 1% * B)

€ 7,74996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 61,80594
 +23,9%

Incidenza manodopera al 45,15% € 27,90745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.025.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - spessore cm 25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,28125

 AT  € 0,33750

TOS22_PRCAM.P04.004.012  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 105,45965
 +135,92%

€ 29,00140

 PRCAM  € 29,00140

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 2,09800

 PR  € 2,09800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 33,43215

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,86905
 +35,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10379 = 1% * B)

€ 10,37905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52481
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 82,77291
 +36,22%

Incidenza manodopera al 40,39% € 33,43215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.032.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - spessore cm 8

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

 AT  € 0,08906

TOS22_PRCAM.P04.032.001  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 128,42155
 +52,2%

€ 11,30110

 PRCAM  € 11,30110

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 0,52450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 15,96025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,87491
 +16,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04460 = 1% * B)

€ 4,45999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,56839
 +17,32%

Incidenza manodopera al 44,87% € 15,96025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C01.032.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi
in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - spessore cm 12

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

 AT  € 0,12656

TOS22_PRCAM.P04.032.002  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 103,40322
 +43,62%

€ 13,64923

 PRCAM  € 13,64923

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 0,52450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 16,24595

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,54624
 +15,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04887 = 1% * B)

€ 4,88740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,97700
 +16,85%

Incidenza manodopera al 41,68% € 16,24595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.001.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
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mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
TOS22_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 6,68900

 PRCAM  € 6,68900

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,77608

TOS22_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600
 +141,05%

€ 6,31200

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,39150

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 0,54339

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,47700

 PR  € 9,78436

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,69096
 +7,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06511 = 1% * B)

€ 6,51055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,92166
 +8,44%

Incidenza manodopera al 46,64% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.001.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
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idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
TOS22_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

4,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 13,37800

 PRCAM  € 13,37800

TOS22_PR.P23.010.025  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725
 +123,24%

€ 1,77608

TOS22_PR.P23.010.035  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600
 +141,05%

€ 6,31200

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,17550

TOS22_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627
 +181%

€ 0,47183

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P23.012.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964
 +41,79%

€ 0,54339

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,76320

 PR  € 10,32639

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,85630

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,61730

 RU  € 32,47360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,17799
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08988 = 1% * B)

€ 8,98848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,68312
 +5,51%
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Incidenza manodopera al 45,3% € 32,47360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.002.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
TOS22_001 - Con singola lastra di cartongesso

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450

 PRCAM  € 3,34450

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,37500

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,90878

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,20250

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,28620

 PR  € 5,05687

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,64680

 RU  € 24,21760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,61897
 +3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05219 = 1% * B)

€ 5,21904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78380
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 41,62181
 +4,05%

Incidenza manodopera al 58,18% € 24,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.002.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
TOS22_002 - Con doppia lastra di cartongesso

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 6,68900

 PRCAM  € 6,68900

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,37500

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,90878

TOS22_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500
 +146,58%

€ 0,21600

TOS22_PR.P23.011.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01350
 +209,63%

€ 0,09450

TOS22_PR.P23.011.021  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01627
 +181%

€ 0,24405

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,47700

 PR  € 5,38372

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,99930

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,97030

 RU  € 26,96960
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,04232
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06247 = 1% * B)

€ 6,24677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,81800
 +1,78%

Incidenza manodopera al 54,14% € 26,96960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.010.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti
TOS22_001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,05000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,51173

 PRCAM  € 3,51173

TOS22_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750
 +124,8%

€ 3,54375

TOS22_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825
 +128,57%

€ 0,51930

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,19764

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,04536

TOS22_PR.P23.011.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794
 +63,71%

€ 0,11910

TOS22_PR.P23.011.050  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511
 +81,36%

€ 0,20720

TOS22_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,04833
 +29,61%

€ 0,05800
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TOS22_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400
 -90,78%

€ 0,38160

 PR  € 5,07195

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

 RU  € 22,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,59968
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04896 = 1% * B)

€ 4,89595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,04519
 +0,32%

Incidenza manodopera al 56,39% € 22,01600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.C02.011.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM
eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio
e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TOS22_011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
TOS22_001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

TOS22_PRCAM.P23.003.001  - Pannelli modulari per controsoffitto,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) - di lana
di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite (WW) o cemento ad alta
temperatura dimensioni cm. 60x60
spessore 15 mm Conforme alle norme UNI
EN 13168 e UNI EN 13964.

1,00000
m²

€ 16,87560
 +31,57%

€ 16,87560

 PRCAM  € 16,87560

TOS22_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980
 -18,19%

€ 0,07686

TOS22_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330
 +250,11%

€ 3,32248

TOS22_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000
 +200,7%

€ 1,73400

TOS22_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 1,16250 € 1,97625
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contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

m  +96,9%

TOS22_PR.P23.010.017  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250
 +96,9%

€ 0,98813

TOS22_PR.P23.010.020  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 3,66300
 +683,53%

€ 2,56410

TOS22_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520
 +80,39%

€ 0,04536

 PR  € 10,70718

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,67630

 RU  € 15,96160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,54438
 +34,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06967 = 1% * B)

€ 6,96710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 55,56263
 +36,13%

Incidenza manodopera al 28,73% € 15,96160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.003 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
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compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 15,24325

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,27321

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,25565
 +19,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10281 = 1% * B)

€ 10,28090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45366
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,99021
 +20,26%

Incidenza manodopera al 22,35% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.004 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 15,24325

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,27321

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,70854
 +18,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10833 = 1% * B)

€ 10,83337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,39610
 +19,58%

Incidenza manodopera al 23,98% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 24,02350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,05346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,15760
 +23,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11865 = 1% * B)

€ 11,86522
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,62510
 +24,4%

Incidenza manodopera al 19,37% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.006 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 24,02350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,05346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,98439
 +22,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12478 = 1% * B)

€ 12,47750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,50808
 +23,48%

Incidenza manodopera al 20,82% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.007 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 28,64075

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 54,67071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,77485
 +23,77%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12604 = 1% * B)

€ 12,60398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,51671
 +24,85%

Incidenza manodopera al 18,23% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.008 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 28,64075
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mm 140

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 54,67071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,60164
 +22,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13216 = 1% * B)

€ 13,21626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,39969
 +23,95%

Incidenza manodopera al 19,66% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.010 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.055  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 17,92000
 +201,68%

€ 20,60800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,63796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,62040
 +37,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11139 = 1% * B)

€ 11,13926
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,83563
 +38,32%

Incidenza manodopera al 20,63% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.011 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.055  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 17,92000
 +201,68%

€ 20,60800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,63796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,75259
 +35,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11640 = 1% * B)

€ 11,64041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,43930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,83230
 +36,73%

Incidenza manodopera al 22,01% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.012 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 30,91200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,94196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,04610
 +46,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12967 = 1% * B)

€ 12,96738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,41483
 +47,98%
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Incidenza manodopera al 17,72% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.013 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 30,91200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

 PRCAM  € 56,94196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,55219
 +44,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13528 = 1% * B)

€ 13,52835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,88859
 +45,79%

Incidenza manodopera al 18,94% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.014 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

Pagina 539 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 36,06400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 62,09396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,19810
 +51,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13792 = 1% * B)

€ 13,79170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,98878
 +52,65%

Incidenza manodopera al 16,66% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.015 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 36,06400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 62,09396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,70419
 +48,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14353 = 1% * B)

€ 14,35267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,46255
 +50,27%

Incidenza manodopera al 17,85% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.018 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT
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€ 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,64914

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,63158
 +42,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13061 = 1% * B)

€ 13,06105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,16189
 +44,07%

Incidenza manodopera al 17,59% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.019 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 58,64914

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,76377
 +41,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13562 = 1% * B)

€ 13,56220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,15857
 +42,37%

Incidenza manodopera al 18,89% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 68,52189

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,62603
 +48,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14820 = 1% * B)

€ 14,82016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,19081
 +50,18%

Incidenza manodopera al 15,51% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.021 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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protezione.

 PRCAM  € 68,52189

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,13212
 +46,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15381 = 1% * B)

€ 15,38114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,66459
 +48,11%

Incidenza manodopera al 16,66% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.022 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 74,41621

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,52035
 +52,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15763 = 1% * B)

€ 15,76326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,71197
 +53,44%

Incidenza manodopera al 14,58% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.023 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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PRCAM

  

€ 74,41621

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,02644
 +49,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16324 = 1% * B)

€ 16,32423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,18574
 +51,3%

Incidenza manodopera al 15,69% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.028 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,15000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 45,13118

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 69,31206

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,29450
 +22,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14767 = 1% * B)

€ 14,76712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,76778
 +23,58%

Incidenza manodopera al 15,56% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.029 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,15000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 45,13118

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 69,31206

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,42669
 +21,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15268 = 1% * B)

€ 15,26827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,76446
 +23,03%

Incidenza manodopera al 16,78% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.030 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 92,21195

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,31609
 +25,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18611 = 1% * B)

€ 18,61057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49267
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,41933
 +26,18%

Incidenza manodopera al 12,35% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.031 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000
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manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 92,21195

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,82218
 +24,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19172 = 1% * B)

€ 19,17155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,89310
 +25,59%

Incidenza manodopera al 13,36% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.033 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
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sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 103,25281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 23,82000 € 5,95500
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ora  0%

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,35695
 +25,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20377 = 1% * B)

€ 20,37711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,50747
 +26,84%

Incidenza manodopera al 11,28% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.034 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 103,25281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,86304
 +25,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20938 = 1% * B)

€ 20,93809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,18011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,98124
 +26,27%

Incidenza manodopera al 12,24% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.038 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
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diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,25317
 +20,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12201 = 1% * B)

€ 12,20051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,29905
 +21,78%

Incidenza manodopera al 18,83% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.039 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,38536
 +20,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12702 = 1% * B)

€ 12,70166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,29572
 +21,22%

Incidenza manodopera al 20,17% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.040 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 40,68792

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,81328

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,91742
 +22,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14547 = 1% * B)

€ 14,54679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,01063
 +23,68%

Incidenza manodopera al 15,8% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.041 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 40,68792

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,81328

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 94,42351
 +21,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15108 = 1% * B)

€ 15,10776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,48440
 +23,04%

Incidenza manodopera al 16,96% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.044 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875
 +36,25%

€ 47,53956

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 73,66492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,76906
 +23,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15643 = 1% * B)

€ 15,64305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,75332
 +24,54%

Incidenza manodopera al 14,69% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.045 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
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elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875
 +36,25%

€ 47,53956

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 73,66492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,27515
 +22,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16204 = 1% * B)

€ 16,20402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 129,22709
 +23,91%

Incidenza manodopera al 15,81% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.050 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm

1,00000
ml

€ 3,78525
 +13,35%

€ 3,78525

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 4,31153

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,95634
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01273 = 1% * B)

€ 1,27301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92294

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,15229
 +1,47%

Incidenza manodopera al 35,09% € 3,56231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.051 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 7,47116

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 11,11597
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)

€ 1,77856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28945

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,18398
 +17,8%

Incidenza manodopera al 25,12% € 3,56231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.052 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.023  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200
mm

1,00000
ml

€ 10,21013
 +39,77%

€ 10,21013

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 10,73641

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,38122
 +21,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02301 = 1% * B)

€ 2,30100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66822
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 18,35044
 +22,16%

Incidenza manodopera al 19,41% € 3,56231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.055 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,34000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,40030
 +6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)

€ 1,66405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20644

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,27079
 +7,88%

Incidenza manodopera al 45,57% € 6,04790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.056 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,39000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,91320

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 7,66710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,97030
 +7,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02075 = 1% * B)

€ 2,07525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50456

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,55011
 +8,4%

Incidenza manodopera al 46,33% € 7,66710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.060 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,25500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,07652

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,99390
 +18,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02879 = 1% * B)

€ 2,87902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,96021
 +19,27%

Incidenza manodopera al 22,11% € 5,07652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.061 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 13,56318

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 7,90530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,89348
 +15,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03503 = 1% * B)

€ 3,50296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53964

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 27,93608
 +16,95%

Incidenza manodopera al 28,3% € 7,90530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.065 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
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la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015
con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore mm 35

1,15000
m²

€ 12,59160
 -4,68%

€ 14,48034

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 40,51030

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,63851
 +7,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13542 = 1% * B)

€ 13,54216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,81807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,99874
 +8,74%

Incidenza manodopera al 27,32% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.066 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015
con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN

1,15000
m²

€ 12,59160
 -4,68%

€ 14,48034
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13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore mm 35

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 40,51030

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,83279
 +7,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15013 = 1% * B)

€ 15,01325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,73064
 +8,19%

Incidenza manodopera al 31,54% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.068 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 43,03553

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000
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TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,99916
 +14,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13920 = 1% * B)

€ 13,91987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,01093
 +15,99%

Incidenza manodopera al 26,58% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.069 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500
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AT

  

€ 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 38,78645

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,10894
 +13,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14737 = 1% * B)

€ 14,73743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68464
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,53101
 +14,79%

Incidenza manodopera al 32,13% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.111 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 11,42525

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 37,45521

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,43765
 +17,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09670 = 1% * B)

€ 9,67002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,11844
 +18,6%

Incidenza manodopera al 23,76% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.112 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 11,42525

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 37,45521

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,89054
 +16,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10222 = 1% * B)

€ 10,22249
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,52433
 +17,98%

Incidenza manodopera al 25,41% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.115 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 19,60750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,63746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,61990
 +21,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10979 = 1% * B)

€ 10,97918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,55899
 +22,76%

Incidenza manodopera al 20,93% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.116 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 19,60750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,63746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,07279
 +20,92%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11532 = 1% * B)

€ 11,53165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,96488
 +21,97%

Incidenza manodopera al 22,53% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.121 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 33,61450
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mm 160

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 59,64446

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,79640
 +25,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13567 = 1% * B)

€ 13,56742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,20020
 +26,2%

Incidenza manodopera al 17,91% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.122 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 33,61450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 59,64446

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,14709
 +24,03%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14264 = 1% * B)

€ 14,26353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,75168
 +25,11%

Incidenza manodopera al 19,59% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.123 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 38,94475
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mm 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,97471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,27079
 +42,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15243 = 1% * B)

€ 15,24333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,05141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,56553
 +43,56%

Incidenza manodopera al 15,94% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.124 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,15000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 38,94475

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,97471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,34678
 +40,48%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15735 = 1% * B)

€ 15,73548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,49049
 +41,7%

Incidenza manodopera al 17,76% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.125 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 44,64875
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mm 200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 70,67871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,97479
 +43,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16156 = 1% * B)

€ 16,15597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,84384
 +45,15%

Incidenza manodopera al 15,04% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.126 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 44,64875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 70,67871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,05078
 +42,07%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16648 = 1% * B)

€ 16,64812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,76879
 +43,3%

Incidenza manodopera al 16,79% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.127 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 55,02750
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mm 220

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 81,05746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,35354
 +51,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17817 = 1% * B)

€ 17,81657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,08712
 +52,54%

Incidenza manodopera al 13,64% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.128 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 55,02750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 81,05746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,42953
 +49,19%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18309 = 1% * B)

€ 18,30872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,01208
 +50,48%

Incidenza manodopera al 15,26% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.129 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 52,20000
 +121,94%

€ 60,03000
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mm 240

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 86,05996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,35604
 +53,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18617 = 1% * B)

€ 18,61697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49730

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,47031
 +54,66%

Incidenza manodopera al 13,05% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.130 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 52,20000
 +121,94%

€ 60,03000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 86,05996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,43203
 +51,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19109 = 1% * B)

€ 19,10912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,39527
 +52,58%

Incidenza manodopera al 14,63% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1449 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 12,48000 € 14,35200
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Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

m²  +104,59%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,01866

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,00110
 +27,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10080 = 1% * B)

€ 10,08018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,38941
 +28,52%

Incidenza manodopera al 22,8% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1450 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
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l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,01866

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,45040 € 3,60320
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  +33,22%

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,13329
 +26,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10581 = 1% * B)

€ 10,58133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,38608
 +27,43%

Incidenza manodopera al 24,21% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1451 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,80554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,78798
 +30,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10846 = 1% * B)

€ 10,84608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,49747
 +31,99%

Incidenza manodopera al 21,19% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1452 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
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della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,80554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,92017
 +29,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11347 = 1% * B)

€ 11,34723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,49414
 +30,77%

Incidenza manodopera al 22,58% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1453 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
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fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,59241

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,69655
 +33,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11791 = 1% * B)

€ 11,79145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,03680
 +34,62%

Incidenza manodopera al 19,49% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1454 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,59241

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,20264
 +32,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12352 = 1% * B)

€ 12,35242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,51057
 +33,18%

Incidenza manodopera al 20,74% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1455 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
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diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 54,35341

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,45755
 +35,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12553 = 1% * B)

€ 12,55321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,11184
 +37,18%

Incidenza manodopera al 18,31% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1456 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,35341

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,96364
 +34,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13114 = 1% * B)

€ 13,11418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,58560
 +35,65%

Incidenza manodopera al 19,53% € 20,43070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1457 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 59,15754

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,26168
 +38,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13322 = 1% * B)

€ 13,32187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,24191
 +40,18%

Incidenza manodopera al 17,25% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1458 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 59,15754

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

Pagina 619 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,76777
 +37,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13883 = 1% * B)

€ 13,88284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,71567
 +38,56%

Incidenza manodopera al 18,45% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1459 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,41166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,56360
 +9,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11130 = 1% * B)

€ 11,13018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,06938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,76316
 +10,88%

Incidenza manodopera al 21,83% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.146 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 49,10366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,15768
 +11,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12345 = 1% * B)

€ 12,34523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,45320
 +12,31%

Incidenza manodopera al 19,68% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1460 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT
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€ 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,41166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,59359
 +9,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11775 = 1% * B)

€ 11,77497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53686
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,90542
 +10,7%

Incidenza manodopera al 23,43% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1461 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 46,80366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,95560
 +9,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11513 = 1% * B)

€ 11,51290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,81535
 +10,52%

Incidenza manodopera al 21,1% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1462 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
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precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 46,80366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880
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 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,98559
 +9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12158 = 1% * B)

€ 12,15769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,95761
 +10,36%

Incidenza manodopera al 22,69% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1464 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,10366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,91297
 +10,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12786 = 1% * B)

€ 12,78608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,96896
 +11,88%

Incidenza manodopera al 21,58% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1465 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,68116

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,73518
 +10,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13238 = 1% * B)

€ 13,23763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,57009
 +11,46%

Incidenza manodopera al 18,35% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1466 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,68116

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 85,49047
 +10,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13678 = 1% * B)

€ 13,67848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,08585
 +11,09%

Incidenza manodopera al 20,17% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1469 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200
 +21,13%

€ 12,87080

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 38,53746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,51990
 +15,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09843 = 1% * B)

€ 9,84318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,49939
 +16,96%

Incidenza manodopera al 23,35% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1470 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
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normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200
 +21,13%

€ 12,87080

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 38,53746
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,65209
 +15,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10344 = 1% * B)

€ 10,34433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,49606
 +16,54%

Incidenza manodopera al 24,77% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1471 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,83846

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,82090
 +16,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10531 = 1% * B)

€ 10,53134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,98746
 +17,28%

Incidenza manodopera al 21,82% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.001.1472 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,83846

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,95309
 +15,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11032 = 1% * B)

€ 11,03249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,98414
 +16,87%

Incidenza manodopera al 23,22% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1473 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 47,13371

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,23785
 +16,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11398 = 1% * B)

€ 11,39806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,89950
 +17,39%

Incidenza manodopera al 20,16% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1474 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 47,13371

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,74394
 +15,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11959 = 1% * B)

€ 11,95903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,37327
 +16,95%

Incidenza manodopera al 21,42% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1475 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 51,42551

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,52965
 +16,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12085 = 1% * B)

€ 12,08474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,37583
 +17,66%

Incidenza manodopera al 19,01% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1476 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg  +10,65%

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 51,42551

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,03574
 +16,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12646 = 1% * B)

€ 12,64572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,84961
 +17,23%
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Incidenza manodopera al 20,26% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1477 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020
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60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,32686

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,43100
 +28,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13989 = 1% * B)

€ 13,98896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,56196
 +29,13%

Incidenza manodopera al 16,43% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1478 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
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TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,32686

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,93709
 +27,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14550 = 1% * B)

€ 14,54993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,03572
 +28,2%

Incidenza manodopera al 17,61% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1479 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,08612 € 4,34448
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

kg  +38,36%

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,70886

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,86080
 +28,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15018 = 1% * B)

€ 15,01773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,76638
 +29,9%

Incidenza manodopera al 16,18% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1480 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,70886

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,89079
 +27,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15663 = 1% * B)

€ 15,66253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,90865
 +28,8%

Incidenza manodopera al 17,61% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1481 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 42,10200
 +51,83%

€ 48,41730

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,08396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,23590
 +29,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15878 = 1% * B)

€ 15,87774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,62500
 +30,97%

Incidenza manodopera al 15,3% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1482 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 42,10200 € 48,41730
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Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

m²  +51,83%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,08396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,26589
 +28,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16523 = 1% * B)

€ 16,52254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,76727
 +29,87%

Incidenza manodopera al 16,7% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1483 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,46596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,51998
 +32,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17203 = 1% * B)

€ 17,20320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,19550
 +33,41%

Incidenza manodopera al 14,12% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1484 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,46596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,27527
 +31,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17644 = 1% * B)

€ 17,64404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,79193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,71124
 +32,36%

Incidenza manodopera al 15,64% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.001.1489 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,47579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,45823
 +26,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10153 = 1% * B)

€ 10,15332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,97271
 +27,58%

Incidenza manodopera al 22,63% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1490 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,47579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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RU

  

€ 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,59042
 +25,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10654 = 1% * B)

€ 10,65447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,96938
 +26,56%

Incidenza manodopera al 24,04% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1491 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,40929

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,39173
 +29,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10943 = 1% * B)

€ 10,94268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93344

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,26785
 +30,79%

Incidenza manodopera al 21% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1492 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 45,40929

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,52392
 +28,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11444 = 1% * B)

€ 11,44383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,26453
 +29,64%

Incidenza manodopera al 22,39% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1493 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,35141

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,45555
 +32,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11913 = 1% * B)

€ 11,91289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,00528
 +33,18%

Incidenza manodopera al 19,29% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1494 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,35141

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,96164
 +30,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12474 = 1% * B)

€ 12,47386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,47905
 +31,84%

Incidenza manodopera al 20,54% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1495 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,74000
 +91,38%

€ 29,60100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,26766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,37180
 +34,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12699 = 1% * B)

€ 12,69949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,27842
 +35,8%

Incidenza manodopera al 18,09% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1496 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,74000
 +91,38%

€ 29,60100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,26766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,87789
 +33,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13260 = 1% * B)

€ 13,26046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,75219
 +34,38%

Incidenza manodopera al 19,32% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1497 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 60,22704

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,33118
 +37,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13493 = 1% * B)

€ 13,49299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,60659
 +38,22%

Incidenza manodopera al 17,03% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.1498 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT
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€ 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,22704

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,83727
 +35,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14054 = 1% * B)

€ 14,05396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18912
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,08035
 +36,73%

Incidenza manodopera al 18,23% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 11,79625
 +6,66%

€ 13,56569

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,13695

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,26516
 +10,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13322 = 1% * B)

€ 13,32243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65876

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,24635
 +11,64%

Incidenza manodopera al 27,77% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2006 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 11,79625
 +6,66%

€ 13,56569

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,13695

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200
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TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,45944
 +9,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14794 = 1% * B)

€ 14,79351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,97825
 +10,76%

Incidenza manodopera al 32,01% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2007 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 15,99375
 +1,42%

€ 18,39281

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,96407

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,09228
 +9,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14095 = 1% * B)

€ 14,09476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,40574
 +10,18%
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Incidenza manodopera al 26,25% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2008 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 15,99375
 +1,42%

€ 18,39281

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,96407

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,28656
 +8,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15566 = 1% * B)

€ 15,56585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,13765
 +9,5%

Incidenza manodopera al 30,42% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2011 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
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precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 25,73125
 +24,29%

€ 29,59094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,16220

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,00000 € 0,31628 € 0,31628
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contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

m  +60,96%

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,29041
 +15,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15886 = 1% * B)

€ 15,88647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,69457
 +16,02%

Incidenza manodopera al 23,29% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2012 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 25,73125
 +24,29%

€ 29,59094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,16220

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,48469
 +13,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17358 = 1% * B)

€ 17,35755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,42646
 +14,83%

Incidenza manodopera al 27,28% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2013 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,43304

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,41548
 +20,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12546 = 1% * B)

€ 12,54648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,05816
 +21,26%

Incidenza manodopera al 18,32% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2014 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,43304

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,86837
 +19,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13099 = 1% * B)

€ 13,09894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,46404
 +20,64%

Incidenza manodopera al 19,83% € 20,71640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2015 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 34,82750
 +30,37%

€ 40,05163

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,66554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,64798
 +21,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13384 = 1% * B)

€ 13,38368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,73483
 +22,77%

Incidenza manodopera al 17,17% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2016 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12500 € 2,50000 € 0,31250
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 34,82750
 +30,37%

€ 40,05163

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,66554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,10087
 +21,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13936 = 1% * B)

€ 13,93614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,14071
 +22,11%

Incidenza manodopera al 18,64% € 20,71640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2017 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 66,06622

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,04866
 +20,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14248 = 1% * B)

€ 14,24779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,62610
 +21,64%

Incidenza manodopera al 16,13% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2018 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.

Pagina 692 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 66,06622

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,50155
 +20,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14800 = 1% * B)

€ 14,80025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 118,03198
 +21,08%

Incidenza manodopera al 17,55% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2019 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 43,93125
 +28,81%

€ 50,52094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 71,13485

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,11729
 +21,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15059 = 1% * B)

€ 15,05877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,09367
 +22,93%

Incidenza manodopera al 15,26% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
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EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 43,93125
 +28,81%

€ 50,52094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 71,13485

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,57018
 +21,28%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15611 = 1% * B)

€ 15,61123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,49955
 +22,33%

Incidenza manodopera al 16,64% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2021 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.

1,15000
m²

€ 48,31250
 +29,04%

€ 55,55938
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100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,17329

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,15573
 +22,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15865 = 1% * B)

€ 15,86492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,52272
 +23,38%

Incidenza manodopera al 14,48% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2022 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
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di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 48,31250
 +29,04%

€ 55,55938

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,17329

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 102,60862
 +21,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16417 = 1% * B)

€ 16,41738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,92860
 +22,8%

Incidenza manodopera al 15,82% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2023 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,15000
m²

€ 57,58875
 +29,96%

€ 66,22706
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 86,84097

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,94511
 +23,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17751 = 1% * B)

€ 17,75122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,56596
 +24,31%

Incidenza manodopera al 12,95% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2024 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
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mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 57,58875
 +29,96%

€ 66,22706

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 86,84097

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,49720
 +22,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18160 = 1% * B)

€ 18,15955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,16568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,82243
 +23,67%

Incidenza manodopera al 14,3% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2025 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di

1,15000
m²

€ 62,14000
 +82,98%

€ 71,46100
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 92,07491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,17905
 +48,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18589 = 1% * B)

€ 18,58865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,47677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,24447
 +50,02%

Incidenza manodopera al 12,36% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2026 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
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con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

1,15000
m²

€ 62,14000
 +82,98%

€ 71,46100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 92,07491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,73114
 +47,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18997 = 1% * B)

€ 18,99698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,50093
 +48,47%

Incidenza manodopera al 13,67% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2027 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021

1,15000
m²

€ 68,27125
 +27,44%

€ 78,51194
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W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,12585

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,22999
 +22,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19717 = 1% * B)

€ 19,71680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,24147
 +23,47%

Incidenza manodopera al 11,65% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2028 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 68,27125
 +27,44%

€ 78,51194

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,12585

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,78208
 +21,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20125 = 1% * B)

€ 20,12513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 160,49793
 +22,92%

Incidenza manodopera al 12,91% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2029 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina

1,15000
m²

€ 71,70000
 +85,56%

€ 82,45500
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fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 103,06891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,17305
 +52,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20348 = 1% * B)

€ 20,34769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,27281
 +53,63%

Incidenza manodopera al 11,29% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2030 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
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elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000
 +85,56%

€ 82,45500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 103,06891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,72514
 +50,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20756 = 1% * B)

€ 20,75602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,52928
 +52,08%

Incidenza manodopera al 12,52% € 20,71640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2031 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

Pagina 712 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P18.010.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 78,08750
 +26,99%

€ 89,80063

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,41454

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,56648
 +22,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21691 = 1% * B)

€ 21,69064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 172,98283
 +23,38%

Incidenza manodopera al 11,2% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2032 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
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diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 78,08750
 +26,99%

€ 89,80063

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,41454

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410
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PR

  

€ 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,64247
 +21,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22183 = 1% * B)

€ 22,18280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,08253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 176,90780
 +22,78%

Incidenza manodopera al 12,6% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2033 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 85,30500
 +21,96%

€ 98,10075

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 118,71466

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,86660
 +19,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23019 = 1% * B)

€ 23,01866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,68853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 183,57379
 +20,38%

Incidenza manodopera al 10,55% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.2034 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,47250

 AT  € 0,78500

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 85,30500
 +21,96%

€ 98,10075

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 118,71466

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,94259
 +18,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23511 = 1% * B)

€ 23,51081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,04534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,49874
 +19,9%

Incidenza manodopera al 11,89% € 22,28810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.313 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.054  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 13,40000
 +200,45%

€ 15,41000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,43996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,42240
 +31,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10308 = 1% * B)

€ 10,30758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,20298
 +32,43%

Incidenza manodopera al 22,29% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.314 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.054  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 13,40000
 +200,45%

€ 15,41000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,43996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320
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PR

  

€ 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,55459
 +29,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10809 = 1% * B)

€ 10,80873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,19965
 +31,11%

Incidenza manodopera al 23,7% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.317 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.056  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 22,40000
 +201,48%

€ 25,76000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 51,78996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,77240
 +42,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11964 = 1% * B)

€ 11,96358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,40958
 +43,7%

Incidenza manodopera al 19,21% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.318 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
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diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.056  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 22,40000
 +201,48%

€ 25,76000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 51,78996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,90459
 +40,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12465 = 1% * B)

€ 12,46473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,40625
 +41,88%

Incidenza manodopera al 20,55% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3209 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,28561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,26805
 +37,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12043 = 1% * B)

€ 12,04289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,04203
 +39,11%

Incidenza manodopera al 19,08% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3210 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
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l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,28561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 23,82000 € 6,43140
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ora  0%

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,40024
 +36,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12544 = 1% * B)

€ 12,54404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,03871
 +37,58%

Incidenza manodopera al 20,42% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3217 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 84,49424

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,64618
 +57,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17543 = 1% * B)

€ 17,54339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,90853
 +58,6%

Incidenza manodopera al 13,85% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3218 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente

Pagina 728 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 84,49424

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU
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€ 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,67617
 +54,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18188 = 1% * B)

€ 18,18819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,05080
 +55,98%

Incidenza manodopera al 15,17% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3219 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

Pagina 730 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,68696

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,98304
 +9,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13277 = 1% * B)

€ 13,27729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,88636
 +10,87%

Incidenza manodopera al 18,3% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3220 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
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mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,68696

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,73833
 +9,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13718 = 1% * B)

€ 13,71813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,40211
 +10,53%

Incidenza manodopera al 20,11% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3221 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750
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su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,29746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,59354
 +9,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13695 = 1% * B)

€ 13,69497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,21736
 +10,54%

Incidenza manodopera al 17,74% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3222 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
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pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,29746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,34883
 +9,27%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14136 = 1% * B)

€ 14,13581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,73310
 +10,22%

Incidenza manodopera al 19,52% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3227 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.040  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 70

1,15000
m²

€ 26,40950
 +146,82%

€ 30,37093
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,40089

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,38333
 +41,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12701 = 1% * B)

€ 12,70133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,29313
 +42,36%

Incidenza manodopera al 18,09% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3228 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.040  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 70

1,15000
m²

€ 26,40950
 +146,82%

€ 30,37093

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,40089

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,51552
 +39,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13202 = 1% * B)

€ 13,20248
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,28980
 +40,72%

Incidenza manodopera al 19,4% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3229 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.041  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 90

1,15000
m²

€ 33,10750
 +146,7%

€ 38,07363

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,10359

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,08603
 +46,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13934 = 1% * B)

€ 13,93376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,12177
 +47,95%

Incidenza manodopera al 16,49% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.323 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
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accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 41,21600

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 67,24596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,39790
 +54,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14784 = 1% * B)

€ 14,78366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 117,89972
 +56,09%

Incidenza manodopera al 16,43% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3230 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.041  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 90

1,15000
m²

€ 33,10750
 +146,7%

€ 38,07363

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,10359

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,21822
 +44,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14435 = 1% * B)

€ 14,43492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,11845
 +46,13%

Incidenza manodopera al 17,75% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3231 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.042  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 120

1,15000
m²

€ 43,06950
 +146,82%

€ 49,52993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 75,55989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,66403
 +53,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15946 = 1% * B)

€ 15,94624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 127,17130
 +54,51%

Incidenza manodopera al 14,41% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3232 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.042  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 120

1,15000
m²

€ 43,06950
 +146,82%

€ 49,52993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 75,55989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,17012
 +51,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16507 = 1% * B)

€ 16,50722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,64507
 +52,32%

Incidenza manodopera al 15,52% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3233 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,15000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 57,34993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 83,37989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,48403
 +57,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17197 = 1% * B)

€ 17,19744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,46815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 137,14962
 +58,88%

Incidenza manodopera al 13,36% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3234 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,15000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 57,34993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 83,37989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,99012
 +55,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17758 = 1% * B)

€ 17,75842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,87485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,62339
 +56,59%

Incidenza manodopera al 14,43% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3235 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

1,15000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 27,94500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,97496

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,12690
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12660 = 1% * B)

€ 12,66030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 100,96592
 +7,87%

Incidenza manodopera al 19,19% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3236 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

1,15000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 27,94500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,97496

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,15689
 +6,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13305 = 1% * B)

€ 13,30510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,10819
 +7,86%

Incidenza manodopera al 20,74% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3237 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

1,15000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 29,54350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,57346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,86954
 +9,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13739 = 1% * B)

€ 13,73913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 109,56954
 +10,5%

Incidenza manodopera al 17,68% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3238 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

1,15000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 29,54350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,57346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,62483
 +9,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14180 = 1% * B)

€ 14,17997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,08528
 +10,18%

Incidenza manodopera al 19,46% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3239 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,15000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 34,60350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 60,63346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,92954
 +8,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14549 = 1% * B)

€ 14,54873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 116,02610
 +9,92%

Incidenza manodopera al 16,7% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.324 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 41,21600

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 67,24596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,42789
 +51,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15428 = 1% * B)

€ 15,42846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,18564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,04199
 +53,21%

Incidenza manodopera al 17,88% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.3240 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
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profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,15000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 34,60350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 60,63346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,68483
 +8,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14990 = 1% * B)

€ 14,98957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,54184
 +9,64%
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Incidenza manodopera al 18,41% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.325 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 46,36800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

 PRCAM  € 72,39796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,69404
 +59,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16431 = 1% * B)

€ 16,43105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,91251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,03760
 +61,31%

Incidenza manodopera al 14,78% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.326 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 46,36800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 72,39796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,44933
 +57,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16872 = 1% * B)

€ 16,87189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,55334
 +58,84%

Incidenza manodopera al 16,35% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.327 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 51,52000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 77,54996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,84604
 +63,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17255 = 1% * B)

€ 17,25537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,61155
 +64,74%

Incidenza manodopera al 14,08% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.328 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT
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€ 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 51,52000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 77,54996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,60133
 +60,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17696 = 1% * B)

€ 17,69621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82975

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,12729
 +62,2%

Incidenza manodopera al 15,59% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.329 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 56,67200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 82,70196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,99804
 +67,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18080 = 1% * B)

€ 18,07969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,10777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,18550
 +68,53%

Incidenza manodopera al 13,44% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.330 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 8,00000 € 1,06227 € 8,49816
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg  +10,65%

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 56,67200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 82,70196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,75333
 +64,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18521 = 1% * B)

€ 18,52053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,42739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,70125
 +65,9%

Incidenza manodopera al 14,9% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.331 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 61,82400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM
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€ 87,85396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,15004
 +70,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18904 = 1% * B)

€ 18,90401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,70541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,75946
 +71,89%

Incidenza manodopera al 12,85% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.332 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 61,82400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 87,85396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,90533
 +67,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19345 = 1% * B)

€ 19,34485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,27520
 +69,19%

Incidenza manodopera al 14,26% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4213 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,49552
 +35,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19599 = 1% * B)

€ 19,59928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,20948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 156,30428
 +36,19%

Incidenza manodopera al 11,72% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4214 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000
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TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,72691
 +34,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19956 = 1% * B)

€ 19,95631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,46832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,15154
 +35,35%

Incidenza manodopera al 12,84% € 20,43070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4215 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

Pagina 775 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,45349
 +33,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20393 = 1% * B)

€ 20,39256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,63066
 +34,97%

Incidenza manodopera al 11,27% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4216 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 129,68488
 +33,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20750 = 1% * B)

€ 20,74958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,47791
 +34,2%

Incidenza manodopera al 12,35% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4217 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,80023
 +33,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21888 = 1% * B)

€ 21,88804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,55710
 +34,39%

Incidenza manodopera al 10,5% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4218 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400
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 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,03162
 +32,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22245 = 1% * B)

€ 22,24506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,12767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 177,40435
 +33,68%

Incidenza manodopera al 11,52% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4219 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,55794
 +32,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23449 = 1% * B)

€ 23,44927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,00793
 +34,13%

Incidenza manodopera al 9,8% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4220 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,78933
 +32,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23806 = 1% * B)

€ 23,80629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,25956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,85518
 +33,47%

Incidenza manodopera al 10,76% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4221 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.016  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 50,99884
 +29,06%

€ 58,64867

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 131,58110

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,23464
 +32,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25318 = 1% * B)

€ 25,31754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,35522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 201,90740
 +33,7%

Incidenza manodopera al 9,08% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4222 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.016  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 50,99884
 +29,06%

€ 58,64867

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

Pagina 786 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 131,58110

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,46603
 +31,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25675 = 1% * B)

€ 25,67456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 204,75465
 +33,1%

Incidenza manodopera al 9,98% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4223 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.017  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 59,48380
 +28,13%

€ 68,40637

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 141,33880

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 167,99234
 +31,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26879 = 1% * B)

€ 26,87877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 214,35822
 +33,09%

Incidenza manodopera al 8,55% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4224 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.017  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 59,48380
 +28,13%

€ 68,40637

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 141,33880

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 170,22373
 +31,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27236 = 1% * B)

€ 27,23580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,74595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 217,20548
 +32,54%

Incidenza manodopera al 9,41% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4225 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
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6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.018  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 63,50344
 +27,4%

€ 73,02896

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 145,96139

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350
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 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 173,66273
 +31,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27786 = 1% * B)

€ 27,78604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,14488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 221,59365
 +32,4%

Incidenza manodopera al 8,74% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4226 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.018  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 63,50344
 +27,4%

€ 73,02896

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 145,96139

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 176,41802
 +30,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28227 = 1% * B)

€ 28,22688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,46449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 225,10939
 +31,76%

Incidenza manodopera al 9,77% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4227 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.019  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 69,50944
 +26,65%

€ 79,93586

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 152,86829

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 185,40643
 +32,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29665 = 1% * B)

€ 29,66503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,50715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 236,57861
 +33,29%

Incidenza manodopera al 8,19% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4228 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000
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TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.019  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 69,50944
 +26,65%

€ 79,93586

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 152,86829

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 188,16172
 +31,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30106 = 1% * B)

€ 30,10588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,82676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 240,09436
 +32,67%

Incidenza manodopera al 9,16% € 22,00240
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4229 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 84,94468
 +28,38%

€ 97,68638

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 170,61881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 203,15695
 +32,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32505 = 1% * B)

€ 32,50511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,56621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 259,22827
 +33,69%

Incidenza manodopera al 7,47% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.4230 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 84,94468
 +28,38%

€ 97,68638

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 170,61881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 205,91224
 +31,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32946 = 1% * B)

€ 32,94596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,88582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 262,74402
 +33,11%

Incidenza manodopera al 8,37% € 22,00240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.541 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559
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110-130 kg/m3 spessore mm 40

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,74647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,72891
 +18,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11157 = 1% * B)

€ 11,15663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,08855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,97409
 +19,74%

Incidenza manodopera al 20,6% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.542 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
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l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,74647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR
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€ 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,86110
 +18,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11658 = 1% * B)

€ 11,65778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,97077
 +19,23%

Incidenza manodopera al 21,98% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.543 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,52643

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,50887
 +20%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12081 = 1% * B)

€ 12,08142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,34932
 +21,04%

Incidenza manodopera al 19,02% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.544 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 52,52643

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,64106
 +19,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12583 = 1% * B)

€ 12,58257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,34599
 +20,51%

Incidenza manodopera al 20,36% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.545 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

Pagina 806 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,20081

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,18325
 +21,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12989 = 1% * B)

€ 12,98932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,58983
 +22,16%

Incidenza manodopera al 17,69% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.546 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,20081

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,31544
 +20,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13490 = 1% * B)

€ 13,49047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,58650
 +21,61%

Incidenza manodopera al 18,99% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.549 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
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altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 80,87197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,85441
 +24,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16617 = 1% * B)

€ 16,61671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,04711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,51823
 +25,26%

Incidenza manodopera al 13,83% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.550 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 80,87197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,98660
 +23,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17118 = 1% * B)

€ 17,11786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,41045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,51491
 +24,71%

Incidenza manodopera al 14,97% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.703 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
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supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 11,38500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 36,95626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628
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polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,08447
 +8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12974 = 1% * B)

€ 12,97352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,46379
 +9,27%

Incidenza manodopera al 28,52% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.704 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 11,38500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 32,70718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,02967
 +7,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13765 = 1% * B)

€ 13,76475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,77386
 +8,5%

Incidenza manodopera al 34,4% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.001.705 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.012  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 14,50000
 -3,46%

€ 16,67500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 42,24626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,37447
 +8,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13820 = 1% * B)

€ 13,81992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,21383
 +9,2%

Incidenza manodopera al 26,77% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.706 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
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al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.012  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 14,50000
 -3,46%

€ 16,67500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 37,99718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,31967
 +7,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14611 = 1% * B)

€ 14,61115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,52390
 +8,48%

Incidenza manodopera al 32,41% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.711 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.015  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero

1,15000
m²

€ 28,90000
 -3,41%

€ 33,23500
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granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 56,95718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,93962
 +5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12790 = 1% * B)

€ 12,79034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,00296
 +6,46%

Incidenza manodopera al 17,97% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.712 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.015  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 28,90000
 -3,41%

€ 33,23500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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interni e esterni

 PRCAM  € 56,95718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,07181
 +5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13291 = 1% * B)

€ 13,29149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,99963
 +6,55%

Incidenza manodopera al 19,27% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.713 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.016  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,30000
 -1,8%

€ 39,44500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,16718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,14962
 +5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13784 = 1% * B)

€ 13,78394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,92692
 +6,62%

Incidenza manodopera al 16,67% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.714 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.016  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,30000
 -1,8%

€ 39,44500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,16718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,28181
 +5,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14285 = 1% * B)

€ 14,28509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,35669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,92359
 +6,7%

Incidenza manodopera al 17,93% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.715 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.017  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 39,20000
 -1,01%

€ 45,08000

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,80218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,78462
 +5,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14686 = 1% * B)

€ 14,68554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,64702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,11718
 +6,57%

Incidenza manodopera al 15,65% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.716 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.017  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 39,20000
 -1,01%

€ 45,08000
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,80218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,91681
 +5,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15187 = 1% * B)

€ 15,18669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,11385
 +6,64%

Incidenza manodopera al 16,87% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.717 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,

Pagina 828 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.018  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 44,50000
 -0,85%

€ 51,17500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,89718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  +33,22%

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,87962
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15661 = 1% * B)

€ 15,66074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,89440
 +6,22%

Incidenza manodopera al 14,67% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.718 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.018  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 44,50000
 -0,85%

€ 51,17500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,89718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,01181
 +5,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16162 = 1% * B)

€ 16,16189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,89107
 +6,3%

Incidenza manodopera al 15,85% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.719 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.019  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 49,50000
 0%

€ 56,92500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,64718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,62962
 +5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16581 = 1% * B)

€ 16,58074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,23140
 +6,38%

Incidenza manodopera al 13,86% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.720 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000
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TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.019  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 49,50000
 0%

€ 56,92500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,64718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,76181
 +5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17082 = 1% * B)

€ 17,08189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38437
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,22807
 +6,45%

Incidenza manodopera al 15% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.726 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,15000
m²

€ 8,30000
 +0,61%

€ 9,54500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 30,86718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,18967
 +9,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13470 = 1% * B)

€ 13,47035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,42602
 +10,1%

Incidenza manodopera al 35,16% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.727 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
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l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 10,23500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 35,80626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600
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TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,93447
 +10,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12790 = 1% * B)

€ 12,78952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,99639
 +11,01%

Incidenza manodopera al 28,93% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.728 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 10,23500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 31,55718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,87967
 +9,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13581 = 1% * B)

€ 13,58075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,30646
 +10,1%

Incidenza manodopera al 34,87% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 839 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.729 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 12,19000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg  +28,56%

 PRCAM  € 37,76126

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,88947
 +9,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13102 = 1% * B)

€ 13,10232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,49097
 +10,83%

Incidenza manodopera al 28,24% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.730 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
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legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 12,19000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,51218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000 € 28,57000 € 18,57050
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,83467
 +9,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13894 = 1% * B)

€ 13,89355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,80104
 +9,95%

Incidenza manodopera al 34,09% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.733 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 24,03500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,60626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,73447
 +9,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14998 = 1% * B)

€ 14,99752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,60519
 +10,05%

Incidenza manodopera al 24,67% € 29,50912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.734 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,42500

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 24,03500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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interni e esterni

 PRCAM  € 45,35718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,67967
 +8,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15789 = 1% * B)

€ 15,78875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,91526
 +9,33%

Incidenza manodopera al 29,99% € 37,76760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.857 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
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110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

1,15000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 20,23345

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,35881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 69,34125
 +19,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11095 = 1% * B)

€ 11,09460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,47944
 +20,39%

Incidenza manodopera al 20,71% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.858 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

1,15000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 20,23345

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,35881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,47344
 +18,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11596 = 1% * B)

€ 11,59575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,47611
 +19,84%

Incidenza manodopera al 22,09% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.861 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
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elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,25317
 +20,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12201 = 1% * B)

€ 12,20051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,29905
 +21,78%

Incidenza manodopera al 18,83% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.001.862 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A
CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non
diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento
normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di
elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004,
quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di
6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante,
l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di
intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento
con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente
precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque
supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto,
mentre è da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra
la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
TOS22_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,45000

 AT  € 0,75000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,38536
 +20,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12702 = 1% * B)

€ 12,70166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,29572
 +21,22%

Incidenza manodopera al 20,17% € 20,43070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

1,15000
m²

€ 29,83575
 +67,85%

€ 34,31111

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 58,36635

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,63683
 +32,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12262 = 1% * B)

€ 12,26189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,78859
 +33,57%

Incidenza manodopera al 14,72% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.010 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 20,32292

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,73579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,71823
 +10,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09875 = 1% * B)

€ 9,87492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,75247
 +11,63%

Incidenza manodopera al 23,27% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei
tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 30,26886

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 47,08833

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,07077
 +42,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11211 = 1% * B)

€ 11,21132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,41030
 +43,55%

Incidenza manodopera al 20,5% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.055 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,15000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

 RU  € 6,28540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,44780
 +6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01832 = 1% * B)

€ 1,83165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32795

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,60740
 +7,8%

Incidenza manodopera al 43,03% € 6,28540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.060 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle
aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM
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€ 27,50482

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,71805
 +13,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08435 = 1% * B)

€ 8,43489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,26823
 +14,73%

Incidenza manodopera al 27,02% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.1449 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato
ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli
a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 32,76487

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,74731
 +21,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08920 = 1% * B)

€ 8,91957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,13357
 +22,96%

Incidenza manodopera al 25,76% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.1451 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato
ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli
a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg  +10,65%

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 37,55175

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,53419
 +25,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09685 = 1% * B)

€ 9,68547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,24163
 +26,97%

Incidenza manodopera al 23,73% € 18,32581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.2009 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
40

1,15000
m²

€ 21,10250
 +24,92%

€ 24,26788

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 40,78155

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,76399
 +13,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10202 = 1% * B)

€ 10,20224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,36285
 +14,52%

Incidenza manodopera al 22,52% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.2013 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 51,33280

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,31524
 +16,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11890 = 1% * B)

€ 11,89044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,82625
 +17,2%

Incidenza manodopera al 19,33% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.2017 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
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opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 61,96598

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,94842
 +17,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13592 = 1% * B)

€ 13,59175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,39419
 +18,07%

Incidenza manodopera al 16,91% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3107 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 17,70725
 +152,24%

€ 20,36334

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 37,18281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 28,57000 € 5,22831
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,16525
 +32,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09626 = 1% * B)

€ 9,62644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,77086
 +33,82%

Incidenza manodopera al 23,87% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3109 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg  +10,65%

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 23,74233

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 40,56180

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,54424
 +36,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10167 = 1% * B)

€ 10,16708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,08245
 +37,4%
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Incidenza manodopera al 22,6% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3113 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 32,24750
 +153,72%

€ 37,08463

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 53,90410

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,61333
 +48,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12258 = 1% * B)

€ 12,25813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,75861
 +49,63%

Incidenza manodopera al 18,75% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3127 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 50

1,15000
m²

€ 20,01750
 +146,82%

€ 23,02013
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 39,83960

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,82204
 +34,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10052 = 1% * B)

€ 10,05153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,16093
 +35,97%

Incidenza manodopera al 22,86% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3129 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
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ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P18.052.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 60

1,15000
m²

€ 23,28150
 +146,89%

€ 26,77373

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,59320

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,57564
 +38,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10652 = 1% * B)

€ 10,65210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,95051
 +39,55%

Incidenza manodopera al 21,57% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3131 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

Pagina 878 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 80

1,15000
m²

€ 29,92850
 +146,73%

€ 34,41778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 51,23725

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,21969
 +44,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11875 = 1% * B)

€ 11,87515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,70432
 +46,15%

Incidenza manodopera al 19,35% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3133 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.016  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 100

1,15000
m²

€ 36,41400
 +146,71%

€ 41,87610

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 58,69557

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,67801
 +50,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13068 = 1% * B)

€ 13,06848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,22114
 +51,87%

Incidenza manodopera al 17,58% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3137 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 13,32800
 +146,81%

€ 15,32720
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 30

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 32,14667

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,12911
 +26,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08821 = 1% * B)

€ 8,82066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,34475
 +27,88%

Incidenza manodopera al 26,05% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3139 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
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opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 40

1,15000
m²

€ 16,68550
 +146,83%

€ 19,18833

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 36,00780

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,99024
 +30,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09438 = 1% * B)

€ 9,43844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,27155
 +32,08%

Incidenza manodopera al 24,35% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3207 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.030  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 11,85750
 +146,52%

€ 13,63613

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 30,45560

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 23,82000 € 5,95500
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ora  0%

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,43804
 +24,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08550 = 1% * B)

€ 8,55009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,18694
 +25,92%

Incidenza manodopera al 26,88% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3209 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,07512

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,05756
 +37,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10569 = 1% * B)

€ 10,56921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,28945
 +39,07%

Incidenza manodopera al 21,74% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3211 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 49,43865

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,42109
 +43,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11587 = 1% * B)

€ 11,58737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,40931
 +44,68%

Incidenza manodopera al 19,83% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3213 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 59,31140

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,41554
 +50,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13346 = 1% * B)

€ 13,34649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,43823
 +51,47%

Incidenza manodopera al 17,22% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3215 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,50000 € 0,25000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 65,20572

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR
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€ 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,30986
 +53,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14290 = 1% * B)

€ 14,28958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,35994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,95938
 +55,05%

Incidenza manodopera al 16,08% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3217 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 75,28375

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,33777
 +60,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16534 = 1% * B)

€ 16,53404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98718
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 131,85899
 +61,87%

Incidenza manodopera al 14,69% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3219 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,47647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,53049
 +6,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11445 = 1% * B)

€ 11,44488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,27291
 +7,11%

Incidenza manodopera al 21,23% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3221 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750

Pagina 898 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 46,08697

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,14099
 +5,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11863 = 1% * B)

€ 11,86256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,60391
 +6,88%

Incidenza manodopera al 20,48% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3307 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
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TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

1,15000
m²

€ 18,84025
 +83,31%

€ 21,66629

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 45,72153

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500 € 23,82000 € 4,16850

Pagina 900 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ora  0%

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,99201
 +29,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10239 = 1% * B)

€ 10,23872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,65380
 +31,06%

Incidenza manodopera al 17,63% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3309 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)

1,15000
m²

€ 23,45175
 +68,31%

€ 26,96951
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conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 51,02475

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,29523
 +29,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11087 = 1% * B)

€ 11,08724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,42072
 +30,76%

Incidenza manodopera al 16,28% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3311 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 26,34950
 +69,93%

€ 30,30193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 54,35717

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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da 115 a 155 mm

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,62765
 +31,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11620 = 1% * B)

€ 11,62042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,67288
 +32,56%

Incidenza manodopera al 15,53% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.3315 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 37,75550
 +60,56%

€ 43,41883

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 67,47407

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,74455
 +32,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13719 = 1% * B)

€ 13,71913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,41005
 +34,15%

Incidenza manodopera al 13,16% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.002.3317 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 44,28525
 +61,14%

€ 50,92804

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 74,98328

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,25376
 +35,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14921 = 1% * B)

€ 14,92060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,99180
 +36,25%

Incidenza manodopera al 12,1% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4111 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
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ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 26,10608
 +9,59%

€ 30,02199

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,95442

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU
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€ 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,48646
 +28,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20078 = 1% * B)

€ 20,07783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,55643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 160,12072
 +29,32%

Incidenza manodopera al 11,44% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4113 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 34,83480
 +9,35%

€ 40,06002

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,99245

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,52449
 +26,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21684 = 1% * B)

€ 21,68392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 172,92925
 +27,62%

Incidenza manodopera al 10,6% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4115 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 41,16112
 +6,42%

€ 47,33529

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 120,26772

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,79976
 +24,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22848 = 1% * B)

€ 22,84796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,56477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 182,21249
 +25,29%

Incidenza manodopera al 10,06% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4209 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT
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€ 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.010  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 29,06904
 +14,4%

€ 33,42940

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 106,36183

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,89387
 +29,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20623 = 1% * B)

€ 20,62302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,95169

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 164,46858
 +30,4%

Incidenza manodopera al 11,14% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4211 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.011  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 38,51848 € 44,29625
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pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 40

m²  +14,4%

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 117,22868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,76072
 +27,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22362 = 1% * B)

€ 22,36172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,21224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,33468
 +29,09%

Incidenza manodopera al 10,28% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4213 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
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alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200
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 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,24352
 +35,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19239 = 1% * B)

€ 19,23896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,43073
 +36,22%

Incidenza manodopera al 11,94% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4215 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,20149
 +33,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20032 = 1% * B)

€ 20,03224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,75710
 +34,98%

Incidenza manodopera al 11,47% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4217 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,54823
 +33,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21528 = 1% * B)

€ 21,52772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 171,68355
 +34,39%

Incidenza manodopera al 10,67% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.4219 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
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non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 144,30594
 +32,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23089 = 1% * B)

€ 23,08895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,73949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 184,13438
 +34,12%

Incidenza manodopera al 9,95% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.537 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

Pagina 922 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

1,15000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 12,29891

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,79816

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,01139
 +11,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07682 = 1% * B)

€ 7,68182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 61,26253
 +12,86%

Incidenza manodopera al 29,67% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.541 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,06484

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600
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TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,27807
 +15,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09324 = 1% * B)

€ 9,32449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,76026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,36282
 +16,5%

Incidenza manodopera al 24,44% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.543 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,84480

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,05803
 +17,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10249 = 1% * B)

€ 10,24928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,73804
 +18,24%

Incidenza manodopera al 22,23% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.002.545 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993
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TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 44,51918

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,73241
 +18,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11157 = 1% * B)

€ 11,15719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,08896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,97856
 +19,71%

Incidenza manodopera al 20,43% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.547 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
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misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,15000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 45,13118

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 55,63043

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,84366
 +20,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12935 = 1% * B)

€ 12,93499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,37787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,15652
 +21,61%

Incidenza manodopera al 17,62% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.549 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 67,19034

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,40357
 +22,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14785 = 1% * B)

€ 14,78457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,90695
 +23,7%

Incidenza manodopera al 15,41% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.551 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 78,53032

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600
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TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,74355
 +24,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16599 = 1% * B)

€ 16,59897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,37677
 +25,1%

Incidenza manodopera al 13,73% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.553 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,90000

 AT  € 1,06500

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 89,57118

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,78441
 +24,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18366 = 1% * B)

€ 18,36551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,46491
 +25,92%

Incidenza manodopera al 12,41% € 18,17402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.002.827 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270
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TOS22_PRCAM.P18.022.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
50 mm

1,15000
m²

€ 11,10985
 +15,85%

€ 12,77633

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,18920

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,17164
 +8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08667 = 1% * B)

€ 8,66746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,12301
 +9,85%

Incidenza manodopera al 26,51% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.829 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
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esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,15000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 15,33811

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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 PRCAM  € 33,75098

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,73342
 +10%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09077 = 1% * B)

€ 9,07735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,39185
 +10,96%

Incidenza manodopera al 25,31% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.833 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 25,29144

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,70431

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,68675
 +11,23%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10670 = 1% * B)

€ 10,66988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,09229
 +12,2%

Incidenza manodopera al 21,54% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.835 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

Pagina 940 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 30,28963

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 48,70250

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,80664
 +11,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11649 = 1% * B)

€ 11,64906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,90127
 +12,61%

Incidenza manodopera al 19,73% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.837 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 35,16726

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 53,58013

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,56257
 +12,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12250 = 1% * B)

€ 12,25001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,69384
 +13,1%

Incidenza manodopera al 18,76% € 18,32581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.839 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
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alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 40,20378

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 58,61665

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,67067
 +5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13867 = 1% * B)

€ 13,86731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,59178
 +5,92%

Incidenza manodopera al 17,52% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.841 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 45,67899

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 64,09186

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,14588
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14743 = 1% * B)

€ 14,74334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,57814
 +5,56%

Incidenza manodopera al 16,48% € 19,37361
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.843 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 45,67899

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 64,09186

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,14588
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14743 = 1% * B)

€ 14,74334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,57814
 +5,56%

Incidenza manodopera al 16,48% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.845 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
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a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 49,47613
 +9,15%

€ 56,89755

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 75,31042

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,36444
 +9,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16538 = 1% * B)

€ 16,53831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,89303
 +10,59%

Incidenza manodopera al 14,69% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.002.847 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 53,81314
 +9,35%

€ 61,88511

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 80,29798

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 108,35200
 +9,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17336 = 1% * B)

€ 17,33632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,25715
 +10,69%

Incidenza manodopera al 14,01% € 19,37361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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 PRCAM  € 16,33800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,76285
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08762 = 1% * B)

€ 8,76206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,87740
 +5,61%

Incidenza manodopera al 27,81% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
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termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,61200

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,03685
 +8,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10086 = 1% * B)

€ 10,08590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,43503
 +9,56%

Incidenza manodopera al 24,16% € 19,43110
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.006 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,75951
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,43411
 +11,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09509 = 1% * B)

€ 9,50946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,89436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,83793
 +12,66%

Incidenza manodopera al 25,62% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.008 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500
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 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,55800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,98285
 +9,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11517 = 1% * B)

€ 11,51726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,85012
 +10,3%

Incidenza manodopera al 21,16% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.022 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,05000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 27,63679

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,94679

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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PR

  

€ 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,37164
 +32,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10939 = 1% * B)

€ 10,93946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,24221
 +33,25%

Incidenza manodopera al 22,27% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.025 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,53183
 +40,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12725 = 1% * B)

€ 12,72509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,48261
 +41,85%

Incidenza manodopera al 19,15% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.026 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
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locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 43,25449

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,50394
 +49,16%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12241 = 1% * B)

€ 12,24063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,61903
 +50,46%

Incidenza manodopera al 19,91% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.028 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,11528
 +50,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15058 = 1% * B)

€ 15,05844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,09109
 +51,98%

Incidenza manodopera al 16,18% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.042 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500
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TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,86571

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,29056
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09486 = 1% * B)

€ 9,48649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,65476
 +6,03%

Incidenza manodopera al 25,68% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.045 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
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OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,96575

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,39060
 +6,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10943 = 1% * B)

€ 10,94250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93331
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,26641
 +7,68%

Incidenza manodopera al 22,27% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.046 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,11326

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160
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TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,36271
 +11,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10458 = 1% * B)

€ 10,45803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,40281
 +12,13%

Incidenza manodopera al 23,3% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.048 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,44265
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12391 = 1% * B)

€ 12,39082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,81682
 +0,51%

Incidenza manodopera al 19,66% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.102 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
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termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,33800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,85605
 +7,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08777 = 1% * B)

€ 8,77697
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,99632
 +8,13%

Incidenza manodopera al 35,82% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.105 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,61200

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160
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TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,13005
 +10,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10101 = 1% * B)

€ 10,10081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,55395
 +11,91%

Incidenza manodopera al 31,13% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.106 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750
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TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,75951

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,01466
 +16,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09602 = 1% * B)

€ 9,60235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,57871
 +17,43%

Incidenza manodopera al 32,74% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.108 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,55800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,14680
 +12,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10903 = 1% * B)

€ 10,90349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,95532
 +13,12%

Incidenza manodopera al 24,32% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.112 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,05000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 10,43175
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,11537

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,34387
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06935 = 1% * B)

€ 6,93502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 55,30678
 +13,59%

Incidenza manodopera al 39,4% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.114 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750
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 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 22,60137

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,82987
 +14,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07493 = 1% * B)

€ 7,49278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,75492
 +15,88%

Incidenza manodopera al 36,46% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.118 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 30,61812

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,84662
 +20,56%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08775 = 1% * B)

€ 8,77546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,98429
 +21,61%

Incidenza manodopera al 31,13% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.122 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,05000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 27,63679

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,94679

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,46484
 +35,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10954 = 1% * B)

€ 10,95437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,36113
 +36,42%

Incidenza manodopera al 28,7% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.124 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,24187

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,82352
 +43,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11492 = 1% * B)

€ 11,49176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,64681
 +44,36%

Incidenza manodopera al 23,77% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.125 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
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termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,62503
 +43,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12740 = 1% * B)

€ 12,74000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,60153
 +44,92%
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Incidenza manodopera al 24,68% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.126 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 43,25449
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,50964
 +52,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12242 = 1% * B)

€ 12,24154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,62630
 +54,13%

Incidenza manodopera al 25,68% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.128 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,27923
 +57,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14445 = 1% * B)

€ 14,44468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,19630
 +58,63%

Incidenza manodopera al 18,36% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.142 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 80.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,86571

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,38376
 +7,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09501 = 1% * B)

€ 9,50140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,77368
 +8,37%

Incidenza manodopera al 33,09% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.145 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,96575

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250
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 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,48380
 +8,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10957 = 1% * B)

€ 10,95741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,38533
 +9,76%

Incidenza manodopera al 28,69% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.146 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 32,11326

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,36841
 +13,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10459 = 1% * B)

€ 10,45895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,41010
 +14,51%

Incidenza manodopera al 30,06% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.148 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500
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TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,60660
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11777 = 1% * B)

€ 11,77706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,92203
 +2,19%

Incidenza manodopera al 22,51% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.159A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 8,35000
 +22,25%

€ 8,76750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,07750

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,66630
 +6,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07307 = 1% * B)

€ 7,30661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29729
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 58,27020
 +7,26%

Incidenza manodopera al 36,29% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.161A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 9,11000
 +11,23%

€ 9,56550

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,87550

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 4,70491 € 5,17540
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²  -30,18%

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,39355
 +4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08063 = 1% * B)

€ 8,06297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,30217
 +5,23%

Incidenza manodopera al 38,99% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.164 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 13,36000 € 14,02800
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pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

m²  +22,34%

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 18,48551

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,16011
 +7,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08186 = 1% * B)

€ 8,18562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,28030
 +8,68%

Incidenza manodopera al 29,77% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.165A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
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della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,84500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,36305
 +8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09338 = 1% * B)

€ 9,33809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,47125
 +8,94%

Incidenza manodopera al 33,67% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.166 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 21,99251

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,90701
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09425 = 1% * B)

€ 9,42512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,16534
 +8,79%

Incidenza manodopera al 32,03% € 24,07600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.166A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,84500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,26985
 +5,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09323 = 1% * B)

€ 9,32318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,35233
 +6,54%

Incidenza manodopera al 26,13% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.169A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900
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13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,32900

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,86955
 +8,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11019 = 1% * B)

€ 11,01913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,87755
 +9,73%

Incidenza manodopera al 28,53% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.170A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
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TOS22_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,32900

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 20,51125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,77635
 +6,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11004 = 1% * B)

€ 11,00422
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,75863
 +7,65%

Incidenza manodopera al 22,14% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.173B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 39,61151

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,54918
 +17,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12088 = 1% * B)

€ 12,08787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,40076
 +18,96%

Incidenza manodopera al 26,01% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.174 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000
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TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 37,46400

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 19,23655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,63665
 +10,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12262 = 1% * B)

€ 12,26186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,78836
 +10,97%

Incidenza manodopera al 19,87% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.175B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
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della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 45,61751

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,55518
 +21,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13049 = 1% * B)

€ 13,04883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,06441
 +22,44%

Incidenza manodopera al 24,1% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.176 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 43,47000

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,57737
 +14,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13532 = 1% * B)

€ 13,53238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,81098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,92073
 +15,8%

Incidenza manodopera al 18% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.301 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
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OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 20.

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
20

1,05000
m²

€ 9,60875
 +150,23%

€ 10,08919

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 15,58600

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,30054
 +29,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04528 = 1% * B)

€ 4,52809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,11149
 +30,5%
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Incidenza manodopera al 29,02% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3106 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
40

1,05000
m²

€ 15,01200
 +152,73%

€ 15,76260

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 21,25941

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,97395
 +41,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05436 = 1% * B)

€ 5,43583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,35076
 +42,31%

Incidenza manodopera al 24,17% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3108 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,05000
m²

€ 17,70725
 +152,24%

€ 18,59261
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
50

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,08942

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,80396
 +45,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05889 = 1% * B)

€ 5,88863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,26926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,96185
 +47,23%

Incidenza manodopera al 22,31% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3109B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 23,98778

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,50583
 +29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10001 = 1% * B)

€ 10,00093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,75744
 +30,64%

Incidenza manodopera al 31,44% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.311 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 11,22944

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 35,05379

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,76833
 +21,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07643 = 1% * B)

€ 7,64293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54113
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 60,95239
 +22,45%

Incidenza manodopera al 17,19% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3110 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 27,17459

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,88913
 +51,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06382 = 1% * B)

€ 6,38226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,89853
 +52,4%

Incidenza manodopera al 20,59% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3110A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778
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su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 23,98778

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,41263
 +26,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09986 = 1% * B)

€ 9,98602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,63852
 +27,46%

Incidenza manodopera al 24,4% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3113B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
100

1,05000
m²

€ 32,24750
 +153,72%

€ 33,85988

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,16988

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,68793
 +40,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11950 = 1% * B)

€ 11,95007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,30180
 +42,01%

Incidenza manodopera al 26,31% € 25,07455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3114A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
100

1,05000
m²

€ 32,24750
 +153,72%

€ 33,85988

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,16988

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,59473
 +37,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11935 = 1% * B)

€ 11,93516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,18288
 +38,87%

Incidenza manodopera al 20,41% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3126A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 19,23655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,66140
 +43,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13706 = 1% * B)

€ 13,70582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,30394
 +45%

Incidenza manodopera al 17,78% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3209A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
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inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,05000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 23,97255

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,28255

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,80060
 +31,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10368 = 1% * B)

€ 10,36810
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,68557
 +32,27%

Incidenza manodopera al 30,33% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3212 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 34,24024

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,48969
 +41,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10798 = 1% * B)

€ 10,79835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,11684
 +42,91%

Incidenza manodopera al 22,56% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3212A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,09273

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,51758
 +33,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11283 = 1% * B)

€ 11,28281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,98043
 +34,46%

Incidenza manodopera al 21,59% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3213 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,79651

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR
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€ 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,73418
 +7,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10357 = 1% * B)

€ 10,35747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,60082
 +8,32%

Incidenza manodopera al 30,36% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3215A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,02930
 +46,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13925 = 1% * B)

€ 13,92469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,04939
 +47,57%

Incidenza manodopera al 22,58% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3216 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 48,63626

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,33585

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,90821
 +51,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13425 = 1% * B)

€ 13,42531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 107,06687
 +52,9%

Incidenza manodopera al 18,15% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3220A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,64900

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,75637
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10841 = 1% * B)

€ 10,84102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,45713
 +2,37%

Incidenza manodopera al 22,47% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3221B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500
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TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,30382
 +3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10609 = 1% * B)

€ 10,60861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,60367
 +4,36%

Incidenza manodopera al 24,99% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.3222A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,50500

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 70,13987
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11222 = 1% * B)

€ 11,22238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,49848
 +2,32%

Incidenza manodopera al 21,71% € 19,43110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.401 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,58612

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,81462
 +18,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08130 = 1% * B)

€ 8,13034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,83946
 +19,1%

Incidenza manodopera al 33,6% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.402 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,83387

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,99712
 +21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09600 = 1% * B)

€ 9,59954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,55633
 +22,05%

Incidenza manodopera al 28,46% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.441 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 72,99445

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,15770
 +19,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15705 = 1% * B)

€ 15,70523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,38629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,24922
 +20,33%

Incidenza manodopera al 17,4% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.005.442 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 82,04650

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,20975
 +11,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17154 = 1% * B)

€ 17,15356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,79964
 +12,72%

Incidenza manodopera al 15,93% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.540 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 15,52682

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM
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€ 39,35117

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,06571
 +22,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08331 = 1% * B)

€ 8,33051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,43584
 +23,6%

Incidenza manodopera al 15,77% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.542 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 20,60336

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum, 3,00000 € 7,17145 € 21,51435
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sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

kg  +33,4%

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,42771

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,14225
 +23,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09143 = 1% * B)

€ 9,14276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,91351
 +24,64%

Incidenza manodopera al 14,37% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.544 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,05000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 25,88072

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 49,70507

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,41961
 +24,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09987 = 1% * B)

€ 9,98714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,64743
 +25,76%

Incidenza manodopera al 13,16% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.701 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

TOS22_PRCAM.P18.020.010  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 9,10000
 +0,22%

€ 9,55500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,37935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,09389
 +13,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07375 = 1% * B)

€ 7,37502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,81580
 +14,45%
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Incidenza manodopera al 17,81% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.703 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 10,39500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,21935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,93389
 +10,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07509 = 1% * B)

€ 7,50942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,88764
 +11,77%

Incidenza manodopera al 17,5% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.725 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

TOS22_PRCAM.P18.020.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,05000
m²

€ 8,30000
 +0,61%

€ 8,71500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 32,53935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,25389
 +13,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07241 = 1% * B)

€ 7,24062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,74396
 +14,82%

Incidenza manodopera al 18,15% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.727 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

1,05000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 9,34500
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,16935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,88389
 +13,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07341 = 1% * B)

€ 7,34142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,32253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,54784
 +14,76%

Incidenza manodopera al 17,9% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.729 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
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solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 11,13000

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,95435

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,66889
 +13,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07627 = 1% * B)

€ 7,62702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 60,82550
 +14,31%

Incidenza manodopera al 17,23% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.731 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli

Pagina 1.046 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

TOS22_PRCAM.P18.020.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 15

1,05000
m²

€ 15,70000
 +1,95%

€ 16,48500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 40,30935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,02389
 +12,19%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08484 = 1% * B)

€ 8,48382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,65848
 +13,17%

Incidenza manodopera al 15,49% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.733 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 21,94500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 45,76935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,48389
 +11,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09357 = 1% * B)

€ 9,35742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,62544
 +12,45%

Incidenza manodopera al 14,04% € 10,47800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.829 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,05000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 14,00436

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 18,46187

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,71702
 +12,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08275 = 1% * B)

€ 8,27472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,99091
 +13,18%

Incidenza manodopera al 38% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.829A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 60.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,05000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 14,00436

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,31436

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,83241
 +6,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08773 = 1% * B)

€ 8,77319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,96616
 +7,51%

Incidenza manodopera al 35,84% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.831 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 23,01322

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,26837
 +12,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09003 = 1% * B)

€ 9,00294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,79844
 +13,7%

Incidenza manodopera al 34,92% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.833 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,05000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 23,09219

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

 PRCAM  € 27,54970

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,80485
 +13,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09729 = 1% * B)

€ 9,72878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,58699
 +14,12%

Incidenza manodopera al 32,32% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.833A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 23,09219
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 25,40219

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,92024
 +8,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10227 = 1% * B)

€ 10,22724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,56223
 +9,11%

Incidenza manodopera al 30,74% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.837 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
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TOS22_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,56675

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 8,31090

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,56970
 +13,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11291 = 1% * B)

€ 11,29115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,04694
 +14,71%

Incidenza manodopera al 27,85% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.005.837A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,41924

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250
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 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,95979
 +9,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11994 = 1% * B)

€ 11,99357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,64870
 +10,49%

Incidenza manodopera al 26,22% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.838 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

 PRCAM  € 77,44794

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,61119
 +19,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16418 = 1% * B)

€ 16,41779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,93188
 +20,28%

Incidenza manodopera al 16,64% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.839A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780
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160 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,48630

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,28365
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12525 = 1% * B)

€ 12,52538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,88993
 +2,16%

Incidenza manodopera al 25,1% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.839B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,16531

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 8,31090

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,08260
 +4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13133 = 1% * B)

€ 13,13322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,73740
 +4,95%

Incidenza manodopera al 31,04% € 32,50639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.841A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,01690

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,28822
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13006 = 1% * B)

€ 13,00612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,72377
 +3,43%

Incidenza manodopera al 20,39% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.841B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 46,16441

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,10208
 +5,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13136 = 1% * B)

€ 13,13633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,76225
 +6,37%

Incidenza manodopera al 23,93% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.842 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750
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TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 87,04560

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,62725
 +12,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18340 = 1% * B)

€ 18,34036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,26437
 +13,28%

Incidenza manodopera al 14,9% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.843A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
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computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,70500

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 48,49088

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,76220
 +2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13722 = 1% * B)

€ 13,72195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,43257
 +3,23%

Incidenza manodopera al 19,32% € 21,14530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.843B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
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della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,51750

 AT  € 0,61750

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 50,63839

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,57606
 +5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13852 = 1% * B)

€ 13,85217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,47105
 +6,01%

Incidenza manodopera al 22,7% € 25,07455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.844 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 91,51958

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,10123
 +11,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19056 = 1% * B)

€ 19,05620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,97317
 +12,71%

Incidenza manodopera al 14,34% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.846 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 220.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore

1,05000
m²

€ 49,47613
 +9,15%

€ 51,94994
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220 mm

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 97,28864

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,87029
 +15,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19979 = 1% * B)

€ 19,97925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,33449
 +16,89%

Incidenza manodopera al 13,68% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.005.848 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
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termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 240.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 53,81314
 +9,35%

€ 56,50380

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 101,84250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,42415
 +15,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20708 = 1% * B)

€ 20,70786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,14521
 +16,74%

Incidenza manodopera al 13,19% € 21,78900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70675

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.049  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 47,86448
 +8,86%

€ 55,04415

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 109,94802

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,15379
 +21,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22425 = 1% * B)

€ 22,42461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,25784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,83624
 +22,83%

Incidenza manodopera al 10,74% € 19,20005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.015 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70675

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 25,75000
 +126,87%

€ 29,61250
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 200 mm

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 84,51637

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,72214
 +47,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18356 = 1% * B)

€ 18,35554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,30777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,38545
 +49,16%

Incidenza manodopera al 13,12% € 19,20005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.025 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70675

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.009  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,08000
 +146,02%

€ 52,99200

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 107,89587

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824
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 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,10164
 +60,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22096 = 1% * B)

€ 22,09626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 176,21769
 +61,85%

Incidenza manodopera al 10,9% € 19,20005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.035 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 20,32292

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,73579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,78898
 +11,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09246 = 1% * B)

€ 9,24624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,73874
 +12,45%

Incidenza manodopera al 19,52% € 14,39656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.045 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 37,75550
 +60,56%

€ 43,41883

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 67,47407

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,51955
 +33,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13683 = 1% * B)

€ 13,68313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,12295
 +34,26%

Incidenza manodopera al 13,19% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1318 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,13300 € 2,50000 € 0,33250
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.006  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 33,40740
 +11,8%

€ 38,41851

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 93,32238

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,66939
 +23,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19147 = 1% * B)

€ 19,14710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,69814
 +24,26%
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Incidenza manodopera al 12,58% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1320 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.007  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,00400
 +11,74%

€ 44,85460

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 99,75847

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,10548
 +22,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20177 = 1% * B)

€ 20,17688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,62824

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 160,91060
 +23,6%

Incidenza manodopera al 11,94% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1322 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,13300 € 2,50000 € 0,33250
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 44,53760
 +11,81%

€ 51,21824

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 106,12211

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,38636
 +23,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21982 = 1% * B)

€ 21,98182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,93682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 175,30500
 +24,4%
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Incidenza manodopera al 11,56% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1445 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 8,56500
 +101,53%

€ 9,84975
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,01120

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,28168
 +23,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06445 = 1% * B)

€ 6,44507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,67268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,39943
 +24,2%

Incidenza manodopera al 28,01% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1447 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 10,38750
 +94,89%

€ 11,94563

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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 PRCAM  € 24,10708

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,37756
 +24,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06780 = 1% * B)

€ 6,78041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,07377
 +25,89%

Incidenza manodopera al 26,62% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1449 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 26,51345

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,78393
 +28,54%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07165 = 1% * B)

€ 7,16543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,14430
 +29,65%

Incidenza manodopera al 25,19% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1451 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454
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TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,30033

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,57081
 +33,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07931 = 1% * B)

€ 7,93133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,25235
 +34,42%

Incidenza manodopera al 22,76% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1452 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,73905

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320
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da 115 a 155 mm

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,59046
 +40,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15934 = 1% * B)

€ 15,93447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,07742
 +41,38%

Incidenza manodopera al 15,12% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1453 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 36,08720

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,35768
 +37,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08697 = 1% * B)

€ 8,69723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,36040
 +38,61%
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Incidenza manodopera al 20,76% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1454 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,52592

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,87293
 +41,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16940 = 1% * B)

€ 16,93967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,09386
 +42,73%

Incidenza manodopera al 14,22% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1456 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 84,28692

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,63393
 +43,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17701 = 1% * B)

€ 17,70143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,83354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 141,16890
 +44,38%

Incidenza manodopera al 13,61% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1458 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435
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TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 89,09105

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,43806
 +45,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18470 = 1% * B)

€ 18,47009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,39082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,29897
 +46,44%

Incidenza manodopera al 13,04% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1460 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
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come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,34517

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,56162
 +25,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16730 = 1% * B)

€ 16,72986
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,42063
 +26,16%

Incidenza manodopera al 14,4% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1462 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435
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bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,73717

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,95362
 +24,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17113 = 1% * B)

€ 17,11258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,47282
 +25,46%

Incidenza manodopera al 14,08% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1464 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,03717

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,25362
 +23,74%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17481 = 1% * B)

€ 17,48058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,40762
 +24,81%

Incidenza manodopera al 13,78% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1466 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435
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manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 84,61467

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,83112
 +22,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 1% * B)

€ 18,37298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,32041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,52451
 +23,39%

Incidenza manodopera al 13,11% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1467 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,

Pagina 1.104 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 9,33700
 +21,26%

€ 10,73755

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,89900

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839
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TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,16948
 +12,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06587 = 1% * B)

€ 6,58712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,77566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 52,53226
 +13,21%

Incidenza manodopera al 27,41% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1469 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200
 +21,13%

€ 12,87080

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 25,03225

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,30273
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06928 = 1% * B)

€ 6,92844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 55,25429
 +13,59%
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Incidenza manodopera al 26,06% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1471 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 29,33325

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,60373
 +13,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07617 = 1% * B)

€ 7,61660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 60,74236
 +14,31%

Incidenza manodopera al 23,7% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1472 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 72,77197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,62338
 +28,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15620 = 1% * B)

€ 15,61974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,32431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,56743
 +29,81%

Incidenza manodopera al 15,42% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1473 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,62850

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,89898
 +13,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08304 = 1% * B)

€ 8,30384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,22310
 +14,93%

Incidenza manodopera al 21,74% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1474 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 77,06722

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,41423
 +27,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16546 = 1% * B)

€ 16,54628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,95656
 +29,08%

Incidenza manodopera al 14,56% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1476 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600
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TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 81,35902

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,70603
 +27,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17233 = 1% * B)

€ 17,23296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,43289
 +28,79%

Incidenza manodopera al 13,98% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1478 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 93,26037

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,60738
 +36,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19137 = 1% * B)

€ 19,13718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,61902
 +37,26%

Incidenza manodopera al 12,59% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1480 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT
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€ 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 98,64237

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,98938
 +36,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19998 = 1% * B)

€ 19,99830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,48645
 +37,88%

Incidenza manodopera al 12,05% € 19,21148
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1482 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 42,10200
 +51,83%

€ 48,41730

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 104,01747

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,23392
 +38,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21477 = 1% * B)

€ 21,47743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,57114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 171,28249
 +39,95%

Incidenza manodopera al 11,22% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1484 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,50000 € 0,37350
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1000 kg. per 3 mesi ora  +8%

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 109,39947

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,61592
 +39,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22339 = 1% * B)

€ 22,33855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,19545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,14992
 +40,43%

Incidenza manodopera al 10,78% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1485 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 8,83500
 +91,23%

€ 10,16025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,32170

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,59218
 +22,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06495 = 1% * B)

€ 6,49475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,79562
 +23,55%

Incidenza manodopera al 27,79% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1487 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
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stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.041  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 10,71750
 +91,04%

€ 12,32513

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 24,48658

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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da 115 a 155 mm

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,75706
 +24,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06841 = 1% * B)

€ 6,84113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,95982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,55801
 +25,82%

Incidenza manodopera al 26,39% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1489 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 26,97058

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,24106
 +27,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07239 = 1% * B)

€ 7,23857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24796
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,72759
 +28,31%

Incidenza manodopera al 24,94% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1491 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,90408

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,17456
 +31,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08028 = 1% * B)

€ 8,02793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,02274
 +32,69%

Incidenza manodopera al 22,49% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1492 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
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rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 75,34280

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,19421
 +39,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16031 = 1% * B)

€ 16,03107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,84781
 +40,37%

Incidenza manodopera al 15,03% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1493 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 36,84620

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,11668
 +35,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08819 = 1% * B)

€ 8,81867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,32889
 +36,5%

Incidenza manodopera al 20,47% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1494 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,28492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,63193
 +40,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17061 = 1% * B)

€ 17,06111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,06234
 +41,53%

Incidenza manodopera al 14,12% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1496 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,50000 € 0,37350
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1000 kg. per 3 mesi ora  +8%

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,74000
 +91,38%

€ 29,60100

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,20117

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,54818
 +41,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17848 = 1% * B)

€ 17,84771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,33548
 +43,23%

Incidenza manodopera al 13,5% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.1498 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 90,16055

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,50756
 +43,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18641 = 1% * B)

€ 18,64121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,51488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,66365
 +44,82%

Incidenza manodopera al 12,92% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.220 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,50000 € 0,37350
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1000 kg. per 3 mesi ora  +8%

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 18,02500
 +126,73%

€ 20,72875

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 75,63262

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,70493
 +42,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16113 = 1% * B)

€ 16,11279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,49949
 +43,29%

Incidenza manodopera al 14,95% € 19,21148
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.222 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 20,60000
 +126,87%

€ 23,69000

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 78,59387

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,85812
 +44,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17577 = 1% * B)

€ 17,57730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,17896
 +45,75%

Incidenza manodopera al 14,45% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.224 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250
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TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 23,17500
 +126,76%

€ 26,65125

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 81,55512

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,81937
 +45,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18051 = 1% * B)

€ 18,05110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,08705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,95752
 +47,14%

Incidenza manodopera al 14,07% € 20,25928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.228 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 33,88000
 +171,26%

€ 38,96200

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 93,86587

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,13012
 +56,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20021 = 1% * B)

€ 20,02082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,51509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,66603
 +57,87%

Incidenza manodopera al 12,69% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.3307 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

1,15000
m²

€ 18,84025
 +83,31%

€ 21,66629

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 45,72153

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,76701
 +30,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10203 = 1% * B)

€ 10,20272
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,36670
 +31,2%

Incidenza manodopera al 17,69% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.3309 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 23,45175
 +68,31%

€ 26,96951

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,20000 € 7,70000 € 1,54000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 51,02475

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,07023
 +29,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11051 = 1% * B)

€ 11,05124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,13362
 +30,89%

Incidenza manodopera al 16,33% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.3311 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
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13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 26,34950
 +69,93%

€ 30,30193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 54,35717

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU

Pagina 1.146 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,40265
 +31,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11584 = 1% * B)

€ 11,58442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,38578
 +32,69%

Incidenza manodopera al 15,58% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.3313 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo

1,15000
m²

€ 29,83575
 +67,85%

€ 34,31111
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2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 58,36635

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,41183
 +32,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12226 = 1% * B)

€ 12,22589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,50149
 +33,7%

Incidenza manodopera al 14,77% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.3317 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore
complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,39850

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 44,28525
 +61,14%

€ 50,92804

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 74,98328

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,02876
 +35,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14885 = 1% * B)

€ 14,88460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,70470
 +36,37%

Incidenza manodopera al 12,13% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.827 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
50 mm

1,15000
m²

€ 11,10985
 +15,85%

€ 12,77633

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,18920

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,24239
 +9,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08039 = 1% * B)

€ 8,03878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,10929
 +10,62%

Incidenza manodopera al 22,46% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.829 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,15000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 15,33811
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,75098

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,80417
 +10,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08449 = 1% * B)

€ 8,44867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,37812
 +11,79%

Incidenza manodopera al 21,37% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.833 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
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pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 25,29144

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,70431

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  +33,22%

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,75750
 +12,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10041 = 1% * B)

€ 10,04120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,07857
 +12,99%

Incidenza manodopera al 17,98% € 14,39656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.835 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,62350

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 30,28963

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 48,70250

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,75569
 +12,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10841 = 1% * B)

€ 10,84091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,45626
 +13,47%

Incidenza manodopera al 16,65% € 14,39656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.878 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 33,17317
 +9,48%

€ 38,14915

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 PRCAM  € 93,05302

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,12533
 +22,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18900 = 1% * B)

€ 18,90005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,70254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,72792
 +23,36%

Incidenza manodopera al 12,75% € 19,21148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.880 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la 4,00000 € 0,88900 € 3,55600
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UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg  +58,04%

TOS22_PRCAM.P18.022.047  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 37,87663
 +9,57%

€ 43,55812

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 98,46199

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,72624
 +23,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20756 = 1% * B)

€ 20,75620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04824

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,53068
 +24,22%

Incidenza manodopera al 12,24% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.882 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.048  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 43,21781
 +8,64%

€ 49,70048

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 104,60435
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,86860
 +22,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21739 = 1% * B)

€ 21,73898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,76076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,36834
 +23,1%

Incidenza manodopera al 11,69% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.010.886 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,37350

 AT  € 0,70600

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS22_PRCAM.P18.022.050  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 52,79507
 +8,65%

€ 60,71433

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 115,61820

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,88245
 +20,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23501 = 1% * B)

€ 23,50119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,42200
 +21,97%

Incidenza manodopera al 10,81% € 20,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 200 mm.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.081  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 17,49000
 0%

€ 18,36450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,67450

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,51838
 +5,47%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09203 = 1% * B)

€ 9,20294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,39345
 +6,38%

Incidenza manodopera al 25,24% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.010 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 41,33875
 +36,25%

€ 43,40569

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 52,64569
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,08864
 +21,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14734 = 1% * B)

€ 14,73418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,50510
 +22,51%

Incidenza manodopera al 20,28% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante

1,05000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 11,22944
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naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 35,05379

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,81613
 +20,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07811 = 1% * B)

€ 7,81058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,28938
 +21,89%

Incidenza manodopera al 18,5% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.120 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
140 con bordo liscio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 28,00155

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,94335
 +21,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09911 = 1% * B)

€ 9,91094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 79,03972
 +22,36%

Incidenza manodopera al 23,44% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.122 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
160 con bordo liscio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 32,54280

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,48460
 +23,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10638 = 1% * B)

€ 10,63754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,83435
 +24,47%

Incidenza manodopera al 21,84% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.124 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
180 con bordo liscio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

Pagina 1.169 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 37,40955

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,25343
 +43,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11881 = 1% * B)

€ 11,88055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,74738
 +44,34%

Incidenza manodopera al 19,55% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.126 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
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prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
200 con bordo liscio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,61755

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,46143
 +44,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12714 = 1% * B)

€ 12,71383
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,39279
 +46,16%

Incidenza manodopera al 18,27% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.128 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
220 con bordo liscio.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 52,09380

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 4,70491 € 5,17540
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²  -30,18%

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,93768
 +53,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)

€ 14,23003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,31677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,48448
 +54,67%

Incidenza manodopera al 16,32% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.1320 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.025.007  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),

1,05000
m²

€ 39,00400
 +11,74%

€ 40,95420
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conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,80550

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,74730
 +8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12280 = 1% * B)

€ 12,27957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,92956
 +9,51%

Incidenza manodopera al 18,92% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.1322 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
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fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.025.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 44,53760
 +11,81%

€ 46,76448

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,61578

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,55758
 +8,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13209 = 1% * B)

€ 13,20921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,34347
 +9,77%

Incidenza manodopera al 17,59% € 18,52580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.1324 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.025.009  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 46,08000
 +146,02%

€ 48,38400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,23530

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR
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€ 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,07918
 +58,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13933 = 1% * B)

€ 13,93267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,11304
 +59,62%

Incidenza manodopera al 16,67% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.170 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900
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UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 27,87030

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,81210
 +10,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09890 = 1% * B)

€ 9,88994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,87224
 +11,52%

Incidenza manodopera al 23,49% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.172 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
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legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,09930

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,04110
 +13,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10727 = 1% * B)

€ 10,72658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,54445
 +14,56%

Pagina 1.179 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Incidenza manodopera al 21,66% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.174 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 37,00530

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,84918
 +16,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11816 = 1% * B)

€ 11,81587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,23156
 +17,34%

Incidenza manodopera al 19,66% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.176 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,01130

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,85518
 +19,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12777 = 1% * B)

€ 12,77683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,89521
 +20,93%

Incidenza manodopera al 18,18% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3216 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
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coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 46,03005

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,97185
 +53,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12796 = 1% * B)

€ 12,79550
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,04409
 +54,86%

Incidenza manodopera al 18,15% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3218 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,23173

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,17353
 +60,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14268 = 1% * B)

€ 14,26776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,78542
 +61,58%

Incidenza manodopera al 16,28% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3220 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 26,19030

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,03418
 +5,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10085 = 1% * B)

€ 10,08547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,43162
 +6,5%

Incidenza manodopera al 23,03% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3222 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
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termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 28,57380

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,41768
 +5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10467 = 1% * B)

€ 10,46683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 83,47296
 +6,28%

Incidenza manodopera al 22,19% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3234 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,05000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 52,36298

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,21428

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,15608
 +59,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14105 = 1% * B)

€ 14,10497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,22611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,48716
 +60,92%

Incidenza manodopera al 16,47% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3236 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 25,51500
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 27,36630

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,30810
 +2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09809 = 1% * B)

€ 9,80930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,11174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,22914
 +3,84%

Incidenza manodopera al 23,68% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3238 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

1,05000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 26,97450

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 28,82580

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,66968
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10507 = 1% * B)

€ 10,50715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,79451
 +6,26%
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Incidenza manodopera al 22,11% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.3240 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,05000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 31,59450

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,44580

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) 1,15000 € 5,01000 € 5,76150
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sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

m²  +95,32%

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,28968
 +4,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11246 = 1% * B)

€ 11,24635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,68963
 +5,89%

Incidenza manodopera al 20,66% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.349A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 40 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.072  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 3,50000
 0%

€ 3,67500
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 5,98500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,80510
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06209 = 1% * B)

€ 6,20882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,51531
 +4,48%

Incidenza manodopera al 37,41% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.351A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
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polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 50 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.073  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,38000
 0%

€ 4,59900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 6,90900

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,72910
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06357 = 1% * B)

€ 6,35666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,69434
 +4,39%

Incidenza manodopera al 36,54% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.015.353A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 60 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.074  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 5,25000
 0%

€ 5,51250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 7,82250

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,64260
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06503 = 1% * B)

€ 6,50282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,85996
 +4,31%

Incidenza manodopera al 35,72% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.355A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 80 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.075  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,00000
 0%

€ 7,35000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 9,66000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,48010
 +3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06797 = 1% * B)

€ 6,79682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,20461
 +4,15%

Incidenza manodopera al 34,18% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.357A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
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(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 100 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.076  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 8,75000
 0%

€ 9,18750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,49750

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,31760
 +3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07091 = 1% * B)

€ 7,09082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,54926
 +4,01%

Incidenza manodopera al 32,76% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.359A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 120 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.077  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 10,50000
 0%

€ 11,02500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 13,33500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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RU

  

€ 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,15510
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07385 = 1% * B)

€ 7,38482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,89391
 +3,88%

Incidenza manodopera al 31,46% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.361A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 140 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.078  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 12,25000
 0%

€ 12,86250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 15,17250
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,11430
 +2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07858 = 1% * B)

€ 7,85829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,66985
 +3,84%

Incidenza manodopera al 29,56% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.363A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 160 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500
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 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.079  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 13,99000
 0%

€ 14,68950

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,99950

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,94130
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08151 = 1% * B)

€ 8,15061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,90919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,00110
 +3,73%

Incidenza manodopera al 28,5% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.365A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
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OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 180 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.080  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 15,74000
 0%

€ 16,52700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 18,83700

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,68088
 +5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08909 = 1% * B)

€ 8,90894
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,04880
 +6,58%

Incidenza manodopera al 26,07% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.369A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 220 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.082  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 19,24000
 0%

€ 20,20200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 22,51200

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,35588
 +5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09497 = 1% * B)

€ 9,49694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,73810
 +6,21%

Incidenza manodopera al 24,46% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.371A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 240 mm

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,65500

TOS22_PRCAM.P18.017.083  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,05000
m²

€ 20,95000
 0%

€ 21,99750

Pagina 1.206 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,30750

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,15138
 +5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09784 = 1% * B)

€ 9,78422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,02916
 +6,04%

Incidenza manodopera al 23,74% € 18,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.540 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
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strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 15,52682

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,35117

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,11351
 +22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08498 = 1% * B)

€ 8,49816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,77284
 +23,06%

Incidenza manodopera al 17,01% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.542 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 20,60336

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,42771

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 58,19005
 +23,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09310 = 1% * B)

€ 9,31041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,25051
 +24,12%

Incidenza manodopera al 15,52% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.544 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,05000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 25,88072

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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PRCAM

  

€ 49,70507

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,46741
 +24,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10155 = 1% * B)

€ 10,15479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,98442
 +25,25%

Incidenza manodopera al 14,23% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.546 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,05000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 31,06168
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TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 54,88603

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,64837
 +25,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10984 = 1% * B)

€ 10,98374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,59532
 +26,21%

Incidenza manodopera al 13,16% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.548 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,05000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 41,20673

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 65,03108

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,79342
 +26,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12607 = 1% * B)

€ 12,60695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,54041
 +27,28%

Incidenza manodopera al 11,46% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.550 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,05000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 51,76143

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 75,58578

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,34812
 +27,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14296 = 1% * B)

€ 14,29570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36438
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,00820
 +28,72%

Incidenza manodopera al 10,11% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.552 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,05000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 62,11532

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 85,93967

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,70201
 +28,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15952 = 1% * B)

€ 15,95232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,21976
 +29,61%

Incidenza manodopera al 9,06% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.554 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,05000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 72,19611

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435
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conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 96,02046

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,78280
 +28,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17565 = 1% * B)

€ 17,56525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,73481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,08286
 +30,02%

Incidenza manodopera al 8,23% € 11,52580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.855A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,09000 € 4,50000 € 0,40500
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1000 kg. per 3 mesi ora  +8%

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50
mm

1,05000
m²

€ 16,08298
 +36,3%

€ 16,88713

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,12713

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,44838
 +16,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10312 = 1% * B)

€ 10,31174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,23613
 +17,56%

Incidenza manodopera al 28,98% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.857A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

1,05000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 18,47402

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 27,71402

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500 € 28,57000 € 8,71385
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,03527
 +16,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10566 = 1% * B)

€ 10,56564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,26100
 +17,95%

Incidenza manodopera al 28,29% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.859A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80

1,05000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 24,78490
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mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,02490

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,34615
 +18,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11575 = 1% * B)

€ 11,57538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,31368
 +19,45%

Incidenza manodopera al 25,82% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.861A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
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110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
100 mm

1,05000
m²

€ 29,48400
 +36,25%

€ 30,95820

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 40,19820

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,51945
 +19,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12563 = 1% * B)

€ 12,56311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,19082
 +20,68%

Incidenza manodopera al 23,79% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.015.863A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,40500

 AT  € 0,84625

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 37,14984

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,38984

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,71109
 +20,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13554 = 1% * B)

€ 13,55377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,09135
 +21,78%

Incidenza manodopera al 22,05% € 23,83570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_005 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 59,72961

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,47376

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,73241

 RU  € 22,06317

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,07591
 +18,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13772 = 1% * B)

€ 13,77215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,83287
 +19,4%

Incidenza manodopera al 20,09% € 22,06317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.010 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 37,25058

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  +33,22%

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,72398
 +26,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10036 = 1% * B)

€ 10,03584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,03580
 +27,48%

Incidenza manodopera al 24,84% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_020 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM.
Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,09273

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,81728
 +23,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13731 = 1% * B)

€ 13,73076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,50284
 +24,37%

Incidenza manodopera al 41,64% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.055 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
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supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_055 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 48,22330

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,80970
 +21,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12290 = 1% * B)

€ 12,28955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,00918
 +22,87%

Incidenza manodopera al 20,29% € 19,88375
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.060 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_060 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250
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TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 102,89191

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,77389
 +42,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21084 = 1% * B)

€ 21,08382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,14348
 +43,65%

Incidenza manodopera al 14,63% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.062 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
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di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_062 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 123,91588

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,79786
 +40,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24448 = 1% * B)

€ 24,44766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,72455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 194,97007
 +41,44%

Incidenza manodopera al 12,62% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.070 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_070 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 31,41000
 +85,53%

€ 32,98050
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe
F di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,51230

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,09870
 +29,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12656 = 1% * B)

€ 12,65579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,92994
 +30,81%

Incidenza manodopera al 19,7% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.113 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
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La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,47683

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 45,95023
 +18,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07352 = 1% * B)

€ 7,35204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,63250
 +19,21%

Incidenza manodopera al 33,91% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.114 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,56716

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,44914
 +20,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15272 = 1% * B)

€ 15,27186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,79310
 +21,9%

Incidenza manodopera al 20,2% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.114A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 31,44955

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,03595
 +14,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09606 = 1% * B)

€ 9,60575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,60587
 +15,78%

Incidenza manodopera al 25,96% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.114B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 87,59113

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,47311
 +22,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18636 = 1% * B)

€ 18,63570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,51088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,61969
 +23,12%

Incidenza manodopera al 16,55% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.115 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,46158

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta 1,10000 € 2,39750 € 2,63725
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densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

m²  +71,17%

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,93498
 +21,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07990 = 1% * B)

€ 7,98960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,71704
 +22,39%

Incidenza manodopera al 31,21% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.116 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 70,55191

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,43389
 +22,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15909 = 1% * B)

€ 15,90942
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,87764
 +23,44%

Incidenza manodopera al 19,39% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.116A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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protezione.

 PRCAM  € 35,43430

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,02070
 +17,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10243 = 1% * B)

€ 10,24331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,69041
 +18,32%

Incidenza manodopera al 24,34% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.116B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 91,57588

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,45786
 +23,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19273 = 1% * B)

€ 19,27326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,70423
 +24,37%

Incidenza manodopera al 16% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.117 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450
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28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,49358

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,96698
 +23,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08635 = 1% * B)

€ 8,63472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,86187
 +24,82%

Incidenza manodopera al 28,87% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.118 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 74,58391

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,46589
 +23,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16555 = 1% * B)

€ 16,55454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,02247
 +24,67%

Incidenza manodopera al 18,63% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.118A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 39,46630

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,05270
 +19,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10888 = 1% * B)

€ 10,88843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,89411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,83524
 +20,35%

Incidenza manodopera al 22,9% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.118B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
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del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 95,60788
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,48986
 +24,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19918 = 1% * B)

€ 19,91838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 158,84906
 +25,38%

Incidenza manodopera al 15,49% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.119 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,70933

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,30443
 +23,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09489 = 1% * B)

€ 9,48871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,67245
 +24,95%

Incidenza manodopera al 26,28% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.120 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
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ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 78,79966

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,80334
 +23,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17409 = 1% * B)

€ 17,40853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,83306
 +24,75%

Incidenza manodopera al 17,72% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.120A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 43,68205

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,39015
 +19,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11742 = 1% * B)

€ 11,74242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,64583
 +20,76%

Incidenza manodopera al 21,23% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.120B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 99,82363

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,82731
 +24,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20772 = 1% * B)

€ 20,77237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,05997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,65965
 +25,42%

Incidenza manodopera al 14,85% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.123 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 42,11733

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,61451
 +47,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11458 = 1% * B)

€ 11,45832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,38011
 +48,33%

Incidenza manodopera al 21,76% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.025.124 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 88,20766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,11342
 +36,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19378 = 1% * B)

€ 19,37815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,54073
 +37,57%

Incidenza manodopera al 15,92% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.124A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,09005

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,70023
 +37,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13712 = 1% * B)

€ 13,71204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 109,35350
 +39,14%

Incidenza manodopera al 18,18% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.124B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 109,23163

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,13739
 +35,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22742 = 1% * B)

€ 22,74198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 181,36731
 +36,23%

Incidenza manodopera al 13,56% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.125 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
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IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 47,32533

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150
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 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,82251
 +48,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12292 = 1% * B)

€ 12,29160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,02552
 +50,03%

Incidenza manodopera al 20,28% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.126 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 93,41566

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,32142
 +37,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20211 = 1% * B)

€ 20,21143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,18614
 +38,88%

Incidenza manodopera al 15,26% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.126A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,29805

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,90823
 +39,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14545 = 1% * B)

€ 14,54532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,99891
 +40,91%

Incidenza manodopera al 17,14% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.126B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625
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UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 114,43963

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,34539
 +36,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23575 = 1% * B)

€ 23,57526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,09207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 188,01272
 +37,37%

Incidenza manodopera al 13,08% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.159 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con

1,05000
m²

€ 8,35000
 +22,25%

€ 8,76750
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schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,19511

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,56237
 +15,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11610 = 1% * B)

€ 11,60998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,58959
 +16,72%

Incidenza manodopera al 23,85% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.161 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
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cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 9,11000
 +11,23%

€ 9,56550

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,99311

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,57000 € 2,85700
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,36037
 +14,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11738 = 1% * B)

€ 11,73766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,60783
 +15,37%

Incidenza manodopera al 23,59% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.1628 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.010  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 13,77750
 +85,43%

€ 14,46638

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 31,99818

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,58458
 +18,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09694 = 1% * B)

€ 9,69353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,30592
 +19,78%

Incidenza manodopera al 25,72% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.163 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 51,45561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,82287
 +16,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12452 = 1% * B)

€ 12,45166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,30198
 +17,16%

Incidenza manodopera al 22,24% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.1630 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.011  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 16,23750
 +85,57%

€ 17,04938

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 34,58118

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,16758
 +20,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10107 = 1% * B)

€ 10,10681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,60183
 +21,58%

Incidenza manodopera al 24,67% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.1632 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,50000 € 0,25000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 20,94000
 +85,47%

€ 21,98700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 39,51880

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,10520
 +23,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10897 = 1% * B)

€ 10,89683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,90223
 +24,74%

Incidenza manodopera al 22,88% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.1634 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe
F di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 26,17500
 +85,38%

€ 27,48375

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,01555

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU
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€ 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,60195
 +26,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11776 = 1% * B)

€ 11,77631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,91609
 +27,91%

Incidenza manodopera al 21,17% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.165 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 54,96261

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,32987
 +16,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13013 = 1% * B)

€ 13,01278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,77692
 +17,41%

Incidenza manodopera al 21,28% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.169 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
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devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

 PRCAM  € 63,44661

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,93557
 +15,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14550 = 1% * B)

€ 14,54969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,03379
 +16,9%

Incidenza manodopera al 19,03% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.171 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 68,67561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,16457
 +17,87%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15386 = 1% * B)

€ 15,38633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,70599
 +18,89%

Incidenza manodopera al 18% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.173 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 72,58161

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,97265
 +19,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16476 = 1% * B)

€ 16,47562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,39310
 +20,72%

Incidenza manodopera al 16,81% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.175 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
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“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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 PRCAM  € 78,58761

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,97865
 +22,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17437 = 1% * B)

€ 17,43658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,05675
 +23,28%

Incidenza manodopera al 15,88% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.319 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 65,19291

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,68187
 +42,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14829 = 1% * B)

€ 14,82910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,26207
 +43,51%

Incidenza manodopera al 18,67% € 22,08413

Pagina 1.291 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.319A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 34,32438

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 4,70491 € 5,17540
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²  -30,18%

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,17063
 +25,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14267 = 1% * B)

€ 14,26730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,78172
 +26,72%

Incidenza manodopera al 40,07% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.319B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 34,32438

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,91948
 +54,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09747 = 1% * B)

€ 9,74712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,06666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,73326
 +55,98%

Incidenza manodopera al 25,58% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.320 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
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entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 80,41471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,41839
 +38,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17667 = 1% * B)

€ 17,66694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,89386
 +40,1%

Incidenza manodopera al 17,46% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3209 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 22,83100 € 23,97255
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pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

m²  +146,82%

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,28255

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,00710
 +18,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12801 = 1% * B)

€ 12,80114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,08906
 +20,01%

Incidenza manodopera al 44,66% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.320A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,54618

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 

Pagina 1.298 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

RU

  

€ 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,25428
 +39,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12681 = 1% * B)

€ 12,68068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,12846
 +41,09%

Incidenza manodopera al 19,66% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.320D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400
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13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 101,43868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,44236
 +37,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21031 = 1% * B)

€ 21,03078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 167,72045
 +38,2%

Incidenza manodopera al 14,67% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.321 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 69,89691

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,38587
 +45,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15582 = 1% * B)

€ 15,58174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,26437
 +47,26%

Incidenza manodopera al 17,77% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3213 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,83153
 +29,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15173 = 1% * B)

€ 15,17304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,00503
 +30,58%

Incidenza manodopera al 37,68% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3214 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

Pagina 1.304 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 90,98769

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,99137
 +40,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19359 = 1% * B)

€ 19,35862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,38499
 +42,14%

Incidenza manodopera al 15,93% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3214A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,11916

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,82726
 +42,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14372 = 1% * B)

€ 14,37236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,61958
 +43,77%

Incidenza manodopera al 17,35% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3214C TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305
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monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,01534
 +38,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22722 = 1% * B)

€ 22,72245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 181,21157
 +40,03%

Incidenza manodopera al 13,57% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3215 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
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supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,33500
 +32,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16214 = 1% * B)

€ 16,21360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 129,30346
 +33,36%

Incidenza manodopera al 35,26% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3216 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

Pagina 1.310 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,11871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,12239
 +42,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18420 = 1% * B)

€ 18,41958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,89617
 +43,25%

Incidenza manodopera al 16,75% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3216A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 65,50093

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,20903
 +45,68%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15233 = 1% * B)

€ 15,23344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,48672
 +46,94%

Incidenza manodopera al 16,37% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3216C TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 117,39343

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,39711
 +40,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23584 = 1% * B)

€ 23,58354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,09807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 188,07872
 +42,1%

Incidenza manodopera al 13,08% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3217 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
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previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,53668
 +37,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17686 = 1% * B)

€ 17,68587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 141,04481
 +38,98%

Incidenza manodopera al 32,33% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3218 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 89,82271

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,82639
 +45,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19172 = 1% * B)

€ 19,17222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,89847
 +46,3%

Incidenza manodopera al 16,09% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3218A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
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IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,70261

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,41071
 +51,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16706 = 1% * B)

€ 16,70571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,22806
 +52,78%

Incidenza manodopera al 14,92% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3218C TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 50,83850 € 53,38043
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pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

m²  +146,79%

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 126,59511

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,59879
 +44,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25056 = 1% * B)

€ 25,05581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 199,82006
 +45,97%

Incidenza manodopera al 12,31% € 24,59885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3219 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,64900

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 28,57000 € 9,28525
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,39733
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13504 = 1% * B)

€ 13,50357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,79009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,69099
 +1,04%

Incidenza manodopera al 42,34% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.321A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,02838

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,87463
 +29,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15020 = 1% * B)

€ 15,01994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,78403
 +30,53%

Incidenza manodopera al 38,07% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.321B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
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sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,02838

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,62348
 +60,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10500 = 1% * B)

€ 10,49976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,73556
 +61,6%

Incidenza manodopera al 23,75% € 19,88375
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.322 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,11871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,12239
 +42,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18420 = 1% * B)

€ 18,41958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,89617
 +43,25%

Incidenza manodopera al 16,75% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3220 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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interni e esterni

 PRCAM  € 94,52671

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,43247
 +49,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20389 = 1% * B)

€ 20,38920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,60384
 +50,33%

Incidenza manodopera al 15,13% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3220A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,66118

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,27136
 +7,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12523 = 1% * B)

€ 12,52342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,87426
 +8,2%

Incidenza manodopera al 19,91% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3220C TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305
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TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,55368

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,45944
 +16,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20874 = 1% * B)

€ 20,87351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,13330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,46625
 +17,24%

Incidenza manodopera al 14,78% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3221 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
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espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,78083
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13885 = 1% * B)

€ 13,88493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,73234
 +1,03%

Incidenza manodopera al 41,18% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3222 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,23071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,13647
 +51,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21142 = 1% * B)

€ 21,14184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,60614
 +52,92%

Incidenza manodopera al 14,59% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3222A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
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da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,04468

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,65486
 +7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12905 = 1% * B)

€ 12,90478
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,91560
 +7,97%

Incidenza manodopera al 19,32% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.3222C TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,93718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,84294
 +15,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21255 = 1% * B)

€ 21,25487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,40978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 169,50759
 +16,9%

Incidenza manodopera al 14,51% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.322A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,25018

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR

Pagina 1.338 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,95828
 +44,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13433 = 1% * B)

€ 13,43332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,13076
 +45,45%

Incidenza manodopera al 18,56% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.322D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 31,36000 € 32,92800
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pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

m²  +201,54%

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 106,14268

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,14636
 +39,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21783 = 1% * B)

€ 21,78342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,79298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,72276
 +40,85%

Incidenza manodopera al 14,16% € 24,59885

Pagina 1.340 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.323 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,60091

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,08987
 +49,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16334 = 1% * B)

€ 16,33438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,26668
 +50,86%

Incidenza manodopera al 16,95% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.323A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
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per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,73238

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,57863
 +33,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15773 = 1% * B)

€ 15,77258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,78633
 +34,19%

Incidenza manodopera al 36,25% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.D01.025.323B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,73238

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725
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opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,32748
 +65,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11252 = 1% * B)

€ 11,25240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,73787
 +66,86%

Incidenza manodopera al 22,16% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.324 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 89,82271

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,82639
 +45,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19172 = 1% * B)

€ 19,17222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89986
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 152,89847
 +46,3%

Incidenza manodopera al 16,09% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.324A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 58,95418

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,66228
 +48,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14186 = 1% * B)

€ 14,18596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28482

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,13306
 +49,6%

Incidenza manodopera al 17,58% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.324D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,84668

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,57000 € 2,85700
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,85036
 +42,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22536 = 1% * B)

€ 22,53606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 179,72506
 +43,43%

Incidenza manodopera al 13,69% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.325 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,30491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,69595
 +54,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17551 = 1% * B)

€ 17,55135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,97203
 +55,52%

Incidenza manodopera al 15,78% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.325A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
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mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,43638

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 28,57000 € 28,57000
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,18471
 +37,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16990 = 1% * B)

€ 16,98955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,49169
 +39,12%

Incidenza manodopera al 33,65% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.325B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,43638

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,93356
 +71,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12469 = 1% * B)

€ 12,46937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,44322
 +73,14%

Incidenza manodopera al 20% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.326 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
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sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 94,52671

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,12103 € 6,72618
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad  +52,53%

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,43247
 +49,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20389 = 1% * B)

€ 20,38920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,60384
 +50,33%

Incidenza manodopera al 15,13% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.326A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,65818

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,26836
 +53,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15403 = 1% * B)

€ 15,40294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,83843
 +54,95%

Incidenza manodopera al 16,19% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.326D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

Pagina 1.358 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 115,55068

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,45644
 +45,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23753 = 1% * B)

€ 23,75303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,22095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,43042
 +46,89%

Incidenza manodopera al 12,99% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.327 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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AT

  

€ 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 84,00891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,39995
 +57,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18304 = 1% * B)

€ 18,30399
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,97433
 +58,49%

Incidenza manodopera al 15,13% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.327A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 53,14038

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,88871
 +41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17742 = 1% * B)

€ 17,74219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,49399
 +42,22%

Incidenza manodopera al 32,23% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.327B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 53,14038

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,63756
 +75,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13222 = 1% * B)

€ 13,22201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,44553
 +77,12%

Incidenza manodopera al 18,86% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.328 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,23071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,13647
 +51,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21142 = 1% * B)

€ 21,14184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,60614
 +52,92%

Incidenza manodopera al 14,59% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.328A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
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impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,36218

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,97236
 +56,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16156 = 1% * B)

€ 16,15558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,84073
 +58,33%
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Incidenza manodopera al 15,43% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.328D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in 3,00000 € 8,42435 € 25,27305
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legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

kg  +24,62%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 120,25468

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,16044
 +47,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24506 = 1% * B)

€ 24,50567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 195,43272
 +49,12%

Incidenza manodopera al 12,59% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.329 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
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impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 88,71291

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618
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da 235 a 275 mm

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,10395
 +60,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19057 = 1% * B)

€ 19,05663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,97664
 +61,77%

Incidenza manodopera al 14,53% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.329A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 57,84438

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,59271
 +44,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18495 = 1% * B)

€ 18,49483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,49629
 +45,55%

Incidenza manodopera al 30,91% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.329B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 57,84438

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,34156
 +80,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13975 = 1% * B)

€ 13,97465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13162
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,44783
 +81,57%

Incidenza manodopera al 17,84% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.330 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 103,93471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,84047
 +54,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21894 = 1% * B)

€ 21,89448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,60845
 +55,75%

Incidenza manodopera al 14,09% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.330A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
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IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 73,06618

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,67636
 +60,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16908 = 1% * B)

€ 16,90822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,84304
 +62,03%

Incidenza manodopera al 14,75% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.330D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 124,95868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,86444
 +50,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25258 = 1% * B)

€ 25,25831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,31228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 201,43503
 +51,57%

Incidenza manodopera al 12,21% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.331 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 93,41691

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,80795
 +63,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19809 = 1% * B)

€ 19,80927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,97894
 +64,71%

Incidenza manodopera al 13,98% € 22,08413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.331A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 62,54838

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,29671
 +47,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19247 = 1% * B)

€ 19,24747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,49860
 +48,6%

Incidenza manodopera al 29,7% € 45,59675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.331B TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 62,54838

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725
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 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,04556
 +83,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14727 = 1% * B)

€ 14,72729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67729

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,45014
 +85,41%

Incidenza manodopera al 16,93% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.332 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 108,63871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,54447
 +56,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22647 = 1% * B)

€ 22,64712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,41916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,61075
 +58,33%

Incidenza manodopera al 13,62% € 24,59885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.332A TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 77,77018

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,38036
 +63,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17661 = 1% * B)

€ 17,66086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,84534
 +65,34%

Incidenza manodopera al 14,12% € 19,88375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.025.332D TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT
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€ 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 129,66268

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530
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RU

  

€ 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 162,56844
 +52,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26011 = 1% * B)

€ 26,01095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,85794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 207,43733
 +53,81%

Incidenza manodopera al 11,86% € 24,59885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.030.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe
2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed
esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
TOS22_001 - Spessore mm.20

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.019.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 19,50750
 +314,58%

€ 20,48288

 PRCAM  € 20,48288

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 1,54530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,18607
 +179,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03870 = 1% * B)

€ 3,86977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80558
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 30,86142
 +181,62%

Incidenza manodopera al 6,71% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.030.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe
2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed
esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
TOS22_002 - Spessore mm.30

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.019.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 7,00245
 0%

€ 7,35257

 PRCAM  € 7,35257

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 1,54530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,05576
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01769 = 1% * B)

€ 1,76892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,10715
 +0,7%

Incidenza manodopera al 14,69% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.030.003 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe
2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed
esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
TOS22_003 - Spessore mm.40

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.019.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 36,14625
 +38,91%

€ 37,95356

 PRCAM  € 37,95356

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 1,54530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,65675
 +34,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06665 = 1% * B)

€ 6,66508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,15401
 +35,35%

Incidenza manodopera al 3,9% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.034.003 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
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fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per
isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.021.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, in classe
E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - h 150 mm

1,05000
m²

€ 1,51470
 -76,7%

€ 1,59044

 PRCAM  € 1,59044

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 1,54530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,29363
 -49,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00847 = 1% * B)

€ 0,84698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61406

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2021

 € 6,75467
 -49,37%

Incidenza manodopera al 30,67% € 2,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.048.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
TOS22_001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625
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 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.023.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 2,52225
 +70,42%

€ 2,64836

 PRCAM  € 2,64836

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,27776
 +26,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00844 = 1% * B)

€ 0,84444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,73442
 +27,26%

Incidenza manodopera al 37,76% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.048.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
TOS22_002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,08625

 AT  € 0,08625

TOS22_PRCAM.P18.023.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 3,99000
 +83,03%

€ 4,18950

 PRCAM  € 4,18950
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,85752

 RU  € 2,54315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81890
 +38,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01091 = 1% * B)

€ 1,09102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,70091
 +39,85%

Incidenza manodopera al 29,23% € 2,54315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.005 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 7,47116

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,11597
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)

€ 1,77856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28945
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 14,18398
 +17,8%

Incidenza manodopera al 25,12% € 3,56231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.006 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli
di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e
per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura,
rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,34000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,40030
 +6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)

€ 1,66405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20644

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,27079
 +7,88%

Incidenza manodopera al 45,57% € 6,04790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.010 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,34000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,40030
 +6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)

€ 1,66405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20644

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,27079
 +7,88%

Incidenza manodopera al 45,57% € 6,04790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.012 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a
terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488
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TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 7,47116

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,11597
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)

€ 1,77856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28945

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,18398
 +17,8%

Incidenza manodopera al 25,12% € 3,56231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.015 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,34000

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 10,40030
 +6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)

€ 1,66405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20644

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,27079
 +7,88%

Incidenza manodopera al 45,57% € 6,04790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.017 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli
di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e
per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura,
rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,08438

 AT  € 0,33438

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,39468
 +6,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01663 = 1% * B)

€ 1,66315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20578

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,26361
 +7,73%

Incidenza manodopera al 45,6% € 6,04790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.020 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,25500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,07652

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,99390
 +18,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02879 = 1% * B)

€ 2,87902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,96021
 +19,27%

Incidenza manodopera al 22,11% € 5,07652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.022 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
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di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento,
compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,25500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,94276

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 4,56226

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,47964
 +18,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)

€ 2,79674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02764

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,30402
 +19,91%

Incidenza manodopera al 20,45% € 4,56226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.025 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,25500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,07652

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,99390
 +18,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02879 = 1% * B)

€ 2,87902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,96021
 +19,27%

Incidenza manodopera al 22,11% € 5,07652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.D01.150.027 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento
devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se
previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento,
compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,09000

 AT  € 0,25500

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,94276

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 4,56226

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,47964
 +18,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)

€ 2,79674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02764

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,30402
 +19,91%

Incidenza manodopera al 20,45% € 4,56226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.E02.020.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

TOS22_PRCAM.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

1,00000
m²

€ 24,00000
 -7,62%

€ 24,00000

 PRCAM  € 24,00000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

 PR  € 2,15144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,05864
 -3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05769 = 1% * B)

€ 5,76938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,01082
 -2,56%

Incidenza manodopera al 21,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_01CAM.E02.021.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
TOS22_001 - spessore di 2,5 mm

TOS22_PRCAM.P22.047.004  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2004 oltre a possedere il
marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2,5 mm colori marmorizzati

1,00000
m²

€ 21,00000
 -0,46%

€ 21,00000

 PRCAM  € 21,00000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

 PR  € 2,15144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,05864
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05289 = 1% * B)

€ 5,28938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 42,18282
 +2,78%

Incidenza manodopera al 23,49% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.E03.020.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo
di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

TOS22_PRCAM.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo 1,00000 € 24,00000 € 24,00000
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omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

m²  -7,62%

 PRCAM  € 24,00000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978
 +60,29%

€ 1,06347

 PR  € 3,21491

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,71415

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,51465

 RU  € 5,22880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,44371
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05191 = 1% * B)

€ 5,19099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,39817
 -1,76%

Incidenza manodopera al 12,63% € 5,22880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.E03.021.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo
di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme
UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a
sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - spessore 2,0 mm

TOS22_PRCAM.P22.050.001  - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

1,00000
m²

€ 24,00000
 -7,62%

€ 24,00000

TOS22_PRCAM.P22.060.002  - Accessori per la posa, rispondente ai CAM, 1,00000 € 1,75000 € 1,75000
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paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

m  +16,67%

 PRCAM  € 25,75000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

 PR  € 2,15144

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

 RU  € 6,60480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,50624
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05521 = 1% * B)

€ 5,52100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 44,02996
 -2,02%

Incidenza manodopera al 15% € 6,60480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.E03.022.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo
di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante in dispersione acquosa.
TOS22_001 - spessore di 2,0 mm

TOS22_PRCAM.P22.047.003  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2004 oltre a possedere il
marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

1,00000
m²

€ 18,00000
 -1,9%

€ 18,00000

 PRCAM  € 18,00000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 2,15144

TOS22_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978
 +60,29%

€ 1,06347

 PR  € 3,21491
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,71415

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,51465

 RU  € 5,22880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,44371
 +2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04231 = 1% * B)

€ 4,23099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,74217
 +3,87%

Incidenza manodopera al 15,5% € 5,22880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.E03.023.001 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi
speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese
di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo
di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa
la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - spessore 2,0 mm

TOS22_PRCAM.P22.060.002  - Accessori per la posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000
 +16,67%

€ 1,75000

 PRCAM  € 1,75000

TOS22_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,17145
 +49,45%

€ 0,43029

TOS22_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

0,20000
m²

€ 18,00000
 -1,44%

€ 3,60000

 PR  € 4,03029

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,17640

 RU  € 6,60480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,38509
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01982 = 1% * B)

€ 1,98161

Pagina 1.404 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,80337
 +3,72%

Incidenza manodopera al 41,79% € 6,60480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.F04.004.002 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM Tinteggiatura e
verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la
rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
TOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

TOS22_PRCAM.P26.110.002  - Pittura minerale, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
grassello di calce colori chiari

0,40000
l

€ 2,63900
 0%

€ 1,05560

 PRCAM  € 1,05560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 3,64320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,69880
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00752 = 1% * B)

€ 0,75181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,99567
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,76% € 3,64320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_01CAM.F04.004.003 TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
TOS22_01CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM Tinteggiatura e
verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la
rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
TOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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 PRCAM  € 0,55633

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

 RU  € 2,38230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,93863
 +5,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00470 = 1% * B)

€ 0,47018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,74969
 +6,32%

Incidenza manodopera al 63,53% € 2,38230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore
minimo due teste, situata entro terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,76000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 5,94000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,28531

 AT  € 6,35531

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 57,99710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,76000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 41,92320

 RU  € 114,20530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,90861
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10814 = 4,5% * B)

€ 24,62538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,85340

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 196,38739
 +2,38%

Incidenza manodopera al 75,13% € 147,55330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.A03.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore
minimo due teste, situata fuori terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,30000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 4,38750

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,28531

 AT  € 4,80281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

 RU  € 87,15600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,30681
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90221 = 4,5% * B)

€ 20,04909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 159,89149
 +2,24%

Incidenza manodopera al 75,37% € 120,50400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.001.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata
entro terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

Pagina 1.407 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,69000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 2,32875

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,28531

 AT  € 2,74406

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,69000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,71330

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,79000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,81780

 RU  € 52,81610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,90816
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64014 = 4,5% * B)

€ 14,22531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,31335

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 113,44682
 +1,89%

Incidenza manodopera al 75,95% € 86,16410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.001.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata
fuori terra

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

1,00000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 46,22916

 02  € 46,22916

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,45000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 1,51875

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,28531

 AT  € 1,93406

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,38640

 RU  € 39,52790
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 87,69112
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63138 = 4,5% * B)

€ 14,03058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,17217

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 111,89387
 +1,63%

Incidenza manodopera al 73,71% € 82,48118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.001.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore
minimo due teste, situata entro terra

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

1,00000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 46,22916

 02  € 46,22916

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

2,14000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 7,22250

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,01800
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,02689

 AT  € 7,37939

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 61,13980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 58,59720

 RU  € 134,02200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 187,63055
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35094 = 4,5% * B)

€ 30,02089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,76514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 239,41658
 +2,42%

Incidenza manodopera al 73,92% € 176,97528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.001.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
TOS22_006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore
minimo due teste, situata fuori terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,43000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 4,82625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,34238

 AT  € 5,29863

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,43000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 40,85510

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 39,30300

 RU  € 94,44310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,08973
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95825 = 4,5% * B)

€ 21,29436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43841

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 169,82250
 +2,29%

Incidenza manodopera al 75,25% € 127,79110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.002.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
TOS22_001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata entro terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,69000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 15,82875

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000
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TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,34238

 AT  € 16,30113

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,69000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 133,99330

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 128,62800

 RU  € 276,90630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 326,55543
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35120 = 4,5% * B)

€ 52,24887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,88043

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 416,68473
 +2,78%

Incidenza manodopera al 74,46% € 310,25430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.002.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
TOS22_002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata fuori terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,17000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 14,07375

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,34238

 AT  € 14,54613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 119,13690

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 114,33600

 RU  € 247,75790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 295,65203
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12869 = 4,5% * B)

€ 47,30432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,29564
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 377,25199
 +2,74%

Incidenza manodopera al 74,51% € 281,10590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.002.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
TOS22_003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione
compreso taglio dei ferri situata entro terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,49000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 18,52875

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,29400

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,34238

 AT  € 20,79513

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,49000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 156,84930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,49000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 130,77180

 RU  € 330,47610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 384,61923
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76926 = 4,5% * B)

€ 61,53908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,61583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 490,77414
 +2,77%

Incidenza manodopera al 74,13% € 363,82410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.002.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
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per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
TOS22_004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione
compreso taglio dei ferri situata fuori terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,97000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 16,77375

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,29400

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,34238

 AT  € 18,91013

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,97000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 141,99290

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,97000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 118,38540

 RU  € 288,94830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 341,20643
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45669 = 4,5% * B)

€ 54,59303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,57995

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 435,37941
 +2,81%

Incidenza manodopera al 74,03% € 322,29630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.003.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a
qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di
piccoli mezzi meccanici.
TOS22_001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,66784

 02  € 2,66784
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

TOS22_AT.N10.022.001  - Nolo di ponte interno, completo di puntelli
o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole
di abete da mm40, per locali di altezza fino
a m. 3,00 compreso l'approntamento dei
piani di lavoro secondo le norme
antifortunistiche, escluso
montaggio/smontaggio e trasporto. - per la
durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai
30 giorni)

0,10000
m²

€ 1,56182
 0%

€ 0,15618

 AT  € 0,43218

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 7,62100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,72102
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07719 = 4,5% * B)

€ 1,71536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,68002
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,21% € 10,28884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,15000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 17,38125

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 23,86707

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 147,13550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 28,57000 € 28,57000
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

 RU  € 225,72050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 282,93557
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03714 = 4,5% * B)

€ 45,26969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,82053

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 361,02579
 +3,3%

Incidenza manodopera al 71,76% € 259,06850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,16000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 17,41500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 23,90082

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 147,42120

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 53,59500

 RU  € 258,15620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 315,40502
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27092 = 4,5% * B)

€ 50,46480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,58698

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 402,45680
 +3,05%

Incidenza manodopera al 72,43% € 291,50420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_003 - in conglomerato cementizio non armato

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,72000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 19,30500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

 AT  € 25,41040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,72000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 163,42040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 57,14000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 75,50940

 RU  € 310,35480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 369,11320
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65761 = 4,5% * B)

€ 59,05811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,81713

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 470,98844
 +2,93%

Incidenza manodopera al 72,97% € 343,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_004 - in conglomerato cementizio armato
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TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

7,40000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 24,97500

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,29400

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

 AT  € 32,87440

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 211,41800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 57,14000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 75,03300

 RU  € 386,44600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 452,66840
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25921 = 4,5% * B)

€ 72,42694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,50953

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 577,60487
 +3,05%

Incidenza manodopera al 72,68% € 419,79400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_005 - in muratura di forati a due o piu' teste

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,84000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 2,83500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000
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mensile.

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 2,98770

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,19021

 AT  € 6,14291

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,99880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 63,28780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,77871
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74001 = 4,5% * B)

€ 16,44459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92233

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 131,14563
 +1,95%

Incidenza manodopera al 73,69% € 96,63580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_006 - in pareti di mattoni pieni per piano

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,14000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 4,66872

 02  € 4,66872

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,22740
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,76748

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00500
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,09510

 AT  € 2,36943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21530
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,15112

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22740
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,49682

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 23,82000 € 6,43140
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ora  0%

 RU  € 27,65034

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,68849
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24976 = 4,5% * B)

€ 5,55016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 44,26252
 +1,73%

Incidenza manodopera al 73,02% € 32,31906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.007 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_007 - in pareti di mattoni forati per piano

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,33750

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,03804

 AT  € 0,38854

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,94221

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 26,75361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,81043
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22184 = 4,5% * B)

€ 4,92967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,31411
 +1,29%

Incidenza manodopera al 77,38% € 30,42189
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.004.008 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
TOS22_008 - in tramezzi pieni o forati per costa

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,33750

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,03804

 AT  € 0,38854

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40120
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,46228

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,88552

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,93030

 RU  € 23,56360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,62042
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19887 = 4,5% * B)

€ 4,41927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,24366
 +1,34%

Incidenza manodopera al 77,27% € 27,23188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.005.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
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mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di
mc 0,50:
TOS22_001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 4,05000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 5,67385

TOS22_PR.P01.003.003  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,20000
Tn

€ 6,41591
 -4,7%

€ 1,28318

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 65,04300

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 58,11177

 PR  € 124,43795

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 199,99000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 47,64000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 166,74000

 RU  € 462,93900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 626,39880
 +4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51007 = 4,5% * B)

€ 100,22381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,66226

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 799,28487
 +5,49%

Incidenza manodopera al 64,39% € 514,62350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.005.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
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relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di
mc 0,50:
TOS22_002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 4,05000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 5,67385

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 78,05160

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 58,11177

 PR  € 136,16337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 187,13350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 156,02100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 57,16800

 RU  € 448,89150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 624,07672
 +5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,49335 = 4,5% * B)

€ 99,85228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,39290

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 796,32190
 +6,33%

Incidenza manodopera al 62,86% € 500,57600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.005.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di
mc 0,50:
TOS22_003 - su murature di forati a due o piu' teste
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TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,55000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 1,85625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 3,48010

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 65,04300

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,07500
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 5,63534

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,20000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 23,24471

 PR  € 93,92305

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 77,13900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 64,31400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 183,36150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 314,11265
 +9,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26161 = 4,5% * B)

€ 50,25802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,43707

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 400,80774
 +10,4%

Incidenza manodopera al 55,9% € 224,04410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.006.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
TOS22_001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,10000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,33480
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superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,50000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 1,68750

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01560

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 3,19695

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

70,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 30,35340

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

 PR  € 33,84011

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 24,28450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32550
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,75341

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10420
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,48204

 RU  € 50,51915

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,89101
 +14,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65442 = 4,5% * B)

€ 14,54256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,97693
 +15,38%

Incidenza manodopera al 47,38% € 54,95414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.006.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
TOS22_002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,09000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico

0,29500
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,99563
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potenza 1350 W - 1 mese

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 2,49988

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

65,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 28,18530

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

 PR  € 31,67201

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,42815

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,71310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26040
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,20273

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08230
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,96039

 RU  € 41,44717

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,62038
 +15,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56607 = 4,5% * B)

€ 12,57926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,31960
 +16,26%

Incidenza manodopera al 45,4% € 45,54868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.006.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o
vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a
mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili
di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo
al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
TOS22_003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,66784

 02  € 2,66784

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,24000
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,81000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385
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 AT  € 2,31425

TOS22_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 128,34524
 +91,29%

€ 11,29438

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 2,90559

 PR  € 14,19997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 38,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,66006
 +11,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41515 = 4,5% * B)

€ 9,22561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,57424
 +12,29%

Incidenza manodopera al 57,17% € 42,06267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.007.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi
piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco
TOS22_001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01600
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,06314

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01600
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,10800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,22144

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01250
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00325

 AT  € 0,39583
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,45712

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,38112

 RU  € 1,19537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,92468
 +5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01386 = 4,5% * B)

€ 0,30795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,45589
 +6,06%

Incidenza manodopera al 62,25% € 1,52885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.007.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi
piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco
TOS22_002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il
massimo spessore, ogni cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,07893

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,13500

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,27680

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01400
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00364

 AT  € 0,49437

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,39998

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,44778

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,20893
 +5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01590 = 4,5% * B)

€ 0,35343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25624
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 2,81860
 +6,54%

Incidenza manodopera al 60,83% € 1,71456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.007.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi
piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco
TOS22_003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il
massimo spessore, ogni cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01300
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,05131

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01300
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,08775

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,17992

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00312

 AT  € 0,32210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,37141

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,30966

 RU  € 1,02391

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,61279
 +4,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01161 = 4,5% * B)

€ 0,25805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,05792
 +5,89%

Incidenza manodopera al 62,72% € 1,29069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.007.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi
piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco
TOS22_004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o
tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,57105

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,31230

 RU  € 19,59735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,91613
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14340 = 4,5% * B)

€ 3,18658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,41298
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,17% € 19,86413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.007.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi
piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco
TOS22_005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

5,05000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 19,93013

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

5,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 34,08750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

5,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 69,89200

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,27200
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,07072
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 AT  € 123,98035

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,77104

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 144,27850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 120,29100

 RU  € 272,34054

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 429,66889
 +7,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,09362 = 4,5% * B)

€ 68,74702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,84159

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 548,25750
 +8,36%

Incidenza manodopera al 55,76% € 305,68854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.008.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
sospensione ed intonaco sottostante
TOS22_001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti,
laterizi e simili

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,19984

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 6,05824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,41772
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04621 = 4,5% * B)

€ 1,02684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,18902
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,05% € 6,39172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.008.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
sospensione ed intonaco sottostante
TOS22_002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di
giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,19979

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,77279

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,13227
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05855 = 4,5% * B)

€ 1,30116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,37677
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,12% € 8,10627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.008.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
sospensione ed intonaco sottostante
TOS22_003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di
giunzione

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,54268

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13100
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,12042

 RU  € 6,66310
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,02258
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05056 = 4,5% * B)

€ 1,12361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,96081
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,08% € 6,99658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.008.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
sospensione ed intonaco sottostante
TOS22_004 - controsoffitti in rete metallica

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,91394

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 12,86894

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,22842
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09524 = 4,5% * B)

€ 2,11655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,87947
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,22% € 13,20242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.008.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di
sospensione ed intonaco sottostante
TOS22_005 - in canniciato

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,01000 € 33,34800 € 0,33348
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

m³  0%

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,47860

 RU  € 11,47830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,83778
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08523 = 4,5% * B)

€ 1,89404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,10500
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,2% € 11,81178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno
spessore di cm 5

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,77600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,71900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,16196
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05838 = 3% * B)

€ 1,94591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,51866
 +0,87%
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Incidenza manodopera al 73,37% € 11,38596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi
dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,11000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,43412

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,74250

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,52240

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 2,72502

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 9,09770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,48968
 +5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05995 = 3% * B)

€ 1,99835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,93683
 +6,38%

Incidenza manodopera al 61,27% € 9,76466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per
ogni cm di spessore
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TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,11840

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,20250

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,41520

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,76210

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,04808

 RU  € 1,90518

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,33424
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01600 = 3% * B)

€ 0,53348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,25449
 +6,51%

Incidenza manodopera al 60,46% € 2,57214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,31010

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,31010

 RU  € 2,62020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,31316
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01590 = 3% * B)

€ 0,53011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38433

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,22760
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,75% € 3,28716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03200
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,12629

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,20250

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03200
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,44288

 AT  € 0,77167

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,91424

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,69078

 RU  € 1,60502

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,64347
 +7,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01269 = 3% * B)

€ 0,42296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,37307
 +8,15%

Incidenza manodopera al 55,49% € 1,87180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
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escluse opere provvisionali
TOS22_006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o
simili, per ogni cm di spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02600
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,10261

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,20250

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,35984

 AT  € 0,66495

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,74282

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,54786

 RU  € 1,29068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,22241
 +8,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01067 = 3% * B)

€ 0,35559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,83580
 +9,41%

Incidenza manodopera al 54,92% € 1,55746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.007 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,07893

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,13500

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,27680

 AT  € 0,49073

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500 € 23,82000 € 0,59550
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ora  0%

 RU  € 1,16690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,92441
 +6,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00924 = 3% * B)

€ 0,30791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,45555
 +7,44%

Incidenza manodopera al 58,39% € 1,43368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.009.008 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
TOS22_008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il
massetto di sottofondo.

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 9,04950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,10194
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07273 = 4,5% * B)

€ 1,61631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,89008
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,97% € 10,04994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.010.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
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TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso
sottostante intonaco :
TOS22_001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m
1,50

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 7,14600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,47948
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02393 = 2% * B)

€ 1,19672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,54382
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 7,47948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.010.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso
sottostante intonaco :
TOS22_002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a
m 3,00

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 9,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,86148
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03156 = 2% * B)

€ 1,57784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,58325
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 9,86148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.010.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso
sottostante intonaco :
TOS22_003 - in carta da parati

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_PR.P26.101.005  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,10000
kg

€ 1,05300
 -64,62%

€ 0,10530

TOS22_PR.P26.128.006  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,40000
kg

€ 5,00000
 0%

€ 2,00000

 PR  € 2,10530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 7,52460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,96338
 -1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03188 = 2% * B)

€ 1,59414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,71327
 -1,04%

Incidenza manodopera al 61,81% € 7,85808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.010.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso
sottostante intonaco :
TOS22_004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00130
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,04335

 02  € 0,04335

TOS22_PR.P26.101.005  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,01200
kg

€ 1,05300
 -64,62%

€ 0,01264

TOS22_PR.P26.128.006  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,05200
kg

€ 5,00000
 0%

€ 0,26000

 PR  € 0,27264

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,17132

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,81032
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RU

  

€ 4,23877

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,55476
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01458 = 2% * B)

€ 0,72876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,81187
 +0,36%

Incidenza manodopera al 73,68% € 4,28212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.010.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso
sottostante intonaco :
TOS22_010 - materiale resiliente, compreso collante.

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,25000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,06500

 AT  € 0,06500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 8,81200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,21180
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01954 = 1% * B)

€ 1,95389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,58226
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,95% € 12,14680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.011.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
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spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
TOS22_001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,33480

 RU  € 8,76310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,10698
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04371 = 3% * B)

€ 1,45712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,62051
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,28% € 9,09658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.011.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
TOS22_002 - su soffitti con intonaco a calce

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 9,57270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,91658
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04760 = 3% * B)

€ 1,58665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,65355
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,29% € 9,90618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.011.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
TOS22_003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 10,09660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,44048
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05011 = 3% * B)

€ 1,67048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,32206
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,29% € 10,43008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.011.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Pagina 1.443 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_004 - su soffitti con intonaco a cemento

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 10,85870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,20258
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05377 = 3% * B)

€ 1,79241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,29449
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,3% € 11,19218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.021.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da
manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e
piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e
accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in
genere
TOS22_001 - per qualsiasi estensione

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,42760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,68000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,19760

 RU  € 35,62520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,62520
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22800 = 4% * B)

€ 5,70003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 45,45775
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 35,62520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.022.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o
marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo
stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed
il calo a terra del materiale
TOS22_001 - fino ad una superficie di mq 10,00

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

 RU  € 11,67180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,67180
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07470 = 4% * B)

€ 1,86749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,89322
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 11,67180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.022.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o
marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo
stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed
il calo a terra del materiale
TOS22_002 - per una superficie oltre mq 10,00

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 10,71900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,71900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06860 = 4% * B)

€ 1,71504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,67744
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 10,71900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.023.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
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indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati
plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
TOS22_001 - fino ad una superficie di mq 10

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

 RU  € 9,76620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,76620
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06250 = 4% * B)

€ 1,56259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,46167
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 9,76620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.023.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati
plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
TOS22_002 - per una superficie oltre mq 10,00

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 8,81340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,81340
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05641 = 4% * B)

€ 1,41014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,24589
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 8,81340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.024.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
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esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in
tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
TOS22_001 - per qualsiasi dimensione

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 10,48080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,48080
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06708 = 4% * B)

€ 1,67693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,37350
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 10,48080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.025.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso
il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del
materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale
TOS22_001 - per qualsiasi sezione

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,78650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,78650

 RU  € 3,57300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,57300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02287 = 4% * B)

€ 0,57168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41447

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,55915
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,57300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.026.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi
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altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle
capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale
sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di
appoggio; escluso il calo a terra del materiale
TOS22_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 206,56110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 172,21860

 RU  € 378,77970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 378,77970
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42419 = 4% * B)

€ 60,60475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,93845

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 483,32290
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 378,77970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.027.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
TOS22_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,04500

 AT  € 0,04500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 1,69080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,73580
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01111 = 4% * B)

€ 0,27773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20135

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 2,21488
 +0,87%

Incidenza manodopera al 76,34% € 1,69080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.028.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il
taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al
piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura
delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
TOS22_001 - per qualsiasi area di sezione

TOS22_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,12000
ora

€ 3,94656
 0%

€ 0,47359

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08000
ora

€ 2,81250
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,81000

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,66080

 AT  € 3,16939

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,22821

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,02646

 RU  € 13,25467

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,42406
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10511 = 4% * B)

€ 2,62785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90519

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,95710
 +5,4%

Incidenza manodopera al 63,25% € 13,25467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.029.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento
del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
TOS22_001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,36250

 AT  € 0,36250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,14220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,95720

 RU  € 32,67040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,03290
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21141 = 4% * B)

€ 5,28526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,14998
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,51% € 32,67040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.029.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento
del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
TOS22_002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,42292

 AT  € 0,42292

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 23,14170

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,29420

 RU  € 52,43540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,85832
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33829 = 4% * B)

€ 8,45733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,44722
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,74% € 52,43540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.030.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole,
sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla
struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
TOS22_001 - per gronde di qualsiasi materiale

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 17,14900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,26983
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11053 = 4% * B)

€ 2,76317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,03630
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,82% € 17,14900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.031.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture
piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e
l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
TOS22_001 - per manti rigidi o semirigidi

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 4,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,76400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03049 = 4% * B)

€ 0,76224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,07886
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 4,76400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.032.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili,
compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
TOS22_001 - per qualsiasi dimensione

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,01000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,11910
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 0,45258

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10000
ora

€ 16,23214
 0%

€ 1,62321

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 3,05121

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,14600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,64979
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06816 = 4% * B)

€ 1,70397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,58914
 +2,01%

Incidenza manodopera al 55,92% € 7,59858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.033.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26
TOS22_001 - per infissi in legno

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,35730

 02  € 0,69078

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 15,48300
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 16,19978
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10368 = 4% * B)

€ 2,59196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,67091
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,24% € 16,17378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.033.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26
TOS22_002 - per infissi in metallo

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 1,26246

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,37500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,03900

 AT  € 0,41400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,55270

 RU  € 22,98070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,65716
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15781 = 4% * B)

€ 3,94515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,46254
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,05% € 24,24316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02.A03.033.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26
TOS22_003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno
semplice

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,45000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,70100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 23,33450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,70246
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15810 = 4% * B)

€ 3,95239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,52034
 +0,87%

Incidenza manodopera al 76,15% € 24,00146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.033.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26
TOS22_004 - per cancellate in legno

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348
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 02  € 0,33348

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,02600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 12,86140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,22088
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08461 = 4% * B)

€ 2,11534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,86984
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,22% € 13,19488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.034.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da
serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie
vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
TOS22_001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,47640

 02  € 0,47640

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,02344

 RU  € 4,02344

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,49984
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02880 = 4% * B)

€ 0,71997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,74179
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 4,49984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.034.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da
serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie
vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m
50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
TOS22_002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,47640

 02  € 0,47640

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

 RU  € 6,61750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,09390
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04540 = 4% * B)

€ 1,13502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,05181
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 7,09390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.035.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_001 - lavabo

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,71380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 17,81260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,81260
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05700 = 2% * B)

€ 2,85002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 22,72888
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 17,81260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.035.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_002 - lavello da cucina

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,48080

 RU  € 23,05160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,05160
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07377 = 2% * B)

€ 3,68826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67399

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 29,41385
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 23,05160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.035.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_003 - lavatoi, pilozzi e simili

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,99940

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,00440

 RU  € 22,00380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,00380
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07041 = 2% * B)

€ 3,52061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28,07685
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 22,00380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.A03.035.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,14220

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,95720

 RU  € 24,09940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,09940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07712 = 2% * B)

€ 3,85590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 30,75083
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 24,09940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.035.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_005 - vaso alla turca

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,14210

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,62460

 RU  € 27,76670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,76670
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08885 = 2% * B)

€ 4,44267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,43031
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 27,76670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02.A03.035.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_006 - piatto doccia

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,71360

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,43360

 RU  € 25,14720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,14720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08047 = 2% * B)

€ 4,02355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,08783
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 25,14720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.035.007 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari
TOS22_007 - orinatoio

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,14220

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,95720

 RU  € 24,09940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,09940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07712 = 2% * B)

€ 3,85590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 30,75083
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 24,09940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.036.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una

Pagina 1.459 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di
50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e
scarico
TOS22_001 - compresa demolizione dei muri di supporto

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01560

 AT  € 0,01560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,48740

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,48740

 RU  € 52,68900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,70460
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16865 = 2% * B)

€ 8,43274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,25107
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,35% € 52,68900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.037.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi,
il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
TOS22_001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00312

 AT  € 0,00312

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 3,67764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,68076
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01178 = 2% * B)

€ 0,58892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42697

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,69665
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,3% € 3,67764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.037.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi,
il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
TOS22_002 - a piastra, ad elemento

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00520

 AT  € 0,00520

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,28840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,29360
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05214 = 2% * B)

€ 2,60698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 20,79064
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,34% € 16,28840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.038.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi
con accatastamento entro un raggio di m 50
TOS22_001 - in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,01500

 AT  € 0,01500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,57000 € 0,28570
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,52390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,53890
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00216 = 2,5% * B)

€ 0,08622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06251

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,68763
 +0,87%

Incidenza manodopera al 76,19% € 0,52390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.038.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi
con accatastamento entro un raggio di m 50
TOS22_002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

TOS22_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,01500
ora

€ 1,84688
 0%

€ 0,02770

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,20760

 AT  € 0,23530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,35730

 RU  € 0,78585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,02115
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00408 = 2,5% * B)

€ 0,16338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11845

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30298
 +1,99%

Incidenza manodopera al 60,31% € 0,78585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.038.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi
con accatastamento entro un raggio di m 50
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TOS22_003 - in pvc di qualsiasi diametro

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,11910

 RU  € 0,11910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11910
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 2,5% * B)

€ 0,01906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01382

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,15198
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,11910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.038.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi
con accatastamento entro un raggio di m 50
TOS22_004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,23820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,23820
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00095 = 2,5% * B)

€ 0,03811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02763

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,30394
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,23820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.039.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale,
soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
struttura sottostante
TOS22_001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,05000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,25000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,62500
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,65100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 16,19550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,51390
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07406 = 2,5% * B)

€ 2,96222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,62373
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,61% € 17,86290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.040.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
TOS22_001 - di qualsiasi dimensione

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,80000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,20800

 AT  € 1,70800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 119,10000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 119,10000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 274,39800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 309,45400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23782 = 2,5% * B)

€ 49,51264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,89666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 394,86330
 +0,87%

Pagina 1.464 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Incidenza manodopera al 77,94% € 307,74600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.041.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali
residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante
piano di posa, eseguito al piano terreno.

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 9,52450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,52450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01524 = 1% * B)

€ 1,52392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,15326
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 9,52450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.041.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali
residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante
piano di posa, per quote superiori al piano terreno.

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,18125

 AT  € 0,18125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 13,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,99125
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02239 = 1% * B)

€ 2,23860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62299
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,85284
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,35% € 13,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.041.012 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con
attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa
da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso,
eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la
eventuale stuccatura.

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 1,25000

 AT  € 1,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 27,14500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,39500
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04543 = 1% * B)

€ 4,54320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,23202
 +1,77%

Incidenza manodopera al 74,92% € 27,14500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.041.015 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per
quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la
eventuale stuccatura.

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 1,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083
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 AT  € 1,37083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 30,00200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,37283
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05020 = 1% * B)

€ 5,01965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 40,03173
 +1,68%

Incidenza manodopera al 74,95% € 30,00200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.042.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e
con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la
sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale
recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del
materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 17,86500

 RU  € 39,29250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,29250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06287 = 1% * B)

€ 6,28680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,55793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,13723
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 39,29250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.042.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
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gli eventuali tributi.
TOS22_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
TOS22_010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero
degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano
terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la
selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e
la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì
compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante
struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,24167

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 17,86500

 RU  € 45,00650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,24817
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07240 = 1% * B)

€ 7,23971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,73667
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,95% € 45,00650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.050.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del
manufatto stesso
TOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00650

 AT  € 0,00650

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,00493

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,09504

 PR  € 0,09997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51000 € 26,47000 € 13,49970
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 16,59595

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,87092
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06679 = 2% * B)

€ 3,33935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,63130
 +0,95%

Incidenza manodopera al 77,97% € 20,76445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.050.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del
manufatto stesso
TOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01095

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,20736

 PR  € 0,21831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,88000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,29360

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 28,00940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,07181
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09303 = 2% * B)

€ 4,65149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37233

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,09563
 +1%

Incidenza manodopera al 77,75% € 28,84310
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.050.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del
manufatto stesso
TOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,42920

 02  € 1,42920

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,07000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01820

 AT  € 0,01820

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02190

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,41472

 PR  € 0,43662

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,65000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 43,67550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 51,63040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,51442
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17125 = 2% * B)

€ 8,56231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20767

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 68,28440
 +1,01%

Incidenza manodopera al 77,7% € 53,05960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.050.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi,
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canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del
manufatto stesso
TOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400
cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,21000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05460

 AT  € 0,05460

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 1,55520

 PR  € 1,63733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 140,29100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,10320

 RU  € 164,39390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 170,25433
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54481 = 2% * B)

€ 27,24069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,74950

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 217,24452
 +1,03%

Incidenza manodopera al 77,59% € 168,56240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.051.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,35730

 02  € 0,35730

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00520
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 AT  € 0,00520

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,00493

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,09504

 PR  € 0,09997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,97030

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 15,92370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,38617
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05244 = 2% * B)

€ 2,62179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,90876
 +0,97%

Incidenza manodopera al 77,87% € 16,28100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.051.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03600
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00936

 AT  € 0,00936

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01095

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,20736

 PR  € 0,21831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,02852

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 22,49950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 27,10102
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,92419
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08936 = 2% * B)

€ 4,46787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23921

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,63127
 +1%

Incidenza manodopera al 77,73% € 27,69652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.051.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,77415

 02  € 0,77415

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01560

 AT  € 0,01560

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02190

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,41472

 PR  € 0,43662

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,47000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 38,91090

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 46,58010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,80647
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15298 = 2% * B)

€ 7,64904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54555

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 61,00106
 +1,02%

Incidenza manodopera al 77,63% € 47,35425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.051.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400
cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,95280

 02  € 0,95280

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,19000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,04940

 AT  € 0,04940

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 1,55520

 PR  € 1,63733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,70000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 124,40900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 146,51130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 149,15083
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47728 = 2% * B)

€ 23,86413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30150

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 190,31646
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,48% € 147,46410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.052.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,03500 € 11,91000 € 0,41685
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01660
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00432

 AT  € 0,00432

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,00493

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,09504

 PR  € 0,09997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47426

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,39000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,32330

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 12,70316

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,22430
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04232 = 2% * B)

€ 2,11589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53402

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,87421
 +1%

Incidenza manodopera al 77,75% € 13,12001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.052.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,77415

 02  € 0,77415

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00650

 AT  € 0,00650

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01095

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,20736
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 PR  € 0,21831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,68000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 21,09585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,09481
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07070 = 2% * B)

€ 3,53517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56300

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,19298
 +1,04%

Incidenza manodopera al 77,57% € 21,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.052.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,26290

 02  € 2,26290

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01170

 AT  € 0,01170

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02190

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,41472

 PR  € 0,43662

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 33,08750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,47816

 RU  € 38,85131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,56253
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13300 = 2% * B)

€ 6,65000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82125
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 53,03378
 +1,05%

Incidenza manodopera al 77,52% € 41,11421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.052.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400
cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,03640

 AT  € 0,03640

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 1,55520

 PR  € 1,63733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 111,17400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 128,27480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,49903
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43680 = 2% * B)

€ 21,83984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83389

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 174,17276
 +1,07%

Incidenza manodopera al 77,41% € 134,82530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.053.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00260

 AT  € 0,00260

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,00493

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,09504

 PR  € 0,09997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 5,08990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,78797
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01852 = 2% * B)

€ 0,92608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67141

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,38546
 +1,16%

Incidenza manodopera al 76,98% € 5,68540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.053.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,77415

 02  € 0,77415
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TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01700
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00442

 AT  € 0,00442

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01095

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,20736

 PR  € 0,21831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,48569

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,05880

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

 RU  € 2,49729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,49417
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01118 = 2% * B)

€ 0,55907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40532

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,45856
 +1,93%

Incidenza manodopera al 73,37% € 3,27144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.053.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03700
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00962

 AT  € 0,00962

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,02190

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,41472

 PR  € 0,43662

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,05709

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,79390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000 € 23,82000 € 3,57300
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ora  0%

 RU  € 14,42399

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,84773
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05711 = 2% * B)

€ 2,85564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,77371
 +1,28%

Incidenza manodopera al 76,41% € 17,40149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.053.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
TOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400
cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,35950

 02  € 5,35950

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,03120

 AT  € 0,03120

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,08213

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 1,55520

 PR  € 1,63733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,81340

 RU  € 47,97630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,00433
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17601 = 2% * B)

€ 8,80069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 70,18552
 +1,37%

Incidenza manodopera al 75,99% € 53,33580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_001 - per vani di apertura, porte o finestre

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,00100
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 0,61500

 PR  € 1,16700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,42820

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,19320

 RU  € 19,33540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,55440
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06577 = 2% * B)

€ 3,28870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,22741
 +2,2%

Incidenza manodopera al 73,72% € 19,33540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_002 - per strutture singole quali travi e capriate

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,36250

 AT  € 0,36250

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200
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 PR  € 0,55200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 25,33580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,25030
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08400 = 2% * B)

€ 4,20005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,49539
 +1,06%

Incidenza manodopera al 75,64% € 25,33580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza
complessiva cm 20

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,27000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,32625

 AT  € 0,32625

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

 PR  € 0,55200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,43090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,30915
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07779 = 2% * B)

€ 3,88946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,81986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,01847
 +1,08%

Incidenza manodopera al 75,54% € 23,43090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,30209

 AT  € 0,30209

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

 PR  € 0,55200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

 RU  € 21,81170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,66579
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07253 = 2% * B)

€ 3,62653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,92155
 +1,09%

Incidenza manodopera al 75,42% € 21,81170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,23000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,27792

 AT  € 0,27792

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

 PR  € 0,55200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,66860
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 20,49852
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06560 = 2% * B)

€ 3,27976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,15611
 +1,12%

Incidenza manodopera al 75,2% € 19,66860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_006 - per solai in profilati metallici e laterizi

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,31417

 AT  € 0,31417

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,10000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,18400

 PR  € 0,18400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,42820

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,90780

 RU  € 22,62130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,11947
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07398 = 2% * B)

€ 3,69912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,50045
 +0,94%

Incidenza manodopera al 76,68% € 22,62130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A03.060.007 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI:
per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
TOS22_007 - per solai in legno e laterizio

Pagina 1.484 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,28000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,33834

 AT  € 0,33834

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

 PR  € 0,55200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,85670

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,38420

 RU  € 24,24050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,13084
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08042 = 2% * B)

€ 4,02093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,06695
 +1,07%

Incidenza manodopera al 75,59% € 24,24050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.002.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
TOS22_001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,39600
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 4,27680

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,39600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 5,48064

 AT  € 9,75744

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,31372

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 49,42572

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,18316
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37877 = 4% * B)

€ 9,46931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,86525

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 75,51772
 +3,01%

Incidenza manodopera al 65,45% € 49,42572
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.002.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
TOS22_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 1,40625

 AT  € 1,40625

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 77,17050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,57675
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50289 = 4% * B)

€ 12,57228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11490

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 100,26393
 +0,7%

Incidenza manodopera al 76,97% € 77,17050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.003.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
TOS22_001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45700
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 4,26724

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,45700
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 6,32488

 AT  € 10,59212

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,05649

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,84000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 20,00880

 RU
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€ 59,26729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,85941
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44710 = 4% * B)

€ 11,17751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,10369

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 89,14061
 +3,11%

Incidenza manodopera al 66,49% € 59,26729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.003.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
TOS22_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 1,56250

 AT  € 1,56250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 78,59900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,16150
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51303 = 4% * B)

€ 12,82584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29873

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 102,28607
 +0,69%

Incidenza manodopera al 76,84% € 78,59900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.012.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce
tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione
eseguito a mano
TOS22_001 - per profondità fino a m 1,00

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 26,47000 € 10,58800
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 52,40400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 52,40400

 RU  € 115,39600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,39600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73853 = 4% * B)

€ 18,46336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,38594

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 147,24530
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 115,39600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A04.012.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti
rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi
il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce
tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione
eseguito a mano
TOS22_002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 13,23500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 59,55000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 78,60600

 RU  € 151,39100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,39100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96890 = 4% * B)

€ 24,22256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,56136

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,17492
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 151,39100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A07.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei
materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Carico, traporto e scarico
TOS22_001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,23480
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 9,98412

 AT  € 9,98412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23480
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,70824
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,53680

 RU  € 36,24504

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,22916
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07397 = 1% * B)

€ 7,39667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36258

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 58,98841
 +1,04%

Incidenza manodopera al 72,82% € 42,95328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A07.001.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei
materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Carico, traporto e scarico
TOS22_003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,10600
ora

€ 13,81563
 0%

€ 1,46446

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,46704

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20580
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,75099

 AT  € 11,68249

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20580
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,87971

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,02842

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 11,76653

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,44902
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03752 = 1% * B)

€ 3,75184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72009

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 29,92095
 +1,51%

Incidenza manodopera al 58,98% € 17,64624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A07.011.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei
materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
TOS22_001 - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400
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 RU  € 33,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,34800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05336 = 1% * B)

€ 5,33568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86837

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 42,55205
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 33,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.A07.011.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei
materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
TOS22_010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico
a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 11,91000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,91000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01906 = 1% * B)

€ 1,90560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38156

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 15,19716
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 11,91000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o
debolmente armati
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,40625

 AT  € 1,40625

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 13,31437

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,23000
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 24,52375

 PR  € 46,05153
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 40,49400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 88,11650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,57428
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21692 = 1% * B)

€ 21,69188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72662

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,99278
 +6,71%

Incidenza manodopera al 50,94% € 88,11650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.001.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o
debolmente armati
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,40625

 AT  € 1,40625

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 13,31437

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,26000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 29,50173

 PR  € 51,02951

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 17,86500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 41,68500

 RU  € 95,26250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,69826
 +5,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23632 = 1% * B)

€ 23,63172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13300

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 188,46298
 +6,61%

Incidenza manodopera al 50,55% € 95,26250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.002.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,55000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,54688

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,60000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,00000

 AT  € 3,54688

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,53117

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 37,44450

 PR  € 58,18908

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 42,87600

 RU  € 116,21500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,95096
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28472 = 1% * B)

€ 28,47215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,64231

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 227,06542
 +6,27%

Incidenza manodopera al 51,18% € 116,21500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.002.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666
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 AT  € 4,35416

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,76097

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,53117

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 43,11791

 PR  € 64,41005

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 40,97040

 RU  € 117,64140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,40561
 +5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29825 = 1% * B)

€ 29,82490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,62305

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 237,85356
 +6,59%

Incidenza manodopera al 49,46% € 117,64140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.003.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di
sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,35416

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,53117

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 37,44450

 PR  € 58,18908

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,86000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 44,30520

 RU  € 136,69320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 199,23644
 +4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31878 = 1% * B)

€ 31,87783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,11143

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 254,22570
 +5,69%

Incidenza manodopera al 53,77% € 136,69320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.003.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di
sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,82813

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,49479

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,76097

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,84445

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 43,11791

 PR  € 64,72333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 29,99850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,01100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,82000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 43,35240

 RU  € 139,78840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 209,00652
 +5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33441 = 1% * B)

€ 33,44104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,24476

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 266,69232
 +5,99%

Incidenza manodopera al 52,42% € 139,78840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02.B04.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_004 - Conglomerato cementizio per scale
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,35416

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,53117

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 37,44450

 PR  € 58,18908

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,71250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,77500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 53,59500

 RU  € 159,08050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 221,62374
 +4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35460 = 1% * B)

€ 35,45980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70835

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 282,79189
 +5,18%

Incidenza manodopera al 56,25% € 159,08050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.004.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_004 - Conglomerato cementizio per scale
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,82813

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,49479
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TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,76097

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,84445

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 43,11791

 PR  € 64,72333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,71250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,77500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 55,26240

 RU  € 162,17640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 231,39452
 +4,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37023 = 1% * B)

€ 37,02312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,84176

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 295,25940
 +5,47%

Incidenza manodopera al 54,93% € 162,17640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.005.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde
e simili di spessore inferiore a cm 12
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,35416

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,21341

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,53117

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 37,44450

 PR  € 58,18908

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 49,99750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 76,93860
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RU

  

€ 197,90010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 260,44334
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41671 = 1% * B)

€ 41,67093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,21143

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 332,32570
 +4,52%

Incidenza manodopera al 59,55% € 197,90010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B04.005.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con
l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
TOS22_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde
e simili di spessore inferiore a cm 12
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,82813

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 2,66666

 AT  € 4,49479

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 8,76097

TOS22_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 12,84445

TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 43,11791

 PR  € 64,72333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 54,28300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 34,53900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 79,55880

 RU  € 209,80730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 279,02542
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44644 = 1% * B)

€ 44,64407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,36695

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 356,03644
 +4,66%

Incidenza manodopera al 58,93% € 209,80730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B07.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a
M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm (a due teste) o superiore.
TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,91000

 02  € 11,91000

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,14583

 AT  € 1,65208

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 201,63330

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

50,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 15,84700

 PR  € 217,48030

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 142,85000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 83,37000

 RU  € 238,50510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 469,54748
 +18,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75128 = 1% * B)

€ 75,12760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,46751

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 599,14259
 +19,94%

Incidenza manodopera al 41,8% € 250,41510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B07.005.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a
M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 2,00000 € 11,91000 € 23,82000

Pagina 1.498 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 23,82000

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,37500

 AT  € 1,88125

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

450,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 195,12900

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

55,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 17,43170

 PR  € 212,56070

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 157,13500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 266,12860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 504,39055
 +16,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80702 = 1% * B)

€ 80,70249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,50930

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 643,60234
 +17,88%

Incidenza manodopera al 45,05% € 289,94860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione).
TOS22_001 - con tavellonato semplice

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08400
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,80123

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,42920

 02  € 4,23043

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500
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TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,06182

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,21681

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 7,63090

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,09652

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 15,82218

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 24,14690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,26133
 +8,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14804 = 2% * B)

€ 7,40181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,02945
 +9,61%

Incidenza manodopera al 48,14% € 28,41400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione).
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 5,00220

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,78870

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,06182

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,21681

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 15,26180

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,09652

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 23,45308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

 RU  € 30,76410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,06770
 +9,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20182 = 2% * B)

€ 10,09083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,47438
 +10,02%

Incidenza manodopera al 46,71% € 37,58947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.002.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la
sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
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TOS22_001 - con tavellonato semplice

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,07600
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,53445

 02  € 2,53445

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,74693

 AT  € 0,82193

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 7,63090

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 0,40750

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 12,17135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 4,76260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,29033
 +13,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06493 = 2% * B)

€ 3,24645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,89046
 +14,07%

Incidenza manodopera al 28,18% € 7,29705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.002.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la
sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,74693

 AT

Pagina 1.502 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 0,82193

TOS22_PR.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,52618
 +25,66%

€ 15,26180

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 0,40750

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 19,80225

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 6,85820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,48458
 +13,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10395 = 2% * B)

€ 5,19753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,45032
 +14,66%

Incidenza manodopera al 28,61% € 11,86040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.003.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo
dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08200
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,73454

 02  € 2,73454

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,06182

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

2,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,86724

TOS22_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,03320
 +111,74%

€ 25,41500

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 407,50000 € 2,44500
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³  +75,07%

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00400
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,38608

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267

 PR  € 37,38929

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,73510

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,95720

 RU  € 26,83480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,02045
 +30,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22087 = 2% * B)

€ 11,04327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,00637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,07009
 +31,83%

Incidenza manodopera al 33,74% € 29,71603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.003.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo
dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
TOS22_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08860
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,95463

 02  € 2,95463

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,07500

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,06182

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,80000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,78052

TOS22_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,

9,25000
kg

€ 0,97000
 0%

€ 8,97250
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interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00360
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,34747

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267

 PR  € 20,82146

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,73510

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,95720

 RU  € 26,83480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,67271
 +5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16855 = 2% * B)

€ 8,42763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,21037
 +6,46%

Incidenza manodopera al 44,52% € 29,92145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.004.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la
sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta,
compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,42920

 02  € 1,42920

TOS22_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,11250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,74693
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AT

  

€ 0,85943

TOS22_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,03320
 +111,74%

€ 25,41500

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 0,40750

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267

 PR  € 33,05517

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 8,71560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,05940
 +49,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14099 = 2% * B)

€ 7,04950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,11089

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,21979
 +51,18%

Incidenza manodopera al 18,04% € 10,14480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la
sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta,
compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
TOS22_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,17865

 02  € 0,17865

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,16042

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 0,74693

 AT  € 0,90735

TOS22_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 0,97000
 0%

€ 8,97250

TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,00100
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 0,40750
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legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 7,23267

 PR  € 16,61267

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 8,85845

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,55712
 +4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08498 = 2% * B)

€ 4,24914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,88689
 +5,86%

Incidenza manodopera al 26,67% € 9,03710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.011.011 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei
correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
TOS22_011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza
soletta in cls)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,95280

 02  € 0,95280

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,35000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,60417

 AT  € 1,60417

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,54203

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,30000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,63300

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 18,45000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,19304

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,01528 € 0,30458
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 PR  € 20,12265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 38,56950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450

 RU  € 84,30350

 Sommano euro (A)  € 106,98312

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34235 = 2% * B)

€ 17,11730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,41004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,51046

Incidenza manodopera al 62,51% € 85,32965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.011.012 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei
correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
TOS22_012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°
(senza soletta in cls)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,40000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,83333

 AT  € 1,83333

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,54203

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,45000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,94950

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 30,75000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,19304

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,01528 € 0,30458

 PR  € 32,73915

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,61000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 45,99770

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,61000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 42,61670
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RU

  

€ 100,04240

 Sommano euro (A)  € 141,16538

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22586 = 1% * B)

€ 22,58646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,37518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,12702

Incidenza manodopera al 59,22% € 106,66625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.011.015 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei
correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
TOS22_015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta
bastarda e getto di soletta in cls

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,20000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,91667

 AT  € 0,91667

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,54203

TOS22_PR.P04.010.005  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 0,63503
 0%

€ 11,43054

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,04220

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,19304

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,01528 € 0,30458

 PR  € 16,87779

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 20,64660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,57960

 RU  € 82,08120

 Sommano euro (A)  € 99,87566

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15980 = 1% * B)

€ 15,98011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,44135
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Incidenza manodopera al 64,52% € 82,22790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.011.016 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei
correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
TOS22_016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo
smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,14583

 AT  € 1,14583

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,54203

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,04220

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,19304

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,01528 € 0,30458

 PR  € 5,44725

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 20,64660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 18,57960

 RU  € 79,22420

 Sommano euro (A)  € 85,81728

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13731 = 1% * B)

€ 13,73076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,50284

Incidenza manodopera al 72,48% € 79,37090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.011.017 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
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esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei
correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
TOS22_017 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e
getto della soletta in cls

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,14583

 AT  € 1,14583

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,54203

TOS22_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

12,00000
cad

€ 0,96845
 +15,43%

€ 11,62140

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,04220

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,19304

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,01528 € 0,30458

 PR  € 17,06865

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 20,64660

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,56000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,33920

 RU  € 75,41230

 Sommano euro (A)  € 93,62678

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14980 = 1% * B)

€ 14,98028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,46777

Incidenza manodopera al 63,25% € 75,55900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.012.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai
in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature
ma esclusa la loro realizzazione
TOS22_005 - in abete uso Fiume

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 13,51785
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 02  € 13,51785

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,35000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 9,68450

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,99800

 AT  € 14,68250

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 2,16810

TOS22_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi uso Fiume
qualsiasi sezione, fino a m 8

1,10000
m³

€ 400,00000
 +36,48%

€ 440,00000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,96519

TOS22_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

5,50000
kg

€ 1,01528 € 5,58404

 PR  € 448,71733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 265,70100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 9,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 246,17100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 107,19000

 RU  € 629,06150

 Sommano euro (A)  € 1.105,97918

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76957 = 1% * B)

€ 176,95667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,29359

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.411,22944

Incidenza manodopera al 45,56% € 642,94608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.013.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura
primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di
incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
TOS22_005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 13,51785

 02  € 13,51785

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,65000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 2,97916
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 AT  € 2,97916

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 2,16810

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,90000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 1,89900

TOS22_PR.P08.021.040  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 fino a m 3

1,10000
m³

€ 389,09091
 +10,38%

€ 428,00000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,96519

TOS22_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

5,50000
kg

€ 1,07858 € 5,93219

 PR  € 438,96448

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 385,69500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 357,34500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,85000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 186,98700

 RU  € 948,59750

 Sommano euro (A)  € 1.404,05899

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24649 = 1% * B)

€ 224,64944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 162,87084

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.791,57927

Incidenza manodopera al 53,72% € 962,48208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.015.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento,
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
TOS22_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,13750

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,12432

TOS22_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 1,83210
 +202,08%

€ 16,48890

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200
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TOS22_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 407,50000
 +75,07%

€ 2,44500

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,74800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

 PR  € 27,05327

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,27925

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 20,99635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,12894
 +31,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08981 = 1% * B)

€ 8,98063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,62053
 +32,74%

Incidenza manodopera al 37,63% € 26,95135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.021.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in
pietrame
TOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,02000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,92458

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,26450

 RU  € 40,69150
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,40387
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13569 = 2% * B)

€ 6,78462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91885

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,10734
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,03% € 42,21753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.021.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in
pietrame
TOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,03500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 1,61802

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 2,78520

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 61,59400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,50003
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20640 = 2% * B)

€ 10,32000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 82,30203
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,08% € 64,26454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.022.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in
mattoni sodi
TOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su 0,02000 € 46,22916 € 0,92458
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autocarro portata mc 3,50 m³  +0,17%

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,26450

 RU  € 33,54900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,26137
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11284 = 2% * B)

€ 5,64182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 44,99351
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,96% € 35,07503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.022.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in
mattoni sodi
TOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,03500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 1,61802

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 2,78520

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,71250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 54,45150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,35753
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18354 = 2% * B)

€ 9,17720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 73,18820
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,05% € 57,12204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.023.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in
pietra e mattoni
TOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,02000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,92458

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,26450

 RU  € 34,97750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,68987
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11741 = 2% * B)

€ 5,87038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 46,81628
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,97% € 36,50353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.023.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in
pietra e mattoni
TOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,03500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 1,61802

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 2,78520
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 55,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,78603
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18812 = 2% * B)

€ 9,40576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81918

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 75,01097
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,06% € 58,55054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.024.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi
forati o mista di laterizi
TOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,02000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,92458

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,26450

 RU  € 24,97800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,69037
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08541 = 2% * B)

€ 4,27046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,05691
 +0,88%

Incidenza manodopera al 77,82% € 26,50403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.024.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi
forati o mista di laterizi
TOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,03500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 1,61802

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 2,78520

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 41,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,50103
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14240 = 2% * B)

€ 7,12016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,78331
 +0,88%

Incidenza manodopera al 77,96% € 44,26554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.025.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in
conglomerato cementizio
TOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,02000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,92458

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 38,28380
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,26450

 RU  € 50,40530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,11767
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16678 = 2% * B)

€ 8,33883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 66,50215
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,09% € 51,93133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.025.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in
conglomerato cementizio
TOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25;
escluso il taglio dei ferri

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,03500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 1,61802

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 2,78520

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 59,99700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 78,73600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,64203
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26125 = 2% * B)

€ 13,06272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 104,17523
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,14% € 81,40654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.031.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
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esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
30x15; al grezzo
TOS22_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03021

 AT  € 0,03021

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 1,73448

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 1,51091

 PR  € 3,24539

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 10,47765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,75325
 +5,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04401 = 2% * B)

€ 2,20052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 17,54915
 +6,19%

Incidenza manodopera al 62,42% € 10,95440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.031.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
30x15; al grezzo
TOS22_002 - con dormiente in pietra

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03021

 AT  € 0,03021

TOS22_PR.P05.001.002  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,04500
m²

€ 90,00000
 0%

€ 4,05000

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 1,51091

 PR  € 5,56091

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 10,47765
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,06877
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05142 = 2% * B)

€ 2,57100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 20,50375
 +1,4%

Incidenza manodopera al 53,43% € 10,95440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.031.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
30x15; al grezzo
TOS22_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore
del calcestruzzo fino a 10 cm

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03021

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,00450
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,00544

 AT  € 0,03565

TOS22_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 1,04167
 +38,02%

€ 0,41667

 PR  € 0,41667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 14,04925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,50157
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04641 = 2% * B)

€ 2,32025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,50400
 +1,67%

Incidenza manodopera al 75,93% € 14,04925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.031.013 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
30x15; al grezzo
TOS22_013 - con profilato in acciaio

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,03000 € 11,91000 € 0,35730

Pagina 1.522 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 0,35730

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03021

 AT  € 0,03021

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 1,51091

TOS22_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

4,00000
kg

€ 1,80710 € 7,22840

 PR  € 8,73931

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,09660

 RU  € 8,09635

 Sommano euro (A)  € 17,22317

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02756 = 1% * B)

€ 2,75571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,97677

Incidenza manodopera al 40,64% € 8,93040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.032.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
50x25; al grezzo
TOS22_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,04833

 AT  € 0,04833

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

8,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 3,46896

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 7,20586

 PR  € 10,67482

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 23,82000 € 5,95500
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ora  0%

 RU  € 17,09730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,82045
 +6,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08903 = 2% * B)

€ 4,45127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22717

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,49889
 +7,08%

Incidenza manodopera al 54,57% € 19,37103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.032.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
50x25; al grezzo
TOS22_002 - con dormiente in pietra

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,04833

 AT  € 0,04833

TOS22_PR.P05.001.002  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,12500
m²

€ 90,00000
 0%

€ 11,25000

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 7,20586

 PR  € 18,45586

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 17,09730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,60149
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11392 = 2% * B)

€ 5,69624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 45,42750
 +2,03%

Incidenza manodopera al 42,64% € 19,37103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.032.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
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della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
50x25; al grezzo
TOS22_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore
del calcestruzzo fino a cm 10

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,48334

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,01250
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,01510

 AT  € 0,49844

TOS22_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 1,04167
 +38,02%

€ 0,41667

 PR  € 0,41667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 31,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,34561
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10351 = 2% * B)

€ 5,17530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,27300
 +1,23%

Incidenza manodopera al 76,15% € 31,43050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.032.013 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm
50x25; al grezzo
TOS22_013 - con profilato in acciaio

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,09572

 02  € 1,09572

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,48334

 AT  € 0,48334

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 7,20586

TOS22_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio

6,00000
kg

€ 1,80710 € 10,84260
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S235 e S275

 PR  € 18,04846

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 23,33450

 Sommano euro (A)  € 42,96202

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06874 = 1% * B)

€ 6,87392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,81953

Incidenza manodopera al 48,71% € 26,70395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B08.041.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
TOS22_041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura
portante
TOS22_001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,29775

 02  € 0,29775

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,43362

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

 PR  € 0,66607

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,82232
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02823 = 2% * B)

€ 1,41157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,25728
 +2,78%

Incidenza manodopera al 73,1% € 8,22960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della
parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva
applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di
cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
TOS22_001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione
della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,12500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 1,24583

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

85,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 77,02190

 PR  € 77,02190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 30,28420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 25,24920

 RU  € 71,24690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 149,51463
 +23,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71767 = 3% * B)

€ 23,92234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,34370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 190,78067
 +24,58%

Incidenza manodopera al 37,34% € 71,24690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della
parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva
applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di
cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
TOS22_002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce
02.B10.001.001

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

17,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 15,40438
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PR

  

€ 15,40438

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,00220

 RU  € 11,00190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,40628
 +27,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12675 = 3% * B)

€ 4,22500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,69441
 +28,58%

Incidenza manodopera al 32,65% € 11,00190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.001.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della
parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva
applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di
cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
TOS22_003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina
per i primi 3 cm di spessore

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,12500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 1,24583

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

51,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 46,21314

 PR  € 46,21314

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,42780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 44,00410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,46307
 +22,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43902 = 3% * B)

€ 14,63409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,70688
 +24,02%

Incidenza manodopera al 37,7% € 44,00410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.B10.001.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della
parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva
applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di
cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
TOS22_004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce
02.B10.001.003

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

17,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 15,40438

 PR  € 15,40438

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,83458
 +29,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11921 = 3% * B)

€ 3,97353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,68892
 +30,86%

Incidenza manodopera al 29,76% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,35000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 1,09375

 AT  € 1,09375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 14,76350
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 15,85725
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07611 = 3% * B)

€ 2,53716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,23385
 +0,22%

Incidenza manodopera al 72,96% € 14,76350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la
preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 0,95625

 AT  € 0,95625

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

 RU  € 4,85690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,81315
 +8,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02790 = 3% * B)

€ 0,93010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,41758
 +9,03%

Incidenza manodopera al 65,48% € 4,85690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante
dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

TOS22_PR.P03.025.006  - Protettivi - passivante, monocomponente
attivo a base di polimeri, per ferri di
armature del c.a.

0,12000
kg

€ 4,46943
 +38,99%

€ 0,53633

 PR  € 0,53633
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

 RU  € 1,14280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,67913
 +9,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00806 = 3% * B)

€ 0,26866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19478

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,14257
 +10,8%

Incidenza manodopera al 53,34% € 1,14280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per
uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per
interventi fino a mq 1 di superficie (d)

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

45,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 40,77630

 PR  € 40,77630

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

 RU  € 37,14100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,91730
 +23,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37400 = 3% * B)

€ 12,46677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,42248
 +25,05%

Incidenza manodopera al 37,36% € 37,14100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.006 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
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addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

TOS22_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

9,00000
kg

€ 0,90614
 +58,59%

€ 8,15526

 PR  € 8,15526

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,42820

 RU  € 7,42820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,58346
 +23,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02493 = 1% * B)

€ 2,49335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,88449
 +25,05%

Incidenza manodopera al 37,36% € 7,42820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.015 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero
modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su
superfici ripristinate (e)

TOS22_PR.P09.016.002  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - adesiva, tixotropica,
monocomponente, polimero modificata
con aggiunta di fibre sintetiche, per
rasature di spessore fino a 3 mm

4,50000
kg

€ 0,88695
 +35,88%

€ 3,99128

 PR  € 3,99128

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,99930

 RU  € 13,99930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,99058
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08635 = 3% * B)

€ 2,87849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 22,95598
 +7,15%

Incidenza manodopera al 60,98% € 13,99930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.017 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante,
traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

TOS22_PR.P03.025.004  - Protettivi - pittura monocomponente
acrilica in solvente, impermeabilizzante,
traspirante, anticarbonatazione, conf. 22
kg

0,48000
kg

€ 11,69852
 +145,32%

€ 5,61529

 PR  € 5,61529

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

 RU  € 4,85690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,47219
 +46,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05027 = 3% * B)

€ 1,67555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 13,36251
 +47,82%

Incidenza manodopera al 36,35% € 4,85690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.003.025 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte
di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)
TOS22_025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-
modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a
spatola

TOS22_PR.P09.016.003  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - cementizia, polimero-
modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per
strato), regolarizzazione e protezione a
durabilità garantita, provvista di marcatura
CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

6,00000
kg

€ 1,07608
 +68,1%

€ 6,45648
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 PR  € 6,45648

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

 RU  € 14,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,74148
 +14,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09956 = 3% * B)

€ 3,31864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,46613
 +15,43%

Incidenza manodopera al 53,97% € 14,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.004.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni
e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
TOS22_001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili
(nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,65000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 19,65150

 02  € 19,65150

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,55000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 2,52083

 AT  € 2,52083

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

480,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 208,13760

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00350
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,58667

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,45000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 43,43354

 PR  € 253,15781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 199,99000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 166,74000

 RU  € 382,44350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 657,77364
 +13,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15731 = 3% * B)

€ 105,24378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,30174
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 839,31916
 +14,43%

Incidenza manodopera al 49,87% € 418,59785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni
e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
TOS22_002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,12350

 02  € 10,12350

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,45000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 2,06250

 AT  € 2,06250

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

1,60000
Tn

€ 21,49250
 -20,05%

€ 34,38800

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 5,44000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 48,25949

 PR  € 88,08749

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 228,56000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 190,56000

 RU  € 431,97650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 532,24999
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,55480 = 3% * B)

€ 85,16000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,74100

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 679,15099
 +0,71%

Incidenza manodopera al 67,8% € 460,43650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.005.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito
in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore
a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo
intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle
strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le
facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 23,82000

 02  € 23,82000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,10000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 1,90209

 AT  € 7,87749

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,08000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,46016

TOS22_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

40,00000
kg

€ 1,24905
 +63,99%

€ 49,96200

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 210,30570

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 28,95569

 PR  € 290,68355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 428,55000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 10,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 238,20000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 15,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 357,30000

 RU  € 1.024,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.346,43104
 +7,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,46287 = 3% * B)

€ 215,42897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,18600

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1.718,04601
 +8,62%

Incidenza manodopera al 61,63% € 1.058,87190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.006.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia
10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_001 - spessore 3 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,13145

 02  € 1,13145
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TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,78125

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01560

 AT  € 0,79685

TOS22_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,08033
 +33,05%

€ 1,62050

TOS22_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,12650
 +48,46%

€ 5,06925

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03500
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 3,37816

TOS22_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00400
m³

€ 675,58583
 +57,64%

€ 2,70234

 PR  € 12,77025

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,28530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,90780

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,90780

 RU  € 39,24290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,94145
 +6,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25892 = 3% * B)

€ 8,63063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,82929
 +7,5%

Incidenza manodopera al 60,71% € 41,78745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.006.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia
10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_002 - per ogni cm in piu'

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,01160 € 96,51898 € 1,11962
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per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³  +11,69%

 PR  € 1,11962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,77547
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03252 = 3% * B)

€ 1,08408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,64551
 +2,65%

Incidenza manodopera al 70,34% € 6,08126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.007.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in
cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura
preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia
reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura
della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme,
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,78125

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01560

 AT  € 0,79685

TOS22_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,08033
 +33,05%

€ 1,62050

TOS22_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,12650
 +48,46%

€ 5,06925

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00400
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 0,00237

TOS22_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 119,47883
 +10,43%

€ 10,75309

 PR  € 17,44521

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,57000 € 1,71420
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 45,52970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,15376
 +4,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31754 = 3% * B)

€ 10,58460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,41220
 +5,66%

Incidenza manodopera al 63,93% € 53,96457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.010.011 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30
cm

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

7,32000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 161,97923

 01  € 161,97923

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 14,88750

 02  € 14,88750

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

37,02000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 42,39716

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

66,36000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 68,01900

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 135,11540

 PR  € 245,53156

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 5,24040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 427,63869
 +17,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,05267 = 3% * B)

€ 68,42219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,60609

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 545,66697
 +18,47%
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Incidenza manodopera al 37,45% € 204,36006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.010.012 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a
40 cm

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

5,50000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 121,70571

 01  € 121,70571

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 16,07850

 02  € 16,07850

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

27,77000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 31,80359

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

40,29000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 41,29725

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 135,11540

 PR  € 208,21624

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 4,04940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 350,04985
 +16,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68024 = 3% * B)

€ 56,00798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,60578

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 446,66361
 +17,36%

Incidenza manodopera al 39,8% € 177,78715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.010.013 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a
50 cm

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

4,40000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 97,36456
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01

  

€ 97,36456

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 13,69650

 02  € 13,69650

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,76000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 23,77539

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

27,65000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 28,34125

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 135,11540

 PR  € 187,23204

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 3,57300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 301,86610
 +15,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44896 = 3% * B)

€ 48,29858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,01647

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 385,18115
 +16,45%

Incidenza manodopera al 41,25% € 158,86820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.010.014 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
TOS22_014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a
60 cm

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

3,66000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 80,98961

 01  € 80,98961

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 14,88750

 02  € 14,88750

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,97000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 24,01589

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

17,38000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 17,81450

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 135,11540
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PR

  

€ 176,94579

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 3,57300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 276,39590
 +15,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32670 = 3% * B)

€ 44,22334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,06192

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 352,68116
 +16,19%

Incidenza manodopera al 42,32% € 149,25483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.011.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e
cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a
m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la
creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm
10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
TOS22_001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva
premiscelata a giunti sottili.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 20,84250

 02  € 20,84250

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,20000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 3,80418

 AT  € 9,77958

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,08000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,46016

TOS22_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

40,00000
kg

€ 1,24905
 +63,99%

€ 49,96200

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 210,30570

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 28,95569

TOS22_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 118,02141
 +10,57%

€ 11,80214

 PR  € 302,48569

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 17,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 485,69000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 17,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 409,70400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 12,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 285,84000

 RU  € 1.181,23400
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 1.514,34177
 +6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,26884 = 3% * B)

€ 242,29468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,66365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1.932,30010
 +7,79%

Incidenza manodopera al 63,12% € 1.219,65807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.012.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in
c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente
ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione
dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura
eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un
interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il
rinterro
TOS22_001 - in conglomerato cementizio C25/30

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 44,25662

 01  € 44,25662

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 16,67400

 02  € 16,67400

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,57063

 AT  € 0,57063

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 91,62000

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 68,00000

TOS22_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 118,02141
 +10,57%

€ 11,80214

TOS22_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 144,61186
 +10,05%

€ 151,84245

 PR  € 323,26459

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 27,39300

 RU  € 90,26100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 475,02684
 +24,09%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28013 = 3% * B)

€ 76,00429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,10311

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 606,13424
 +25,17%

Incidenza manodopera al 37,63% € 228,10040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.013.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due
lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in
opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente,
compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il
puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in
legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
TOS22_001 - in conglomerato cementizio C25/30

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 44,25662

 01  € 44,25662

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,57063

 AT  € 0,57063

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 91,62000

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 68,00000

TOS22_PR.P09.102.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per magroni e fondazioni non armate -
classe di resistenza C12/15, consistenza
plastica

0,10000
m³

€ 118,02141
 +10,57%

€ 11,80214

TOS22_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 144,61186
 +10,05%

€ 151,84245

 PR  € 323,26459

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

 RU  € 114,31500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 482,40684
 +23,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,31555 = 3% * B)

€ 77,18509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,95919

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 615,55112
 +24,71%

Incidenza manodopera al 38,26% € 235,48040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02.B10.014.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita
con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
TOS22_001 - con malta cementizia

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 1,33333

 AT  € 1,33333

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 210,30570

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,81333

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 28,95569

 PR  € 241,07472

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 257,13000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 9,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 214,38000

 RU  € 482,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 725,34605
 +11,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,48166 = 3% * B)

€ 116,05537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,14014

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 925,54156
 +12,9%

Incidenza manodopera al 53,37% € 493,93990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.014.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita
con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
TOS22_002 - con malta cementizia espansiva

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 1,33333

 AT  € 1,33333

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 210,30570

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,81333
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TOS22_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,28000
m³

€ 675,58583
 +57,64%

€ 189,16403

 PR  € 401,28306

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 242,84500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 202,47000

 RU  € 456,74300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 859,35939
 +20,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12493 = 3% * B)

€ 137,49750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,68569

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1.096,54258
 +21,08%

Incidenza manodopera al 42,48% € 465,81052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.014.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita
con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
TOS22_003 - con malta reoplastica premiscelata

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 1,33333

 AT  € 1,33333

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 210,30570

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,28000
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 0,16603

 PR  € 210,47173

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 242,84500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 202,47000

 RU  € 456,74300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 668,54806
 +12,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20903 = 3% * B)

€ 106,96769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,55158

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 853,06733
 +13,31%

Incidenza manodopera al 53,54% € 456,74300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.B10.020.011 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle
sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante
applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente
alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie
interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia
della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con
tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
TOS22_011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07660
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,91231

 02  € 0,91231

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 1,68750

 AT  € 1,68750

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

35,60000
kg

€ 1,80710 € 64,33276

TOS22_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

3,00000
l

€ 9,36000
 0%

€ 28,08000

TOS22_PR.P35.001.011  - Lamiere e lastre - in acciaio, dim.
2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di
mm

26,49370
kg

€ 3,70000
 0%

€ 98,02669

TOS22_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 26,00438
 +49,78%

€ 78,01314

 PR  € 268,74789

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 27,14150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,95000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 22,62900

 RU  € 76,91200

 Sommano euro (A)  € 348,25970

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55722 = 1% * B)

€ 55,72155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,39813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 444,37938

Incidenza manodopera al 17,51% € 77,82431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.021.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
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strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
TOS22_001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,01235

 02  € 1,01235

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,20313

 AT  € 0,20313

TOS22_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01820
kg

€ 30,93000
 +15,52%

€ 0,56293

TOS22_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 59,84000
 -6,41%

€ 0,59840

TOS22_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400
 +99,47%

€ 0,44880

 PR  € 1,61013

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,78650

 RU  € 6,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,89761
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04271 = 3% * B)

€ 1,42362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,35335
 +3,66%

Incidenza manodopera al 62,4% € 7,08435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.021.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
TOS22_002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,01235

 02  € 1,01235

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza

0,07500
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,23438
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750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

 AT  € 0,23438

TOS22_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,03800
kg

€ 30,93000
 +15,52%

€ 1,17534

TOS22_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 59,84000
 -6,41%

€ 0,89760

TOS22_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400
 +99,47%

€ 0,44880

 PR  € 2,52174

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 7,28640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,05487
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05306 = 3% * B)

€ 1,76878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,10602
 +3,67%

Incidenza manodopera al 58,83% € 8,29875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.021.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
TOS22_003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,89325

 02  € 0,89325

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,09500
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,29688

 AT  € 0,29688

TOS22_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,06480
kg

€ 30,93000
 +15,52%

€ 2,00426

TOS22_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 59,84000
 -6,41%

€ 0,89760

TOS22_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400
 +99,47%

€ 0,44880

 PR  € 3,35066

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,71415

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

Pagina 1.549 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 7,95315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,49394
 +3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05997 = 3% * B)

€ 1,99903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 15,94227
 +4,24%

Incidenza manodopera al 55,49% € 8,84640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.022.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
TOS22_003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete
elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini
d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta
cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed
entrambi i lati.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,27000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,84375

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06400
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01664

 AT  € 0,86039

TOS22_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,61000
kg

€ 1,08033
 +33,05%

€ 1,73933

TOS22_PR.P06.003.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6
150x150

4,82000
kg

€ 1,03130
 +58,6%

€ 4,97087

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,02000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 1,16816

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03700
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 3,57120

TOS22_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00420
m³

€ 675,58583
 +57,64%

€ 2,83746

 PR  € 14,28702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,82848

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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 RU  € 38,35688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,50429
 +8,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25682 = 3% * B)

€ 8,56069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,27148
 +9,17%

Incidenza manodopera al 58,37% € 39,84979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.022.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
TOS22_005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in
acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

TOS22_01.B02.002.001  - Casseforme di legno. - per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce

15,33000
m²

€ 22,12831
 +17,02%

€ 339,22699

 01  € 339,22699

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,85000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 2,11871

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

24,89000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 28,50527

TOS22_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

21,91000
kg

€ 1,14525
 +66,33%

€ 25,09243

TOS22_PR.P09.106.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per travi, pilastri, solette, muri di sostegno
e simili - classe di resistenza C25/30

1,00000
m³

€ 147,92193
 +9,8%

€ 147,92193

 PR  € 203,63834

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 2,38200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 545,24733
 +18,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,61719 = 3% * B)

€ 87,23957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,24869

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 695,73559
 +19,44%

Incidenza manodopera al 44,68% € 310,83653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.022.101 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
TOS22_101 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e
sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 1,84688
 0%

€ 0,01108

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,08304

TOS22_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01400
ora

€ 0,28000
 0%

€ 0,00392

 AT  € 0,09804

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 0,00059

TOS22_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,81735 € 1,11977

 PR  € 1,12036

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,39998

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,19056

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,00600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,13956

 RU  € 3,34960

 Sommano euro (A)  € 5,16350

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)

€ 0,82616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59897

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 6,58863

Incidenza manodopera al 59,88% € 3,94510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.022.102 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
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protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
TOS22_102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00700
ora

€ 1,84688
 0%

€ 0,01293

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,09688

TOS22_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01500
ora

€ 0,28000
 0%

€ 0,00420

 AT  € 0,11401

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 0,00059

TOS22_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,81735 € 1,11977

 PR  € 1,12036

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,45707

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05100
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,21482

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,00700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,16282

 RU  € 3,50146

 Sommano euro (A)  € 5,33133

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00853 = 1% * B)

€ 0,85301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61843

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 6,80277

Incidenza manodopera al 60,22% € 4,09696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.022.104 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido,
forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
TOS22_104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e
sezione 40x30 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,07660
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,91231
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 0,91231

TOS22_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 1,84688
 0%

€ 0,01108

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,08304

TOS22_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01300
ora

€ 0,28000
 0%

€ 0,00364

 AT  € 0,09776

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

1,50000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 1,51050

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 0,00059

TOS22_PR.P13.009.001  - Profilati cavi saldati formati a freddo di
acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10219-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

1,37000
kg

€ 0,85000 € 1,16450

 PR  € 2,67559

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,37141

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,39993

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,16718

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00950
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,22629

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,00600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,13956

 RU  € 3,30437

 Sommano euro (A)  € 6,99003

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01118 = 1% * B)

€ 1,11840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81084

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 8,91927

Incidenza manodopera al 47,28% € 4,21668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.025.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo
compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie
da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
TOS22_001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq,
peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

TOS22_PR.P40.001.001  - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da
50 m altezza 60 cm con matrice epossidica
a fibre unidirezionali resistenza a trazione
2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore
0,17 mm, peso 430 g/mq

1,05000
m²

€ 15,03792
 -5,19%

€ 15,78982

TOS22_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o

3,00000
kg

€ 26,00438
 +49,78%

€ 78,01314
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di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

 PR  € 93,80296

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 7,33460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,13756
 +32,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48546 = 3% * B)

€ 16,18201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,73196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 129,05153
 +34,1%

Incidenza manodopera al 5,68% € 7,33460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.027.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm
600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica
della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa
e intonaci
TOS22_001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso
160 g/mq, sp. 0,045 mm

TOS22_PR.P40.003.001  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - con fibre
bidirezionali e ortogonali, resistenza a
trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm,
peso 160 g/mq

1,05000
m²

€ 89,25000
 +56,92%

€ 93,71250

TOS22_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 26,00438
 +49,78%

€ 78,01314

 PR  € 171,72564

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 7,33460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 179,06024
 +50,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85949 = 3% * B)

€ 28,64964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,77099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 228,48087
 +51,6%

Incidenza manodopera al 3,21% € 7,33460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.B10.027.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm
600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica
della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa
e intonaci
TOS22_002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500
N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

TOS22_PR.P40.003.011  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - con fibre
monodirezionali, resistenza a trazione
maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13
mm, peso 230 g/mq

1,05000
m²

€ 89,63225
 +48,95%

€ 94,11386

TOS22_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 26,00438
 +49,78%

€ 78,01314

 PR  € 172,12700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 7,33460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 179,46160
 +46,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86142 = 3% * B)

€ 28,71386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 228,99301
 +47,65%

Incidenza manodopera al 3,2% € 7,33460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.030.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in
fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di
resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia
e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
TOS22_001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

TOS22_PR.P40.005.001  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con
legante epossidico a basso modulo
elastico, resistenza a trazione minima
2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60
mmq

1,05000
m

€ 63,93673
 +46,81%

€ 67,13357

TOS22_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,34000
kg

€ 30,36585
 +81,77%

€ 10,32439

 PR  € 77,45796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 8,38240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,84036
 +43,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41203 = 3% * B)

€ 13,73446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95748

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 109,53230
 +44,82%

Incidenza manodopera al 7,65% € 8,38240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.030.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in
fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di
resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia
e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
TOS22_002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

TOS22_PR.P40.005.002  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con
legante epossidico a basso modulo
elastico, resistenza a trazione minima
2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96
mmq

1,05000
m

€ 104,61023
 +52,03%

€ 109,84074

TOS22_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,54000
kg

€ 30,36585
 +81,77%

€ 16,39756

 PR  € 126,23830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,62020

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,43008

 RU  € 13,30706

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,54536
 +47,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66982 = 3% * B)

€ 22,32726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18726

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 178,05988
 +48,83%

Incidenza manodopera al 7,47% € 13,30706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.B10.035.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre
sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento
alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura,
pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
TOS22_001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,02500
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,07813

 AT  € 0,07813

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,16000
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 0,16112

TOS22_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01070
kg

€ 30,93000
 +15,52%

€ 0,33095

TOS22_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,00110
cad

€ 59,84000
 -6,41%

€ 0,06582

TOS22_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400
 +99,47%

€ 0,44880

 PR  € 1,00669

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,54283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,39779

 RU  € 2,13199

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,21681
 +10,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01544 = 3% * B)

€ 0,51469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37315

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,10465
 +11,23%

Incidenza manodopera al 51,94% € 2,13199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.011.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm
TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in
sacchi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

20,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 6,33880

 PR  € 16,25700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,39253
 +17,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06463 = 1% * B)

€ 6,46280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,54086
 +18,15%

Incidenza manodopera al 46,63% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.011.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, spessore 12 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,16740
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 PR  € 11,08560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,22113
 +14,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05635 = 1% * B)

€ 5,63538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 44,94216
 +15,67%

Incidenza manodopera al 53,48% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.013.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), spessore 8 cm
TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in
sacchi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

15,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 4,75410

 PR  € 11,33650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU
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€ 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,47203
 +14,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05676 = 1% * B)

€ 5,67552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 45,26231
 +15,59%

Incidenza manodopera al 53,1% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.025.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti
eseguita con malta di cemento
TOS22_001 - spessore cm 12

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,26980

TOS22_PR.P04.004.010  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 12 cm
(tramezza)

0,13200
m³

€ 114,84655
 +92,89%

€ 15,15974

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 1,04900

 PR  € 16,20874

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 40,05320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,50924
 +14,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09521 = 1% * B)

€ 9,52148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,93379
 +15,11%

Incidenza manodopera al 56,67% € 43,03070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.031.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm
25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00
TOS22_001 - con malta bastarda

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,06875

 AT  € 0,06875

TOS22_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 0,96845
 +15,43%

€ 9,68450

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 2,09202

 PR  € 11,77652

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 18,62220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,06297
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04970 = 1% * B)

€ 4,97008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,63636
 +5,67%

Incidenza manodopera al 50,15% € 19,87781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.031.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm
25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00
TOS22_002 - con malta cementizia

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03021

 AT  € 0,03021

TOS22_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 0,96845
 +15,43%

€ 9,68450

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,73734

 PR  € 11,42184

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 18,62220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,66975
 +5,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04907 = 1% * B)

€ 4,90716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,13460
 +5,97%

Incidenza manodopera al 50,79% € 19,87781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.032.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio,
spessore massimo cm 4,00
TOS22_001 - con malta bastarda

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,07250

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 6,50430

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 2,09202

 PR  € 8,59632

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000 € 23,82000 € 10,71900

Pagina 1.563 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ora  0%

 RU  € 25,28970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,37537
 +7,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05500 = 1% * B)

€ 5,50006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,98754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,86297
 +8,39%

Incidenza manodopera al 60,11% € 26,36666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.032.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio,
spessore massimo cm 4,00
TOS22_002 - con malta cementizia

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,07250

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 6,50430

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,93038

 PR  € 8,43468

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 23,86120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,78523
 +8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05246 = 1% * B)

€ 5,24564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,83396
 +9,09%

Incidenza manodopera al 59,79% € 25,01151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.034.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in
laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
TOS22_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento
interno in foratoni sp. cm 12

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,35950

 02  € 5,35950

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,18125

 AT  € 0,18125

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 32,95512

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,45067

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 9,65190

 PR  € 53,97589

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 49,28325

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 41,08950

 RU  € 94,65825

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,17489
 +12,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24668 = 1% * B)

€ 24,66798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,88429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 196,72716
 +13,77%

Incidenza manodopera al 52,71% € 103,68505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C01.034.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di
pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in
laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
TOS22_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in
foratelle sp. cm 8

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,45100 € 11,91000 € 5,37141
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 5,37141

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,14500

 AT  € 0,14500

TOS22_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 74,80000
 +98,48%

€ 6,58240

TOS22_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 75,13787
 +74,74%

€ 9,91820

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,17867

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 6,27373

 PR  € 23,95300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 38,56950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 32,15700

 RU  € 74,15490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,62431
 +9,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16580 = 1% * B)

€ 16,57989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,22462
 +10,18%

Incidenza manodopera al 61,95% € 81,91006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.012.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di
legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello
riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi
di alloggiamento
TOS22_001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta
bastarda e solettina sp. cm 4

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02
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€ 4,16850

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,04950

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,23214
 0%

€ 2,43482

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200

 AT  € 4,62632

TOS22_PR.P04.010.005  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 0,63503
 0%

€ 11,43054

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,05000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,10550

TOS22_PR.P08.020.040  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,05000
m³

€ 407,50000
 +52,4%

€ 20,37500

TOS22_PR.P08.020.055  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 3,24667
 -6,76%

€ 3,40900

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 39,68544

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 36,42675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,37050

 RU  € 71,08275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,56301
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57390 = 3% * B)

€ 19,13008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,56240
 +7,7%

Incidenza manodopera al 49,37% € 75,32460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.021.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_001 - con embrici e coppi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,45833

 AT  € 0,45833

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

 PR  € 0,23245

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,99940

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,11740

 RU  € 25,97380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,61958
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15657 = 3% * B)

€ 5,21913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,62258
 +0,91%

Incidenza manodopera al 76,89% € 32,00215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.021.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_002 - con coppi e controcoppi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,45833

 AT  € 0,45833

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

 PR  € 0,23245

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 13,23500
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 RU  € 30,37700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,02278
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17771 = 3% * B)

€ 5,92364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,29464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 47,24106
 +0,91%

Incidenza manodopera al 77,06% € 36,40535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.021.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
TOS22_003 - con tegole marsigliesi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,38958

 AT  € 0,38958

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,23245

 PR  € 0,23245

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,14225

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,42845

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,24975

 RU  € 25,82045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,61098
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14693 = 3% * B)

€ 4,89776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,05961
 +0,91%

Incidenza manodopera al 76,97% € 30,06230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il

Pagina 1.569 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,89325

 02  € 0,89325

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 16,23214
 0%

€ 1,70437

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,49940

 AT  € 3,20377

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00020
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,02324

TOS22_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

0,80000
cad

€ 1,35600
 +27,35%

€ 1,08480

TOS22_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

0,80000
cad

€ 0,40536
 0%

€ 0,32429

TOS22_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,02500
cad

€ 1,25417
 0%

€ 0,03135

TOS22_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,01200
cad

€ 34,60200
 +0,32%

€ 0,41522

 PR  € 1,87890

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,99985

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 10,54335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,51927
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07929 = 3% * B)

€ 2,64308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,07859
 +3,12%

Incidenza manodopera al 54,29% € 11,44393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
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elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,89325

 02  € 0,89325

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,12500
ora

€ 16,23214
 0%

€ 2,02902

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,78500

 AT  € 3,81402

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00040
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,04649

TOS22_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

1,60000
cad

€ 1,35600
 +27,35%

€ 2,16960

TOS22_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

1,60000
cad

€ 0,40536
 0%

€ 0,64858

TOS22_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,05000
cad

€ 1,25417
 0%

€ 0,06271

TOS22_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,02400
cad

€ 34,60200
 +0,32%

€ 0,83045

 PR  € 3,75783

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,57125

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 11,11475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,57985
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09398 = 3% * B)

€ 3,13278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,98389
 +4,17%

Incidenza manodopera al 48,12% € 12,02267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,68750

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,15000 € 14,28000 € 2,14200

Pagina 1.571 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora  +9,09%

 AT  € 2,82950

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00060
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,06973

TOS22_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

2,40000
cad

€ 1,35600
 +27,35%

€ 3,25440

TOS22_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

2,40000
cad

€ 0,40536
 0%

€ 0,97286

TOS22_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,07500
cad

€ 1,25417
 0%

€ 0,09406

TOS22_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,03600
cad

€ 34,60200
 +0,32%

€ 1,24567

 PR  € 5,63672

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,63225

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 13,08625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,55247
 +4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10345 = 3% * B)

€ 3,44840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,50096
 +5,19%

Incidenza manodopera al 47,66% € 13,10825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.011 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,45833

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 1,88633

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00020 € 116,22353 € 0,02324
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per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³  +5,93%

TOS22_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

1,50000
cad

€ 0,52947
 0%

€ 0,79421

TOS22_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,02500
cad

€ 1,43700
 +19,43%

€ 0,03593

TOS22_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,01200
cad

€ 10,44364
 0%

€ 0,12532

 PR  € 0,97870

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 10,40050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,92058
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06682 = 3% * B)

€ 2,22729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,76266
 +1,79%

Incidenza manodopera al 62,28% € 11,06288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.012 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,89325

 02  € 0,89325

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,12500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,57292

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,78500

 AT  € 2,35792

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00040
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,04649

TOS22_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

3,00000
cad

€ 0,52947
 0%

€ 1,58841

TOS22_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN

0,05000
cad

€ 1,43700
 +19,43%

€ 0,07185
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1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

TOS22_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,02400
cad

€ 10,44364
 0%

€ 0,25065

 PR  € 1,95740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,57125

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 11,11475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,32332
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07835 = 3% * B)

€ 2,61173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,82856
 +1,89%

Incidenza manodopera al 57,72% € 12,02267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.013 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,01235

 02  € 1,01235

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,68750

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200

 AT  € 2,82950

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00060
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 0,06973

TOS22_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

4,50000
cad

€ 0,52947
 0%

€ 2,38262

TOS22_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,07500
cad

€ 1,43700
 +19,43%

€ 0,10778

TOS22_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,03600
cad

€ 10,44364
 0%

€ 0,37597

 PR  € 2,93610

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,57000 € 4,28550
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,49990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 12,83480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,61275
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09414 = 3% * B)

€ 3,13804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,02587
 +1,91%

Incidenza manodopera al 55,42% € 13,86915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.C03.050.100 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di
copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il
calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione
delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di
resulta
TOS22_100 - senza sostituzione di tegole

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,57125

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,97750

 RU  € 6,54875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,54875
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03143 = 3% * B)

€ 1,04780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,35621
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 6,54875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione
dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo
intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
TOS22_001 - per pareti poste fuori terra

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,10000
kg

€ 3,33795
 +56,22%

€ 0,33380

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00200
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 0,90667
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 2,97111

 PR  € 4,21158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 34,29100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,62341
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12360 = 2% * B)

€ 6,17975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,28348
 +2,77%

Incidenza manodopera al 71,22% € 35,09781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.002.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di
campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta
di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione
di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e
riempimento
TOS22_001 - fino alla profondita' di m 2,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,14500

 AT  € 0,14500

TOS22_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

1,00000
kg

€ 3,33795
 +56,22%

€ 3,33795

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00250
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,13333

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 2,67385

TOS22_PR.P36.001.002  - Bitume sfuso - ossidato in pani con punto
di rammollimento 110/120°

0,00200
Tn

€ 1.646,30000
 +285,1%

€ 3,29260

 PR  € 10,43773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000 € 28,57000 € 19,14190
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,95940

 RU  € 38,52970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,76748
 +9,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15926 = 2% * B)

€ 7,96280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,50331
 +10,91%

Incidenza manodopera al 63,15% € 40,10158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.011.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente,
mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con
l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine
siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva
demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo
al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
TOS22_001 - per interventi su murature in mattoni pieni

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,03906

 AT  € 0,03906

TOS22_PR.200.003.001  - Miscela chimica - in solvente idrocarbonato
di resine siliconiche specifiche ed additivi
idrorepellenti per deumidificazione
murature per umidità ascendente.

1,00000
l

€ 6,55435
 +2,52%

€ 6,55435

 PR  € 6,55435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,23708

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,03141

 RU  € 2,62562

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,21903
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02950 = 2% * B)

€ 1,47504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06941

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2021

 € 11,76348
 +2,62%

Incidenza manodopera al 22,32% € 2,62562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.011.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
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mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente,
mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con
l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine
siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva
demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo
al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
TOS22_002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,03906

 AT  € 0,03906

TOS22_PR.200.003.001  - Miscela chimica - in solvente idrocarbonato
di resine siliconiche specifiche ed additivi
idrorepellenti per deumidificazione
murature per umidità ascendente.

1,00000
l

€ 6,55435
 +2,52%

€ 6,55435

 PR  € 6,55435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,23708

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,03141

 RU  € 2,62562

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,21903
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02950 = 2% * B)

€ 1,47504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06941

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2021

 € 11,76348
 +2,62%

Incidenza manodopera al 22,32% € 2,62562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.012.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o
pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino
di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di
mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di
spessore del taglio
TOS22_001 - per murature di sp. fino a 15 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,81250
 0%

€ 0,19688

 AT  € 0,19688

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,43362

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,00000
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 1,18590
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TOS22_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

0,18000
m²

€ 6,12162
 +9,58%

€ 1,10189

 PR  € 2,72141

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,57125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,66740

 RU  € 7,23855

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,94334
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03822 = 2% * B)

€ 1,91093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38543

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,23970
 +4,45%

Incidenza manodopera al 59,22% € 9,02505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.012.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o
pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino
di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di
mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di
spessore del taglio
TOS22_002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,81250
 0%

€ 0,23344

 AT  € 0,23344

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,50000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 0,65043

TOS22_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,50000
kg

€ 0,59295
 +15,85%

€ 1,48238

TOS22_PR.P19.018.014  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

0,29000
m²

€ 6,12162
 +9,58%

€ 1,77527

 PR  € 3,90808

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,37131
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,97706

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,33480

 RU  € 11,68297

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,99299
 +3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06398 = 2% * B)

€ 3,19888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31919

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,51106
 +3,91%

Incidenza manodopera al 62,14% € 15,85147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.D06.021.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido
macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni
e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica
tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
TOS22_001 - per spessore 3 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,81250
 +8,92%

€ 0,16875

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,70313

 AT  € 0,87188

TOS22_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,61380
 +24,48%

€ 27,62100

 PR  € 27,62100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 28,12600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,61932
 +10,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18438 = 2% * B)

€ 9,21909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,52225
 +11,88%

Incidenza manodopera al 39,62% € 29,12644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02.D06.021.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido
macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni
e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica
tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
TOS22_002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,40000
 +29,81%

€ 0,91800

TOS22_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,81250
 +8,92%

€ 0,16875

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,70313

 AT  € 1,78988

TOS22_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,61380
 +24,48%

€ 27,62100

 PR  € 27,62100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 18,69580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,10712
 +13,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15714 = 2% * B)

€ 7,85714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,66069
 +14,6%

Incidenza manodopera al 31,43% € 19,69624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E05.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_001 - Spessore fino a cm. 5

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850
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 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,24642

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,73008

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,95963

 PR  € 1,68971

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 12,33190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,43653
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02950 = 1% * B)

€ 2,94984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,52501
 +2,33%

Incidenza manodopera al 70,14% € 16,50040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E05.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,05580

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,02417

 AT  € 0,07997

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,14602

TOS22_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 106,62500
 +18,27%

€ 0,21325

 PR  € 0,35927

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,99990

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,05880

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280
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 RU  € 4,01150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,28444
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00846 = 1% * B)

€ 0,84551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,74295
 +1,95%

Incidenza manodopera al 71,86% € 4,84520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E05.011.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da
malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito
con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
TOS22_003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore
fino a 5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,01860

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,09167

 AT  € 0,11027

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 5,50000

TOS22_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

7,00000
kg

€ 0,91047
 +63,27%

€ 6,37329

 PR  € 11,87329

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 8,71560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,53286
 +10,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03445 = 1% * B)

€ 3,44526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,47593
 +11,59%

Incidenza manodopera al 34,76% € 9,54930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02.E05.011.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da
malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito
con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
TOS22_004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm
in più

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,29775

 02  € 0,29775

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,04583

 AT  € 0,08303

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01500
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 1,65000

TOS22_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

1,30000
kg

€ 0,91047
 +63,27%

€ 1,18361

 PR  € 2,83361

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,59550

 RU  € 2,16685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,38124
 +6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00861 = 1% * B)

€ 0,86100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,86646
 +7,64%

Incidenza manodopera al 35,89% € 2,46460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E05.013.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di
cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN
13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore
fino a 5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550
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 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,19380

TOS22_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

80,00000
kg

€ 0,91047
 +63,27%

€ 72,83760

 PR  € 72,83760

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 5,54775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,17465
 +55,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12668 = 1% * B)

€ 12,66794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18426

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,02685
 +56,75%

Incidenza manodopera al 6,08% € 6,14325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E05.015.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio
per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_001 - spessore fino a 20 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,29775

 02  € 0,29775

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00390

 AT  € 0,04110

TOS22_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

5,50000
kg

€ 0,91047
 +63,27%

€ 5,00759

 PR  € 5,00759

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 2,69075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,03719
 +31,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01286 = 1% * B)

€ 1,28595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,25545
 +32,98%

Incidenza manodopera al 29,14% € 2,98850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice
con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e
stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la
garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso
ancoraggi metallici ed intonaco
TOS22_001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,19100

 02  € 1,19100

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,48334

 AT  € 0,48334

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

80,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 34,68960

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00300
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,36000

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,08000
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 10,80405

 PR  € 46,85365

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 49,99750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 41,68500

 RU  € 103,11050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,63849
 +9,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97049 = 4% * B)

€ 24,26216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,59007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 193,49072
 +10,55%
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Incidenza manodopera al 55,42% € 107,23534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.001.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice
con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e
stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la
garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso
ancoraggi metallici ed intonaco
TOS22_002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,72500

 AT  € 0,72500

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

115,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 49,86630

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 2,72000

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,15000
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 20,25759

 PR  € 72,84389

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 61,42550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 51,21300

 RU  € 129,78050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 206,32689
 +10,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32049 = 4% * B)

€ 33,01230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,93392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 263,27311
 +11,52%

Incidenza manodopera al 52,52% € 138,25895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.001.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice
con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e
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stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la
garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso
ancoraggi metallici ed intonaco
TOS22_003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,87075

 02  € 3,87075

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,85000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 1,02709

 AT  € 1,02709

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 78,05160

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00900
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 4,08000

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,25000
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 33,76265

 PR  € 115,89425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 89,99550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 24,28450

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 75,03300

 RU  € 189,31300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 310,10509
 +11,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,98467 = 4% * B)

€ 49,61681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,97219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 395,69409
 +12,01%

Incidenza manodopera al 51,14% € 202,35200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.001.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice
con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e
stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la
garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso
ancoraggi metallici ed intonaco
TOS22_004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

1,15000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 1,38959
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 AT  € 1,38959

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

220,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 95,39640

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 5,44000

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,33000
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 44,56670

 PR  € 145,40310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 117,13700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 97,66200

 RU  € 247,65450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 403,37969
 +10,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58163 = 4% * B)

€ 64,54075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,79204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 514,71248
 +11,38%

Incidenza manodopera al 52,2% € 268,68909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.002.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione
rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
TOS22_001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 16,23214
 0%

€ 1,70437

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,49940

 AT  € 3,20377

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 0,90667

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 4,32162

 PR
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€ 5,22829

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,99985

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

 RU  € 76,34585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,43296
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54677 = 4% * B)

€ 13,66927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,01245
 +1,8%

Incidenza manodopera al 71,71% € 78,17444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.005.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita
con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e
lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere,
malta o qualsiasi altro materiale instabile
TOS22_001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,14583

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,57000

 AT  € 4,71583

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,01500
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 1,60431

 PR  € 1,60431

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,42775

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,69650

 RU  € 37,26675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,18239
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28277 = 4% * B)

€ 7,06918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,37673
 +1,97%

Incidenza manodopera al 68,14% € 38,41235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.006.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
TOS22_001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo
fine, su pareti interne

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,02417

 AT  € 0,02417

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 2,97111

 PR  € 2,97111

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,86060

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 22,62410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,61938
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16396 = 4% * B)

€ 4,09910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,69033
 +1,41%

Incidenza manodopera al 71,68% € 23,43091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.006.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
TOS22_002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo
fine, su pareti esterne

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 16,23214
 0%

€ 0,81161

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 1,52561

TOS22_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 135,05060
 +4,82%

€ 2,97111

 PR  € 2,97111

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 32,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,64672
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23454 = 4% * B)

€ 5,86348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,76122
 +1,41%

Incidenza manodopera al 70,48% € 32,95681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.006.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
TOS22_003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con
velo fine, su pareti interne

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,02417

 AT  € 0,02417

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 2,45994

 PR  € 2,45994

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,86060

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 22,62410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,10821
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16069 = 4% * B)

€ 4,01731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,03807
 +1,98%

Incidenza manodopera al 73,25% € 23,46758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E06.006.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce
marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
TOS22_004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con
velo fine, su pareti esterne

TOS22_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 16,23214
 0%

€ 0,81161

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 1,52561

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 2,45994

 PR  € 2,45994

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 32,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,13555
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23127 = 4% * B)

€ 5,78169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,10896
 +1,8%

Incidenza manodopera al 71,56% € 32,99348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o
vasistas.

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 16,69624 € 16,69624

 01  € 16,69624

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,17000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,02470
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 2,02470

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 3,57188

 AT  € 4,29688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 72,18200

 Sommano euro (A)  € 95,19982

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15232 = 1% * B)

€ 15,23197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04318

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 121,47497

Incidenza manodopera al 66,54% € 80,82420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.004 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 32,88454 € 32,88454

 01  € 32,88454

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,02470

 02
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€ 2,02470

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 3,57188

 AT  € 4,29688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

 RU  € 77,68600

 Sommano euro (A)  € 116,89212

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18703 = 1% * B)

€ 18,70274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 149,15435

Incidenza manodopera al 59,3% € 88,44580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.007 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 16,69624 € 27,54880

 01  € 27,54880

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500
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falegnameria - 1 mese

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 4,76250

 AT  € 5,73750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 101,71600

 Sommano euro (A)  € 138,33710

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22134 = 1% * B)

€ 22,13394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 176,51814

Incidenza manodopera al 65,7% € 115,96968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.008 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 32,88454 € 54,25949

 01  € 54,25949

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,91000

 02  € 11,91000

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,30000 € 2,50000 € 0,75000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,80000

 AT  € 2,77500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 109,60200

 Sommano euro (A)  € 178,54649

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28567 = 1% * B)

€ 28,56744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,71139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 227,82532

Incidenza manodopera al 59,66% € 135,92492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.011 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 16,69624 € 39,23616

 01  € 39,23616

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,00000

Pagina 1.597 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 7,14375

 AT  € 8,59375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 31,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

 RU  € 128,91600

 Sommano euro (A)  € 181,50991

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29042 = 1% * B)

€ 29,04159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,05515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 231,60665

Incidenza manodopera al 64,43% € 149,23113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.012 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 32,88454 € 77,27867

 01  € 77,27867

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,00000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 7,14375
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 AT  € 8,59375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 34,41100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 136,80200

 Sommano euro (A)  € 227,43842

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36390 = 1% * B)

€ 36,39015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,38286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 290,21143

Incidenza manodopera al 55,85% € 162,09349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.015 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 16,69624 € 50,08872

 01  € 50,08872

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,07410

 02  € 6,07410

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,25000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 9,52500

 AT
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€ 11,22500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 155,80300

 Sommano euro (A)  € 223,19082

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35711 = 1% * B)

€ 35,71053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,89014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 284,79149

Incidenza manodopera al 63,81% € 181,72960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.016 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 32,88454 € 98,65362

 01  € 98,65362

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,07410

 02  € 6,07410

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,25000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 9,52500
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 AT  € 11,22500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 31,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

 RU  € 166,07100

 Sommano euro (A)  € 282,02372

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45124 = 1% * B)

€ 45,12380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,71475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 359,86227

Incidenza manodopera al 55,12% € 198,35040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.103 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 19,75419 € 19,75419

 01  € 19,75419

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,80000
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 AT  € 2,77500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 29,11700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 109,60200

 Sommano euro (A)  € 135,46599

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21675 = 1% * B)

€ 21,67456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71406

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 172,85461

Incidenza manodopera al 69,93% € 120,87780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.104 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole
o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,00000
cad

€ 38,45226 € 38,45226

 01  € 38,45226

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,22500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,75000

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 1,80000

 AT
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€ 2,77500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 31,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

 RU  € 117,48800

 Sommano euro (A)  € 162,05006

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25928 = 1% * B)

€ 25,92801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 206,77588

Incidenza manodopera al 63,55% € 131,41080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.107 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 19,75419 € 32,39687

 01  € 32,39687

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,47860

 02  € 5,47860

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,00000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 8,33438

 AT  € 9,78438

Pagina 1.603 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 34,41100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 139,65900

 Sommano euro (A)  € 187,31885

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29971 = 1% * B)

€ 29,97102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,72899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 239,01886

Incidenza manodopera al 66,17% € 158,16084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.108 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,64000
cad

€ 38,45226 € 63,06171

 01  € 63,06171

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,47860

 02  € 5,47860

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,00000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 8,33438

 AT  € 9,78438

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 37,05800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

 RU  € 147,54500

 Sommano euro (A)  € 225,86969

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36139 = 1% * B)

€ 36,13915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,20088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 288,20972

Incidenza manodopera al 59,12% € 170,38792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.111 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 19,75419 € 42,27397

 01  € 42,27397

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,14600

 02  € 7,14600

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 10,71563

 AT  € 12,66563

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 48,56900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 34,41100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,96600

 RU  € 182,05300

 Sommano euro (A)  € 244,13860

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39062 = 1% * B)

€ 39,06218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,32008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,52086

Incidenza manodopera al 66,19% € 206,19274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.112 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

2,14000
cad

€ 38,45226 € 82,28784

 01  € 82,28784

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,14600

 02  € 7,14600

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,45000

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 10,71563

 AT  € 12,66563

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 48,56900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 37,05800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,34800

 RU  € 192,32100

 Sommano euro (A)  € 294,42047

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47107 = 1% * B)

€ 47,10728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,15278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 375,68053

Incidenza manodopera al 59,13% € 222,12532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.115 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

TOS22_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 19,75419 € 58,47240

 01  € 58,47240

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,88530

 02  € 9,88530

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 15,47813

 AT  € 17,65313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 62,85400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 39,70500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

 RU  € 216,87400

 Sommano euro (A)  € 302,88483

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48462 = 1% * B)

€ 48,46157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,13464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 386,48104

Incidenza manodopera al 64,75% € 250,26466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.E07.005.116 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente
escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la
discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di
sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i
materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’
inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con
appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
TOS22_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

TOS22_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

2,96000
cad

€ 38,45226 € 113,81869

 01  € 113,81869

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,88530

 02  € 9,88530

TOS22_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,25000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 15,47813

 AT  € 17,65313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 62,85400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 45,71200
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 42,35200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 38,11200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 38,11200

 RU  € 227,14200

 Sommano euro (A)  € 368,49912

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58960 = 1% * B)

€ 58,95986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,74590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 470,20488

Incidenza manodopera al 57,07% € 268,36778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.004.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del materiale di risulta
TOS22_001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 1,68750

 AT  € 1,68750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,04940

 RU  € 12,62040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,30790
 +5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06868 = 3% * B)

€ 2,28926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,25688
 +6,59%

Incidenza manodopera al 69,13% € 12,62040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.004.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del materiale di risulta
TOS22_002 - per asportazione di verniciature o encausti

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,42000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 2,36250

 AT  € 2,36250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,99940

Pagina 1.609 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 16,28700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,64950
 +6,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08952 = 3% * B)

€ 2,98392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,79676
 +7,04%

Incidenza manodopera al 68,44% € 16,28700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.004.003 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del materiale di risulta
TOS22_003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,37000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 2,08125

 AT  € 2,08125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,57090

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 14,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,93975
 +5,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08131 = 3% * B)

€ 2,71036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,61512
 +6,84%

Incidenza manodopera al 68,74% € 14,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.005.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o
esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti
o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti
trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore
idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea,
compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
TOS22_001 - porte o infissi con superfici piane.

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,19215

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 2,61800

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a 0,25000 € 14,00000 € 3,50000
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solvente l  0%

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 6,77015

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,68282
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02829 = 1% * B)

€ 2,82925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,56328
 +0,82%

Incidenza manodopera al 48,36% € 10,91267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.005.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o
esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti
o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti
trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore
idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea,
compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
TOS22_002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,20000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,25620

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 3,92700

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000
 0%

€ 3,50000

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,92000

 PR  € 8,60320

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,88093
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03821 = 1% * B)

€ 3,82095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,47207
 +0,82%

Incidenza manodopera al 50,14% € 15,27773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.005.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
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norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o
esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti
o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti
trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore
idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea,
compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
TOS22_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione
escluso

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,25000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,32025

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 3,92700

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 14,00000
 0%

€ 7,00000

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,92000

 PR  € 12,16725

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 21,82533

 RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,99258
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05439 = 1% * B)

€ 5,43881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,37453
 +0,83%

Incidenza manodopera al 50,32% € 21,82533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.006.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o
infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante
sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di
sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con
raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura
e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di
base tipo cementite.
TOS22_001 - porte e/o infissi con superfici piane

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,19215

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,30000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 1,96350

TOS22_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 6,93000
 0%

€ 2,07900

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 4,69465

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,60732
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02497 = 1% * B)

€ 2,49717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81045
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 19,91494
 +0,83%

Incidenza manodopera al 54,8% € 10,91267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.006.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o
infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante
sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di
sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con
raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura
e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di
base tipo cementite.
TOS22_002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,19215

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,50000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 3,27250

TOS22_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,50000
l

€ 6,93000
 0%

€ 3,46500

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,92000

 PR  € 7,84965

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,30991
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04050 = 1% * B)

€ 4,04959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 32,29545
 +0,83%

Incidenza manodopera al 54,06% € 17,46026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.006.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o
infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante
sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di
sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con
raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura
e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di
base tipo cementite.
TOS22_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione
escluso

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,30000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,38430

TOS22_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

1,00000
l

€ 6,54500
 -0,3%

€ 6,54500

TOS22_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

1,00000
l

€ 6,93000
 0%

€ 6,93000
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TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,20000
m

€ 0,92000
 0%

€ 1,10400

 PR  € 14,96330

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,42356
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05188 = 1% * B)

€ 5,18777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,37246
 +0,81%

Incidenza manodopera al 42,2% € 17,46026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.015.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in
legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
TOS22_001 - tre mani di tinta a olio superfici piane

TOS22_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,33000
l

€ 9,49000
 0%

€ 3,13170

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 14,00000
 0%

€ 2,80000

 PR  € 5,93170

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,35000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 7,63887

 RU  € 7,63887

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,57057
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02171 = 1% * B)

€ 2,17129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,31605
 +0,87%

Incidenza manodopera al 44,11% € 7,63887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.015.005 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in
legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
TOS22_005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

TOS22_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 9,49000
 0%

€ 5,21950

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,30000
l

€ 14,00000
 0%

€ 4,20000
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 PR  € 9,41950

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,69723
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03952 = 1% * B)

€ 3,95156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,51367
 +0,87%

Incidenza manodopera al 48,48% € 15,27773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.015.010 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in
legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
TOS22_010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

TOS22_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 9,49000
 0%

€ 5,21950

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 14,00000
 0%

€ 7,00000

 PR  € 12,21950

TOS22_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 21,82533

 RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,04483
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05447 = 1% * B)

€ 5,44717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 43,44120
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,24% € 21,82533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.055.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
TOS22_001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 1,51875

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,07100

 AT
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€ 2,58975

TOS22_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,40000
l

€ 10,14467
 +34,41%

€ 4,05787

 PR  € 4,05787

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,98525

 RU  € 4,84225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,48987
 +15,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01838 = 1% * B)

€ 1,83838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,66108
 +16,51%

Incidenza manodopera al 33,03% € 4,84225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F04.055.002 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi
supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS22_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
TOS22_002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 2,12625

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,49940

 AT  € 3,62565

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,50000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 5,22107

TOS22_PRCAM.P26.107.003  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,30000
l

€ 4,54350
 0%

€ 1,36305

 PRCAM  € 6,58412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,77935

 RU  € 7,06485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,27462
 +16,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02764 = 1% * B)

€ 2,76394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00386
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 22,04242
 +17,93%

Incidenza manodopera al 32,05% € 7,06485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02.F10.001.001 TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TOS22_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA:interventi di falegnameria su infissi
interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
TOS22_001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali
maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il
meccanismo da istallare
TOS22_001 - per porte o infissi interni

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

0,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 11,97994

 RU  € 11,97994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,97994
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)

€ 1,91679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 15,28640
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 11,97994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B07.004.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai
decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.) e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,91000

 02  € 11,91000

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,14583

 AT  € 1,65208

TOS22_PRCAM.P04.001.002  - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm

465,00000
cad

€ 0,45560
 +73,56%

€ 211,85400
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25x12x5,5

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

50,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 29,92000

 PRCAM  € 241,77400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 142,85000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 83,37000

 RU  € 238,50510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 493,84118
 +24,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79015 = 1% * B)

€ 79,01459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,28558

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 630,14135
 +25,64%

Incidenza manodopera al 39,74% € 250,41510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B07.005.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai
decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.) e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 23,82000

 02  € 23,82000

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,50625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 1,37500

 AT  € 1,88125

TOS22_PRCAM.P04.001.002  - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm

450,00000
cad

€ 0,45560
 +73,56%

€ 205,02000
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25x12x5,5

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

55,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 32,91200

 PRCAM  € 237,93200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 157,13500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 266,12860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 529,76185
 +21,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84762 = 1% * B)

€ 84,76190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,45238

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 675,97613
 +22,97%

Incidenza manodopera al 42,89% € 289,94860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B07.042.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai
decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.) e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - spessore cm 25

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,34375

 AT  € 0,40000

TOS22_PRCAM.P04.002.020  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,28220
m³

€ 107,84561
 +117,43%

€ 30,43403
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 10,77120

 PRCAM  € 41,20523

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 36,76555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,34828
 +30,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13016 = 1% * B)

€ 13,01572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,80040
 +31,88%

Incidenza manodopera al 38,29% € 39,74305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B07.042.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi
resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai
decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.) e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante
(zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_003 - spessore cm 30

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,05625

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,34375

 AT  € 0,40000

TOS22_PRCAM.P04.002.021  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55%,

0,33000
m³

€ 107,84561
 +117,43%

€ 35,58905
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 30 cm

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 10,77120

 PRCAM  € 46,36025

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,19540

 RU  € 36,76555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,50330
 +33,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13841 = 1% * B)

€ 13,84053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,37821
 +35,09%

Incidenza manodopera al 36,01% € 39,74305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B08.001.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie,
fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i
getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo
diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25
(secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in
laterizio.
TOS22_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,13750

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 3,36116

 AT  € 3,49866

TOS22_PRCAM.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di

9,00000
cad

€ 2,13520
 +131,08%

€ 19,21680
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - per
solaio a travetti h cm. 20

TOS22_PRCAM.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 360,00000
 +48,45%

€ 1,08000

TOS22_PRCAM.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 280,00000
 +14,29%

€ 7,00000

 PRCAM  € 27,29680

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 1,28800

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 8,67920

 PR  € 9,96720

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,47500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,57325

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,31450

 RU  € 36,17285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,89051
 +19,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13262 = 1% * B)

€ 13,26248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,76829
 +20,56%

Incidenza manodopera al 39,83% € 42,12785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B08.015.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie,
fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i
getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo
diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25
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(secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
TOS22_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,13750

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 2,12432

TOS22_PRCAM.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - per
solaio a travetti h cm. 20

9,00000
cad

€ 2,13520
 +131,08%

€ 19,21680

TOS22_PRCAM.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 360,00000
 +48,45%

€ 2,16000

TOS22_PRCAM.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 280,00000
 +14,29%

€ 0,56000

 PRCAM  € 21,93680

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 6,81937

 PR  € 7,37137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,27925

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 20,99635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 58,38384
 +27,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09341 = 1% * B)

€ 9,34141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,49778
 +29,02%

Incidenza manodopera al 36,18% € 26,95135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B08.031.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie,
fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i
getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo
diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25
(secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 3,04014

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 7,16896

TOS22_PRCAM.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,55550
 +9,39%

€ 15,55500

TOS22_PRCAM.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 360,00000
 +48,45%

€ 2,16000

TOS22_PRCAM.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

0,00200
m³

€ 280,00000
 +14,29%

€ 0,56000
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Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

 PRCAM  € 18,27500

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 4,68495

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 29,21200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,50941
 +4,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10162 = 1% * B)

€ 10,16151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,03801
 +5,79%

Incidenza manodopera al 41,19% € 33,38050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.B08.032.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie,
fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i
getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo
diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25
(secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - con doppio tavellonato

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 4,15050

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200
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TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,98682

 AT  € 8,27932

TOS22_PRCAM.P04.010.010  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,55550
 +9,39%

€ 15,55500

TOS22_PRCAM.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 360,00000
 +48,45%

€ 2,16000

TOS22_PRCAM.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02000
m³

€ 280,00000
 +14,29%

€ 5,60000

 PRCAM  € 23,31500

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,55200

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 4,13295

 PR  € 4,68495

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 34,47850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,92627
 +5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11988 = 1% * B)

€ 11,98820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,60592
 +5,94%

Incidenza manodopera al 40,42% € 38,64700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.011.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Pagina 1.626 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in
sacchi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

20,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 11,96800

 PRCAM  € 22,15200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,28753
 +19,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07406 = 1% * B)

€ 7,40600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,06288
 +20,81%

Incidenza manodopera al 40,69% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.011.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 10,18400

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 1,16740

 PR  € 1,16740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,48693
 +16,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05678 = 1% * B)

€ 5,67791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 45,28132
 +17,14%

Incidenza manodopera al 53,08% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.013.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in
sacchi

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

15,00000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 8,97600

 PRCAM  € 15,69744

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,83297
 +17,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06373 = 1% * B)

€ 6,37328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,82688
 +18,38%

Incidenza manodopera al 47,29% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.013.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale (foratelle), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,02813

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,07250

 AT  € 0,10063

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

 PRCAM  € 6,72144

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 0,87555

 PR  € 0,87555

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,91150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,05740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,73252
 +13,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05077 = 1% * B)

€ 5,07720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 40,49069
 +14,83%

Incidenza manodopera al 59,36% € 24,03490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.024.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,
spessore 8 cm
TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,36667

 AT  € 0,44542

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432

 PRCAM  € 26,88576

TOS22_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06058
 0%

€ 3,33190

 PR  € 3,33190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,20550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 31,01006

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,62814
 +20,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10821 = 1% * B)

€ 10,82050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,29350
 +21,58%
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Incidenza manodopera al 42,84% € 36,96506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.024.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato)
eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,
spessore 8 cm
TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,95500

 02  € 5,95500

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,07875

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,36667

 AT  € 0,44542

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480
 +63,58%

€ 20,16432

 PRCAM  € 26,88576

TOS22_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,05837
 +28,12%

€ 3,21035

 PR  € 3,21035

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 17,20550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 31,01006
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,50659
 +22,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10801 = 1% * B)

€ 10,80105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,13840
 +23,17%

Incidenza manodopera al 42,91% € 36,96506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.031.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm
25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - con malta bastarda

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,06875

 AT  € 0,06875

TOS22_PRCAM.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Tavella
spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 0,97350
 -4,25%

€ 9,73500

 PRCAM  € 9,73500

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 2,09202

 PR  € 2,09202

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 18,62220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,11347
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04978 = 1% * B)

€ 4,97816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60916
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 39,70079
 -0,14%

Incidenza manodopera al 50,07% € 19,87781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.031.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm
25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore
massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - con malta cementizia

TOS22_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,00333

 AT  € 0,00333

TOS22_PRCAM.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Tavella
spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 0,97350
 -4,25%

€ 9,73500

 PRCAM  € 9,73500

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,73734

 PR  € 1,73734

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 17,05050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,52617
 -0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04564 = 1% * B)

€ 4,56419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,39940
 -0,01%

Incidenza manodopera al 48,66% € 17,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.032.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - spessore cm 8

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,42920

 02  € 1,42920

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03500
ora

€ 3,12500
 0%

€ 0,10938

 AT  € 0,12344

TOS22_PRCAM.P04.032.001  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 128,42155
 +52,2%

€ 11,30110

 PRCAM  € 11,30110

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 0,52450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 10,58800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 18,28130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,65954
 +14,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05066 = 1% * B)

€ 5,06553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 40,39758
 +15,07%

Incidenza manodopera al 48,79% € 19,71050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.032.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
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d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-
compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - spessore cm 12

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,01406

TOS22_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,12500
 0%

€ 0,15625

 AT  € 0,17031

TOS22_PRCAM.P04.032.002  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 103,40322
 +43,62%

€ 13,64923

 PRCAM  € 13,64923

TOS22_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,05245
 +5,45%

€ 0,52450

 PR  € 0,52450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,52920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 16,81735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,94789
 +14,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05272 = 1% * B)

€ 5,27166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 42,04151
 +15,51%

Incidenza manodopera al 44,25% € 18,60385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.034.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
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771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in
laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento
interno in foratoni sp. cm 12

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,35950

 02  € 5,35950

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,18125

 AT  € 0,18125

TOS22_PRCAM.P04.001.002  - Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,45560
 +73,56%

€ 34,62560

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 44,80960

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,45067

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 9,65190

 PR  € 11,10257

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 49,28325

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 41,08950

 RU  € 94,65825

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,11117
 +15,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24978 = 1% * B)

€ 24,97779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 199,19786
 +16,62%

Incidenza manodopera al 52,05% € 103,68505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C01.034.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la
regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,
rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in
laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
TOS22_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in
foratelle sp. cm 8

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45100
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,37141

 02  € 5,37141

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,14500

 AT  € 0,14500

TOS22_PRCAM.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000
 +119,23%

€ 6,72144

TOS22_PRCAM.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152
 +84,49%

€ 10,18400

 PRCAM  € 16,90544

TOS22_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 453,33333
 +101,48%

€ 1,17867

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 6,27373

 PR  € 7,45240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 38,56950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 32,15700

 RU  € 74,15490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,02915
 +10,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16645 = 1% * B)

€ 16,64466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,74119
 +11,09%

Incidenza manodopera al 61,71% € 81,91006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.C03.015.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura
esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti
atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai
decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e
costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso
gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la
sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se
del tipo smensolato o ornamentale).
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per
mensola e sottomensola in aggetto di gronda
TOS22_001 - in abete sez. 8x8

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,30000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 15,48300

 02  € 15,48300

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,50000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 2,29167

 AT  € 2,29167

TOS22_PRCAM.P08.020.038  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza 6 m

1,10000
m³

€ 360,00000
 +24,14%

€ 396,00000

 PRCAM  € 396,00000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,21100

 PR  € 0,21100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 12,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 342,84000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 12,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 317,64000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 142,92000

 RU  € 817,68500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.231,67067
 +6,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97067 = 1% * B)

€ 197,06731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 142,87380

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1.571,61178
 +7,6%

Incidenza manodopera al 53,01% € 833,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza
a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,15000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 15,24325
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mm 80

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,27321

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,53294
 +17,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11285 = 1% * B)

€ 11,28527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,00003
 +18,19%

Incidenza manodopera al 27,64% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.004 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
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pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 15,24325

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,27321

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 28,57000 € 7,71390
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,91022
 +16,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11826 = 1% * B)

€ 11,82564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,30945
 +17,61%

Incidenza manodopera al 28,61% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza
a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 24,02350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,05346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,43489
 +21,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12870 = 1% * B)

€ 12,86958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,63492
 +22,12%

Incidenza manodopera al 24,24% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.006 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 24,02350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,05346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,18607
 +20,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13470 = 1% * B)

€ 13,46977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,42142
 +21,35%

Incidenza manodopera al 25,12% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.007 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza
a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
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ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 28,64075

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 54,67071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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RU

  

€ 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,05214
 +21,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13608 = 1% * B)

€ 13,60834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,86605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,52653
 +22,65%

Incidenza manodopera al 22,92% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.008 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 28,64075

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 54,67071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,80332
 +20,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14209 = 1% * B)

€ 14,20853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,31304
 +21,88%

Incidenza manodopera al 23,81% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.055  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 17,92000
 +201,68%

€ 20,60800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 46,63796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,89769
 +32,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12144 = 1% * B)

€ 12,14363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,84545
 +34,13%

Incidenza manodopera al 25,69% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.011 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050
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 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.055  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 17,92000
 +201,68%

€ 20,60800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,63796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,27497
 +31,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12684 = 1% * B)

€ 12,68400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,15487
 +32,69%
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Incidenza manodopera al 26,67% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.012 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,15000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 30,91200
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,94196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,32339
 +41,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13972 = 1% * B)

€ 13,97174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,12951

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,42464
 +43,11%

Incidenza manodopera al 22,33% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.013 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
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computarsi a parte.
TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 30,91200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,94196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,07457
 +39,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14572 = 1% * B)

€ 14,57193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,21115
 +41,13%

Incidenza manodopera al 23,22% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.014 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 36,06400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 62,09396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,47539
 +46,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14796 = 1% * B)

€ 14,79606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,99860
 +47,45%

Incidenza manodopera al 21,08% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.015 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 36,06400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 62,09396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,22657
 +44,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15396 = 1% * B)

€ 15,39625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,78510
 +45,29%

Incidenza manodopera al 21,97% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.018 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,64914

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,90887
 +38,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14065 = 1% * B)

€ 14,06542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19743
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,17172
 +39,73%

Incidenza manodopera al 22,18% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.019 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,64914

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,28615
 +36,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14606 = 1% * B)

€ 14,60578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,48112
 +38,16%

Incidenza manodopera al 23,16% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 68,52189

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410
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 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,90332
 +44,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15825 = 1% * B)

€ 15,82453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,47279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,20064
 +45,6%

Incidenza manodopera al 19,71% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.021 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 68,52189

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,65450
 +42,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16425 = 1% * B)

€ 16,42472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,98714
 +43,69%

Incidenza manodopera al 20,6% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.024 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

Pagina 1.666 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 74,41621

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,79764
 +47,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16768 = 1% * B)

€ 16,76762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,72179
 +48,74%

Incidenza manodopera al 18,6% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 74,41621

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,54882
 +45,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17368 = 1% * B)

€ 17,36781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,50829
 +46,75%

Incidenza manodopera al 19,48% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.028 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,15000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 45,13118

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 69,31206

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,57179
 +20,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15771 = 1% * B)

€ 15,77149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,77761
 +21,79%

Incidenza manodopera al 19,78% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.029 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

1,15000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 45,13118

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 69,31206

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,94907
 +20,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16312 = 1% * B)

€ 16,31185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,08701
 +21,23%

Incidenza manodopera al 20,74% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.030 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei

Pagina 1.672 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 92,21195

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,59338
 +23,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19615 = 1% * B)

€ 19,61494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,22083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 156,42915
 +24,54%

Incidenza manodopera al 15,9% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.031 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 92,21195

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,34456
 +22,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20215 = 1% * B)

€ 20,21513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,21566
 +23,93%

Incidenza manodopera al 16,74% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.033 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000
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biologico traspirante per pannelli in
sughero

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 103,25281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,63424
 +24,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21381 = 1% * B)

€ 21,38148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 170,51729
 +25,29%

Incidenza manodopera al 14,59% € 24,87631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.034 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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TOS22_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 103,25281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,63735 € 5,09880
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad  +23,9%

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,38542
 +23,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21982 = 1% * B)

€ 21,98167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,93671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 175,30380
 +24,7%

Incidenza manodopera al 15,39% € 26,98120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.038 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,91246
 +18,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13586 = 1% * B)

€ 13,58599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,34830
 +19,22%

Incidenza manodopera al 25,16% € 27,25831
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.039 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,28974
 +17,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14126 = 1% * B)

€ 14,12636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,65771
 +18,69%

Incidenza manodopera al 26,06% € 29,36320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.040 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione

Pagina 1.682 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 40,68792

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,81328

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,57671
 +20,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15932 = 1% * B)

€ 15,93227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,05988
 +21,25%

Incidenza manodopera al 21,45% € 27,25831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.041 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 40,68792

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,81328

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,32789
 +19,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16532 = 1% * B)

€ 16,53246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,84639
 +20,66%
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Incidenza manodopera al 22,27% € 29,36320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.044 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 41,33875 € 47,53956

Pagina 1.686 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

m²  +36,25%

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 73,66492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,42835
 +21,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17029 = 1% * B)

€ 17,02854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,34569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,80258
 +22,16%

Incidenza manodopera al 20,07% € 27,25831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.045 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,93250

 02  € 8,93250

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875
 +36,25%

€ 47,53956

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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 PRCAM  € 73,66492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,17953
 +20,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17629 = 1% * B)

€ 17,62872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,58908
 +21,57%

Incidenza manodopera al 20,89% € 29,36320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.065 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con
bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,74150

 02  € 7,74150
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 26,02996

TOS22_PR.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - spessore mm 35

1,15000
m²

€ 12,59160
 -0,59%

€ 14,48034

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 28,70943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,21543
 +7,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14754 = 1% * B)

€ 14,75447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,69699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 117,66689
 +8,81%

Incidenza manodopera al 31,66% € 37,25062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.066 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015
con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,15000
m²

€ 12,59160
 -4,68%

€ 14,48034
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore mm 35

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 40,51030

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,36923
 +6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16059 = 1% * B)

€ 16,05908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,07114
 +7,64%

Incidenza manodopera al 34,6% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.068 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,74150

 02  € 7,74150

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,50000
 +8%

€ 0,22500

 AT  € 0,39000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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 PRCAM  € 43,03553

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,90524
 +13,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15185 = 1% * B)

€ 15,18484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,09909
 +14,58%

Incidenza manodopera al 30,76% € 37,25062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.069 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
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spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 38,78645

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR
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€ 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,74458
 +12,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15639 = 1% * B)

€ 15,63913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,72208
 +13,55%

Incidenza manodopera al 35,53% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.111 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 11,42525

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 37,45521

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,66554
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10026 = 1% * B)

€ 10,02649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,96123
 +17,8%

Incidenza manodopera al 26,05% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.112 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 11,42525

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 37,45521

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,36211
 +16,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10618 = 1% * B)

€ 10,61794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,67806
 +17,09%

Incidenza manodopera al 27,42% € 23,21750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.115 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 19,60750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,63746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,51519
 +20,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11602 = 1% * B)

€ 11,60243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,52938
 +21,29%

Incidenza manodopera al 24,31% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.116 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 19,60750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,63746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,21176
 +19,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12194 = 1% * B)

€ 12,19388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,24620
 +20,46%

Incidenza manodopera al 25,59% € 24,88490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.121 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 33,61450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 59,64446

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,19279
 +22,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14591 = 1% * B)

€ 14,59085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,36200
 +23,97%

Incidenza manodopera al 22,38% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.122 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,56000 € 11,91000 € 6,66960
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 33,61450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 59,64446

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,78716
 +21,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15326 = 1% * B)

€ 15,32595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,22442
 +22,95%

Incidenza manodopera al 23,69% € 28,95770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.123 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,15000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 38,94475
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,97471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,50088
 +38,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16400 = 1% * B)

€ 16,40014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,79112
 +39,35%

Incidenza manodopera al 20,55% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.124 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,15000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 38,94475

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

Pagina 1.708 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PRCAM  € 64,97471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,82055
 +36,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16931 = 1% * B)

€ 16,93129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,02702
 +37,63%

Incidenza manodopera al 22,06% € 29,79140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.125 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 44,64875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 70,67871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,03858
 +39,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17446 = 1% * B)

€ 17,44617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,13323
 +40,53%

Incidenza manodopera al 19,92% € 27,71061
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.126 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 44,64875
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13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 70,67871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,35825
 +37,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17977 = 1% * B)

€ 17,97732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,03356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,36913
 +38,85%

Incidenza manodopera al 21,36% € 30,62510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.127 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 55,02750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 81,05746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR
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€ 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,25103
 +45,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19240 = 1% * B)

€ 19,24016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,44031
 +46,92%

Incidenza manodopera al 18,6% € 28,54431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.128 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 55,02750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 81,05746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,57070
 +43,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19771 = 1% * B)

€ 19,77131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,33420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,67621
 +45,08%

Incidenza manodopera al 19,95% € 31,45880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.129 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 52,20000
 +121,94%

€ 60,03000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 86,05996

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 12,79234

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,58060
 +46,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20573 = 1% * B)

€ 20,57290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,91535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 164,06885
 +48,21%

Incidenza manodopera al 17,91% € 29,37801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.130 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
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nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.015.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 52,20000
 +121,94%

€ 60,03000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 86,05996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,40690
 +45,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20705 = 1% * B)

€ 20,70510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,12320
 +46,66%

Incidenza manodopera al 19,56% € 32,29250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1449 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,01866

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,58629
 +25,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10494 = 1% * B)

€ 10,49381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,68811
 +27,08%

Incidenza manodopera al 25,31% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1450 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,01866

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,96357
 +24,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11034 = 1% * B)

€ 11,03417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,99751
 +25,91%

Incidenza manodopera al 26,47% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1451 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

Pagina 1.723 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 44,80554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,32597
 +28,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11412 = 1% * B)

€ 11,41216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,01194
 +29,94%

Incidenza manodopera al 24,32% € 22,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1452 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120
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 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,80554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,70325
 +27,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11953 = 1% * B)

€ 11,95252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,32135
 +28,68%

Incidenza manodopera al 25,43% € 24,24190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1453 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,59241

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,18734
 +30,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12510 = 1% * B)

€ 12,50997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,76704
 +32,02%

Incidenza manodopera al 23,14% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1454 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575
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55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,59241

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,93852
 +29,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13110 = 1% * B)

€ 13,11016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,55355
 +30,61%

Incidenza manodopera al 24,1% € 25,19470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1455 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 54,35341

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,90114
 +32,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13424 = 1% * B)

€ 13,42418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,05785
 +33,99%

Incidenza manodopera al 22,46% € 24,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1456 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,35341

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 87,65232
 +31,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14024 = 1% * B)

€ 14,02437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,84436
 +32,55%

Incidenza manodopera al 23,38% € 26,14750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1457 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 59,15754

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,65807
 +35,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14345 = 1% * B)

€ 14,34529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40034

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,40370
 +36,33%

Incidenza manodopera al 21,85% € 24,99541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1458 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

Pagina 1.735 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 59,15754

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,40925
 +33,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14945 = 1% * B)

€ 14,94548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,19020
 +34,84%

Incidenza manodopera al 22,74% € 27,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1459 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 44,41166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,91279
 +8,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12306 = 1% * B)

€ 12,30605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,14072
 +9,8%

Incidenza manodopera al 27,51% € 26,99601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.146 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,52800

 02  € 9,52800
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,10366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 86,41247
 +9,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13826 = 1% * B)

€ 13,82600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,26232
 +10,92%

Incidenza manodopera al 26,21% € 28,90161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1460 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 44,41166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,18787
 +8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12990 = 1% * B)

€ 12,99006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,59572
 +9,59%

Incidenza manodopera al 28,6% € 29,62480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1461 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del

Pagina 1.741 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700
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55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 46,80366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,25759
 +8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12841 = 1% * B)

€ 12,84121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,40868
 +9,39%

Incidenza manodopera al 27,29% € 27,94881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1462 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 46,80366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,53267
 +8,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13525 = 1% * B)

€ 13,52523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,86369
 +9,22%

Incidenza manodopera al 28,35% € 30,57760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1464 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,52800

 02  € 9,52800
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,10366

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 89,41285
 +9,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14306 = 1% * B)

€ 14,30606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,09080
 +10,5%

Incidenza manodopera al 27,64% € 31,53040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1465 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,48080

 02  € 10,48080

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,68116

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,94277
 +9,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14871 = 1% * B)

€ 14,87084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,78136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,59497
 +10,15%

Incidenza manodopera al 25,17% € 29,85441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1466 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,48080

 02  € 10,48080

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450
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55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,68116

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,94315
 +8,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15351 = 1% * B)

€ 15,35090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,42346
 +9,79%

Incidenza manodopera al 26,53% € 32,48320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1469 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200
 +21,13%

€ 12,87080

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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PRCAM

  

€ 38,53746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,10509
 +15,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10257 = 1% * B)

€ 10,25681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,79809
 +16,15%

Incidenza manodopera al 25,9% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1470 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,50000 € 0,30000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200
 +21,13%

€ 12,87080

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 38,53746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,48237
 +14,65%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10797 = 1% * B)

€ 10,79718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,10751
 +15,65%

Incidenza manodopera al 27,05% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1471 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,83846

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,35889
 +15,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11097 = 1% * B)

€ 11,09742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,50194
 +16,26%

Incidenza manodopera al 25,01% € 22,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1472 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,83846

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,30787
 +14,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11889 = 1% * B)

€ 11,88926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,81684
 +15,42%

Incidenza manodopera al 27,22% € 25,81360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1473 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
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di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 47,13371

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,72864
 +15,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12117 = 1% * B)

€ 12,11658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,62974
 +16,21%

Incidenza manodopera al 23,9% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1474 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188
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 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 47,13371

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,47982
 +14,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12717 = 1% * B)

€ 12,71677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21966
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,41625
 +15,74%

Incidenza manodopera al 24,84% € 25,19470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1475 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 51,42551

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,97324
 +15,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12956 = 1% * B)

€ 12,95572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,32186
 +16,31%

Incidenza manodopera al 23,27% € 24,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1476 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 51,42551

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,72442
 +14,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13556 = 1% * B)

€ 13,55591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,10836
 +15,85%

Incidenza manodopera al 24,19% € 26,14750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1477 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,32686

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,63735 € 3,82410
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad  +23,9%

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,82739
 +25,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15012 = 1% * B)

€ 15,01238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,72375
 +26,67%

Incidenza manodopera al 20,88% € 24,99541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1478 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT
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€ 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,32686

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,57857
 +24,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15613 = 1% * B)

€ 15,61257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31911
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,51025
 +25,77%

Incidenza manodopera al 21,77% € 27,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1479 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,70886

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,20999
 +26,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16194 = 1% * B)

€ 16,19360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 129,14395
 +27,2%

Incidenza manodopera al 20,9% € 26,99601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1480 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il

Pagina 1.769 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,70886

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,48507
 +25,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16878 = 1% * B)

€ 16,87761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,59895
 +26,18%

Incidenza manodopera al 22,01% € 29,62480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1481 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 42,10200
 +51,83%

€ 48,41730

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,08396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,63735 € 3,82410
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad  +23,9%

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,53789
 +26,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17206 = 1% * B)

€ 17,20606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,21835
 +27,98%

Incidenza manodopera al 20,37% € 27,94881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1482 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT
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€ 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 42,10200
 +51,83%

€ 48,41730

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,08396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,81297
 +25,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17890 = 1% * B)

€ 17,89008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97031
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,67336
 +26,98%

Incidenza manodopera al 21,43% € 30,57760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1483 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,52800

 02  € 9,52800

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,46596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,77477
 +28,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18684 = 1% * B)

€ 18,68396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,54587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 149,00460
 +30,05%

Incidenza manodopera al 19,4% € 28,90161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1484 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,52800

 02  € 9,52800

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,46596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,77515
 +27,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19164 = 1% * B)

€ 19,16402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,83309
 +29,06%

Incidenza manodopera al 20,63% € 31,53040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1489 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,47579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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da 115 a 155 mm

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,04342
 +25,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10567 = 1% * B)

€ 10,56695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,27141
 +26,21%

Incidenza manodopera al 25,14% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1490 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 40,47579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,42070
 +24,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11107 = 1% * B)

€ 11,10731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,05280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,58081
 +25,1%
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Incidenza manodopera al 26,29% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1491 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,40929

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,92972
 +27,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11509 = 1% * B)

€ 11,50876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,78233
 +28,84%

Incidenza manodopera al 24,12% € 22,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1492 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
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SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,40929

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,30700
 +26,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12049 = 1% * B)

€ 12,04912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,09173
 +27,66%

Incidenza manodopera al 25,23% € 24,24190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1493 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00
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TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,35141

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 28,57000 € 5,22831
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,94634
 +29,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12631 = 1% * B)

€ 12,63141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,73553
 +30,74%

Incidenza manodopera al 22,92% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1494 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,35141

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,69752
 +28,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13232 = 1% * B)

€ 13,23160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,52203
 +29,42%

Incidenza manodopera al 23,88% € 25,19470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1495 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 25,74000 € 29,60100
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Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

m²  +91,38%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,26766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,81539
 +31,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13570 = 1% * B)

€ 13,57046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83859

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,22444
 +32,79%

Incidenza manodopera al 22,22% € 24,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1496 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,74000
 +91,38%

€ 29,60100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg  +28,56%

 PRCAM  € 55,26766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,56657
 +30,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14171 = 1% * B)

€ 14,17065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,27372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,01094
 +31,44%

Incidenza manodopera al 23,14% € 26,14750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1497 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,22704

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 28,57000 € 5,22831
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,72757
 +33,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14516 = 1% * B)

€ 14,51641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,76838
 +34,65%

Incidenza manodopera al 21,59% € 24,99541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.1498 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,22704

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,47875
 +32,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15117 = 1% * B)

€ 15,11660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,55489
 +33,27%

Incidenza manodopera al 22,48% € 27,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.

1,15000
m²

€ 11,79625
 +6,66%

€ 13,56569
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TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,13695

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,65108
 +9,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14344 = 1% * B)

€ 14,34417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39953

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,39478
 +10,77%

Incidenza manodopera al 31,52% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2006 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 11,79625
 +6,66%

€ 13,56569

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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interni e esterni

 PRCAM  € 39,13695

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,99588
 +9,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15839 = 1% * B)

€ 15,83934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,31874
 +10,01%

Incidenza manodopera al 35,08% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2007 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
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accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 15,99375
 +1,42%

€ 18,39281

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,96407

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628
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polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,47820
 +8,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15117 = 1% * B)

€ 15,11651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,55418
 +9,47%

Incidenza manodopera al 29,91% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2008 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,05000 € 4,21875 € 0,21094
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in punta 800 kg. per 1 mese ora  -7,95%

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 15,99375
 +1,42%

€ 18,39281

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,96407

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,82300
 +7,94%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16612 = 1% * B)

€ 16,61168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,04347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,47815
 +8,87%

Incidenza manodopera al 33,45% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2011 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.004  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,15000 € 25,73125 € 29,59094
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pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

m²  +24,29%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,16220

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,67633
 +13,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16908 = 1% * B)

€ 16,90821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,84299
 +14,96%

Incidenza manodopera al 26,74% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2012 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante
per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di
resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.010.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 25,73125
 +24,29%

€ 29,59094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,16220

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,02113
 +12,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18403 = 1% * B)

€ 18,40338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,76696
 +13,9%

Incidenza manodopera al 30,2% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2013 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,43304

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,00067
 +19,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12960 = 1% * B)

€ 12,96011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,35686
 +20,43%

Incidenza manodopera al 20,5% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2014 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,10500 € 4,21875 € 0,44297
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in punta 800 kg. per 1 mese ora  -7,95%

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,43304

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,69724
 +18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)

€ 13,55156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,07368
 +19,73%

Incidenza manodopera al 21,81% € 23,57480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2015 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro

1,15000
m²

€ 34,82750
 +30,37%

€ 40,05163
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saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,66554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,70957
 +20,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13874 = 1% * B)

€ 13,87353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,64141
 +21,79%

Incidenza manodopera al 19,58% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2016 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
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computarsi a parte.
TOS22_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 34,82750
 +30,37%

€ 40,05163

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,66554

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR
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€ 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,40614
 +20,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14465 = 1% * B)

€ 14,46498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,35823
 +21,06%

Incidenza manodopera al 20,85% € 24,05120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2017 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 66,06622

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,58665
 +19,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14814 = 1% * B)

€ 14,81386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,14056
 +20,65%

Incidenza manodopera al 18,74% € 22,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2018 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 66,06622

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,28322
 +18,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15405 = 1% * B)

€ 15,40532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,85739
 +20,03%

Incidenza manodopera al 19,96% € 24,52760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2019 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,28760

 02  € 4,28760

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 43,93125
 +28,81%

€ 50,52094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 71,13485

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,13168
 +20,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15701 = 1% * B)

€ 15,70107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,38328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,21603
 +21,8%

Incidenza manodopera al 18,06% € 22,61341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,28760

 02  € 4,28760

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 43,93125
 +28,81%

€ 50,52094

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 71,13485

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,82825
 +20,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16293 = 1% * B)

€ 16,29252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 129,93285
 +21,15%

Incidenza manodopera al 19,24% € 25,00400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2021 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 48,31250
 +29,04%

€ 55,55938

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,17329

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,64652
 +21,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16583 = 1% * B)

€ 16,58344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,25296
 +22,16%

Incidenza manodopera al 17,46% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2022 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
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d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 48,31250
 +29,04%

€ 55,55938

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,17329

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,34309
 +20,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17175 = 1% * B)

€ 17,17489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,96978
 +21,53%

Incidenza manodopera al 18,6% € 25,48040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2023 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 57,58875
 +29,96%

€ 66,22706

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 86,84097

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,38870
 +21,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18622 = 1% * B)

€ 18,62219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,51198
 +22,94%

Incidenza manodopera al 16,19% € 24,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2024 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 57,58875
 +29,96%

€ 66,22706

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg  +28,56%

 PRCAM  € 86,84097

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,18447
 +21,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19070 = 1% * B)

€ 19,06952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,07939
 +22,26%

Incidenza manodopera al 17,38% € 26,43320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,52000 € 11,91000 € 6,19320
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 6,19320

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

1,15000
m²

€ 62,14000
 +82,98%

€ 71,46100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 92,07491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 122,09904
 +45,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19536 = 1% * B)

€ 19,53585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,79838
 +46,51%

Incidenza manodopera al 15,74% € 24,51901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2026 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,52000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,19320

 02  € 6,19320

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.010.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

1,15000
m²

€ 62,14000
 +82,98%

€ 71,46100

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 92,07491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,89481
 +43,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19983 = 1% * B)

€ 19,98317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,36578
 +44,97%

Incidenza manodopera al 16,89% € 26,90960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2027 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
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13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 68,27125
 +27,44%

€ 78,51194

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 99,12585

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,62638
 +21,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20740 = 1% * B)

€ 20,74022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,03666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,40326
 +22,09%

Incidenza manodopera al 15,11% € 24,99541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2028 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 68,27125
 +27,44%

€ 78,51194

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,12585

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,42215
 +20,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21188 = 1% * B)

€ 21,18754
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,97066
 +21,51%

Incidenza manodopera al 16,21% € 27,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2029 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,14600

 02  € 7,14600

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021

1,15000
m²

€ 71,70000
 +85,56%

€ 82,45500
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W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 103,06891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,04584
 +48,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21447 = 1% * B)

€ 21,44733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 171,04249
 +49,57%

Incidenza manodopera al 14,89% € 25,47181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2030 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,14600

 02  € 7,14600

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000
 +85,56%

€ 82,45500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM
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€ 103,06891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,71640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,84161
 +46,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21895 = 1% * B)

€ 21,89466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,60990
 +48,05%

Incidenza manodopera al 15,96% € 27,86240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2031 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 78,08750
 +26,99%

€ 89,80063

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,41454

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,91567
 +20,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22867 = 1% * B)

€ 22,86651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 182,36040
 +21,96%
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Incidenza manodopera al 14,8% € 26,99601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2032 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297

 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,15000
m²

€ 78,08750
 +26,99%

€ 89,80063
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,41454

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,23534
 +20,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23398 = 1% * B)

€ 23,39765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 186,59629
 +21,34%

Incidenza manodopera al 16,03% € 29,91050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2033 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 85,30500
 +21,96%

€ 98,10075

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 118,71466

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,63735 € 3,82410
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad  +23,9%

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,16859
 +18,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24347 = 1% * B)

€ 24,34697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,65156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 194,16712
 +19,1%

Incidenza manodopera al 14,39% € 27,94881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.2034 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a
m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44297
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 AT  € 0,75547

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P18.010.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 85,30500
 +21,96%

€ 98,10075

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 118,71466

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,28810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,48826
 +17,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24878 = 1% * B)

€ 24,87812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,03664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 198,40302
 +18,61%

Incidenza manodopera al 15,56% € 30,86330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.001.313 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.054  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 13,40000
 +200,45%

€ 15,41000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,43996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,65029
 +29,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10664 = 1% * B)

€ 10,66405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73143

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,04577
 +30,99%

Incidenza manodopera al 24,49% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.314 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.054  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 13,40000
 +200,45%

€ 15,41000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 41,43996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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RU

  

€ 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,72652
 +28,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11156 = 1% * B)

€ 11,15624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,08828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,97104
 +29,82%

Incidenza manodopera al 25,77% € 22,93180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.317 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.056  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 22,40000
 +201,48%

€ 25,76000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 51,78996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,66769
 +39,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12587 = 1% * B)

€ 12,58683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,37997
 +40,67%

Incidenza manodopera al 22,41% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.318 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.056  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 22,40000
 +201,48%

€ 25,76000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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 PRCAM  € 51,78996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,74392
 +37,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13079 = 1% * B)

€ 13,07903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,30525
 +39,14%

Incidenza manodopera al 23,58% € 24,59920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3209 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,91795

 02  € 2,91795
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,28561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,91279
 +36,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12466 = 1% * B)

€ 12,46605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,41672
 +37,27%

Incidenza manodopera al 21,37% € 21,24376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3210 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,91795

 02  € 2,91795

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,28561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,29007
 +34,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13006 = 1% * B)

€ 13,00641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,72613
 +35,67%

Incidenza manodopera al 22,51% € 23,34865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3217 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 84,49424

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,04257
 +52,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18567 = 1% * B)

€ 18,56681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,07032
 +53,69%

Incidenza manodopera al 17,59% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3218 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 84,49424

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,31765
 +49,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19251 = 1% * B)

€ 19,25082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,52532
 +51,28%

Incidenza manodopera al 18,68% € 28,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3219 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 52,68696

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,21313
 +9,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14434 = 1% * B)

€ 14,43410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,11195
 +9,96%

Incidenza manodopera al 23,35% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3220 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,68696

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,21351
 +8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14914 = 1% * B)

€ 14,91416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81277
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,94044
 +9,6%

Incidenza manodopera al 24,81% € 29,50570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3221 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,29746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,65733
 +8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14985 = 1% * B)

€ 14,98517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,50675
 +9,6%

Incidenza manodopera al 23,19% € 27,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3222 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,29746

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824
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 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,65771
 +8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15465 = 1% * B)

€ 15,46523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,33523
 +9,26%

Incidenza manodopera al 24,6% € 30,33940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3227 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,91795

 02  € 2,91795

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.040  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 70

1,15000
m²

€ 26,40950
 +146,82%

€ 30,37093

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,40089

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,02807
 +39,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13124 = 1% * B)

€ 13,12449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,51526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,66782
 +40,43%

Incidenza manodopera al 20,3% € 21,24376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3228 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione

Pagina 1.863 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,91795

 02  € 2,91795

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.040  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 70

1,15000
m²

€ 26,40950
 +146,82%

€ 30,37093

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 56,40089

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,40535
 +37,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13665 = 1% * B)

€ 13,66486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,90702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,97723
 +38,71%

Incidenza manodopera al 21,43% € 23,34865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3229 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
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della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,75165

 02  € 3,75165

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.041  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 90

1,15000
m²

€ 33,10750
 +146,7%

€ 38,07363

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,10359

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,56447
 +44,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14490 = 1% * B)

€ 14,49032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,50548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,56027
 +45,28%

Incidenza manodopera al 19,1% € 22,07746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.323 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 41,21600

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 67,24596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,79429
 +49,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15807 = 1% * B)

€ 15,80709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,06152
 +50,69%

Incidenza manodopera al 20,66% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3230 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,75165

 02  € 3,75165

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.041  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 90

1,15000
m²

€ 33,10750
 +146,7%

€ 38,07363

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 64,10359
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,94175
 +42,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15031 = 1% * B)

€ 15,03068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,86967
 +43,42%

Incidenza manodopera al 20,17% € 24,18235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3231 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.042  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 120

1,15000
m²

€ 43,06950
 +146,82%

€ 49,52993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 75,55989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,39302
 +49,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16703 = 1% * B)

€ 16,70288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,20549
 +50,81%

Incidenza manodopera al 17,51% € 23,32801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3232 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.042  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 120

1,15000
m²

€ 43,06950
 +146,82%

€ 49,52993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 75,55989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,14420
 +47,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17303 = 1% * B)

€ 17,30307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,54473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,99200
 +48,69%

Incidenza manodopera al 18,43% € 25,43290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3233 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,15000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 57,34993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 83,37989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,04672
 +53,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18087 = 1% * B)

€ 18,08748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,11342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,24762
 +54,45%

Incidenza manodopera al 16,75% € 24,16171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3234 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,15000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 57,34993

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 83,37989

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,79790
 +50,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18688 = 1% * B)

€ 18,68766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,54856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 149,03412
 +52,27%

Incidenza manodopera al 17,62% € 26,26660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3235 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

1,15000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 27,94500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 53,97496

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,52329
 +6,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13684 = 1% * B)

€ 13,68373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,12772
 +7,28%

Incidenza manodopera al 23,86% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3236 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

1,15000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 27,94500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,97496

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,79837
 +6,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14368 = 1% * B)

€ 14,36774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41661
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 114,58272
 +7,22%

Incidenza manodopera al 25,02% € 28,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3237 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 29,54350
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,57346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,09963
 +8,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14896 = 1% * B)

€ 14,89594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,79513
 +9,65%

Incidenza manodopera al 22,62% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3238 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

1,15000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 29,54350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 55,57346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824
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 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,10001
 +8,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15376 = 1% * B)

€ 15,37600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,62361
 +9,31%

Incidenza manodopera al 24,06% € 29,50570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3239 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,15000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 34,60350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 60,63346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,99333
 +8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15839 = 1% * B)

€ 15,83893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,31549
 +9,09%

Incidenza manodopera al 21,94% € 27,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.324 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 41,21600

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 67,24596

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,76832
 +47,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16443 = 1% * B)

€ 16,44293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,13238
 +48,38%

Incidenza manodopera al 21,86% € 28,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.3240 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
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profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,15000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 34,60350

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 60,63346

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 101,99371
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16319 = 1% * B)

€ 16,31899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,14397
 +8,79%

Incidenza manodopera al 23,31% € 30,33940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.325 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 46,36800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 72,39796

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,92413
 +53,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17588 = 1% * B)

€ 17,58786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,75120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,26319
 +55,14%

Incidenza manodopera al 19,16% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.326 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,

Pagina 1.889 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 46,36800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 72,39796
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,62346
 +51,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18020 = 1% * B)

€ 18,01975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,70753
 +53,16%

Incidenza manodopera al 20,53% € 29,50570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.327 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 51,52000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 77,54996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,90983
 +56,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18546 = 1% * B)

€ 18,54557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,90094
 +57,73%

Incidenza manodopera al 18,74% € 27,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.001.328 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 51,52000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

Pagina 1.893 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 77,54996

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,60916
 +54,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18977 = 1% * B)

€ 18,97747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,75866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,34529
 +55,74%

Incidenza manodopera al 20,05% € 30,33940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.329 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
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conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 56,67200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 82,70196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140
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RU

  

€ 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,89553
 +59,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19503 = 1% * B)

€ 19,50328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,13988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,53869
 +60,61%

Incidenza manodopera al 18,35% € 28,54431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.330 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 56,67200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 82,70196

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,59486
 +57,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19935 = 1% * B)

€ 19,93518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 158,98304
 +58,57%

Incidenza manodopera al 19,61% € 31,17310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.331 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 61,82400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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 PRCAM  € 87,85396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,88123
 +61,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20461 = 1% * B)

€ 20,46100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,83422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 163,17645
 +63,09%

Incidenza manodopera al 18% € 29,37801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.332 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

Pagina 1.899 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,42083

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 61,82400

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 87,85396

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,58056
 +59,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20893 = 1% * B)

€ 20,89289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,14735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,62080
 +61,04%

Incidenza manodopera al 19,21% € 32,00680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4213 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905
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classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,30656
 +34,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19889 = 1% * B)

€ 19,88905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 158,61517
 +35,46%

Incidenza manodopera al 12,87% € 20,41006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4214 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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PRCAM

  

€ 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,78304
 +33,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20285 = 1% * B)

€ 20,28529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,70683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,77516
 +34,5%

Incidenza manodopera al 13,92% € 22,51495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4215 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,68138
 +32,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20749 = 1% * B)

€ 20,74902
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,47344
 +34,15%

Incidenza manodopera al 12,59% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4216 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,15786
 +32,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21145 = 1% * B)

€ 21,14526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,63343
 +33,28%

Incidenza manodopera al 13,6% € 22,93180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4217 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,86182
 +32,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22378 = 1% * B)

€ 22,37789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,46368
 +33,38%

Incidenza manodopera al 12,14% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4218 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,67188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 23,82000 € 6,43140
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ora  0%

 RU  € 19,85930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,71690
 +31,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22675 = 1% * B)

€ 22,67470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,83076
 +32,78%

Incidenza manodopera al 12,83% € 23,19410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4219 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,45323
 +31,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24073 = 1% * B)

€ 24,07252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,45258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 191,97833
 +32,96%

Incidenza manodopera al 11,72% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4220 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147
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pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 4,50400

 PR  € 5,83473

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,92971
 +31,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24469 = 1% * B)

€ 24,46875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,73985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 195,13831
 +32,24%

Incidenza manodopera al 12,61% € 24,59920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4221 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.016  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 50,99884
 +29,06%

€ 58,64867

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 131,58110

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350
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da 175 a 215 mm

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 162,96363
 +31,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26074 = 1% * B)

€ 26,07418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 207,94159
 +32,42%

Incidenza manodopera al 11,22% € 23,32801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4222 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,60016
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TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.016  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 50,99884
 +29,06%

€ 58,64867

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 131,58110

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 164,26130
 +30,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26282 = 1% * B)

€ 26,28181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,05431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 209,59742
 +32,06%

Incidenza manodopera al 11,63% € 24,37581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4223 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

Pagina 1.918 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.017  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 59,48380
 +28,13%

€ 68,40637

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 141,33880

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 173,55503
 +30,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27769 = 1% * B)

€ 27,76880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,13238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 221,45621
 +31,71%

Incidenza manodopera al 10,91% € 24,16171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4224 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.017  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 59,48380
 +28,13%

€ 68,40637

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 141,33880

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 176,03151
 +29,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28165 = 1% * B)

€ 28,16504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,41966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 224,61621
 +31,11%

Incidenza manodopera al 11,69% € 26,26660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4225 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02
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€ 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.018  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 63,50344
 +27,4%

€ 73,02896

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 145,96139

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 180,05912
 +29,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28809 = 1% * B)

€ 28,80946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 229,75544
 +30,92%

Incidenza manodopera al 11,34% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4226 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.018  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 63,50344
 +27,4%

€ 73,02896

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 145,96139

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 6,37350

 PR  € 7,70423

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 183,05950
 +29,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29290 = 1% * B)

€ 29,28952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,23490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 233,58392
 +30,25%

Incidenza manodopera al 12,27% € 28,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4227 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.019  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 69,50944
 +26,65%

€ 79,93586

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 152,86829

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 192,63652
 +30,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30822 = 1% * B)

€ 30,82184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,34584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 245,80420
 +31,68%

Incidenza manodopera al 10,93% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4228 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.019  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 69,50944
 +26,65%

€ 79,93586

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 152,86829

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 195,63690
 +29,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31302 = 1% * B)

€ 31,30190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,69388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 249,63268
 +31,03%

Incidenza manodopera al 11,82% € 29,50570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4229 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081
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interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 84,94468
 +28,38%

€ 97,68638

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 170,61881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 211,22074
 +30,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33795 = 1% * B)

€ 33,79532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,50161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 269,51767
 +32,03%

Incidenza manodopera al 10,28% € 27,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.4230 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in
idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m.
22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in

1,15000
m²

€ 84,94468
 +28,38%

€ 97,68638
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classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 170,61881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 11,21030

 PR  € 12,54103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 22,00240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 214,22112
 +30,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34275 = 1% * B)

€ 34,27538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,84965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 273,34615
 +31,43%

Incidenza manodopera al 11,1% € 30,33940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.541 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,90560

 02  € 1,90560

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM
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€ 46,74647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,36130
 +18,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11418 = 1% * B)

€ 11,41781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,05702
 +19,18%

Incidenza manodopera al 22,22% € 20,23141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.542 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,90560

 02  € 1,90560

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,74647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,73858
 +17,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11958 = 1% * B)

€ 11,95817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66968
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,36643
 +18,56%

Incidenza manodopera al 23,42% € 22,33630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.543 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 52,52643

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,61766
 +19,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12419 = 1% * B)

€ 12,41883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,04014
 +20,34%

Incidenza manodopera al 20,91% € 20,70781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.544 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
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SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 52,52643

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)  € 80,99494

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12959 = 1% * B)

€ 12,95919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,34954

Incidenza manodopera al 22,07% € 22,81270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.545 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,20081

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 83,76844
 +20,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13403 = 1% * B)

€ 13,40295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,88853
 +21,32%

Incidenza manodopera al 19,82% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.546 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,20081

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,14572
 +19,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13943 = 1% * B)

€ 13,94332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,19794
 +20,68%

Incidenza manodopera al 20,94% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.549 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 80,87197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,34520
 +22,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17335 = 1% * B)

€ 17,33523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,24847
 +23,98%

Incidenza manodopera al 16,7% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.550 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
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pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 80,87197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,72248
 +22,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17876 = 1% * B)

€ 17,87560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,55789
 +23,38%

Incidenza manodopera al 17,67% € 25,19470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.703 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 11,38500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 36,95626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,47039
 +7,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13995 = 1% * B)

€ 13,99526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,61222
 +8,58%

Incidenza manodopera al 32,31% € 36,05962
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.704 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 11,38500
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150/180 kg/m3 spessore mm. 20

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 32,70718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,56611
 +6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14811 = 1% * B)

€ 14,81058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,11436
 +7,88%

Incidenza manodopera al 37,52% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.705 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.012  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 14,50000
 -3,46%

€ 16,67500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 42,24626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,76039
 +7,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14842 = 1% * B)

€ 14,84166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,76021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,36226
 +8,56%

Incidenza manodopera al 30,47% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.706 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
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rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.012  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 14,50000
 -3,46%

€ 16,67500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 37,99718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628
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 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,85611
 +6,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15657 = 1% * B)

€ 15,65698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,86440
 +7,89%

Incidenza manodopera al 35,49% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.711 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.015  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 28,90000
 -3,41%

€ 33,23500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 56,95718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,52481
 +5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13204 = 1% * B)

€ 13,20397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,30166
 +6,24%

Incidenza manodopera al 20,12% € 21,18421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.712 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.015  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 28,90000
 -3,41%

€ 33,23500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM, 4,00000 € 0,60000 € 2,40000
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

kg  +17,42%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 56,95718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,90209
 +5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13744 = 1% * B)

€ 13,74433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,61106
 +6,26%

Incidenza manodopera al 21,25% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.713 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.016  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,30000
 -1,8%

€ 39,44500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 63,16718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,21121
 +5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14274 = 1% * B)

€ 14,27379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,83350
 +6,37%

Incidenza manodopera al 19,03% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.714 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02
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€ 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.016  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,30000
 -1,8%

€ 39,44500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,16718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 92,58849
 +5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14814 = 1% * B)

€ 14,81416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,14292
 +6,39%

Incidenza manodopera al 20,12% € 23,76550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.715 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P18.020.017  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 39,20000
 -1,01%

€ 45,08000

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,80218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,32261
 +5,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15252 = 1% * B)

€ 15,25162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,05742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,63165
 +6,31%

Incidenza manodopera al 18,2% € 22,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.716 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.017  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 39,20000
 -1,01%

€ 45,08000

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,80218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,69989
 +5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15792 = 1% * B)

€ 15,79198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,94106
 +6,33%

Incidenza manodopera al 19,25% € 24,24190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.717 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,28760

 02  € 4,28760

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.018  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 44,50000
 -0,85%

€ 51,17500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,89718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,89401
 +5,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16303 = 1% * B)

€ 16,30304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,01676
 +5,97%

Incidenza manodopera al 17,39% € 22,61341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.718 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,28760

 02  € 4,28760

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

Pagina 1.964 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.018  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 44,50000
 -0,85%

€ 51,17500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,89718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,27129
 +5,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16843 = 1% * B)

€ 16,84341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,21147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,32617
 +6%

Incidenza manodopera al 18,4% € 24,71830
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.719 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.019  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 49,50000
 0%

€ 56,92500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM, 4,00000 € 0,60000 € 2,40000
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

kg  +17,42%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,64718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,12041
 +5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17299 = 1% * B)

€ 17,29927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,54197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,96165
 +6,11%

Incidenza manodopera al 16,74% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.720 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.019  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 49,50000
 0%

€ 56,92500

TOS22_PRCAM.P18.100.040  - Accessori di posa, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,60000
 +17,42%

€ 2,40000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 80,64718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,49769
 +5,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17840 = 1% * B)

€ 17,83963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,27105
 +6,13%

Incidenza manodopera al 17,71% € 25,19470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.726 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,15000
m²

€ 8,30000
 +0,61%

€ 9,54500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 30,86718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300
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 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,72611
 +8,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14516 = 1% * B)

€ 14,51618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,76652
 +9,33%

Incidenza manodopera al 38,28% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.727 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 10,23500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 35,80626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,32039
 +9,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13811 = 1% * B)

€ 13,81126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,14482
 +10,17%

Incidenza manodopera al 32,74% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 1.972 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_02CAM.D01.001.728 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 10,23500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 35,80626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,32039
 +9,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13811 = 1% * B)

€ 13,81126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,14482
 +10,17%

Incidenza manodopera al 32,74% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.729 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 12,19000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM
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€ 37,76126

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,27539
 +9,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14124 = 1% * B)

€ 14,12406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,63940
 +10,02%

Incidenza manodopera al 32,01% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.730 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
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rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 12,19000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,51218

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628
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 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,37111
 +8,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14939 = 1% * B)

€ 14,93938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,14154
 +9,22%

Incidenza manodopera al 37,2% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.733 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT
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€ 0,22542

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 24,03500

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,60626

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 14,22909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,31412

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,50912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,12039
 +8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16019 = 1% * B)

€ 16,01926
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,75362
 +9,39%

Incidenza manodopera al 28,23% € 36,05962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.734 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,21094

 AT  € 0,41094

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero

1,15000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 24,03500
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granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,35718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 15,12989

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,57050

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 15,48300

 RU  € 37,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,21611
 +7,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16835 = 1% * B)

€ 16,83458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,20507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,25576
 +8,72%

Incidenza manodopera al 33,01% € 44,31810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.857 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

1,15000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 20,23345

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,35881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,92644
 +18,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11508 = 1% * B)

€ 11,50823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,77814
 +19,5%

Incidenza manodopera al 23,08% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.858 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

1,15000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 20,23345

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 46,35881

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320
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da 115 a 155 mm

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,30372
 +17,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12049 = 1% * B)

€ 12,04860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,08755
 +18,87%

Incidenza manodopera al 24,24% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.861 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

Pagina 1.985 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,74396
 +19,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12919 = 1% * B)

€ 12,91903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,02929
 +20,35%
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Incidenza manodopera al 22,41% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.001.862 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO"
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
TOS22_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,30000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,42188

 AT  € 0,72188

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,34448
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,15000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 27,14537

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,27073

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,43070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,12124
 +18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13459 = 1% * B)

€ 13,45940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,33870
 +19,74%

Incidenza manodopera al 23,47% € 25,19470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
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normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso
dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,38420

 02  € 7,38420

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

1,15000
m²

€ 29,83575
 +67,85%

€ 34,31111

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 58,36635

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,74782
 +28,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13400 = 1% * B)

€ 13,39965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,86222
 +29,94%

Incidenza manodopera al 20,38% € 21,78076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80
mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,65000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,74150
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 7,74150

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 20,32292

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,73579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,18652
 +9,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11070 = 1% * B)

€ 11,06984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,28200
 +10,31%

Incidenza manodopera al 29,53% € 26,06731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,03925

 02  € 8,03925

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 30,26886

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 47,08833

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,83681
 +36,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12454 = 1% * B)

€ 12,45389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,31977
 +37,67%

Incidenza manodopera al 26,55% € 26,36506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.055 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,19100

 02  € 1,19100

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,49167

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

 RU  € 6,28540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,98047
 +5,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)

€ 1,91688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38974

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,28709
 +6,84%

Incidenza manodopera al 48,91% € 7,47640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.060 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle
aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,15000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 17,00557

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 27,50482

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 18,17402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,39672
 +11,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09663 = 1% * B)

€ 9,66348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,06622
 +12,62%

Incidenza manodopera al 34,4% € 26,51102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.002.1449 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato
ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli
a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 32,76487

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,97520
 +20,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09276 = 1% * B)

€ 9,27603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,97635
 +21,86%

Incidenza manodopera al 28,15% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.1451 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato
ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli
a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 37,55175

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,59578
 +24,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10175 = 1% * B)

€ 10,17532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,14821
 +25,34%

Incidenza manodopera al 26,69% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.2009 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
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quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.010.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,

1,15000
m²

€ 21,10250
 +24,92%

€ 24,26788
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
40

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 40,78155

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,15818
 +13,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10425 = 1% * B)

€ 10,42531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,14184
 +14,13%

Incidenza manodopera al 24,05% € 19,99321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.2013 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
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alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.010.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 30,27750
 +27,9%

€ 34,81913
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manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 51,33280

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,54313
 +15,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12247 = 1% * B)

€ 12,24690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,66903
 +16,6%

Incidenza manodopera al 21,32% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.2017 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
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fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.010.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 39,52375
 +26,84%

€ 45,45231
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TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,23420

 PRCAM  € 61,96598

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,01001
 +16,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14082 = 1% * B)

€ 14,08160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,30077
 +17,33%

Incidenza manodopera al 19,29% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3107 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
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norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 17,70725
 +152,24%

€ 20,36334

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 0,35000 € 1,58950 € 0,55633
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

l  +37,13%

 PRCAM  € 37,18281

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,97629
 +31,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09916 = 1% * B)

€ 9,91621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,08175
 +32,48%

Incidenza manodopera al 25,81% € 20,41006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3109 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 30,26886

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 47,08833
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,13236
 +39,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11701 = 1% * B)

€ 11,70118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,31689
 +40,98%

Incidenza manodopera al 23,21% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3127 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a 0,08300 € 1,20834 € 0,10029
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bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. ora  0%

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 50

1,15000
m²

€ 20,01750
 +146,82%

€ 23,02013

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 39,83960

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,63308
 +33,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10341 = 1% * B)

€ 10,34129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,47181
 +34,58%

Incidenza manodopera al 24,75% € 20,41006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3129 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.014  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 60

1,15000
m²

€ 23,28150
 +146,89%

€ 26,77373

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,59320

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 68,80353
 +36,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11009 = 1% * B)

€ 11,00856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,79330
 +37,77%

Incidenza manodopera al 23,72% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3131 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.015  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 80

1,15000
m²

€ 29,92850
 +146,73%

€ 34,41778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 51,23725

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,28128
 +42,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12365 = 1% * B)

€ 12,36500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,61091
 +43,52%
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Incidenza manodopera al 21,97% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3133 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

Pagina 2.016 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.016  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 100

1,15000
m²

€ 36,41400
 +146,71%

€ 41,87610

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 58,69557

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,57330
 +47,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13692 = 1% * B)

€ 13,69173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,19153
 +48,38%

Incidenza manodopera al 20,6% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3137 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,25055

 02  € 1,25055

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 30

1,15000
m²

€ 13,32800
 +146,81%

€ 15,32720

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 32,14667

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,10645
 +26,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08977 = 1% * B)

€ 8,97703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,50835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,59183
 +27,2%

Incidenza manodopera al 27,34% € 19,57636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3139 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
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isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme
alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN

1,15000
m²

€ 16,68550
 +146,83%

€ 19,18833
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13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 40

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 36,00780

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,38443
 +29,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09662 = 1% * B)

€ 9,66151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,05053
 +31,07%

Incidenza manodopera al 25,95% € 19,99321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3207 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
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a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,25055

 02  € 1,25055

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.030  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.

1,15000
m²

€ 11,85750
 +146,52%

€ 13,63613
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 30,45560

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,41538
 +24,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08706 = 1% * B)

€ 8,70646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,31218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,43402
 +25,28%

Incidenza manodopera al 28,19% € 19,57636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3209 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
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norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,91795

 02  € 2,91795

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 26,25565

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 0,35000 € 1,58950 € 0,55633
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

l  +37,13%

 PRCAM  € 43,07512

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,70230
 +35,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10992 = 1% * B)

€ 10,99237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,66414
 +36,99%

Incidenza manodopera al 24,23% € 21,24376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3211 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,31500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,75165
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 3,75165

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 32,61918

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 49,43865
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,89953
 +40,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12144 = 1% * B)

€ 12,14392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,84780
 +41,79%

Incidenza manodopera al 22,8% € 22,07746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3213 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a 0,08300 € 1,20834 € 0,10029
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bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. ora  0%

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 42,49193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 59,31140

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,14453
 +46,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14103 = 1% * B)

€ 14,10312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,22477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,47242
 +47,43%

Incidenza manodopera al 20,74% € 23,32801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3215 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 48,38625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 65,20572

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 94,87255
 +48,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15180 = 1% * B)

€ 15,17961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,05738
 +50,25%

Incidenza manodopera al 19,96% € 24,16171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3217 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 58,46428

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 75,28375

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,73416
 +54,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17557 = 1% * B)

€ 17,55747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,02079
 +56,3%
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Incidenza manodopera al 18,6% € 26,04321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3219 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

Pagina 2.033 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 26,65700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,47647

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,76058
 +5,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12602 = 1% * B)

€ 12,60169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,49850
 +6,47%

Incidenza manodopera al 26,74% € 26,87691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3221 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 9,02930

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,15000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 29,26750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 46,08697

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,20478
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13153 = 1% * B)

€ 13,15276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,89329
 +6,22%

Incidenza manodopera al 26,42% € 27,71061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3307 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
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isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,04852

 02  € 2,04852

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

1,15000
m²

€ 18,84025
 +83,31%

€ 21,66629

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 45,72153

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,76732
 +28,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10523 = 1% * B)

€ 10,52277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,91910
 +29,94%

Incidenza manodopera al 19,6% € 16,44508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3309 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
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riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,52492

 02  € 2,52492

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 23,45175
 +68,31%

€ 26,96951

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 51,02475

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500 € 28,57000 € 4,99975
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,54694
 +28,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11448 = 1% * B)

€ 11,44751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,29390
 +29,49%

Incidenza manodopera al 18,54% € 16,92148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3311 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.055.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 26,34950
 +69,93%

€ 30,30193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 54,35717

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,35576
 +29,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12057 = 1% * B)

€ 12,05692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,15395
 +31,01%

Incidenza manodopera al 18,09% € 17,39788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3315 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,43052

 02  € 4,43052

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 37,75550
 +60,56%

€ 43,41883
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 67,47407

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,90186
 +30,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14384 = 1% * B)

€ 14,38430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,71478
 +32,08%

Incidenza manodopera al 16,41% € 18,82708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.3317 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano
espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello
spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra
di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature
dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore
armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la
stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,38332

 02  € 5,38332

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 44,28525
 +61,14%

€ 50,92804

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 74,98328

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839
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carta microforato

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,36387
 +32,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15738 = 1% * B)

€ 15,73822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,51230
 +33,77%

Incidenza manodopera al 15,76% € 19,77988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4111 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 26,10608
 +9,59%

€ 30,02199

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,95442

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,71435
 +27,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20434 = 1% * B)

€ 20,43430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81487
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,96352
 +28,65%

Incidenza manodopera al 12,78% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4113 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 34,83480
 +9,35%

€ 40,06002

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,99245

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,58608
 +25,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22174 = 1% * B)

€ 22,17377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 176,83584
 +26,84%

Incidenza manodopera al 12,25% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4115 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
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isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 41,16112
 +6,42%

€ 47,33529

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 120,26772

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,69505
 +23,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23471 = 1% * B)

€ 23,47121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,01663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,18289
 +24,46%

Incidenza manodopera al 12,02% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4209 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
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reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,25055

 02  € 1,25055

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.010  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 29,06904
 +14,4%

€ 33,42940

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 106,36183

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200
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PR

  

€ 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,87121
 +28,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20779 = 1% * B)

€ 20,77939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,71566
 +30,08%

Incidenza manodopera al 11,81% € 19,57636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4211 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT
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€ 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.011  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 38,51848
 +14,4%

€ 44,29625

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 117,22868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,15491
 +27,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22585 = 1% * B)

€ 22,58479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,37397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

Pagina 2.053 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 180,11367
 +28,7%

Incidenza manodopera al 11,1% € 19,99321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4213 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

TOS22_PRCAM.P18.090.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 21,54700
 +33,56%

€ 24,77905

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,71148

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,05456
 +34,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19529 = 1% * B)

€ 19,52873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,74162
 +35,48%

Incidenza manodopera al 13,11% € 20,41006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4215 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
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isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 25,85828
 +28,85%

€ 29,73702

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 102,66945

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,42938
 +32,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20389 = 1% * B)

€ 20,38870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,59989
 +34,15%

Incidenza manodopera al 12,81% € 20,82691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4217 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
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reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 33,98588
 +28,12%

€ 39,08376

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01619

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 

Pagina 2.058 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

PR

  

€ 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,60982
 +32,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22018 = 1% * B)

€ 22,01757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,96274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 175,59013
 +33,37%

Incidenza manodopera al 12,34% € 21,66061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.4219 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio,
densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT

Pagina 2.059 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.009.001  - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583
 +38,58%

€ 3,54081

TOS22_PRCAM.P09.017.003  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612
 +38,36%

€ 4,88754

TOS22_PRCAM.P18.090.015  - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 42,47084
 +28,39%

€ 48,84147

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 62,65278

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 121,77390

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 3,58273

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,20123
 +31,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23712 = 1% * B)

€ 23,71220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 189,10477
 +32,94%

Incidenza manodopera al 11,9% € 22,49431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.537 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

1,15000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 12,29891

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,79816

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,32936
 +10,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08533 = 1% * B)

€ 8,53270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,04827
 +11,38%

Incidenza manodopera al 35,49% € 24,15032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.541 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
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13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,15000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 22,56559

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 33,06484

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,42974
 +13,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10309 = 1% * B)

€ 10,30876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,21235
 +14,66%

Incidenza manodopera al 30,39% € 24,98402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.543 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
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di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,15000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 28,34555

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,84480

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,62655
 +15,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11300 = 1% * B)

€ 11,30025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,11948
 +16,25%

Incidenza manodopera al 28,19% € 25,40087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.545 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,15000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 34,01993

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 44,51918

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,71778
 +16,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12275 = 1% * B)

€ 12,27484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,89188
 +17,59%

Incidenza manodopera al 26,37% € 25,81772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.547 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle
riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,15000 € 39,24450 € 45,13118
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pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

m²  +35,98%

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 55,63043

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,66273
 +18,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14186 = 1% * B)

€ 14,18604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 113,13365
 +19,34%

Incidenza manodopera al 23,56% € 26,65142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.549 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
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tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,15000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 56,69109

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 67,19034
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,05634
 +20,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16169 = 1% * B)

€ 16,16901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,94789
 +21,25%

Incidenza manodopera al 21,31% € 27,48512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.551 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,15000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 68,03107

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 78,53032

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU
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€ 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,23002
 +21,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18117 = 1% * B)

€ 18,11680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,48150
 +22,54%

Incidenza manodopera al 19,6% € 28,31882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.553 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale
spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico
delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di
ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte,
oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,24167

 AT  € 0,40667

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 8,49816

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

1,15000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 79,07193

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 89,57118

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,35120

TOS22_PR.P22.031.010  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 2,97600
 0%

€ 2,97600

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 5,97421

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,59962

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 23,31662

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,10458
 +22,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20017 = 1% * B)

€ 20,01673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,51213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,63344
 +23,31%

Incidenza manodopera al 18,26% € 29,15252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.827 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
50 mm

1,15000
m²

€ 11,10985
 +15,85%

€ 12,77633

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,18920

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,28043
 +8,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09005 = 1% * B)

€ 9,00487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,81383
 +9,42%

Incidenza manodopera al 28,84% € 20,70781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.829 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
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normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza

1,15000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 15,33811
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rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,75098

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,31861
 +9,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B)

€ 9,49098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,69055
 +10,42%

Incidenza manodopera al 27,99% € 21,18421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.833 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
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(MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 25,29144

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 43,70431

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,17754
 +10,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11388 = 1% * B)

€ 11,38841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,82255
 +11,36%

Incidenza manodopera al 25,42% € 23,08981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.835 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02
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€ 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,15000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 30,28963

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 48,70250

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,25023
 +10,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12520 = 1% * B)

€ 12,52004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,84730
 +11,66%

Incidenza manodopera al 24,08% € 24,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.837 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 35,16726

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 53,58013

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,32581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,95896
 +11,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13273 = 1% * B)

€ 13,27343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,85563
 +12,01%

Incidenza manodopera al 23,61% € 24,99541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.839 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 40,20378

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 58,61665

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,01986
 +4,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15043 = 1% * B)

€ 15,04318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,96934
 +5,47%

Incidenza manodopera al 22,5% € 26,99601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.841 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 45,67899

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 64,09186

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,44787
 +4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16072 = 1% * B)

€ 16,07166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,17148
 +5,12%

Incidenza manodopera al 21,81% € 27,94881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.843 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,52800

 02  € 9,52800

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,15000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 50,57906
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 68,99193

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,30074
 +3,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17008 = 1% * B)

€ 17,00812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33089

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,63975
 +4,83%

Incidenza manodopera al 21,31% € 28,90161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.845 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
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fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,48080

 02  € 10,48080

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 49,47613
 +9,15%

€ 56,89755

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 75,31042

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,57203
 +8,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18172 = 1% * B)

€ 18,17152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,91791
 +9,62%

Incidenza manodopera al 20,6% € 29,85441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.002.847 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI
INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle
normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
TOS22_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia
(MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,96000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,43360
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 11,43360

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
240 mm

1,15000
m²

€ 53,81314
 +9,35%

€ 61,88511

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 80,29798

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618
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 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 19,37361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,51239
 +8,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19122 = 1% * B)

€ 19,12198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86344

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,49781
 +9,67%

Incidenza manodopera al 20,2% € 30,80721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,20335

 02  € 2,20335

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,33800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,94089
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09111 = 1% * B)

€ 9,11054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,60514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 72,65657
 +5,3%

Incidenza manodopera al 29,78% € 21,63445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660

 02  € 3,09660

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,61200

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,10814
 +8,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10577 = 1% * B)

€ 10,57730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,35398
 +9,01%

Incidenza manodopera al 26,71% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.006 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660

 02  € 3,09660
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,75951

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,50540
 +10,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10001 = 1% * B)

€ 10,00086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,75689
 +11,89%
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Incidenza manodopera al 28,25% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.008 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,39435

 02  € 3,39435

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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 PRCAM  € 33,55800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,35189
 +8,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12056 = 1% * B)

€ 12,05630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,14901
 +9,74%

Incidenza manodopera al 23,74% € 22,82545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.022 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,20335

 02  € 2,20335

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,05000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 27,63679

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,94679

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,54968
 +30,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11288 = 1% * B)

€ 11,28795
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,02139
 +31,79%

Incidenza manodopera al 24,03% € 21,63445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660

 02  € 3,09660

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,60312
 +38,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13217 = 1% * B)

€ 13,21650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,40158
 +39,59%

Incidenza manodopera al 21,37% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.026 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660

 02  € 3,09660

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 43,25449

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 79,57523
 +46,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12732 = 1% * B)

€ 12,73204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,53800
 +47,48%

Incidenza manodopera al 22,19% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.028 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,39435

 02  € 3,39435

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,48432
 +47,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15597 = 1% * B)

€ 15,59749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,38999
 +49,22%

Incidenza manodopera al 18,35% € 22,82545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.042 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
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locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,20335

 02  € 2,20335

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,86571

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,46860
 +4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09835 = 1% * B)

€ 9,83498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13036
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,43394
 +5,73%

Incidenza manodopera al 27,58% € 21,63445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.045 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660

 02  € 3,09660

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,96575

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

Pagina 2.107 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,46189
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11434 = 1% * B)

€ 11,43390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,18537
 +7,27%

Incidenza manodopera al 24,71% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.046 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,26000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,09660
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 3,09660

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,11326

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,43400
 +10,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10949 = 1% * B)

€ 10,94944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,32178
 +11,45%

Incidenza manodopera al 25,8% € 22,52770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.048 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,39435

 02  € 3,39435

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,43110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,81169
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12930 = 1% * B)

€ 12,92987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,37416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,11572
 +0,45%

Incidenza manodopera al 22,14% € 22,82545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.102 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,19100

 02  € 1,19100

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,33800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,01471
 +6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08962 = 1% * B)

€ 8,96235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,49771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,47477
 +7,81%

Incidenza manodopera al 36,75% € 26,26555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.105 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,61200

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,88421
 +10,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10381 = 1% * B)

€ 10,38147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,79225
 +11,42%

Incidenza manodopera al 32,44% € 26,86105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.106 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,09000 € 4,21875 € 0,37969
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in punta 800 kg. per 1 mese ora  -7,95%

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,75951

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,66335
 +15,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09866 = 1% * B)

€ 9,86614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,68244
 +16,76%

Incidenza manodopera al 34,14% € 26,86105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.108 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,14380

 02  € 2,14380

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,55800

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,25826
 +11,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11241 = 1% * B)

€ 11,24132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,64954
 +12,57%

Incidenza manodopera al 25,98% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.112 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT
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€ 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 9,93500
 +53,08%

€ 10,43175

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,11537

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,84497
 +11,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07335 = 1% * B)

€ 7,33520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,49819
 +12,81%

Incidenza manodopera al 41,52% € 24,29010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.114 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
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13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 22,60137

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,16467
 +13,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08026 = 1% * B)

€ 8,02635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,01012
 +14,74%

Incidenza manodopera al 39,25% € 25,12380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.118 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362
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TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 30,61812

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,84882
 +18,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09576 = 1% * B)

€ 9,57581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,36709
 +19,55%

Incidenza manodopera al 35,08% € 26,79120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.122 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
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(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,19100

 02  € 1,19100

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.052.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
80

1,05000
m²

€ 26,32075
 +153,08%

€ 27,63679

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,94679

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,62350
 +34,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11140 = 1% * B)

€ 11,13976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07633
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 88,83959
 +35,41%

Incidenza manodopera al 29,57% € 26,26555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.124 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825
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28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,24187

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,32682
 +37,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12692 = 1% * B)

€ 12,69229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,22102
 +38,7%

Incidenza manodopera al 28,94% € 29,29230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.125 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,37919
 +42,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13021 = 1% * B)

€ 13,02067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 103,83985
 +43,36%

Incidenza manodopera al 25,87% € 26,86105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.126 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,90560

 02  € 1,90560

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM
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€ 43,25449

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,27743
 +50,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12524 = 1% * B)

€ 12,52439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,88200
 +52,11%

Incidenza manodopera al 27,01% € 26,98015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.128 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,14380

 02  € 2,14380

Pagina 2.127 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,39069
 +55,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14783 = 1% * B)

€ 14,78251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,89052
 +56,37%

Incidenza manodopera al 19,75% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.142 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,19100

 02  € 1,19100

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,86571

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,54242
 +7,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09687 = 1% * B)

€ 9,68679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,25213
 +8,06%

Incidenza manodopera al 34% € 26,26555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.145 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 29,96575

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,23796
 +8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11238 = 1% * B)

€ 11,23807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,62363
 +9,39%

Incidenza manodopera al 29,97% € 26,86105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.146 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
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kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,90560

 02  € 1,90560

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,47969

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,11326

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 25,07455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,13620
 +12,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10742 = 1% * B)

€ 10,74179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,78780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,66579
 +13,97%

Incidenza manodopera al 31,49% € 26,98015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.148 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,14380

 02  € 2,14380

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,48516

 AT  € 0,67266

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 21,14530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,71806
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12115 = 1% * B)

€ 12,11489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,61625
 +2,04%

Incidenza manodopera al 24,1% € 23,28910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.159A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.016.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 8,35000
 +22,25%

€ 8,76750
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,07750

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 17,85975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,36435
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07098 = 1% * B)

€ 7,09830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,60892
 +7,36%

Incidenza manodopera al 35,97% € 20,36085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.161A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.016.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 9,11000
 +11,23%

€ 9,56550

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,87550

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,09160
 +4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07855 = 1% * B)

€ 7,85466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,64089
 +5,27%

Incidenza manodopera al 38,78% € 24,29010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.164 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,71592

 02  € 3,71592

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 18,48551

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,89973
 +7,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08304 = 1% * B)

€ 8,30396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,22406
 +8,49%

Incidenza manodopera al 31,07% € 20,57572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.165A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,84500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,56220
 +7,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09530 = 1% * B)

€ 9,52995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,00137
 +8,69%

Incidenza manodopera al 35,25% € 26,79120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.166A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 19,84500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,29575
 +5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09647 = 1% * B)

€ 9,64732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,93738
 +6,28%

Incidenza manodopera al 28,42% € 21,86200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.169A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,32900

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR
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€ 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,06958
 +8,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11531 = 1% * B)

€ 11,53113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,96078
 +9,24%

Incidenza manodopera al 31,31% € 28,79208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.170A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,32900

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 20,51125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,80313
 +6,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11649 = 1% * B)

€ 11,64850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,89679
 +7,21%

Incidenza manodopera al 25,69% € 23,86288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.173B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,61151

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,10700
 +16,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12657 = 1% * B)

€ 12,65712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,94053
 +17,94%

Incidenza manodopera al 28,88% € 29,14987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.174 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 37,46400

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 19,23655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,66431
 +9,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13226 = 1% * B)

€ 13,22629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,47966
 +10,12%

Incidenza manodopera al 24,52% € 25,86376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.175B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 45,61751

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412
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TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,04198
 +19,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13767 = 1% * B)

€ 13,76672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,78957
 +21,02%

Incidenza manodopera al 27,4% € 30,07885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.176 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT
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€ 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 43,47000

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,60547
 +13,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14657 = 1% * B)

€ 14,65688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,88859
 +14,46%

Incidenza manodopera al 22,98% € 26,86420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.301 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 20.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,27525

 02  € 3,27525

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
20

1,05000
m²

€ 9,60875
 +150,23%

€ 10,08919

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 15,58600

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,57579
 +25,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05052 = 1% * B)

€ 5,05213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 40,29071
 +26,64%

Incidenza manodopera al 34,14% € 13,75325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3106 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681
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fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
40

1,05000
m²

€ 15,01200
 +152,73%

€ 15,76260

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 21,25941

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,64135
 +38,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05703 = 1% * B)

€ 5,70262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 45,47837
 +39,63%

Incidenza manodopera al 26,71% € 12,14540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3108 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
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dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
50

1,05000
m²

€ 17,70725
 +152,24%

€ 18,59261

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,08942

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,88821
 +42,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06222 = 1% * B)

€ 6,22211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,51103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,62135
 +43,69%
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Incidenza manodopera al 25,32% € 12,56225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3109B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 23,98778

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 4,70491 € 5,17540
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²  -30,18%

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,70410
 +29,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09873 = 1% * B)

€ 9,87266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,73444
 +31,04%

Incidenza manodopera al 31,49% € 24,79032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.311 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,27525

 02
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€ 3,27525

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 11,22944

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 35,05379

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,04358
 +19,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08167 = 1% * B)

€ 8,16697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 65,13161
 +20,79%

Incidenza manodopera al 21,12% € 13,75325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3110 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di

Pagina 2.157 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento
dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,17865

 02  € 0,17865

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 3,18681

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 27,17459

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU
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€ 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,06778
 +50,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06411 = 1% * B)

€ 6,41084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,12648
 +52,06%

Incidenza manodopera al 20,84% € 10,65665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3110A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
60

1,05000
m²

€ 20,64550
 +153,32%

€ 21,67778

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

 PRCAM  € 23,98778

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,43765
 +26,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09990 = 1% * B)

€ 9,99002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 79,67044
 +27,36%

Incidenza manodopera al 24,93% € 19,86112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3113B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
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falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.052.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
100

1,05000
m²

€ 32,24750
 +153,72%

€ 33,85988

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,16988

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,88708
 +39,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12142 = 1% * B)

€ 12,14193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80290
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 96,83191
 +41%

Incidenza manodopera al 27,67% € 26,79120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3114A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
100

1,05000
m²

€ 32,24750
 +153,72%

€ 33,85988

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,16988

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 0,45040 € 1,80160
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad  +33,22%

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,62063
 +36,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12259 = 1% * B)

€ 12,25930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,76792
 +37,43%

Incidenza manodopera al 22,36% € 21,86200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3126A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.
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TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 19,23655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,68818
 +40,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14350 = 1% * B)

€ 14,35011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,44212
 +42,14%

Incidenza manodopera al 20,85% € 23,86288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3209A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,29400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,50154

 02  € 3,50154

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,05000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 23,97255

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,28255

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,49909
 +31,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10320 = 1% * B)

€ 10,31985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,30083
 +32,36%

Incidenza manodopera al 30,73% € 25,29054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3212 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35100
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,18041

 02  € 4,18041

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,24024

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,31335

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,69380
 +40,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10991 = 1% * B)

€ 10,99101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,65329
 +41,79%

Incidenza manodopera al 24% € 21,04021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3212A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,50198

 02  € 4,50198

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,09273

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 18,48875

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,04326
 +32,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11527 = 1% * B)

€ 11,52692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,92720
 +33,44%

Incidenza manodopera al 23,24% € 21,36178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3213 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,04000 € 2,50000 € 0,10000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,79651

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,43448
 +7,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10790 = 1% * B)

€ 10,78952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 86,04640
 +7,94%

Incidenza manodopera al 32,88% € 28,29235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3215A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR
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€ 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,22933
 +43,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14437 = 1% * B)

€ 14,43669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,13262
 +45,1%

Incidenza manodopera al 25,01% € 28,79208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3216 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 48,63626

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,33585

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,43477
 +48,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13990 = 1% * B)

€ 13,98956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,56676
 +49,71%

Incidenza manodopera al 20,94% € 23,36266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3220A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,90516

 02  € 0,90516

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,64900

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,68523
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10510 = 1% * B)

€ 10,50964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,81436
 +2,37%

Incidenza manodopera al 21,2% € 17,76496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3221B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 17,85975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,50517
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11601 = 1% * B)

€ 11,60083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,51660
 +4%

Incidenza manodopera al 30,12% € 27,86415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.3222A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
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fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 21,17127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600
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 RU  € 16,85980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,16797
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12347 = 1% * B)

€ 12,34688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,46634
 +2,14%

Incidenza manodopera al 27,28% € 26,86420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.401 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,58612

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,25200

 PR  € 2,25200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,57862
 +16,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08893 = 1% * B)

€ 8,89258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,91832
 +17,28%

Incidenza manodopera al 37,44% € 26,55300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.402 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
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servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 6,37362

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,83387

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,99932
 +19,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10400 = 1% * B)

€ 10,39989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,93913
 +20,11%

Incidenza manodopera al 32,3% € 26,79120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.441 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,06175

 02  € 5,06175

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 27,65575

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 72,99445
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,21945
 +18,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16515 = 1% * B)

€ 16,51511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,70802
 +19,2%

Incidenza manodopera al 20,39% € 26,85075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.442 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,55050

 02  € 6,55050

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 82,04650

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,76025
 +11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18202 = 1% * B)

€ 18,20164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,15808
 +11,97%

Incidenza manodopera al 19,52% € 28,33950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.540 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
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solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,25055

 02  € 1,25055

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 15,52682

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,35117

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,31626
 +21,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08531 = 1% * B)

€ 8,53060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,03155
 +22,95%

Incidenza manodopera al 17,24% € 11,72855
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.542 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 20,60336

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,42771

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,80965
 +22,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09410 = 1% * B)

€ 9,40954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,04111
 +23,82%

Incidenza manodopera al 16,18% € 12,14540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.544 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,05000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 25,88072
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 49,70507

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,50386
 +23,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10321 = 1% * B)

€ 10,32062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 82,30693
 +24,77%

Incidenza manodopera al 15,26% € 12,56225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.701 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
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solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,50022

 02  € 0,50022

TOS22_PRCAM.P18.020.010  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 9,10000
 +0,22%

€ 9,55500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,37935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,59411
 +13,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07455 = 1% * B)

€ 7,45506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,45409
 +14,28%

Incidenza manodopera al 18,47% € 10,97822
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.703 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_PRCAM.P18.020.011  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 9,90000
 -7,74%

€ 10,39500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,21935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,93433
 +10,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07669 = 1% * B)

€ 7,66949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 61,16420
 +11,51%

Incidenza manodopera al 18,77% € 11,47844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.725 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01700
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,20247

 02  € 0,20247

TOS22_PRCAM.P18.020.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di

1,05000
m²

€ 8,30000
 +0,61%

€ 8,71500

Pagina 2.190 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,53935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,45636
 +13,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07273 = 1% * B)

€ 7,27302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,00232
 +14,75%

Incidenza manodopera al 18,41% € 10,68047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.727 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo

Pagina 2.191 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,29775

 02  € 0,29775

TOS22_PRCAM.P18.020.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,05000
m²

€ 8,90000
 +1,14%

€ 9,34500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 33,16935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,18164
 +13,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07389 = 1% * B)

€ 7,38906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,92777
 +14,65%

Incidenza manodopera al 18,29% € 10,77575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.729 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,50022

 02  € 0,50022

TOS22_PRCAM.P18.020.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 10,60000
 +1,44%

€ 11,13000

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,95435
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TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,16911
 +13,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07707 = 1% * B)

€ 7,70706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 61,46379
 +14,15%

Incidenza manodopera al 17,86% € 10,97822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.731 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06300
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,75033

 02  € 0,75033

TOS22_PRCAM.P18.020.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il

1,05000
m²

€ 15,70000
 +1,95%

€ 16,48500
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suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 15

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 40,30935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,77422
 +12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08604 = 1% * B)

€ 8,60388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,61591
 +12,98%

Incidenza manodopera al 16,36% € 11,22833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.733 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
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fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei
solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_PRCAM.P18.020.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 20,90000
 +2,7%

€ 21,94500

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 45,76935

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,48433
 +11,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09517 = 1% * B)

€ 9,51749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90018
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 75,90200
 +12,24%

Incidenza manodopera al 15,12% € 11,47844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.829 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,78694

 02  € 2,78694

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,05000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 14,00436

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 18,46187

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,70096
 +12,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07952 = 1% * B)

€ 7,95215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,41842
 +13,65%

Incidenza manodopera al 37,18% € 23,57599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.829A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,05000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 14,00436

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,31436

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,03068
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08645 = 1% * B)

€ 8,64491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,94315
 +7,54%

Incidenza manodopera al 35,96% € 24,79032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.831 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,71592

 02  € 3,71592

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,05000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 18,55571

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 23,01322

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,18129
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08829 = 1% * B)

€ 8,82901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,41133
 +13,89%

Incidenza manodopera al 34,8% € 24,50497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.833 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,05000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 23,09219

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751
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verticali.

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 27,54970

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 7,56310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,64675
 +13,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09703 = 1% * B)

€ 9,70348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 77,38525
 +14,08%

Incidenza manodopera al 32,87% € 25,43395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.833A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,05000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 23,09219

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 25,40219

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 12,73850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,11939
 +7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10419 = 1% * B)

€ 10,41910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,09234
 +8,87%

Incidenza manodopera al 32,24% € 26,79120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.837 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 36,56675

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 8,31090

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,26956
 +13,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11563 = 1% * B)

€ 11,56313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,21596
 +14,28%

Incidenza manodopera al 29,6% € 27,29191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.837A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 34,41924

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,15982
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12506 = 1% * B)

€ 12,50557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,73193
 +10%

Incidenza manodopera al 28,87% € 28,79208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.838 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 140.
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TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 30,58023
 +18,94%

€ 32,10924

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 77,44794

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,18675

 PR  € 3,18675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,44709
 +18,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17352 = 1% * B)

€ 17,35153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,37848
 +19,05%

Incidenza manodopera al 19,96% € 27,62490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.839A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
160 mm

1,05000
m²

€ 34,95981
 -0,47%

€ 36,70780

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,01780

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 2,54940

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,48630

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,48412
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13197 = 1% * B)

€ 13,19746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,24974
 +2,05%

Incidenza manodopera al 28,31% € 29,79252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.841A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

 PRCAM  € 44,01690

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 17,85975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,48913
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13838 = 1% * B)

€ 13,83826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,36013
 +3,22%

Incidenza manodopera al 24,34% € 26,86371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.841B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082
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materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,16441

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,65990
 +5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13706 = 1% * B)

€ 13,70558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,30203
 +6,08%

Incidenza manodopera al 26,67% € 29,14987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.842 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
180 mm

1,05000
m²

€ 39,72086
 -0,5%

€ 41,70690

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 87,04560

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,13055
 +11,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19541 = 1% * B)

€ 19,54089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,83858
 +12,43%

Incidenza manodopera al 18,8% € 29,29230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.843A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 48,49088

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 15,42102

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 17,85975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,96355
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14714 = 1% * B)

€ 14,71417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,66777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,34549
 +3,03%

Incidenza manodopera al 23,75% € 27,86415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.843B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più
falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90
kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,10000

 AT  € 0,10000

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228
 0%

€ 2,14751

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 50,63839

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 4,48412

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 10,24562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 20,78905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,06286
 +4,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14570 = 1% * B)

€ 14,57006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,19621
 +5,7%

Incidenza manodopera al 25,89% € 30,07885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.844 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
200 mm

1,05000
m²

€ 43,98179
 -0,55%

€ 46,18088

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 91,51958

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 28,57000 € 2,14275
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,43823
 +10,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20390 = 1% * B)

€ 20,39012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,61119
 +11,85%

Incidenza manodopera al 18,53% € 30,12600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.846 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 220.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
220 mm

1,05000
m²

€ 49,47613
 +9,15%

€ 51,94994

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 97,28864

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,04099
 +14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21447 = 1% * B)

€ 21,44656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54876

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 171,03631
 +15,64%

Incidenza manodopera al 18,1% € 30,95970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.005.848 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde
inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai
posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 240.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,84000 € 11,91000 € 10,00440
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,18750

 AT  € 0,18750

TOS22_PRCAM.P18.022.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
240 mm

1,05000
m²

€ 53,81314
 +9,35%

€ 56,50380

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 43,02870

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 101,84250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 5,60515

 PR  € 5,60515

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,71375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,93250

 RU  € 21,78900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,42855
 +14,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22309 = 1% * B)

€ 22,30857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 177,91083
 +15,44%

Incidenza manodopera al 17,87% € 31,79340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,05116

 02  € 8,05116

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68341

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.049  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 47,86448
 +8,86%

€ 55,04415

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 PRCAM  € 109,94802

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,18161
 +20,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23709 = 1% * B)

€ 23,70906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,07974
 +21,34%

Incidenza manodopera al 14,41% € 27,25121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.015 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,05116

 02
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€ 8,05116

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68341

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 25,75000
 +126,87%

€ 29,61250

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 84,51637

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,74996
 +43,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19640 = 1% * B)

€ 19,63999
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,23900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 156,62895
 +44,53%

Incidenza manodopera al 17,4% € 27,25121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67300
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,01543

 02  € 8,01543

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33325

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68341

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.009  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 46,08000
 +146,02%

€ 52,99200
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13501-1

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 107,89587

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,10255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,20005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,09373
 +55,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23375 = 1% * B)

€ 23,37500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,94687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 186,41560
 +56,57%

Incidenza manodopera al 14,6% € 27,21548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.035 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,16600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 13,88706

 02  € 13,88706

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.022.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
80 mm

1,15000
m²

€ 17,67210
 +19,19%

€ 20,32292

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 38,73579

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,40283
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11424 = 1% * B)

€ 11,42445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,11001
 +9,99%

Incidenza manodopera al 31,04% € 28,28362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.045 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo
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del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,68800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,19408

 02  € 8,19408

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 80 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 93 mm

1,15000
m²

€ 37,75550
 +60,56%

€ 43,41883

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 67,47407

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850
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 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,44042
 +29,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14950 = 1% * B)

€ 14,95047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,22998
 +30,55%

Incidenza manodopera al 18,95% € 22,59064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1318 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.006  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),

1,15000
m²

€ 33,40740
 +11,8%

€ 38,41851
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conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 93,32238

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,79965
 +21,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20448 = 1% * B)

€ 20,44794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,82476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 163,07235
 +22,07%

Incidenza manodopera al 14,85% € 24,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1320 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
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13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.007  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,00400
 +11,74%

€ 44,85460

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 PRCAM  € 99,75847

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,06944
 +20,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21611 = 1% * B)

€ 21,61111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,66806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 172,34861
 +21,42%

Incidenza manodopera al 14,53% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1322 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.025.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 44,53760
 +11,81%

€ 51,21824

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 106,12211

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,18402
 +21,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23549 = 1% * B)

€ 23,54944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,07335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,80681
 +22,17%
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Incidenza manodopera al 14,34% € 26,92888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1445 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.031.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 8,56500
 +101,53%

€ 9,84975

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,01120

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,67587
 +22,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06668 = 1% * B)

€ 6,66814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,17841
 +23,15%

Incidenza manodopera al 30,21% € 16,06396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1447 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 10,38750
 +94,89%

€ 11,94563

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

Pagina 2.235 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 24,10708

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,18860
 +23,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07070 = 1% * B)

€ 7,07018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,38466
 +24,52%

Incidenza manodopera al 29,23% € 16,48081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1449 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
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parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 14,35200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 26,51345

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,01182
 +26,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07522 = 1% * B)

€ 7,52189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,98708
 +27,83%

Incidenza manodopera al 28,17% € 16,89766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1451 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,28000 € 11,91000 € 3,33480
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,30033

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000 € 0,95926 € 0,47963
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kg  -41,19%

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,63240
 +30,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08421 = 1% * B)

€ 8,42118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,15894
 +31,78%

Incidenza manodopera al 26,4% € 17,73136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1452 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la 4,00000 € 0,88900 € 3,55600
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UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg  +58,04%

TOS22_PRCAM.P18.031.023  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,64250
 +104,2%

€ 19,13888

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,73905

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,90192
 +38,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16464 = 1% * B)

€ 16,46431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,30285
 +39,47%

Incidenza manodopera al 17,17% € 22,54628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1453 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 36,08720

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,25297
 +33,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09320 = 1% * B)

€ 9,32048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,33080
 +35,14%

Incidenza manodopera al 24,98% € 18,56506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1454 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
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rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 23,92575

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 79,52592

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,01809
 +39,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17603 = 1% * B)

€ 17,60289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,76210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 140,38308
 +40,43%

Incidenza manodopera al 16,65% € 23,37998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1456 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 24,94500
 +101,98%

€ 28,68675

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 84,28692

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,61279
 +40,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18498 = 1% * B)

€ 18,49805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,52192
 +41,64%
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Incidenza manodopera al 16,41% € 24,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1458 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.026  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 29,12250
 +103,94%

€ 33,49088

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

Pagina 2.247 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 89,09105

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,25062
 +42,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19400 = 1% * B)

€ 19,40010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,06507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,71579
 +43,24%

Incidenza manodopera al 16,19% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1460 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
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risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.027  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 16,30000
 0%

€ 18,74500

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,34517

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880
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PR

  

€ 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,33844
 +21,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17174 = 1% * B)

€ 17,17415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 136,96385
 +22,28%

Incidenza manodopera al 18,9% € 25,88108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1462 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS22_PRCAM.P18.031.028  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 18,38000
 0%

€ 21,13700

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 76,73717

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,56414
 +20,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17690 = 1% * B)

€ 17,69026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,07984
 +21,53%

Incidenza manodopera al 18,94% € 26,71478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1464 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.029  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 20,38000
 0%

€ 23,43700

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,03717

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,69784
 +19,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18192 = 1% * B)

€ 18,19165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,07844
 +20,85%

Incidenza manodopera al 18,99% € 27,54848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1466 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
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conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.030  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,23000
 0%

€ 29,01450

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 84,61467

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,10904
 +18,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19217 = 1% * B)

€ 19,21745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,25914
 +19,58%

Incidenza manodopera al 18,52% € 28,38218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1467 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.031  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 9,33700
 +21,26%

€ 10,73755

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,89900

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,98052
 +11,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06877 = 1% * B)

€ 6,87688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,84314
 +12,55%

Incidenza manodopera al 30,05% € 16,48081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1469 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.032  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 11,19200 € 12,87080
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Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

m²  +21,13%

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 25,03225

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,53062
 +11,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07285 = 1% * B)

€ 7,28490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,09707
 +12,82%

Incidenza manodopera al 29,09% € 16,89766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1471 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
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13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 29,33325

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,66532
 +12,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08106 = 1% * B)

€ 8,10645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 64,64895
 +13,33%

Incidenza manodopera al 27,43% € 17,73136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1472 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
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pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.033  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 14,93200
 +21,1%

€ 17,17180

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 72,77197

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,93484
 +27,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16150 = 1% * B)

€ 16,14957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,79285
 +28,5%

Incidenza manodopera al 17,51% € 22,54628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1473 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,62850

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,79427
 +12,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08927 = 1% * B)

€ 8,92708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47214
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,19349
 +13,76%

Incidenza manodopera al 26,08% € 18,56506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1474 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 18,66700
 +21,14%

€ 21,46705
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TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 77,06722

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,06379
 +26,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16970 = 1% * B)

€ 16,97021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,33740
 +27,96%

Incidenza manodopera al 17,28% € 23,37998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1476 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
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E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 22,39900
 +21,14%

€ 25,75885

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 81,35902

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073
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TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,68489
 +26,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18030 = 1% * B)

€ 18,02958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,07145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,78592
 +27,15%

Incidenza manodopera al 16,84% € 24,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1478 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266
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TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,74800
 +51,82%

€ 37,66020

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 93,26037

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,41994
 +33,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20067 = 1% * B)

€ 20,06719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,54871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 160,03584
 +34,92%

Incidenza manodopera al 15,65% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1480 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 37,42800
 +51,84%

€ 43,04220

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435
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TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 98,64237

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,63564
 +34,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21062 = 1% * B)

€ 21,06170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,26973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 167,96707
 +35,29%

Incidenza manodopera al 15,41% € 25,88108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1482 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 42,10200
 +51,83%

€ 48,41730

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 104,01747

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,71388
 +35,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22674 = 1% * B)

€ 22,67422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,82691
 +37,07%

Incidenza manodopera al 14,77% € 26,71478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1484 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,33700

 02  € 8,33700

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS22_PRCAM.P18.031.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,78200
 +51,84%

€ 53,79930

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 109,39947

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,92958
 +36,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23669 = 1% * B)

€ 23,66873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 188,75814
 +37,32%

Incidenza manodopera al 14,59% € 27,54848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1485 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 8,83500
 +91,23%

€ 10,16025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 22,32170

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,98637
 +21,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06718 = 1% * B)

€ 6,71782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,57461
 +22,54%

Incidenza manodopera al 29,98% € 16,06396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1487 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
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stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.041  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 10,71750
 +91,04%

€ 12,32513

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 PRCAM  € 24,48658

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,56810
 +23,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07131 = 1% * B)

€ 7,13090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,86890
 +24,47%

Incidenza manodopera al 28,98% € 16,48081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1489 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.042  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 12,87750
 +91,34%

€ 14,80913

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 26,97058

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963
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 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,46895
 +25,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07595 = 1% * B)

€ 7,59503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,50640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 60,57038
 +26,6%

Incidenza manodopera al 27,9% € 16,89766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1491 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,90408

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,23615
 +29,12%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08518 = 1% * B)

€ 8,51778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,92932
 +30,24%

Incidenza manodopera al 26,1% € 17,73136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1492 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.043  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 17,16750
 +91,39%

€ 19,74263
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 75,34280

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 3,60320

 PR  € 4,93393

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,50567
 +37,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16561 = 1% * B)

€ 16,56091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,07324
 +38,53%

Incidenza manodopera al 17,07% € 22,54628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1493 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato
ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con
sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore
dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 2,12454

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P23.001.001  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

1,15000
m²

€ 3,21000
 +62,12%

€ 3,69150
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 36,84620

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,01197
 +32,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09442 = 1% * B)

€ 9,44192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,29928
 +33,31%

Incidenza manodopera al 24,66% € 18,56506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1494 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
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come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.044  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 21,46500
 +91,31%

€ 24,68475

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,28492

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 23,82000 € 5,95500
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ora  0%

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,77709
 +38,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17724 = 1% * B)

€ 17,72433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,85014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,35156
 +39,33%

Incidenza manodopera al 16,54% € 23,37998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1496 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600
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TOS22_PRCAM.P18.031.045  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 25,74000
 +91,38%

€ 29,60100

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,20117

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,52704
 +39,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18644 = 1% * B)

€ 18,64433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,51714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,68851
 +40,6%

Incidenza manodopera al 16,28% € 24,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.1498 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,35016

 AT  € 0,68266

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.031.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 30,05250
 +91,42%

€ 34,56038

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 90,16055

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 5,09880

 PR  € 6,42953

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,32012
 +40,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19571 = 1% * B)

€ 19,57122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,18913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 156,08047
 +41,79%

Incidenza manodopera al 16,05% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.220 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590
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anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 18,02500
 +126,73%

€ 20,72875

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 75,63262

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,66889
 +36,77%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17547 = 1% * B)

€ 17,54702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,93750
 +37,96%

Incidenza manodopera al 17,9% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.222 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,15000
m²

€ 20,60000
 +126,87%

€ 23,69000
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 160 mm

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 78,59387

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,65578
 +38,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19145 = 1% * B)

€ 19,14492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,68077
 +40,09%

Incidenza manodopera al 17,64% € 26,92888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.224 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
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rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 23,17500
 +126,76%

€ 26,65125

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852
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traspirante, per interni e/o esterni

 PRCAM  € 81,55512

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,45073
 +39,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19752 = 1% * B)

€ 19,75212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,32029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,52314
 +41,02%

Incidenza manodopera al 17,62% € 27,76258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.228 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,13300 € 2,50000 € 0,33250
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.017.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 33,88000
 +171,26%

€ 38,96200

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 93,86587

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,42888
 +48,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21989 = 1% * B)

€ 21,98862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,94175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 175,35925
 +49,73%

Incidenza manodopera al 16,78% € 29,42998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.3307 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo

1,15000
m²

€ 18,84025
 +83,31%

€ 21,66629
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liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 30 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 43 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 45,72153

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,16120
 +29,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10426 = 1% * B)

€ 10,42579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,14569
 +30,29%

Incidenza manodopera al 19,32% € 16,06396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.3309 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 40 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 53 mm

1,15000
m²

€ 23,45175
 +68,31%

€ 26,96951

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 51,02475
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TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,88127
 +28,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11341 = 1% * B)

€ 11,34100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,44450
 +29,83%

Incidenza manodopera al 18,22% € 16,48081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.3311 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110
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TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 50 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 63 mm

1,15000
m²

€ 26,34950
 +69,93%

€ 30,30193

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 54,35717

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,63054
 +30,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11941 = 1% * B)

€ 11,94089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65714

 

Pagina 2.300 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 95,22857
 +31,39%

Incidenza manodopera al 17,74% € 16,89766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.3313 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo

1,15000
m²

€ 29,83575
 +67,85%

€ 34,31111
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liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 60 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 73 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 58,36635

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,47342
 +30,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12716 = 1% * B)

€ 12,71575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,40809
 +31,98%

Incidenza manodopera al 17,49% € 17,73136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.3317 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di
spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore
complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,02500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,12529

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.055.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore del poliuretano
espanso 100 mm e spessore complessivo
del pannello fino a 113 mm

1,15000
m²

€ 44,28525
 +61,14%

€ 50,92804

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 18,26616

 PRCAM  € 74,98328

Pagina 2.303 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,04559
 +43,32%

€ 0,06839

TOS22_PR.P26.101.006  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 0,95926
 -41,19%

€ 0,47963

 PR  € 3,25042

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,92405
 +33,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15508 = 1% * B)

€ 15,50785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,67509
 +34,42%

Incidenza manodopera al 15,01% € 18,56506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.827 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
50 mm

1,15000
m²

€ 11,10985
 +15,85%

€ 12,77633

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 31,18920

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500 € 23,82000 € 4,16850
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ora  0%

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,05343
 +9,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08329 = 1% * B)

€ 8,32855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,42018
 +10,18%

Incidenza manodopera al 24,81% € 16,48081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.829 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476
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finitura

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
60 mm

1,15000
m²

€ 13,33749
 +19,3%

€ 15,33811

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 33,75098

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,03206
 +10,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08805 = 1% * B)

€ 8,80513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,22091
 +11,24%

Incidenza manodopera al 24,06% € 16,89766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.833 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.022.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore
100 mm

1,15000
m²

€ 21,99256
 +19,09%

€ 25,29144

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 43,70431

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,65279
 +11,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10664 = 1% * B)

€ 10,66445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,04896
 +12,15%

Incidenza manodopera al 21,83% € 18,56506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.835 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,10029

 AT  € 0,35029

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 1,44476

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 10,62270

TOS22_PRCAM.P18.022.025  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore

1,15000
m²

€ 26,33881
 +19,05%

€ 30,28963
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120 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,54000

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,55633

 PRCAM  € 48,70250

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,22831

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 14,39656

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,48468
 +11,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11598 = 1% * B)

€ 11,59755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,49045
 +12,51%

Incidenza manodopera al 20,97% € 19,39876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.878 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.046  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 33,17317
 +9,48%

€ 38,14915

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 93,05302

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 19,21148
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,08929
 +20,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20334 = 1% * B)

€ 20,33429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,16594
 +21,07%

Incidenza manodopera al 15,45% € 25,04738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.880 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.047  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,15000
m²

€ 37,87663
 +9,57%

€ 43,55812
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 160 mm

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 98,46199

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,52390
 +20,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22324 = 1% * B)

€ 22,32382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,03249
 +21,88%

Incidenza manodopera al 15,13% € 26,92888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.882 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,50330

 02  € 7,50330

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600

TOS22_PRCAM.P18.022.048  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 43,21781
 +8,64%

€ 49,70048

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 104,60435

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 1,12103 € 8,96824

Pagina 2.315 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad  +52,53%

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,49996
 +19,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23440 = 1% * B)

€ 23,43999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,99400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 186,93395
 +20,83%

Incidenza manodopera al 14,85% € 27,76258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.010.886 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE
VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
TOS22_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,17070

 02  € 9,17070

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,33250

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 3,50156

 AT  € 3,83406

TOS22_PRCAM.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 0,88900
 +58,04%

€ 3,55600
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paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS22_PRCAM.P18.022.050  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
trattamento con primer su un lato densità
100/110 kg/m3 spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 52,79507
 +8,65%

€ 60,71433

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 8,42435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 1,15500

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 41,76852

 PRCAM  € 115,61820

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 8,96824

 PR  € 10,29897

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,11398

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU  € 20,25928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,18121
 +18,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25469 = 1% * B)

€ 25,46899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 203,11522
 +19,74%

Incidenza manodopera al 14,49% € 29,42998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 200 mm.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.081  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 17,49000
 0%

€ 18,36450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,67450

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150
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lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,85685

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,95435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,99704
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09280 = 1% * B)

€ 9,27953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,00423
 +3,26%

Incidenza manodopera al 29,64% € 21,93185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in
lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,18675

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10600
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,44719

 AT  € 0,88394
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TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.040  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
140 mm

1,05000
m²

€ 41,33875
 +36,25%

€ 43,40569

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 52,64569

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,25673

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 24,23568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,90831
 +20,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15185 = 1% * B)

€ 15,18533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,10300
 +21,62%

Incidenza manodopera al 21,98% € 26,61768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,

Pagina 2.320 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,30000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,57300

 02  € 3,57300

TOS22_PRCAM.P18.019.020  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 10,69470
 +35,98%

€ 11,22944

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 35,05379

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040
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 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,38913
 +19,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08382 = 1% * B)

€ 8,38226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,84853
 +20,18%

Incidenza manodopera al 22,59% € 15,09880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.120 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
140 con bordo liscio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025
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28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 28,00155

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,92112
 +18,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11027 = 1% * B)

€ 11,02738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,94335
 +19,64%

Incidenza manodopera al 29,03% € 25,52888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.122 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
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in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
160 con bordo liscio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 32,54280

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,46281
 +20,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11914 = 1% * B)

€ 11,91405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,01455
 +21,3%

Incidenza manodopera al 27,92% € 26,52932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.124 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
180 con bordo liscio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 37,40955

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,23208
 +36,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13317 = 1% * B)

€ 13,31713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,20413
 +37,79%

Incidenza manodopera al 25,92% € 27,52976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.126 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
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ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
200 con bordo liscio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,61755

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,44052
 +37,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14310 = 1% * B)

€ 14,31048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 114,12610
 +39,05%

Incidenza manodopera al 25% € 28,53020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.128 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
220 con bordo liscio.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,00484

 02  € 11,00484

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 52,09380

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,91721
 +44,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15987 = 1% * B)

€ 15,98675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,59040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 127,49436
 +45,98%

Incidenza manodopera al 23,16% € 29,53064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.1320 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
140.
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TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.025.007  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 39,00400
 +11,74%

€ 40,95420

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 42,80550

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,72507
 +7,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13396 = 1% * B)

€ 13,39601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,83319
 +8,65%

Incidenza manodopera al 23,9% € 25,52888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.1322 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.025.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 44,53760
 +11,81%

€ 46,76448

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,61578

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,53579
 +7,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14486 = 1% * B)

€ 14,48573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,50215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,52367
 +8,84%

Incidenza manodopera al 22,96% € 26,52932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.1324 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN
13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969
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 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.025.009  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 46,08000
 +146,02%

€ 48,38400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 50,23530

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,05783
 +49,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15369 = 1% * B)

€ 15,36925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,56979
 +51,23%

Incidenza manodopera al 22,46% € 27,52976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.170 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI

Pagina 2.333 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 27,87030

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,78987
 +9,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11006 = 1% * B)

€ 11,00638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,77588
 +10,22%

Incidenza manodopera al 29,08% € 25,52888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.172 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,09930

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,01931
 +11,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12003 = 1% * B)

€ 12,00309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,72464
 +12,82%

Incidenza manodopera al 27,71% € 26,52932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.174 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
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coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 37,00530

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,82783
 +14,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13252 = 1% * B)

€ 13,25245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,60803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,68831
 +15,2%

Incidenza manodopera al 26,05% € 27,52976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.176 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in
legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,01130

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,83427
 +17,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14373 = 1% * B)

€ 14,37348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,62853
 +18,22%

Incidenza manodopera al 24,89% € 28,53020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3216 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
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requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 46,03005

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,94962
 +47,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13912 = 1% * B)

€ 13,91194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,94772
 +48,33%

Incidenza manodopera al 23,01% € 25,52888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3218 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043
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160

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 55,23173

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,15174
 +52,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15544 = 1% * B)

€ 15,54428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,96562
 +53,82%

Incidenza manodopera al 21,4% € 26,52932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3220 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 26,19030

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,01283
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11522 = 1% * B)

€ 11,52205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35349
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,88837
 +5,67%

Incidenza manodopera al 29,96% € 27,52976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3222 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 28,57380

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,39677
 +4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12063 = 1% * B)

€ 12,06348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,20628
 +5,44%

Incidenza manodopera al 29,66% € 28,53020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3234 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.043  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 140

1,05000
m²

€ 49,86950
 +146,76%

€ 52,36298

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,21428

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,13385
 +52,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15221 = 1% * B)

€ 15,22142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,39080
 +54,03%

Incidenza manodopera al 21,03% € 25,52888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.015.3236 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.044  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 160

1,05000
m²

€ 24,30000
 0%

€ 25,51500

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 27,36630

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,28631
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11086 = 1% * B)

€ 11,08581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,40933
 +3,39%

Incidenza manodopera al 30,01% € 26,52932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3238 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.045  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 180

1,05000
m²

€ 25,69000
 0%

€ 26,97450

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 28,82580

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,64833
 +4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11944 = 1% * B)

€ 11,94373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,25127
 +5,49%

Incidenza manodopera al 28,9% € 27,52976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.3240 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture
in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.052.046  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore
mm. 200

1,05000
m²

€ 30,09000
 0%

€ 31,59450

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 33,44580

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR
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€ 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,26877
 +4,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12843 = 1% * B)

€ 12,84300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,31118

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,42295
 +5,15%

Incidenza manodopera al 27,86% € 28,53020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.349A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 40 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,90560

 02  € 1,90560

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.072  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 3,50000
 0%

€ 3,67500
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 5,98500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,68539
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06510 = 1% * B)

€ 6,50966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71951

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,91456
 +4,14%

Incidenza manodopera al 39,36% € 20,43140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.351A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
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fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 50 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.073  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,38000
 0%

€ 4,59900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 6,90900

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 42,08579
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06734 = 1% * B)

€ 6,73373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 53,70147
 +4,02%

Incidenza manodopera al 38,93% € 20,90780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.353A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 60 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,85840

 02  € 2,85840

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.074  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 5,25000
 0%

€ 5,51250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

 PRCAM  € 7,82250

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,47569
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06956 = 1% * B)

€ 6,95611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 55,47498
 +3,92%

Incidenza manodopera al 38,55% € 21,38420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.355A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
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tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 80 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,81120

 02  € 3,81120

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.075  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,00000
 0%

€ 7,35000

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 9,66000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,26599
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07403 = 1% * B)

€ 7,40256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,03541
 +3,73%

Incidenza manodopera al 37,84% € 22,33700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.357A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 100 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.076  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 8,75000
 0%

€ 9,18750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 11,49750

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,05629
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07849 = 1% * B)

€ 7,84901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,59583
 +3,56%

Incidenza manodopera al 37,21% € 23,28980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.359A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 120 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,71680

 02  € 5,71680

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,50000 € 0,25000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.077  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 10,50000
 0%

€ 11,02500

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 13,33500

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,84659
 +2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08295 = 1% * B)

€ 8,29545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,15624
 +3,42%

Incidenza manodopera al 36,64% € 24,24260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.361A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 140 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,66960

 02  € 6,66960

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.078  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 12,25000
 0%

€ 12,86250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 15,17250

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,75859
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08921 = 1% * B)

€ 8,92137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,14796
 +3,35%

Incidenza manodopera al 35,41% € 25,19540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.363A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 160 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,62240

 02  € 7,62240

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.079  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,05000
m²

€ 13,99000
 0%

€ 14,68950
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 16,99950

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 14,76100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,53839
 +2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09366 = 1% * B)

€ 9,36614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 74,69498
 +3,23%

Incidenza manodopera al 35,01% € 26,14820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.365A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
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strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 180 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,57520

 02  € 8,57520

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.080  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 15,74000
 0%

€ 16,52700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 18,83700

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,23077
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10277 = 1% * B)

€ 10,27692
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,95846
 +5,67%

Incidenza manodopera al 33,07% € 27,10100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.369A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 220 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,48080

 02  € 10,48080

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.082  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 19,24000
 0%

€ 20,20200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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 PRCAM  € 22,51200

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,81137
 +4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11170 = 1% * B)

€ 11,16982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,07931
 +5,27%

Incidenza manodopera al 32,56% € 29,00660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.371A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 240 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,96000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,43360
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 11,43360

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,62969

TOS22_PRCAM.P18.017.083  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 20,95000
 0%

€ 21,99750

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,30750

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 17,66308

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 18,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,55967
 +4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11610 = 1% * B)

€ 11,60955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,58614
 +5,1%

Incidenza manodopera al 32,36% € 29,95940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.540 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,25055

 02  € 1,25055

TOS22_PRCAM.P18.019.021  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 14,78745
 +36,23%

€ 15,52682

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 39,35117

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,36406
 +21,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08698 = 1% * B)

€ 8,69825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,36854
 +22,44%

Incidenza manodopera al 18,42% € 12,77635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.542 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,66740

 02  € 1,66740

TOS22_PRCAM.P18.019.022  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,05000
m²

€ 19,62225
 +35,98%

€ 20,60336
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110-130 kg/m3 spessore mm 40

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 44,42771

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,85745
 +22,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09577 = 1% * B)

€ 9,57719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,37810
 +23,33%

Incidenza manodopera al 17,27% € 13,19320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.544 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
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13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_PRCAM.P18.019.023  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 50

1,05000
m²

€ 24,64830
 +36,4%

€ 25,88072

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 49,70507

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,55166
 +23,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10488 = 1% * B)

€ 10,48827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,64392
 +24,3%

Incidenza manodopera al 16,27% € 13,61005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.015.546 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_PRCAM.P18.019.024  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 60

1,05000
m²

€ 29,58255
 +36,67%

€ 31,06168

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 54,88603

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,14947
 +24,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11384 = 1% * B)

€ 11,38392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 90,78673
 +25,1%

Incidenza manodopera al 15,45% € 14,02690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.548 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_PRCAM.P18.019.025  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,05000
m²

€ 39,24450
 +35,98%

€ 41,20673
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 80

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 65,03108

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,12822
 +24,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13141 = 1% * B)

€ 13,14052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,79561
 +25,94%

Incidenza manodopera al 14,18% € 14,86060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.550 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
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sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,16850

 02  € 4,16850

TOS22_PRCAM.P18.019.026  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 100

1,05000
m²

€ 49,29660
 +36,65%

€ 51,76143

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 75,58578

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,51662
 +26,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14963 = 1% * B)

€ 14,96266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,84793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,32721
 +27,15%

Incidenza manodopera al 13,15% € 15,69430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.552 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_PRCAM.P18.019.027  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 120

1,05000
m²

€ 59,15745
 +36,65%

€ 62,11532

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 85,93967

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654
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polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,70421
 +26,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16753 = 1% * B)

€ 16,75267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,14569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,60257
 +27,87%

Incidenza manodopera al 12,37% € 16,52800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.554 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di
solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in
sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,83590

 02  € 5,83590

TOS22_PRCAM.P18.019.028  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

1,05000
m²

€ 68,75820
 +36,14%

€ 72,19611
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
110-130 kg/m3 spessore mm 140

TOS22_PRCAM.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145
 +33,4%

€ 21,51435

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 96,02046

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 2,23654

 PR  € 2,23654

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 11,52580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,61870
 +27,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18499 = 1% * B)

€ 18,49899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,52946
 +28,15%

Incidenza manodopera al 11,77% € 17,36170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.855A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
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strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,32245

 02  € 2,32245

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,82094

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.035  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50
mm

1,05000
m²

€ 16,08298
 +36,3%

€ 16,88713

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,12713

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,74552
 +15,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10679 = 1% * B)

€ 10,67928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,16728
 +16,77%

Incidenza manodopera al 30,71% € 26,15815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.857A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,78694

 02  € 2,78694

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,82094

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.036  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con

1,05000
m²

€ 17,59430
 +36,18%

€ 18,47402
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rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60
mm

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 27,71402

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,79690
 +16,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11008 = 1% * B)

€ 11,00750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,78484
 +17,02%

Incidenza manodopera al 30,33% € 26,62264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.859A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,71592

 02  € 3,71592

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,82094

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.037  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80
mm

1,05000
m²

€ 23,60467
 +36,29%

€ 24,78490

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 34,02490

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,03676
 +17,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12166 = 1% * B)

€ 12,16588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,02290
 +18,27%

Incidenza manodopera al 28,4% € 27,55162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.861A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,82094

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.038  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
100 mm

1,05000
m²

€ 29,48400
 +36,25%

€ 30,95820
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TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 40,19820

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,13904
 +18,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13302 = 1% * B)

€ 13,30225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,08542
 +19,27%

Incidenza manodopera al 26,85% € 28,48060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.015.863A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,
coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
TOS22_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
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110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,25000
 +575,07%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,37969

 AT  € 0,82094

TOS22_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000
 +83,33%

€ 6,93000

TOS22_PRCAM.P18.022.039  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su
un lato densità 110/120 kg/m3 spessore
120 mm

1,05000
m²

€ 35,38080
 +36,29%

€ 37,14984

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,38984

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

TOS22_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000
 +95,32%

€ 5,76150

 PR  € 13,63930

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,26510

 RU  € 23,83570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,25966
 +19,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14442 = 1% * B)

€ 14,44155
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,17133
 +20,15%

Incidenza manodopera al 25,54% € 29,40958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e
bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,12350

 02  € 10,12350

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.016.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000
 +29,67%

€ 22,30200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 59,72961

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,47376

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,73241

 RU  € 22,06317

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,19941
 +16,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15392 = 1% * B)

€ 15,39191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,75045
 +17,14%

Incidenza manodopera al 26,22% € 32,18667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
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diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_010 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,90500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,77855

 02  € 10,77855

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 37,25058

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,50253
 +21,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11760 = 1% * B)

€ 11,76040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 93,78922
 +22,73%

Incidenza manodopera al 32,69% € 30,66230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,13145

 02  € 1,13145

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.032  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
90

1,05000
m²

€ 28,36450
 +146,86%

€ 29,78273

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,09273

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,94873
 +22,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13912 = 1% * B)

€ 13,91180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,94658
 +23,99%

Incidenza manodopera al 42,12% € 46,72820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.055 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
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entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità
28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,53000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,31230

 02  € 6,31230

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,23000
 +54,7%

€ 30,69150

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 48,22330

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,12200
 +19,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13300 = 1% * B)

€ 13,29952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,06367
 +20,87%

Incidenza manodopera al 24,7% € 26,19605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.060 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità
28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,74150

 02  € 7,74150

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 102,89191

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,51539
 +39,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22322 = 1% * B)

€ 22,32246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18379
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 178,02164
 +40,35%

Incidenza manodopera al 18,17% € 32,34035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.062 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220
con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina
liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 13,69650

 02  € 13,69650

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.013  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 47,85000
 +121,94%

€ 50,24250

Pagina 2.393 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 123,91588

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 166,49436
 +35,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26639 = 1% * B)

€ 26,63910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,31335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 212,44681
 +36,91%

Incidenza manodopera al 18,03% € 38,29535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.070 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti,
rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), .
Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,76400

 02  € 4,76400

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe
F di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 31,41000
 +85,53%

€ 32,98050

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 50,51230

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,86270
 +27,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13418 = 1% * B)

€ 13,41803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,00880
 +28,64%

Incidenza manodopera al 23,03% € 24,64775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.113 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,00176

 02  € 4,00176

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT
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€ 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 20,47683

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,95199
 +16,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07992 = 1% * B)

€ 7,99232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 63,73874
 +17,5%

Incidenza manodopera al 37,47% € 23,88551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.114 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,71592

 02  € 3,71592

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775
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mm 80

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 66,56716

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,16506
 +19,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15866 = 1% * B)

€ 15,86641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 126,53462
 +20,96%

Incidenza manodopera al 22,38% € 28,31477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.114A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione

Pagina 2.399 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,00176

 02  € 4,00176

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 31,44955

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,03771
 +13,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10246 = 1% * B)

€ 10,24603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 81,71211
 +14,72%

Incidenza manodopera al 29,23% € 23,88551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.114B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,71592

 02  € 3,71592

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,25500
 +53,15%

€ 13,91775

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 87,59113

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,18903
 +21,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19230 = 1% * B)

€ 19,23024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 153,36120
 +22,29%

Incidenza manodopera al 18,46% € 28,31477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.115 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 24,46158

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,93718
 +19,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08790 = 1% * B)

€ 8,78995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,09984
 +20,06%

Incidenza manodopera al 35,5% € 24,88595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.116 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
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CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 70,55191

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,07879
 +21,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16653 = 1% * B)

€ 16,65261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,80454
 +22,22%

Incidenza manodopera al 22,02% € 29,24375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.116A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220
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l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 35,43430

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,02290
 +15,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11044 = 1% * B)

€ 11,04366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,00666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 88,07322
 +16,85%

Incidenza manodopera al 28,26% € 24,88595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.116B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 17,05000
 +57,58%

€ 17,90250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 91,57588

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,10276
 +22,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20016 = 1% * B)

€ 20,01644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,51192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,63112
 +23,31%

Incidenza manodopera al 18,32% € 29,24375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.117 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
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DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 28,49358

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR
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€ 5,33965

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,96962
 +20,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09595 = 1% * B)

€ 9,59514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,52124
 +21,93%

Incidenza manodopera al 33,83% € 25,88639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.118 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 74,58391

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 109,03977
 +22,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17446 = 1% * B)

€ 17,44636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,13474
 +23,19%

Incidenza manodopera al 21,69% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.118A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

kg  +2,71%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 39,46630

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,05534
 +17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11849 = 1% * B)

€ 11,84885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 94,49461
 +18,5%

Incidenza manodopera al 27,39% € 25,88639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.118B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
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del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 20,89000
 +58,74%

€ 21,93450

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 95,60788

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,06374
 +23,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20810 = 1% * B)

€ 20,81020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,96133
 +24,09%

Incidenza manodopera al 18,18% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.119 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

Pagina 2.416 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 32,70933

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,30751
 +20,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10609 = 1% * B)

€ 10,60920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,60838
 +21,88%

Incidenza manodopera al 31,78% € 26,88683
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.120 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 78,79966

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,30620
 +22,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18449 = 1% * B)

€ 18,44899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 147,13071
 +23,11%

Incidenza manodopera al 21,14% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.120A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 43,68205

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,39323
 +17,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12863 = 1% * B)

€ 12,86292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,58177
 +18,72%

Incidenza manodopera al 26,21% € 26,88683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.120B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg  +10,65%

TOS22_PRCAM.P18.015.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,90500
 +53,59%

€ 26,15025

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 99,82363

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 136,33017
 +22,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21813 = 1% * B)

€ 21,81283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,81430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,95730
 +23,98%

Incidenza manodopera al 17,88% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.123 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

Pagina 2.423 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 42,11733

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,61847
 +39,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12899 = 1% * B)

€ 12,89896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,86917
 +40,92%

Incidenza manodopera al 28,08% € 28,88771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.124 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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soluzione acquosa

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 88,20766

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,47424
 +33,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20716 = 1% * B)

€ 20,71588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,20913
 +34,42%

Incidenza manodopera al 19,95% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.124A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
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impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 53,09005

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,70419
 +33,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15153 = 1% * B)

€ 15,15267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 120,84255
 +34,3%

Incidenza manodopera al 23,91% € 28,88771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.124B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,86500
 +115,15%

€ 35,55825

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai 3,00000 € 8,87315 € 26,61945
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CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

kg  +32,93%

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 109,23163

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,49821
 +32,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24080 = 1% * B)

€ 24,07971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,45779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 192,03571
 +33,63%

Incidenza manodopera al 17,16% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.125 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il

Pagina 2.429 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 47,32533

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725
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opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,82691
 +40,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13892 = 1% * B)

€ 13,89231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,79114
 +42,05%

Incidenza manodopera al 26,98% € 29,88815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.126 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 93,41566

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530
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 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,61122
 +34,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21698 = 1% * B)

€ 21,69780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,03992
 +35,38%

Incidenza manodopera al 19,58% € 33,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.126A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625
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con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 58,29805

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,91263
 +34,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16146 = 1% * B)

€ 16,14602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,76452
 +35,57%

Incidenza manodopera al 23,21% € 29,88815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.126B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.015.012  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 38,82500
 +109,3%

€ 40,76625

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg  +28,56%

 PRCAM  € 114,43963

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,63519
 +33,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25062 = 1% * B)

€ 25,06163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 199,86650
 +34,49%

Incidenza manodopera al 16,96% € 33,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.159 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,19500 € 11,91000 € 2,32245
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 2,32245

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 8,35000
 +22,25%

€ 8,76750

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,19511

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,88482
 +15,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11982 = 1% * B)

€ 11,98157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 95,55303
 +16,15%

Incidenza manodopera al 25,54% € 24,40658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.161 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,78694

 02  € 2,78694

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 9,11000
 +11,23%

€ 9,56550

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 46,99311

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,14731
 +13,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12184 = 1% * B)

€ 12,18357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,16397
 +14,77%
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Incidenza manodopera al 25,6% € 24,87107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.1628 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,50110

 02  € 2,50110

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.010  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 13,77750
 +85,43%

€ 14,46638

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 PRCAM  € 31,99818

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,08568
 +17,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10094 = 1% * B)

€ 10,09371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,49733
 +18,9%

Incidenza manodopera al 27,81% € 22,38485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.163 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,32100
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,82311
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 3,82311

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 13,36000
 +22,34%

€ 14,02800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 51,45561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,64598
 +15,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13063 = 1% * B)

€ 13,06336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 104,18027
 +16,28%

Incidenza manodopera al 24,87% € 25,90724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.1630 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,00132

 02  € 3,00132

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.011  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F

1,05000
m²

€ 16,23750
 +85,57%

€ 17,04938
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di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 34,58118

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,16890
 +19,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10587 = 1% * B)

€ 10,58702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 84,43151
 +20,46%

Incidenza manodopera al 27,1% € 22,88507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.1632 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,00176

 02  € 4,00176

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 20,94000
 +85,47%

€ 21,98700

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 39,51880

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,10696
 +22,06%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11537 = 1% * B)

€ 11,53711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,00848
 +23,12%

Incidenza manodopera al 25,96% € 23,88551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.1634 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati
con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,00220

 02  € 5,00220

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.032.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe
F di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 26,17500
 +85,38%

€ 27,48375

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000
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TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

 PRCAM  € 45,01555

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 8,45265

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,60415
 +24,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12577 = 1% * B)

€ 12,57666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 100,29889
 +25,76%

Incidenza manodopera al 24,81% € 24,88595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.165 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 4,64490

 02  € 4,64490

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 16,70000
 +22,34%

€ 17,53500

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 54,96261

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240
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da 115 a 155 mm

 PR  € 4,03313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,97477
 +15,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13756 = 1% * B)

€ 13,75596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,70380
 +16,38%

Incidenza manodopera al 24,36% € 26,72903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.169 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.008  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 24,78000
 +18,96%

€ 26,01900

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 63,44661

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,43843
 +14,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15590 = 1% * B)

€ 15,59015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30286
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,33144
 +15,67%

Incidenza manodopera al 22,99% € 28,58699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.171 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 29,76000
 +25,04%

€ 31,24800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 68,67561

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,59641
 +16,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16575 = 1% * B)

€ 16,57543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,01718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,18902
 +17,39%

Incidenza manodopera al 22,33% € 29,51597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.173 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
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esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.010  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 33,48000
 +25,02%

€ 35,15400
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TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 72,58161

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,33347
 +17,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17813 = 1% * B)

€ 17,81336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,06151
 +18,96%

Incidenza manodopera al 21,43% € 30,44495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.175 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
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CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.016.011  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 39,20000
 +31,72%

€ 41,16000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 78,58761
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,26845
 +20,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18923 = 1% * B)

€ 18,92295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,91054
 +21,17%

Incidenza manodopera al 20,79% € 31,37393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.319 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 65,19291

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,25575
 +38,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15721 = 1% * B)

€ 15,72092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39767
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 125,37434
 +40,15%

Incidenza manodopera al 22,06% € 27,65801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.319A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400
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13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 34,32438

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,17327
 +23,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15228 = 1% * B)

€ 15,22772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,44109
 +24,7%

Incidenza manodopera al 42,49% € 51,59939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.319B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
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di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 34,32438

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,92212
 +47,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10708 = 1% * B)

€ 10,70754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76297

 

Pagina 2.460 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 85,39263
 +48,69%

Incidenza manodopera al 30,31% € 25,88639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.320 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 80,41471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,99227
 +36,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18559 = 1% * B)

€ 18,55876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,00613
 +37,53%

Incidenza manodopera al 20,39% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3209 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,29400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 3,50154

 02  € 3,50154

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.031  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
70

1,05000
m²

€ 22,83100
 +146,82%

€ 23,97255

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,28255

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 28,57000 € 28,57000
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,50864
 +18,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13361 = 1% * B)

€ 13,36138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,55702
 +19,06%

Incidenza manodopera al 46,08% € 49,09829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.320A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 49,54618

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,25692
 +36,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13641 = 1% * B)

€ 13,64111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 108,78783
 +37,24%

Incidenza manodopera al 23,8% € 25,88639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.320D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.057  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 26,88000
 +201,68%

€ 28,22400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 101,43868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,01624
 +34,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21923 = 1% * B)

€ 21,92260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,83272
 +36,15%

Incidenza manodopera al 17,26% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.321 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM
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€ 69,89691

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,88873
 +41,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16622 = 1% * B)

€ 16,62220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,56202
 +43,14%

Incidenza manodopera al 21,56% € 28,58699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3213 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 41,10698

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 7,87780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,83417
 +27,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16133 = 1% * B)

€ 16,13347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,69676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,66440
 +28,33%

Incidenza manodopera al 40,1% € 51,59939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3214 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
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“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 90,98769

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,56525
 +38,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20250 = 1% * B)

€ 20,25044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,68157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,49726
 +39,63%

Incidenza manodopera al 18,68% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3214A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
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13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 60,11916

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,57000 € 2,85700
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,82990
 +38,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15333 = 1% * B)

€ 15,33278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,27895
 +40,04%

Incidenza manodopera al 21,17% € 25,88639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3214C TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 5,57388

 02  € 5,57388

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.033  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
120

1,05000
m²

€ 36,94950
 +146,82%

€ 38,79698

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 112,01166

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,58922
 +36,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23614 = 1% * B)

€ 23,61428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 188,32385
 +38,01%

Incidenza manodopera al 16,02% € 30,17273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3215 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM
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€ 46,48875

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,33808
 +29,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17334 = 1% * B)

€ 17,33409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,23939
 +30,64%

Incidenza manodopera al 38,05% € 52,59983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3216 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286
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 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,11871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,62525
 +38,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19460 = 1% * B)

€ 19,46004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,10853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,19382
 +40,11%

Incidenza manodopera al 20,04% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3216A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 65,50093

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,21211
 +41,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16354 = 1% * B)

€ 16,35394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 130,42266
 +42,48%

Incidenza manodopera al 20,62% € 26,88683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3216C TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.034  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
140

1,05000
m²

€ 42,07500
 +144,76%

€ 44,17875

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in 3,00000 € 8,42435 € 25,27305
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legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

kg  +24,62%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 117,39343

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,89997
 +38,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24624 = 1% * B)

€ 24,62400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,85240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 196,37637
 +39,69%

Incidenza manodopera al 15,84% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3217 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
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La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 55,69043

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,54020
 +34,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18966 = 1% * B)

€ 18,96643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,75066
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,25729
 +35,52%

Incidenza manodopera al 35,44% € 53,60027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3218 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 89,82271

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,25823
 +41,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20361 = 1% * B)

€ 20,36132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,38151
 +42,55%

Incidenza manodopera al 19,73% € 32,03069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3218A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,70261

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,41423
 +46,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17986 = 1% * B)

€ 17,98628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,04005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,44056
 +47,38%

Incidenza manodopera al 19,44% € 27,88727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3218C TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
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impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.035  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
160

1,05000
m²

€ 50,83850
 +146,79%

€ 53,38043

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 126,59511

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 164,03063
 +41,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26245 = 1% * B)

€ 26,24490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,02755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 209,30308
 +43,08%

Incidenza manodopera al 15,3% € 32,03069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3219 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 26,64900

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,40129
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14944 = 1% * B)

€ 14,94421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 119,18005
 +1,02%

Incidenza manodopera al 45,81% € 54,60071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.321A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
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di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,02838

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500 € 23,82000 € 7,74150
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ora  0%

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,87771
 +26,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16140 = 1% * B)

€ 16,14043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,71995
 +27,92%

Incidenza manodopera al 40,86% € 52,59983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.321B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308

 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

Pagina 2.492 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 39,02838

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,62656
 +51,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11620 = 1% * B)

€ 11,62025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,67149
 +52,74%

Incidenza manodopera al 29,01% € 26,88683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.322 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

Pagina 2.494 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 85,11871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,62525
 +38,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19460 = 1% * B)

€ 19,46004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,10853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,19382
 +40,11%

Incidenza manodopera al 20,04% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3220 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in 0,70200 € 11,91000 € 8,36082
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ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

m³  0%

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 94,52671

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²  +8,96%

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,79329
 +44,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21727 = 1% * B)

€ 21,72693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,75202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,27224
 +45,93%

Incidenza manodopera al 19,02% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3220A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 45,66118

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,27532
 +6,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13964 = 1% * B)

€ 13,96405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,12394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 111,36331
 +7,39%

Incidenza manodopera al 25,94% € 28,88771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 2.498 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_02CAM.D01.025.3220C TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.036  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
180

1,05000
m²

€ 23,18000
 0%

€ 24,33900

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 97,55368

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,82026
 +15,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22211 = 1% * B)

€ 22,21124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,10315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 177,13465
 +16,1%

Incidenza manodopera al 18,61% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3221 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000
 +2,71%

€ 2,31000

 PRCAM  € 29,03250

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 96,78523
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15486 = 1% * B)

€ 15,48564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,49796
 +1,02%

Incidenza manodopera al 45,02% € 55,60115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3222 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

Pagina 2.502 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,23071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,42627
 +46,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22628 = 1% * B)

€ 22,62820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,40545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,45992
 +47,9%

Incidenza manodopera al 18,78% € 33,88865
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3222A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,04468

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,65926
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14505 = 1% * B)

€ 14,50548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 115,68121
 +7,14%

Incidenza manodopera al 25,84% € 29,88815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.3222C TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
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supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.052.037  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.
200

1,05000
m²

€ 25,45000
 0%

€ 26,72250

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 99,93718

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,13274
 +14,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22741 = 1% * B)

€ 22,74124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 181,36138
 +15,7%

Incidenza manodopera al 18,69% € 33,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.322A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,00308
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 02  € 7,00308

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 54,25018

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,96136
 +39,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14554 = 1% * B)

€ 14,55382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55152
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 116,06670
 +40,66%

Incidenza manodopera al 23,16% € 26,88683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.322D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 6,50286

 02  € 6,50286

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.058  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 31,36000
 +201,54%

€ 32,92800
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13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 106,14268

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,64922
 +37,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22824 = 1% * B)

€ 22,82388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,54731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 182,02041
 +38,35%

Incidenza manodopera al 17,09% € 31,10171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.323 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
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riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 74,60091

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,52171
 +44,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17523 = 1% * B)

€ 17,52347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,74970
 +45,95%

Incidenza manodopera al 21,12% € 29,51597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.323A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,73238

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 8,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,58215
 +29,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17053 = 1% * B)

€ 17,05314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36353
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,99882
 +30,94%

Incidenza manodopera al 39,41% € 53,60027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.323B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200
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13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 43,73238

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 6,46135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,33100
 +55,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12533 = 1% * B)

€ 12,53296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 99,95036
 +56,4%

Incidenza manodopera al 27,9% € 27,88727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.324 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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 PRCAM  € 89,82271

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,25823
 +41,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20361 = 1% * B)

€ 20,36132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,38151
 +42,55%

Incidenza manodopera al 19,73% € 32,03069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.324A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,00352

 02  € 8,00352

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 58,95418

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 9,57435

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,66580
 +42,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15467 = 1% * B)

€ 15,46653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 123,34556
 +43,85%

Incidenza manodopera al 22,61% € 27,88727
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.324D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 7,43184

 02  € 7,43184

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.059  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 35,84000
 +201,68%

€ 37,63200

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 110,84668

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.032  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735
 +23,9%

€ 3,82410

 PR  € 5,15483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,28220
 +39,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23725 = 1% * B)

€ 23,72515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,20809
 +40,46%

Incidenza manodopera al 16,93% € 32,03069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.325 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
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reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945
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ad asciugamento estremamente rapido

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 79,30491

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,05677
 +48,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18889 = 1% * B)

€ 18,88908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,64044
 +49,77%

Incidenza manodopera al 20,21% € 30,44495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.325A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396
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superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 48,43638

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,18867
 +33,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18430 = 1% * B)

€ 18,43019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 146,98075
 +35,12%

Incidenza manodopera al 37,15% € 54,60071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.325B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 48,43638

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,93752
 +59,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13910 = 1% * B)

€ 13,91000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,93227
 +61,18%

Incidenza manodopera al 26,04% € 28,88771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.326 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 94,52671

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618
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da 235 a 275 mm

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,79329
 +44,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21727 = 1% * B)

€ 21,72693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,75202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,27224
 +45,93%

Incidenza manodopera al 19,02% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.326A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,00396

 02  € 9,00396

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 63,65818

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,27232
 +46,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16844 = 1% * B)

€ 16,84357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,21159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,32748
 +48,16%

Incidenza manodopera al 21,51% € 28,88771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.326D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 11,91000
 0%

€ 8,36082

 02  € 8,36082

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.060  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 40,32000
 +201,57%

€ 42,33600

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in 3,00000 € 8,42435 € 25,27305
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legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

kg  +24,62%

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 115,55068

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,81726
 +42,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25091 = 1% * B)

€ 25,09076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,19080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 200,09882
 +43,4%

Incidenza manodopera al 16,47% € 32,95967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.327 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
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La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 PRCAM  € 84,00891

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,68975
 +50,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19790 = 1% * B)

€ 19,79036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,34801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,82812
 +51,97%

Incidenza manodopera al 19,88% € 31,37393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.327A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

Pagina 2.532 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 53,14038

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,89311
 +36,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19343 = 1% * B)

€ 19,34290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,25961
 +37,56%

Incidenza manodopera al 36,04% € 55,60115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.327B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
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ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 53,14038

Pagina 2.534 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,64196
 +62,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14823 = 1% * B)

€ 14,82271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 118,21114
 +63,75%

Incidenza manodopera al 25,28% € 29,88815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.328 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,50000 € 0,25000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora  0%

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 99,23071

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,42627
 +46,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22628 = 1% * B)

€ 22,62820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,40545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,45992
 +47,9%

Incidenza manodopera al 18,78% € 33,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.328A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 68,36218

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,97676
 +49,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17756 = 1% * B)

€ 17,75628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,87330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,60634
 +50,6%

Incidenza manodopera al 21,11% € 29,88815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.328D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 9,28980

 02  € 9,28980

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.061  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 44,80000
 +199,67%

€ 47,04000

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305
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conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 120,25468

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 162,45024
 +43,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25992 = 1% * B)

€ 25,99204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 207,28651
 +45,15%

Incidenza manodopera al 16,35% € 33,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.329 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
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(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,21878

 02  € 10,21878

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 88,71291
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TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,32273
 +53,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20692 = 1% * B)

€ 20,69164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,01581
 +54,4%

Incidenza manodopera al 19,58% € 32,30291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.329A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,00484

 02  € 11,00484

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000
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TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 57,84438

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,59755
 +38,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20256 = 1% * B)

€ 20,25561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,68532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,53848
 +40,16%

Incidenza manodopera al 35,04% € 56,60159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.329B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
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i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,00484

 02  € 11,00484

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 57,84438

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725
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UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,34640
 +65,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15735 = 1% * B)

€ 15,73542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,49000
 +66,65%

Incidenza manodopera al 24,61% € 30,88859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.330 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,21878

 02  € 10,21878

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 103,93471

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,05925
 +48,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23529 = 1% * B)

€ 23,52948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 187,64760
 +50,08%

Incidenza manodopera al 18,55% € 34,81763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.330A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,00484

 02  € 11,00484

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 73,06618

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,68120
 +51,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18669 = 1% * B)

€ 18,66899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,53502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 148,88521
 +53,27%

Incidenza manodopera al 20,75% € 30,88859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.330D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
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DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 10,21878

 02  € 10,21878

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.062  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 49,28000
 +201,59%

€ 51,74400

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 124,95868

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 168,08322
 +45,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26893 = 1% * B)

€ 26,89332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 214,47419
 +47,07%

Incidenza manodopera al 16,23% € 34,81763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.331 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,14776

 02  € 11,14776

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 93,41691

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,48519

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,74194

 RU  € 22,08413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,95571
 +55,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21593 = 1% * B)

€ 21,59291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 172,20348
 +56,53%

Incidenza manodopera al 19,3% € 33,23189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.331A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 12,00528

 02  € 12,00528

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 62,54838

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,70491
 -30,18%

€ 5,17540

 PR  € 11,90158

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 45,59675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,30199
 +41,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21168 = 1% * B)

€ 21,16832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,81734
 +42,48%

Incidenza manodopera al 34,12% € 57,60203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.331B TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
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DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 12,00528

 02  € 12,00528

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 62,54838

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate secondo la
UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso
500 gr/m², resistenza alla compressione
fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750
 +71,17%

€ 2,63725

 PR  € 9,36343

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,05084
 +67,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16648 = 1% * B)

€ 16,64813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,76887
 +69,06%

Incidenza manodopera al 24,02% € 31,88903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.332 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,14776

 02  € 11,14776

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 108,63871

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,69223
 +50,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24431 = 1% * B)

€ 24,43076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,71230
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 194,83529
 +52,01%

Incidenza manodopera al 18,35% € 35,74661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.332A TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 11,91000
 0%

€ 12,00528

 02  € 12,00528

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800
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13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200
 +28,56%

€ 1,85130

 PRCAM  € 77,77018

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

TOS22_PR.P19.018.020  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 5,22750
 -17,46%

€ 5,75025

 PR  € 12,47643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,28525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,74150

 RU  € 19,88375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,38564
 +54,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19582 = 1% * B)

€ 19,58170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,19673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 156,16407
 +55,58%

Incidenza manodopera al 20,42% € 31,88903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.025.332D TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E
IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO,
DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente
ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi
“a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione
entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata.
La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e
impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e,
per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura
(rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica
del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del
supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
TOS22_332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori
terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità
32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 11,91000
 0%

€ 11,14776

 02  € 11,14776

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

 AT  € 0,25000

TOS22_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227
 +10,65%

€ 4,24908

TOS22_PRCAM.P18.017.063  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 53,76000
 +201,68%

€ 56,44800

TOS22_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315
 +32,93%

€ 26,61945

TOS22_PRCAM.P22.033.005  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435
 +24,62%

€ 25,27305

TOS22_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545
 +28,56%

€ 15,22180

TOS22_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg  +28,56%

 PRCAM  € 129,66268

TOS22_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975
 +8,96%

€ 1,33073

TOS22_PR.P18.100.033  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103
 +52,53%

€ 6,72618

 PR  € 8,05691

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,85655

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,88530

 RU  € 24,59885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 173,71620
 +47,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27795 = 1% * B)

€ 27,79459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,15108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 221,66187
 +48,8%

Incidenza manodopera al 16,13% € 35,74661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.034.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE
DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per
isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,38200

 02  € 2,38200

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,09703

 AT  € 0,09703

TOS22_PRCAM.P18.021.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce, ottenuto da

1,05000
m²

€ 1,51470
 -76,7%

€ 1,59044
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sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, in classe
E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - h 150 mm

 PRCAM  € 1,59044

TOS22_PR.P18.100.040  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265
 -1,21%

€ 1,54530

 PR  € 1,54530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,64314

 RU  € 2,07164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,68641
 -40,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01230 = 1% * B)

€ 1,22983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89162

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2021

 € 9,80786
 -40,12%

Incidenza manodopera al 45,41% € 4,45364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.048.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma
UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da
un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al
fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
TOS22_001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05250
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,62528

 02  € 0,62528

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,10542

 AT  € 0,10542

TOS22_PRCAM.P18.023.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta

1,05000
m²

€ 2,52225
 +70,42%

€ 2,64836
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bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 50 mm

 PRCAM  € 2,64836

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,27661

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,65567
 +19,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01065 = 1% * B)

€ 1,06491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,49264
 +20,72%

Incidenza manodopera al 45,94% € 3,90189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.048.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma
UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da
un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al
fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
TOS22_002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,10542

 AT  € 0,10542

TOS22_PRCAM.P18.023.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 12/13,5 Kg/ m3
spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 3,99000
 +83,03%

€ 4,18950
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 PRCAM  € 4,18950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,65711

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,27661

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,57197
 +28,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)

€ 1,37152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,93784
 +29,6%

Incidenza manodopera al 39,1% € 4,27705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,95280

 02  € 0,95280

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 7,47116

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,06877
 +15,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01931 = 1% * B)

€ 1,93100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,39975
 +16,26%

Incidenza manodopera al 29,32% € 4,51511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.006 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli
di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e
per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura,
rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,05955

 02  € 0,05955

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,28625

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,33360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,69180
 +6,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01711 = 1% * B)

€ 1,71069
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24025

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,64274
 +7,61%

Incidenza manodopera al 46,86% € 6,39315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,28625

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,71410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,33360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,22775
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01796 = 1% * B)

€ 1,79644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30242

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,32661
 +7,27%

Incidenza manodopera al 48,37% € 6,92910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_02CAM.D01.150.012 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a
terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,08250

 AT  € 0,08250

TOS22_PR.P18.100.022  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488
 +40,33%

€ 6,94488

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,21000

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 7,47116

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,94281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 3,56231

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,71147
 +15,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01874 = 1% * B)

€ 1,87384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,94384
 +16,8%

Incidenza manodopera al 27,82% € 4,15781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.015 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
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accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli
in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm
40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,08438

 AT  € 0,33438

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,99018
 +6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01758 = 1% * B)

€ 1,75843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27486

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,02347
 +7,34%

Incidenza manodopera al 47,37% € 6,64340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.017 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
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"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli
di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e
per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura,
rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,25000

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,08438

 AT  € 0,33438

TOS22_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000
 -0,32%

€ 1,31000

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 2,70240

 PR  € 4,01240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,04790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,99018
 +6,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01758 = 1% * B)

€ 1,75843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27486

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,02347
 +7,34%

Incidenza manodopera al 47,37% € 6,64340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.020 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550
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scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,20125

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,74272

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,36222

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,82135
 +17,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03011 = 1% * B)

€ 3,01142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18328

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,01605
 +18,27%

Incidenza manodopera al 24,81% € 5,95772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.022 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento,
compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per
altezza fino a m. 22,00.

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02
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€ 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,20125

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,74272

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,36222

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,82135
 +17,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03011 = 1% * B)

€ 3,01142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18328

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,01605
 +18,27%

Incidenza manodopera al 24,81% € 5,95772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in
alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e
tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con
l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e
sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500
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TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,08438

 AT  € 0,24938

TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,45702

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 5,07652

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,58378
 +17,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02973 = 1% * B)

€ 2,97340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15572

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,71290
 +18,48%

Incidenza manodopera al 23,92% € 5,67202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.D01.150.027 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli
accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di
riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non
diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali,
i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche
esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI
13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE
O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
TOS22_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori
di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento,
compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per
altezza oltre a m. 22,00

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,16500

TOS22_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -7,95%

€ 0,08438

 AT  € 0,24938
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TOS22_PR.P18.100.025  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450
 +26,37%

€ 10,54450

TOS22_PR.P18.100.031  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040
 +33,22%

€ 1,80160

TOS22_PR.P23.012.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628
 +60,96%

€ 0,31628

 PR  € 12,66238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,94276

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 4,56226

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,06952
 +18,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02891 = 1% * B)

€ 2,89112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09606

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,05670
 +19,07%

Incidenza manodopera al 22,37% € 5,15776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E01.001.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a
mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e
sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e
serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per
opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,09167

 AT  € 0,09167

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

3,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 2,16714
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finitura

TOS22_PRCAM.P09.013.011  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
calce aerea e leganti idraulici per interni
ed esterni

45,00000
kg

€ 0,43945
 +103,45%

€ 19,77525

 PRCAM  € 21,94239

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,97050

 RU  € 14,54140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,55296
 +35,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06328 = 1% * B)

€ 6,32847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 50,46957
 +36,96%

Incidenza manodopera al 34,71% € 17,51890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E01.002.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a
mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e
sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e
serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per
opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso velo
TOS22_001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,97750

 02  € 2,97750

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,16042

 AT  € 0,16042

TOS22_PRCAM.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

35,00000
kg

€ 0,54473
 +65,07%

€ 19,06555
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di fondo

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

15,00000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 10,83570

 PRCAM  € 29,90125

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,63225

 RU  € 15,63170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,67087
 +23,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07787 = 1% * B)

€ 7,78734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,10403
 +24,86%

Incidenza manodopera al 29,96% € 18,60920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.003.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali,
adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760
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materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,51108

 PRCAM  € 2,10868

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 10,02535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,02533
 +4,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02084 = 1% * B)

€ 2,08405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,62032
 +5,38%

Incidenza manodopera al 64,26% € 10,68040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.003.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo
normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760
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12002: 2009 Normale C1

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,51108

 PRCAM  € 2,10868

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 12,38290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,38288
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02461 = 1% * B)

€ 2,46126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,62855
 +4,66%

Incidenza manodopera al 66,42% € 13,03795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.003.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760
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TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,50000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,63885

 PRCAM  € 2,23645

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,39210
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02943 = 1% * B)

€ 2,94274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,46832
 +4,32%

Incidenza manodopera al 67,83% € 15,91940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.003.025 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
TOS22_025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali,
con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.003  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808
 +35,61%

€ 4,63232
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TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,51108

 PRCAM  € 5,14340

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 10,02535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,06005
 +10,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02570 = 1% * B)

€ 2,56961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,49263
 +11,17%

Incidenza manodopera al 52,12% € 10,68040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.005.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla
su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo

0,55000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,70274
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2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

 PRCAM  € 2,30034

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,99975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,16850

 RU  € 10,02535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,21699
 +5,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02115 = 1% * B)

€ 2,11472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,86488
 +5,95%

Incidenza manodopera al 63,33% € 10,68040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.005.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla
su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale
C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

0,55000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,70274
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

 PRCAM  € 2,30034

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,45599
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02953 = 1% * B)

€ 2,95296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,54985
 +4,45%

Incidenza manodopera al 67,6% € 15,91940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.005.004 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla
su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.003  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808
 +35,61%

€ 4,63232

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

0,55000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,70274
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pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

 PRCAM  € 5,33506

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,49071
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03439 = 1% * B)

€ 3,43851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,42214
 +8,79%

Incidenza manodopera al 58,05% € 15,91940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.005.016 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla
su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se
necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
TOS22_016 - per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo
migliorato a rapida essicazione C2 F

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.003  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808
 +35,61%

€ 4,63232

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,70274
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 PRCAM  € 5,33506

TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,49071
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03439 = 1% * B)

€ 3,43851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,42214
 +8,79%

Incidenza manodopera al 58,05% € 15,91940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.009.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti,
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..
TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.011  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770
 +65,46%

€ 0,51108

 PRCAM  € 2,10868
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TOS22_PR.P22.060.015  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000
 +53,37%

€ 0,20000

 PR  € 0,20000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 13,95460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,95458
 +3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02713 = 1% * B)

€ 2,71273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,63404
 +4,3%

Incidenza manodopera al 67,53% € 14,60965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.080.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su
percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su
supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
TOS22_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e
bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti
interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia

TOS22_PRCAM.P22.031.005  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
specifico per linoleum o gomma in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

0,25000
kg

€ 6,47955
 +24,61%

€ 1,61989

 PRCAM  € 1,61989

TOS22_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 4,52000
 0%

€ 4,52000

 PR  € 4,52000
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,29775

 RU  € 0,65488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,79477
 +4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01087 = 1% * B)

€ 1,08716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78819

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2021

 € 8,67012
 +5,85%

Incidenza manodopera al 7,55% € 0,65488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E02.080.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi
tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al
decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su
percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su
supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
TOS22_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e
bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su
marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

TOS22_PRCAM.P22.031.005  - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
specifico per linoleum o gomma in
dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

0,25000
kg

€ 6,47955
 +24,61%

€ 1,61989

 PRCAM  € 1,61989

TOS22_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 4,52000
 0%

€ 4,52000

 PR  € 4,52000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,59550

 RU  € 1,30975
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 7,44964
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01192 = 1% * B)

€ 1,19194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86416

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2021

 € 9,50574
 +5,4%

Incidenza manodopera al 13,78% € 1,30975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.013.004 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta
smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
TOS22_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 2,69342

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 16,57410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,72062
 +1,63%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03155 = 1% * B)

€ 3,15530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,16351
 +2,52%

Incidenza manodopera al 67,52% € 16,99095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.013.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta
smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
TOS22_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 2,69342

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700

 RU  € 19,19360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,34012
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03574 = 1% * B)

€ 3,57442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59145
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,50599
 +2,32%

Incidenza manodopera al 68,79% € 19,61045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.013.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta
smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
TOS22_010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo
rapido resistente allo scivolamento C2 FT

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

3,60000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,43784

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 2,53366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,45662

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,71812

 RU  € 20,03184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,01860
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03683 = 1% * B)

€ 3,68298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 29,37174
 +2,15%

Incidenza manodopera al 69,62% € 20,44869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.014.008 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 2,69342

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,41087
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02946 = 1% * B)

€ 2,94574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,49227
 +2,63%

Incidenza manodopera al 66,75% € 15,68120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.014.009 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 2,69342

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,57095

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,97970

 RU  € 18,40775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,55427
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03449 = 1% * B)

€ 3,44868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,50325
 +2,37%

Incidenza manodopera al 68,45% € 18,82460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 2.589 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_02CAM.E03.014.010 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,06042

 AT  € 0,06042

TOS22_PRCAM.P22.030.001  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940
 +21,79%

€ 1,59760

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,50000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,36978

 PRCAM  € 2,96738

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,85665

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,21790

 RU  € 19,50305

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,12635
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03700 = 1% * B)

€ 3,70022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,50923
 +2,3%

Incidenza manodopera al 68,11% € 20,09855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E03.014.030 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di
qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
TOS22_030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato
a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685

 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,03625

 AT  € 0,03625

TOS22_PRCAM.P22.030.004  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Adesivo per ceramiche e
materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN
12002:2009 Migliorato rapido resistente
allo scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,51805
 +39,16%

€ 6,07220

TOS22_PRCAM.P22.030.010  - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, paragrafo
2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009
Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955
 +2,89%

€ 1,09582

 PRCAM  € 7,16802

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,85675

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,55050

 RU  € 15,26435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,88547
 +8,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03662 = 1% * B)

€ 3,66168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,20187
 +9,17%

Incidenza manodopera al 53,7% € 15,68120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E04.001.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e
serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
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progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture
fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

 AT  € 0,01300

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

1,50000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 0,89760

 PRCAM  € 0,89760

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,28475

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,07850

 RU  € 36,79175

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,35740
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09206 = 1,5% * B)

€ 6,13718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,44946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 48,94404
 +1,46%

Incidenza manodopera al 76,51% € 37,44680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E04.001.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e
serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto
MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture
fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02
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€ 0,65505

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

 AT  € 0,01300

TOS22_PRCAM.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

1,50000
kg

€ 0,59840
 +32,98%

€ 0,89760

 PRCAM  € 0,89760

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 53,81850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,38415
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13292 = 1,5% * B)

€ 8,86146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 70,67017
 +1,28%

Incidenza manodopera al 77,08% € 54,47355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.001.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_001 - Spessore fino a cm. 4

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,53595

 02  € 0,53595

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,04000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,07440

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00260

 AT  € 0,07700

TOS22_PRCAM.P09.018.005  - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

70,00000
kg

€ 0,20983
 +4,92%

€ 14,68810
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

 PRCAM  € 14,68810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,79991

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,50066

 RU  € 4,72907

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,03012
 +3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03205 = 1% * B)

€ 3,20482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,55843
 +4,46%

Incidenza manodopera al 20,6% € 5,26502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.001.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,17865

 02  € 0,17865

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,01860

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,00100
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00026

 AT  € 0,01886

TOS22_PRCAM.P09.018.005  - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,20983
 +4,92%

€ 3,77694

 PRCAM  € 3,77694

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01750
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,49998

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,41685

 RU  € 1,23110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,20555
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00833 = 1% * B)

€ 0,83289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,64228
 +4,42%

Incidenza manodopera al 21,22% € 1,40975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.011.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto
da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti
alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore
fino a 5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,01860

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,09167

 AT  € 0,11027

TOS22_PRCAM.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
cementizia tissotropica Grigio

7,00000
kg

€ 0,87913
 +31,7%

€ 6,15391

 PRCAM  € 6,15391

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 5,50000

 PR  € 5,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 8,71560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,31348
 +5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01705 = 0,5% * B)

€ 3,41016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 27,19600
 +6,26%

Incidenza manodopera al 35,11% € 9,54930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.011.004 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto
da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti
alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm
in più

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,29775

 02  € 0,29775

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,04583

 AT  € 0,08303

TOS22_PRCAM.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
cementizia tissotropica Grigio

1,30000
kg

€ 0,87913
 +31,7%

€ 1,14287

 PRCAM  € 1,14287

TOS22_PR.P01.004.012  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01500
m³

€ 110,00000
 -6,79%

€ 1,65000

 PR  € 1,65000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,71425

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,59550

 RU  € 2,16685
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,34050
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00427 = 0,5% * B)

€ 0,85448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81448
 +3,88%

Incidenza manodopera al 36,17% € 2,46460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.013.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base
di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN
13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore
fino a 5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,19380

TOS22_PRCAM.P09.018.003  - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
cemento, per pavimenti interni e parquet,
a ritiro controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

80,00000
kg

€ 0,59258
 +13,96%

€ 47,40640

 PRCAM  € 47,40640

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 5,54775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,74345
 +12,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04299 = 0,5% * B)

€ 8,59895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23424
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 68,57664
 +13,09%

Incidenza manodopera al 8,96% € 6,14325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.013.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base
di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN
13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
TOS22_002 - presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a
5 cm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,59550

 02  € 0,59550

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,18600

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,19380

TOS22_PRCAM.P09.018.005  - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

90,00000
kg

€ 0,20983
 +4,92%

€ 18,88470

 PRCAM  € 18,88470

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,57135

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,31010

 RU  € 6,59555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,26955
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04203 = 1% * B)

€ 4,20313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,51995
 +4,39%

Incidenza manodopera al 21,45% € 7,19105
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.015.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da
malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra
livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_001 - spessore fino a 20 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,35730

 02  € 0,35730

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,03720

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00390

 AT  € 0,04110

TOS22_PRCAM.P09.030.001  - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di
pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

3,50000
kg

€ 1,18865
 +0,39%

€ 4,16028

 PRCAM  € 4,16028

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 2,69075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,24943
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01160 = 1% * B)

€ 1,15991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,25027
 +1,1%

Incidenza manodopera al 32,95% € 3,04805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.015.005 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
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al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da
malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra
livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a
20 mm

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,35730

 02  € 0,35730

TOS22_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,86000
 0%

€ 0,02790

 AT  € 0,02790

TOS22_PRCAM.P09.030.001  - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di
pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

4,00000
kg

€ 1,18865
 +0,39%

€ 4,75460

 PRCAM  € 4,75460

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 2,26220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,40200
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01184 = 1% * B)

€ 1,18432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,44495
 +1,12%

Incidenza manodopera al 27,73% € 2,61950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.031.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_001 - rete 10x10 Ø 5

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,41685
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 02  € 0,41685

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,04583

 AT  € 0,04583

TOS22_PRCAM.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 8 100x100

3,10000
kg

€ 1,14725
 +60,58%

€ 3,55648

 PRCAM  € 3,55648

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,52940

 RU  € 1,38650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,40566
 +33,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00865 = 1% * B)

€ 0,86491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,89763
 +34,17%

Incidenza manodopera al 26,14% € 1,80335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.031.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_002 - rete 10x10 Ø 6

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,04583

 AT  € 0,04583

TOS22_PRCAM.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 6 100x100

4,50000
kg

€ 1,14975
 +59,87%

€ 5,17388
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 PRCAM  € 5,17388

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,59997

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02100
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,55587

 RU  € 1,44154

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,31630
 +36,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01171 = 1% * B)

€ 1,17061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 9,33560
 +37,2%

Incidenza manodopera al 22,46% € 2,09659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.E05.031.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3
di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_003 - rete 10x10 Ø 8

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 0,65505

 02  € 0,65505

TOS22_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 4,58333
 0%

€ 0,04583

 AT  € 0,04583

TOS22_PRCAM.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 8 150x150

8,00000
kg

€ 1,14725
 +60,12%

€ 9,17800

 PRCAM  € 9,17800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,77139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,71469

 RU  € 1,77178

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,65066
 +42%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01864 = 1% * B)

€ 1,86411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,86625
 +43,24%

Incidenza manodopera al 16,32% € 2,42683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.002.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di
calpestio

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 1,16718

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

0,50000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 0,36119

 PRCAM  € 0,36119

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,92843

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,44155

 RU  € 5,36998

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,89835
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01104 = 1% * B)

€ 1,10374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,80230
 +1,77%

Incidenza manodopera al 74,27% € 6,53716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.002.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00
da terra

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,16718

 02  € 1,16718

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,16500
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 3,34125

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,35620

 AT  € 5,69745

TOS22_PRCAM.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

0,75000
kg

€ 0,72238
 +20,4%

€ 0,54179

 PRCAM  € 0,54179

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,71405

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,93030

 RU  € 8,64435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,05077
 +8,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02568 = 1% * B)

€ 2,56812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,48078
 +9,02%

Incidenza manodopera al 47,91% € 9,81153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.004.002 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce
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TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_PRCAM.P26.110.002  - Pittura minerale, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
grassello di calce colori chiari

0,40000
l

€ 2,63900
 0%

€ 1,05560

 PRCAM  € 1,05560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

 RU  € 2,57130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,41340
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00866 = 1% * B)

€ 0,86614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,90749
 +0,87%

Incidenza manodopera al 63,09% € 4,35780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.004.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 11,91000
 0%

€ 1,78650

 02  € 1,78650

TOS22_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,40000
l

€ 1,58950
 +37,13%

€ 0,63580

 PRCAM  € 0,63580

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

 RU  € 2,57130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 4,99360
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00799 = 1% * B)

€ 0,79898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,37184
 +4,47%

Incidenza manodopera al 68,39% € 4,35780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.004.004 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

TOS22_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 11,91000
 0%

€ 2,08425

 02  € 2,08425

TOS22_PRCAM.P26.106.008  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - murale bianca per interni,
lavabile

0,40000
l

€ 4,35499
 +10,49%

€ 1,74200

TOS22_PRCAM.P26.107.003  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,10000
l

€ 4,54350
 0%

€ 0,45435

 PRCAM  € 2,19635

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,57125

 RU  € 3,57125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,85185
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01256 = 1% * B)

€ 1,25630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,01897
 +3,04%

Incidenza manodopera al 56,45% € 5,65550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.005.001 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani
di vernice

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 1,51875

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,07100

 AT  € 2,58975

TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,40000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 4,17685

 PRCAM  € 4,17685

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,98525

 RU  € 4,84225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,60885
 +20,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01857 = 1% * B)

€ 1,85742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,81290
 +21,1%

Incidenza manodopera al 32,69% € 4,84225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_02CAM.F04.005.003 TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM: rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente
intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
TOS22_003 - con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di
vernice

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 2,12625

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,49940

 AT  € 3,62565
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TOS22_PRCAM.P26.106.005  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,35000
l

€ 10,44213
 +52,35%

€ 3,65475

TOS22_PRCAM.P26.107.003  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,20000
l

€ 4,54350
 0%

€ 0,90870

 PRCAM  € 4,56345

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,77935

 RU  € 7,06485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,25395
 +14,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02441 = 1% * B)

€ 2,44063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,46404
 +15,75%

Incidenza manodopera al 36,3% € 7,06485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e
pietrame
TOS22_001 - spessore superiore a cm 15

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

 AT  € 0,13000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 85,71000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 195,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 228,75300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09801 = 3% * B)

€ 36,60048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,53535

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 291,88883
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,33% € 228,62300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
TOS22_001 - a due o più teste

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

 AT  € 0,13000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 54,78600

 RU  € 111,92600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,40400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69794 = 3% * B)

€ 23,26464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86686

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,53550
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,3% € 145,27400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.003.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
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identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
TOS22_001 - per qualsiasi dimensione

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,29400

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

 AT  € 1,92400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 161,97600

 RU  € 333,39600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 368,66800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76961 = 3% * B)

€ 58,98688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,76549

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 470,42037
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,96% € 366,74400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.004.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muratura
TOS22_001 - di mattoni pieni ad una testa

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,03120

 AT  € 0,03120
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 19,14540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,84488
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10966 = 3% * B)

€ 3,65518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,15007
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,26% € 22,81368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.004.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muratura
TOS22_002 - di mattoni pieni posti per coltello

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,04000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,33392

 02  € 1,33392

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02080

 AT  € 0,02080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 13,95460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,30932
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07348 = 3% * B)

€ 2,44949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,53469
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,26% € 15,28852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.004.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
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sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muratura
TOS22_003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 1,00044

 02  € 1,00044

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 11,62080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,63164
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06063 = 3% * B)

€ 2,02106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,11797
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,31% € 12,62124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.011.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura
in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore
a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
TOS22_001 - per superfici superiori a 0,50 mq

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 4,00000 € 1,49385 € 5,97540
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croce h max m 4,00 cad  0%

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 6,48582

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 128,56500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 138,15600

 RU  € 309,57600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 349,40982
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67717 = 3% * B)

€ 55,90557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,53154

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 445,84693
 +0,87%

Incidenza manodopera al 76,92% € 342,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.011.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura
in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore
a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
TOS22_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 6,48582

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 257,13000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 138,15600

 RU  € 438,14100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

Pagina 2.613 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 477,97482
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29428 = 3% * B)

€ 76,47597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,44508

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 609,89587
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,31% € 471,48900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.012.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura
in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la
formazione di architravature e ripristini in genere
TOS22_001 - per superfici superiori a 0,50 mq

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 6,48582

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 214,27500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 114,33600

 RU  € 371,46600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 411,29982
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97424 = 3% * B)

€ 65,80797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,71078

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 524,81857
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,13% € 404,81400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.012.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
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dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura
in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la
formazione di architravature e ripristini in genere
TOS22_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 5,97540

TOS22_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 19,02091
 0%

€ 0,38042

 AT  € 6,48582

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 428,55000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 114,33600

 RU  € 591,45500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 631,28882
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,03019 = 3% * B)

€ 101,00621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,22950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 805,52453
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,56% € 624,80300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.021.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
TOS22_001 - di calce aerea cadente o fatiscente

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,83370
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 02  € 0,83370

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 7,14390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,98540
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03833 = 3% * B)

€ 1,27766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,18937
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,29% € 7,97760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.021.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
TOS22_002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 12,85790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,69940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06576 = 3% * B)

€ 2,19190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,48043
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,33% € 13,69160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_03.A03.021.004 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
TOS22_004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di
consistenza

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,83370

 02  € 0,83370

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 17,14340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,98490
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08633 = 3% * B)

€ 2,87758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,94873
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,34% € 17,97710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.022.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
TOS22_001 - in piastrelle di ceramica

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,50022

 02  € 0,50022

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo

0,02500
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00650

Pagina 2.617 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

mensile.

 AT  € 0,00650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 11,66900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,17572
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05844 = 3% * B)

€ 1,94812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 15,53622
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,33% € 12,16922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.031.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
TOS22_001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 33,34800

 02  € 33,34800

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,80000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 1,20000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,29400

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,10400

 AT  € 1,59800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,99000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 228,27430

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,99000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 190,32180

 RU  € 452,88010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 487,82610
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,51235 = 4,5% * B)

€ 78,05218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,58783
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 622,46611
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,11% € 486,22810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.032.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso
il taglio dei ferri
TOS22_001 - di spessore fino a 22 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,28000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 9,33744

 02  € 9,33744

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,32000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,48000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,04000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,05880

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,34000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,08840

 AT  € 0,62720

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,71380

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,14240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 44,57620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,54084
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39269 = 4,5% * B)

€ 8,72653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 69,59411
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,47% € 53,91364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.032.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
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aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso
il taglio dei ferri
TOS22_002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,38000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 12,67224

 02  € 12,67224

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,44000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,66000

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,06000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,08820

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,47000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,12220

 AT  € 0,87040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,42790

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,57080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 59,33970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,88234
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52475 = 4,5% * B)

€ 11,66117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,99786
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,43% € 72,01194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.033.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e
orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname
recuperabile
TOS22_001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,26678

 02  € 0,26678
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TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 26,19500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,51378
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19090 = 4,5% * B)

€ 4,24220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,83158
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,22% € 26,46178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.034.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la
smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del
materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di
scarto
TOS22_001 - costituita da travi in legno

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,60417

 AT  € 0,60417

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 71,42500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 59,55000

 RU  € 183,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 183,96917
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32458 = 4,5% * B)

€ 29,43507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,34042

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 234,74466
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,11% € 183,36500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.035.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
TOS22_001 - con voltine in mattoni

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,04500

TOS22_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,03000
ora

€ 1,47000
 0%

€ 0,04410

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00520

 AT  € 0,09430

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 29,53050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,95828
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21570 = 4,5% * B)

€ 4,79332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 38,22676
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,12% € 29,86398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.035.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
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durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
TOS22_002 - con tavelloni in laterizio

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,33348

 02  € 0,33348

TOS22_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,50000
 0%

€ 0,03000

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00520

 AT  € 0,03520

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 20,19530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,56398
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14806 = 4,5% * B)

€ 3,29024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,23964
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,24% € 20,52878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.041.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita,
pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
TOS22_001 - da eseguirsi a mano

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,30000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 10,00440

 02  € 10,00440

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,57000 € 7,14250
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 16,67050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,68530
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19213 = 4,5% * B)

€ 4,26965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 34,05045
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,34% € 26,67490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.042.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
TOS22_001 - da eseguirsi a mano

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 12,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,53476
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09745 = 4,5% * B)

€ 2,16556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 17,27035
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,32% € 13,52696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.045.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
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metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
TOS22_001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 15,24200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,91808
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13621 = 4,5% * B)

€ 3,02689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,13947
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,34% € 18,91028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.046.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo,
compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e
riutilizzabili
TOS22_001 - per spessore complessivo di 10 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000
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 RU  € 20,48100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,15708
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17393 = 4,5% * B)

€ 3,86513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,82443
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,34% € 24,14928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.047.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso,
recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
TOS22_001 - per spessore fino a 10 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,66828

 02  € 3,66828

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 0,00780

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 34,76950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,44558
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27681 = 4,5% * B)

€ 6,15129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45969

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 49,05656
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,35% € 38,43778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.047.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
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l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso,
recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
TOS22_002 - per spessore oltre 10 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

 AT  € 0,01300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 38,11200

 RU  € 60,96800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,98364
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48228 = 4,5% * B)

€ 10,71738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 85,47112
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,35% € 66,97064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.047.011 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso,
recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
TOS22_011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi
con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta
pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,12300
m³

€ 33,34800
 0%

€ 4,10180

 02  € 4,10180

TOS22_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,81250
 +8,92%

€ 1,40625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00780

 AT  € 1,41405

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 62,85400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 37,14100
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 RU  € 99,99500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,51085
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75968 = 4,5% * B)

€ 16,88174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 134,63185
 +0,98%

Incidenza manodopera al 77,32% € 104,09680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.047.012 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso,
recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
TOS22_012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi
con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta
pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 6,00264

 02  € 6,00264

TOS22_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,75000
ora

€ 2,81250
 +8,92%

€ 2,10938

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01300

 AT  € 2,12238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 51,42600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 71,46000

 RU  € 122,88600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,01102
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94328 = 4,5% * B)

€ 20,96176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,19728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 167,17006
 +1%

Incidenza manodopera al 77,1% € 128,88864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.049.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a

Pagina 2.628 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_049 - Rimozione di massetto in cemento
TOS22_001 - fino allo spessore di 8 cm

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 15,24200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,58720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13383 = 4,5% * B)

€ 2,97395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 23,71727
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,33% € 18,57680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.051.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e
gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale riutilizzabile
TOS22_001 - in tegole e coppi

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,06000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,00088

 02  € 2,00088

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

 RU  € 17,48080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,53368
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14064 = 4,5% * B)

€ 3,12539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,92498
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,16% € 19,48168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.052.052 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e
gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale riutilizzabile
TOS22_052 - in tegole e coppi

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 3,33480

 02  € 3,33480

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,30000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,07800

 AT  € 0,07800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 20,00530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,41810
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16861 = 4,5% * B)

€ 3,74690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 29,88150
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,11% € 23,34010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.053.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
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mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e
manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di
colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la
pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
TOS22_001 - costituito da piccola orditura

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,13500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 4,50198

 02  € 4,50198

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,10400

 AT  € 0,10400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 26,67350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,27948
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22521 = 4,5% * B)

€ 5,00472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 39,91262
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,11% € 31,17548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.053.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e
manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di
colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la
pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
TOS22_002 - costituito da piccola e media orditura

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,16000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 5,33568

 02  € 5,33568

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000
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 AT  € 0,13000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 35,72300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,18868
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29656 = 4,5% * B)

€ 6,59019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,77789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 52,55676
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,12% € 41,05868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A03.054.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a
mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la
smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento
sul posto
TOS22_001 - di media e grossa orditura

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,23000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 41,01804

 02  € 41,01804

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

2,00000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,52000

 AT  € 0,52000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 114,28000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 228,61600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 270,15404
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94511 = 4,5% * B)

€ 43,22465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,33787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 344,71656
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,22% € 269,63404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_03.A04.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui
di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
TOS22_001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico
sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 95,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,28000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30490 = 2% * B)

€ 15,24480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,05248

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 121,57728
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 95,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.002.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui
di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
TOS22_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e
scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 114,33600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,33600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36588 = 2% * B)

€ 18,29376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26298

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 145,89274
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 114,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_03.A04.004.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui
di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
TOS22_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola
di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 95,28000

 RU  € 150,06600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,06600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48021 = 2% * B)

€ 24,01056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,40766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 191,48422
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 150,06600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.011.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso
ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 83,37000

 RU  € 102,42600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,42600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65553 = 4% * B)

€ 16,38816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88142
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TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

  

€ 130,69558
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 102,42600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.011.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso
ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino
al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio
di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 107,19000

 RU  € 126,24600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,24600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80797 = 4% * B)

€ 20,19936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,64454

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 161,08990
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 126,24600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.011.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso
ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 131,01000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,85000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 20,24700

 RU  € 151,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,25700
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96804 = 4% * B)

€ 24,20112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,54581

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 193,00393
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 151,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.012.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 83,37000

 RU  € 138,15600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,15600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88420 = 4% * B)

€ 22,10496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02610

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,28706
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 138,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.012.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino
al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio
di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 107,19000

 RU  € 161,97600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 161,97600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03665 = 4% * B)

€ 25,91616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78922

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 206,68138
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 161,97600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.012.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 131,01000

 RU  € 185,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 185,79600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18909 = 4% * B)

€ 29,72736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,55234

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 237,07570
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 185,79600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.021.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
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regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 40,49400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 98,13840

 RU  € 138,63240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,63240
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88725 = 4% * B)

€ 22,18118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,08136

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,89494
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 138,63240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.021.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino
al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio
di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 40,49400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 125,76960

 RU  € 166,26360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 166,26360
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06409 = 4% * B)

€ 26,60218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28658

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 212,15236
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 166,26360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.021.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
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prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 45,25800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 152,44800

 RU  € 197,70600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 197,70600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26532 = 4% * B)

€ 31,63296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,93390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 252,27286
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 197,70600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.022.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,93000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 93,61260

 RU  € 165,07260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 165,07260
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05646 = 4% * B)

€ 26,41162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,14842

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 210,63264
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 165,07260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.022.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
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vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino
al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello
scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio
di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 37,63560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 121,48200

 RU  € 194,84760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 194,84760
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24702 = 4% * B)

€ 31,17562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,60232

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 248,62554
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 194,84760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.A04.022.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico
all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni
onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti
l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi
prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa
roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per
sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non
pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la
regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,77500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,95000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 46,44900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 148,63680

 RU  € 224,86080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 224,86080
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43911 = 4% * B)

€ 35,97773
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,08385

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 286,92238
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 224,86080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo
inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da
computarsi a parte .

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,02000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,92458

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 1,59154

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

8,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 2,53552

 PR  € 2,53552

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 54,76500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,90246
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28273 = 3% * B)

€ 9,42439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 75,15954
 +2,02%

Incidenza manodopera al 74,9% € 56,29103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 2.641 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_03.B10.001.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,00500
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 0,23115

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00500
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,16674

 02  € 0,39789

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,01040

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

8,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 2,53552

 PR  € 2,53552

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 16,19200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,13581
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09185 = 3% * B)

€ 3,06173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,41729
 +4,49%

Incidenza manodopera al 67,88% € 16,57351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle
travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a
parte (vedi voce 03.B10.004).
TOS22_001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in
legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il
taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte
in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con
martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a
calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a
30x20 cm.

TOS22_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata mc 3,50

0,06000
m³

€ 46,22916
 +0,17%

€ 2,77375

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,06000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 2,00088

 02  € 4,77463

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,05000
ora

€ 2,81250
 0%

€ 0,14063

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

 AT  € 0,15103

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 26,19500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,12066
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14938 = 3% * B)

€ 4,97931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61000

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 39,70997
 +0,88%

Incidenza manodopera al 77,49% € 30,77308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.003.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in
cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a
parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e
preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte,
vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con
piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire
e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e
scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in
opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato
minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso
con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.
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TOS22_001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in
cotto pari al 10% del totale.

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,00260

 AT  € 0,00260

TOS22_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) fatta a
mano 15x30 /14x28/18x36 cm

0,10000
cad

€ 1,24784
 0%

€ 0,12478

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

0,20000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 0,06339

 PR  € 0,18817

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

 RU  € 2,85700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04777
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01463 = 3% * B)

€ 0,48764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,88895
 +1,42%

Incidenza manodopera al 73,46% € 2,85700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.004.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
TOS22_001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm
lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio
zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a
ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa
realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio
e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70
mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,15625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,18225

TOS22_PR.P40.030.021  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco in acciaio
zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi
di piastra con due viti da 8 mm, con
lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

1,00000
cad

€ 2,56000
 +14,29%

€ 2,56000
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 PR  € 2,56000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,60075
 +2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05088 = 3% * B)

€ 1,69612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 13,52656
 +3,86%

Incidenza manodopera al 58,1% € 7,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.004.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
TOS22_002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e
saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento
nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle
caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di
trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500
della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano
e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate
in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni
progettuali e della D.L.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,15625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,18225

TOS22_PR.P40.030.001  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco metallico
di forma tubolare con fondello forato e
saldato all'interno a rinforzo di trave
primaria per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

1,00000
cad

€ 35,00000
 0%

€ 35,00000

 PR  € 35,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 40,42125
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19402 = 3% * B)

€ 6,46740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,57752
 +0,83%

Incidenza manodopera al 10,16% € 5,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.004.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
TOS22_003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio
diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte
da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da
11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,15625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,18225

TOS22_PR.P40.030.010  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco
composto da un unico perno in acciao
diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

1,00000
cad

€ 2,50000
 0%

€ 2,50000

 PR  € 2,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,92125
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03802 = 3% * B)

€ 1,26740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,10752
 +0,68%

Incidenza manodopera al 51,83% € 5,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.005.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
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vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a
perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
TOS22_001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura
secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie,
compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da
effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta
premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della
trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla
D.L.

TOS22_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 33,34800
 0%

€ 0,66696

 02  € 0,66696

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,50000
ora

€ 2,81250
 0%

€ 1,40625

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,01040

TOS22_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 1,49385
 0%

€ 1,49385

 AT  € 2,91050

TOS22_PR.P09.014.020  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

2,00000
kg

€ 0,31694
 +35,38%

€ 0,63388

 PR  € 0,63388

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 66,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,88634
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34025 = 3% * B)

€ 11,34181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22282

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 90,45097
 +1,11%

Incidenza manodopera al 74,45% € 67,34196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.006.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
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accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di
foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm.
profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco
del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica
bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio
ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le
modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi
manualmente.
TOS22_001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,31250

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 0,33850

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

0,88800
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 0,91020

TOS22_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,06480
kg

€ 30,93000
 +15,52%

€ 2,00426

TOS22_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 59,84000
 -6,41%

€ 0,89760

TOS22_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400
 +99,47%

€ 0,44880

 PR  € 4,26086

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 6,90500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,50436
 +4,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05522 = 3% * B)

€ 1,84070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,67957
 +5,91%

Incidenza manodopera al 47,04% € 6,90500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.007.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati
sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi
secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed
opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le
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indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la
fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del
calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca
e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei
muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce
03.B10.001.002).
TOS22_001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e
sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti
mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle
sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano
sovrastante.

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

1,00000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 3,12500

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 3,15100

TOS22_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,02953
 0%

€ 0,29530

TOS22_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,00000
m²

€ 1,94482
 0%

€ 1,94482

TOS22_PR.P40.030.005  - Elementi per il rinforzo e il recupero di
solai misti in legno e calcestruzzo,
certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Traliccio metallico con
sezione ad omega fissato con viti mordenti
DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie
primarie per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

2,00000
m

€ 20,00000
 0%

€ 40,00000

 PR  € 42,24012

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,10812
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29332 = 3% * B)

€ 9,77730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08854

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 77,97396
 +0,39%

Incidenza manodopera al 20,16% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.008.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo
alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e

Pagina 2.649 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa
dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle
travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)
TOS22_001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6
mm.

TOS22_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,81250
 0%

€ 0,56250

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,61450

TOS22_PR.P06.003.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6
100x100

4,62000
kg

€ 1,03130
 +58,6%

€ 4,76461

 PR  € 4,76461

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 15,71700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,09611
 +9,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10126 = 3% * B)

€ 3,37538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 26,91864
 +10,05%

Incidenza manodopera al 58,39% € 15,71700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.B10.009.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a
mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su
strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in
base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed
accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata
documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono
esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
TOS22_009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in
calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla
Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente
predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il
puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
TOS22_001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a
1800 kg/mc

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,24750

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,82813

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

 AT  € 2,20563

TOS22_PR.P10.205.123  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 180,36667 € 180,36667

Pagina 2.650 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

m³  +19,84%

 PR  € 180,36667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 228,56000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 190,56000

 RU  € 419,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 601,69230
 +5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,88812 = 3% * B)

€ 96,27077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,79631

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 767,75938
 +6,25%

Incidenza manodopera al 54,59% € 419,12000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali
o verticali, esterne o interne.
TOS22_001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non
inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica
naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;
formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e
finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga
stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a
mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 8,13630

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 7,78089

 PR  € 15,91719

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 39,53000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,41594
 +11,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)

€ 9,18655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 73,26274
 +12,81%

Incidenza manodopera al 53,96% € 39,53000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.001.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali
o verticali, esterne o interne.
TOS22_002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali,
spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente,
eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale,
colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750

 AT  € 1,68750

TOS22_PR.P09.060.001  - Miscela per encausto - a base di grassello,
polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc.

0,00730
m³

€ 290,90000
 0%

€ 2,12357

 PR  € 2,12357

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 51,90800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,71907
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17830 = 2% * B)

€ 8,91505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 71,09753
 +1,86%

Incidenza manodopera al 73,01% € 51,90800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.001.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali
o verticali, esterne o interne.
TOS22_003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e
calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a
basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a
fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,68750
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AT

  

€ 1,68750

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 8,13630

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 7,78089

 PR  € 15,91719

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 31,43400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,03869
 +13,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15692 = 2% * B)

€ 7,84619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 62,57337
 +14,9%

Incidenza manodopera al 50,24% € 31,43400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento
capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste
umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su
superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.
TOS22_001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica
naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva
granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso
spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e
finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle
murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno,
compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di
servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda
necessario.

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P09.012.003  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante

5,00000
kg

€ 0,49466
 +55,65%

€ 2,47330

TOS22_PR.P09.012.004  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi

25,00000
kg

€ 0,67232
 +30,39%

€ 16,80800
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natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –

 PR  € 19,28130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 47,62600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,87605
 +8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22040 = 2% * B)

€ 11,02017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 87,88584
 +9,51%

Incidenza manodopera al 54,19% € 47,62600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.005.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad
1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie
dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle
superfici interessate.
TOS22_001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore
a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL,
inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da:
sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a
velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello,
seguendo l’andamento delle murature .

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 8,13630

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 7,78089

 PR  € 15,91719

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 41,91200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,79794
 +11,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19135 = 2% * B)

€ 9,56767
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 76,30217
 +12,28%

Incidenza manodopera al 54,93% € 41,91200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E01.005.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti
a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di
altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature
disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della
tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad
1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie
dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle
superfici interessate.
TOS22_002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello
spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a
base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e
dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo
eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata
ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature,
compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 8,13630

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 7,78089

 PR  € 15,91719

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 19,05600

 RU  € 47,62600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,51194
 +10,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20964 = 2% * B)

€ 10,48191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 83,59324
 +11,18%

Incidenza manodopera al 56,97% € 47,62600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
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all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura
dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
TOS22_001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

TOS22_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 10,00000
 +16,8%

€ 10,50000

 PR  € 14,20271

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 21,43800

 RU  € 47,15100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,35371
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09817 = 1% * B)

€ 9,81659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,11703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 78,28733
 +3,82%

Incidenza manodopera al 61,63% € 48,25119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.002.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura
dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
TOS22_002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera,
disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 1,25000

 AT  € 1,25000

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

TOS22_PR.P22.044.002  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 18x36

1,05000
m²

€ 8,93978
 0%

€ 9,38677

 PR  € 13,08948

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000 € 23,82000 € 21,43800
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ora  0%

 RU  € 57,62900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,96848
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11515 = 1% * B)

€ 11,51496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 91,83178
 +1,55%

Incidenza manodopera al 63,95% € 58,72919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.002.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura
dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
TOS22_003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati,
disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

TOS22_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 10,00000
 +16,8%

€ 10,50000

 PR  € 14,20271

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 28,58400

 RU  € 62,86800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,07071
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12331 = 1% * B)

€ 12,33131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 98,34222
 +3,2%

Incidenza manodopera al 65,05% € 63,96819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.002.004 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura
dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
TOS22_004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con
ghirlanda di rigiro
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TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 116,22353
 +5,93%

€ 3,48671

TOS22_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 20,59647
 0%

€ 21,62629

 PR  € 25,32900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 31,42700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 26,20200

 RU  € 57,62900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,95800
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13273 = 1% * B)

€ 13,27328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,85441
 +1,15%

Incidenza manodopera al 55,48% € 58,72919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.003.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
TOS22_001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 89,36748
 +8,77%

€ 26,81024

TOS22_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 20,59647
 0%

€ 21,62629

 PR  € 48,65253

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 31,43400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,08653
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12814 = 1% * B)

€ 12,81384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 102,19041
 +3,71%

Incidenza manodopera al 41,53% € 42,43590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 2.658 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_03.E02.003.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
TOS22_002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in
opera e levigati

TOS22_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,70000
ora

€ 6,25000
 +25,11%

€ 4,37500

 AT  € 4,37500

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 89,36748
 +8,77%

€ 26,81024

TOS22_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 20,59647
 0%

€ 21,62629

 PR  € 48,65253

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,70053
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14352 = 1% * B)

€ 14,35208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,45787
 +4,45%

Incidenza manodopera al 41,65% € 47,67490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.004.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la
realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente
l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa
realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o
per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di
ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari
adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
TOS22_001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,21600

TOS22_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00600
m³

€ 89,36748
 +8,77%

€ 0,53620

TOS22_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

0,12000
m²

€ 20,59647
 0%

€ 2,47158
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PR

  

€ 3,22378

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 16,66700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,89078
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03183 = 1% * B)

€ 3,18252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,38063
 +1,27%

Incidenza manodopera al 66,54% € 16,88704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.005.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a
mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo
smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del
fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
TOS22_001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura
ogni 2 metri

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,51600
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 1,74150

 AT  € 1,74150

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

77,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 33,38874

 PR  € 33,38874

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,51600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,74212

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,29112

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 56,80124

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,93148
 +15,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14709 = 1% * B)

€ 14,70904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,66405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,30457
 +16,47%

Incidenza manodopera al 48,42% € 56,80124
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E02.008.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni
all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali
ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del
conglomerato
TOS22_001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento
bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di
mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a
mano con abrasivi.

TOS22_PR.P02.004.010  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,02000
Tn

€ 240,00000
 +20%

€ 4,80000

TOS22_PR.P02.010.001  - Calce aerea spenta Grassello UNI EN
459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 97,68000
 +5,58%

€ 1,95360

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

17,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 7,37154

TOS22_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 89,36748
 +8,77%

€ 44,68374

 PR  € 58,80888

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 99,99500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 83,37000

 RU  € 183,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 242,17388
 +3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38748 = 1% * B)

€ 38,74782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 309,01387
 +3,91%

Incidenza manodopera al 65,27% € 201,70150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.E06.021.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici
di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella.
TOS22_021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo
svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle
connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura
con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e
boiacca di cemento puro a volume controllato
TOS22_001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a
ritiro controllato

TOS22_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,20834
 0%

€ 0,12083

 AT  € 0,12083

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 0,97200

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 2,41297

TOS22_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di

0,00100
m³

€ 675,58583
 +57,64%

€ 0,67559
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sabbia

 PR  € 4,06056

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,25688

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,33480

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,38288

 RU  € 24,83286

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,01425
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18569 = 4% * B)

€ 4,64228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 37,02218
 +3,22%

Incidenza manodopera al 69,64% € 25,78207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F01.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere
murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con
ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
TOS22_001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con
regoli verticali e trasversali scorniciati

TOS22_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 7,50000

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 8,31210

 AT  € 15,81210

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 30,75000

TOS22_PR.P08.101.005  - Legname per falegnameria - Nazionale -
noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre,
lunghezza m 1,50 ed oltre

0,04000
m³

€ 1.416,66667
 -1,26%

€ 56,66667

TOS22_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 7,28855
 0%

€ 3,64428

TOS22_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 0,92000
 0%

€ 2,76000

TOS22_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

TOS22_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una

1,00000
cad

€ 35,00000
 0%

€ 35,00000
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anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

TOS22_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 0%

€ 30,69743

TOS22_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596
 0%

€ 0,62877

 PR  € 240,14715

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754

 RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 813,02646
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65042 = 0,5% * B)

€ 130,08423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,31107

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1.037,42176
 +2,16%

Incidenza manodopera al 54,14% € 561,63841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F01.001.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere
murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con
ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
TOS22_002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli
verticali e trasversali scorniciati

TOS22_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 7,50000

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 8,31210

 AT  € 15,81210

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 30,75000

TOS22_PR.P08.101.006  - Legname per falegnameria - Nazionale -
castagno segato in tavole, lunghezza fino a
m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza
da cm 16 a 20

0,04000
m³

€ 661,66667
 -0,79%

€ 26,46667

TOS22_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 7,28855
 0%

€ 3,64428

TOS22_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 0,92000
 0%

€ 2,76000

TOS22_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

TOS22_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 35,00000
 0%

€ 35,00000

TOS22_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 0%

€ 30,69743

TOS22_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596
 0%

€ 0,62877
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PR

  

€ 209,94715

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754

 RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 782,82646
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62626 = 0,5% * B)

€ 125,25223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,80787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 998,88656
 +2,28%

Incidenza manodopera al 56,23% € 561,63841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F01.001.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere
murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con
ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
TOS22_003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli
verticali e trasversali scorniciati

TOS22_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 7,50000

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 8,31210

 AT  € 15,81210

TOS22_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 615,00000
 +54,76%

€ 30,75000

TOS22_PR.P08.101.003  - Legname per falegnameria - Nazionale -
rovere da refilare

0,04000
m³

€ 891,66667
 -0,93%

€ 35,66667

TOS22_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 7,28855
 0%

€ 3,64428

TOS22_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 3,22000

TOS22_PR.P72.003.070  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

TOS22_PR.P72.003.071  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 35,00000
 0%

€ 35,00000

TOS22_PR.P72.003.072  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,69743
 0%

€ 30,69743

TOS22_PR.P72.010.020  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596
 0%

€ 0,62877

 PR  € 219,60715

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

3,00000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 71,87964

TOS22_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

21,25000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 509,14745

 RU  € 581,02709
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 816,44634
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65316 = 0,5% * B)

€ 130,63141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,70778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1.041,78553
 +2,2%

Incidenza manodopera al 56,21% € 585,59829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, esterne od interne.
TOS22_001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni
mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in
soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la
rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze
organiche. e successivo accurato lavaggio.

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,05200

 AT  € 0,05200

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 1,45713

TOS22_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717
 0%

€ 0,64636

 PR  € 2,10349

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,50000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 15,03000

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 19,79400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,94949
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08780 = 2,5% * B)

€ 3,51192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,00755
 +0,87%

Incidenza manodopera al 70,67% € 19,79400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi
biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali,
esterne od interne.
TOS22_001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto
biocida.

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 0,48571

TOS22_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717
 0%

€ 0,64636

 PR  € 1,13207

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 7,51500

 RU  € 7,51500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,64707
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03459 = 2,5% * B)

€ 1,38353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,03366
 +0,87%

Incidenza manodopera al 68,11% € 7,51500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.003.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne.
TOS22_001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
per mezzo di pennelli.

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

 RU  € 9,99950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,99950
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04000 = 2,5% * B)

€ 1,59992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,75936
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 9,99950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.003.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
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TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne.
TOS22_002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente
incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa
l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

 RU  € 11,42800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,42800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04571 = 2,5% * B)

€ 1,82848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,58213
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 11,42800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.003.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne.
TOS22_003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata,
pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante
applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei
rifiuti dal piano di lavoro.

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 1,45713

TOS22_PR.P26.201.010  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 3,19109
 0%

€ 1,91465

 PR  € 3,37178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 19,04900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,42078
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08968 = 2,5% * B)

€ 3,58732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,60891
 +0,87%

Incidenza manodopera al 66,58% € 19,04900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.004.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interni ed esterni.
TOS22_001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti
mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più
starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in
acetone, secondo le indicazione della D.L.

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,10400

 AT  € 0,10400

TOS22_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 9,24129
 0%

€ 1,38619

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 0,48571

TOS22_PR.P26.201.011  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

4,00000
cad

€ 0,95485
 0%

€ 3,81940

 PR  € 5,69130

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 21,04200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 30,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,36530
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14546 = 2,5% * B)

€ 5,81845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 46,40213
 +0,87%

Incidenza manodopera al 65,88% € 30,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.004.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interni ed esterni.
TOS22_002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta
giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od
opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di
materiale.

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000
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AT

  

€ 0,13000

TOS22_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,22500
l

€ 9,24129
 0%

€ 2,07929

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,50000
l

€ 0,48571
 0%

€ 0,72857

 PR  € 2,80786

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 18,03600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 29,94600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,88386
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13154 = 2,5% * B)

€ 5,26142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,81453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 41,95981
 +0,87%

Incidenza manodopera al 71,37% € 29,94600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.005.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e
asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi
e ridipinture.
TOS22_002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla
superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali
bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da
conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione
delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni
della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,13000

 AT  € 0,13000

TOS22_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,50000
cad

€ 0,14077
 0%

€ 0,07039

 PR  € 0,07039

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 71,42500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 97,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,82039
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39128 = 2,5% * B)

€ 15,65126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34717
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 124,81882
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,21% € 97,62000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.010.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola,
mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di
grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione
acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il
colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco
fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
TOS22_001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento
in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco
originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti
con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di
ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non
compatibili

TOS22_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,80000
 +43,02%

€ 1,02000

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 0,97142

TOS22_PR.P26.201.013  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

0,30000
kg

€ 4,86835
 0%

€ 1,46051

TOS22_PR.P26.202.080  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 6,22970
 0%

€ 0,62297

TOS22_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000
 0%

€ 0,22880

TOS22_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 4,09135
 0%

€ 0,61370

 PR  € 4,91740

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,28460

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,45258

 RU  € 22,73718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,65458
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11062 = 2,5% * B)

€ 4,42473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,28724
 +2%

Incidenza manodopera al 64,43% € 22,73718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.010.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
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TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola,
mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di
grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione
acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il
colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco
fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
TOS22_002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più
riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce
vecchio addittivato con resina acrilica

TOS22_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,80000
 +43,02%

€ 1,02000

TOS22_PR.P26.202.080  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 6,22970
 0%

€ 0,62297

TOS22_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000
 0%

€ 0,22880

TOS22_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 4,09135
 0%

€ 0,61370

TOS22_PR.P26.204.006  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,05000
kg

€ 5,61000
 0%

€ 0,28050

 PR  € 2,76597

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,14180

 RU  € 21,14180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,90777
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09563 = 2,5% * B)

€ 3,82524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 30,50631
 +2,18%

Incidenza manodopera al 69,3% € 21,14180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.011.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola,
precedentemente ritrovato e consolidato
TOS22_001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base
di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

TOS22_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,20000
l

€ 6,80000
 +43,02%

€ 1,36000

TOS22_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000
 0%

€ 0,22880

TOS22_PR.P26.202.105  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,40000
kg

€ 4,09135
 0%

€ 1,63654

 PR  € 3,22534
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,14230

 RU  € 11,14230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,36764
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05747 = 2,5% * B)

€ 2,29882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,33311
 +3,83%

Incidenza manodopera al 60,78% € 11,14230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.012.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
TOS22_001 - su intonaco esterno

TOS22_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,48204
 +26,78%

€ 1,39282

TOS22_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 11,44000
 0%

€ 0,34320

 PR  € 1,73602

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,14230

 RU  € 11,14230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,87832
 +2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05151 = 2,5% * B)

€ 2,06053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,43274
 +3,23%

Incidenza manodopera al 67,81% € 11,14230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F10.012.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
TOS22_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
TOS22_002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle
giunzioni di travi principali e secondarie.
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TOS22_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,20000
l

€ 3,48204
 +26,78%

€ 0,69641

TOS22_PR.P26.202.094  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 11,44000
 0%

€ 0,34320

 PR  € 1,03961

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

 RU  € 5,71400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,75361
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02701 = 2,5% * B)

€ 1,08058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,61761
 +3,12%

Incidenza manodopera al 66,31% € 5,71400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F11.001.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in
ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
TOS22_001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura
prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di
calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di
mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,84375

 AT  € 0,84375

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

17,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 4,61057

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,50000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 1,49633

 PR  € 6,10690

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 47,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,09465
 +4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17310 = 2% * B)

€ 8,65514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27498
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 69,02477
 +5%

Incidenza manodopera al 68,3% € 47,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.002.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato,
compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
TOS22_001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e
relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e
mano finale di smalto colorato

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,19215

TOS22_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 6,93000
 0%

€ 2,07900

TOS22_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 11,23000
 0%

€ 1,68450

TOS22_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 16,91000
 +34,59%

€ 2,53650

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 6,95215

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 37,61950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,57165
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17829 = 2,5% * B)

€ 7,13146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 56,87342
 +2,37%

Incidenza manodopera al 66,15% € 37,61950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.002.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato,
compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
TOS22_002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano
di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani
di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale
di vernice semilucida da esterni

TOS22_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418
 0%

€ 0,67642
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TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,06405

TOS22_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000
 +33,61%

€ 0,42750

TOS22_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,30000
l

€ 9,00000
 0%

€ 2,70000

TOS22_PR.P26.123.005  - Vernici trasparenti per legno - satinata per
esterni

0,15000
l

€ 12,85000
 0%

€ 1,92750

TOS22_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,01000
kg

€ 14,44050
 0%

€ 0,14441

TOS22_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,01000
l

€ 3,22508
 0%

€ 0,03225

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 6,43213

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 41,42650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 46,19050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,62263
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21049 = 2,5% * B)

€ 8,41962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,14648
 +1,08%

Incidenza manodopera al 68,79% € 46,19050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.002.003 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato,
compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
TOS22_003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano
di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani
di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale
di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

TOS22_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418
 0%

€ 0,67642

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,06405

TOS22_PR.P26.122.003  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 14,00000
 0%

€ 2,80000

TOS22_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000
 +33,61%

€ 0,42750

TOS22_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 9,00000
 0%

€ 3,60000

TOS22_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,05000
kg

€ 14,44050
 0%

€ 0,72203

TOS22_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 3,22508
 0%

€ 0,48376

TOS22_PR.P26.202.034  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 12,55446
 0%

€ 1,25545

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000
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 PR  € 10,48921

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 44,28350

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 49,04750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,53671
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23815 = 2,5% * B)

€ 9,52587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 75,96884
 +1,05%

Incidenza manodopera al 64,56% € 49,04750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.005.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura
previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente,
da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano
di impregnante protettivo ad azione insetticida.
TOS22_001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura
da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante
lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante
protettivo ad azione insetticida.

TOS22_PR.P26.122.010  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,20000
l

€ 14,25000
 +40,3%

€ 2,85000

TOS22_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,20000
kg

€ 14,44050
 0%

€ 2,88810

TOS22_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,30000
l

€ 3,22508
 0%

€ 0,96752

TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 7,16562

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,73000

 RU  € 78,58500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,75062
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34300 = 2,5% * B)

€ 13,72010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 109,41779
 +1,84%

Incidenza manodopera al 71,82% € 78,58500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.007.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
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vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del materiale di risulta:
TOS22_001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o
inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di
vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm
e travetti dimensione massima 10 cm.

TOS22_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,50000
ora

€ 5,62500
 +83,55%

€ 2,81250

TOS22_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,26000
 0%

€ 0,02600

 AT  € 2,83850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 17,38300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,22150
 +6,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08089 = 2,5% * B)

€ 3,23544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 25,80263
 +7,69%

Incidenza manodopera al 67,37% € 17,38300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F12.009.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno,
precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed
acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e
spianatura generale con carta abrasiva
TOS22_001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti,
patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da
scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle
superfici

TOS22_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418
 0%

€ 0,67642

TOS22_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100
 0%

€ 0,06405

TOS22_PR.P26.122.006  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000
 +33,61%

€ 0,42750

TOS22_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 9,00000
 0%

€ 3,60000

TOS22_PR.P26.201.005  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,05000
kg

€ 14,44050
 0%

€ 0,72203

TOS22_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 3,22508
 0%

€ 0,48376

TOS22_PR.P26.202.034  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 12,55446
 0%

€ 1,25545
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TOS22_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000
 0%

€ 0,46000

 PR  € 7,68921

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 45,71200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 55,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,92921
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25172 = 2,5% * B)

€ 10,06867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 80,29767
 +1,04%

Incidenza manodopera al 68,79% € 55,24000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F13.006.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane
e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
TOS22_001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a
mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura
delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,84375

 AT  € 0,84375

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

10,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 2,71210

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

1,50000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 0,89780

 PR  € 3,60990

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 34,28400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 40,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,69265
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14302 = 2% * B)

€ 7,15082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,18435
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 57,02782
 +4,06%

Incidenza manodopera al 70,56% € 40,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F13.006.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane
e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
TOS22_002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a
mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura
delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 0,84375

 AT  € 0,84375

TOS22_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

15,00000
kg

€ 0,27121
 +36,2%

€ 4,06815

TOS22_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,00000
kg

€ 0,59853
 +72,86%

€ 1,19706

 PR  € 5,26521

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 39,99800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 47,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,25296
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17041 = 2% * B)

€ 8,52047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 67,95077
 +4,52%

Incidenza manodopera al 69,38% € 47,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F13.009.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
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superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad
intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi
dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il
tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in
proiezione piana delle superficie trattate
TOS22_001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in
acetone

TOS22_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,04000
l

€ 9,24129
 0%

€ 0,36965

TOS22_PR.P26.202.070  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - idrofobizzante
superficiale reversibile esafluoropropene
per materiali lapidei

0,30000
l

€ 11,00000
 0%

€ 3,30000

 PR  € 3,66965

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 12,02400

 RU  € 12,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,69365
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06277 = 2,5% * B)

€ 2,51098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,02509
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,04% € 12,02400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F13.020.001 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a
pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato
dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di
24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie
trattate
TOS22_001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in
acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di
nayoln.

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 2,42855

TOS22_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717
 0%

€ 0,64636

 PR  € 3,07491

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 12,02400

 RU  € 12,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,09891
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02416 = 1% * B)

€ 2,41583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75147
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,26621
 +0,87%

Incidenza manodopera al 62,41% € 12,02400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_03.F13.020.002 TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
TOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti
di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
TOS22_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a
pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato
dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di
24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie
trattate
TOS22_002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio
con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln
e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

TOS22_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,48571
 0%

€ 2,42855

TOS22_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

1,20000
l

€ 3,22508
 0%

€ 3,87010

TOS22_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717
 0%

€ 0,64636

TOS22_PR.P26.201.016  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,30000
cad

€ 0,14077
 0%

€ 0,04223

 PR  € 6,98724

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 18,03600

 RU  € 18,03600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,02324
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04004 = 1% * B)

€ 4,00372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,92966
 +0,87%

Incidenza manodopera al 56,49% € 18,03600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
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piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto
fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in
area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - per profondità fino a 30 cm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,00500
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,09370

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,16605

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 1,41597

 AT  € 1,67572

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,35730

 RU  € 0,50015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,17587
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00696 = 2% * B)

€ 0,34814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,77641
 +2,08%

Incidenza manodopera al 42,71% € 1,18583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
TOS22_002 - per quantita' superiori a 5000 mc

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,18740

TOS22_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,00740
ora

€ 43,14583
 0%

€ 0,31928

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,01000
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 0,49810

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,00740
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 0,36859

 AT  € 1,37337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,21142

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640
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RU

  

€ 0,97352

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,34689
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00751 = 2% * B)

€ 0,37550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27224

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,99463
 +2,93%

Incidenza manodopera al 32,51% € 0,97352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.008.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti
TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,62903

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03400
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,12914

 AT  € 1,75817

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,97138

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,80988

 RU  € 1,78126

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,53943
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02265 = 4% * B)

€ 0,56631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41057

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,51631
 +2,64%

Incidenza manodopera al 39,44% € 1,78126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.009.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
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TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04600
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,85104

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04600
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,52766

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,07000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 4,12992

 AT  € 6,50862

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,31422

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,09572

 RU  € 2,40994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,91856
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06421 = 4,5% * B)

€ 1,42697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03455

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 11,38008
 +2,38%

Incidenza manodopera al 38,75% € 4,40984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.011.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti,
camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta
obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
TOS22_001 - fino alla profondita' di m 1,50

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,14104

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840

 AT  € 0,27944

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876

 RU  € 0,71446

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,99390
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00636 = 4% * B)

€ 0,15902
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11529

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1,26821
 +1,64%

Incidenza manodopera al 56,34% € 0,71446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A04.011.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti,
camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta
obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,02000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,28208

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,27680

 AT  € 0,55888

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,04780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,60668
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01028 = 4% * B)

€ 0,25707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18638

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,05013
 +1,82%

Incidenza manodopera al 51,11% € 1,04780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A05.005.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte,
con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.
TOS22_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei
TOS22_001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

TOS22_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00840
ora

€ 20,74048
 0%

€ 0,17422

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00840
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,11842

 AT  € 0,29264

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00840
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,23999
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 RU  € 0,23999

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,53263
 -15,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00256 = 3% * B)

€ 0,08522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,67964
 -14,8%

Incidenza manodopera al 35,31% € 0,23999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A05.005.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte,
con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.
TOS22_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei
TOS22_002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo

TOS22_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00900
ora

€ 20,74048
 0%

€ 0,18666

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00900
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,12688

 AT  € 0,31354

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

 RU  € 0,25713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,57067
 -14,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 3% * B)

€ 0,09131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,72818
 -13,83%

Incidenza manodopera al 35,31% € 0,25713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A05.007.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte,
con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.
TOS22_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da
cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
compattato con idonei rulli
TOS22_001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 34,19792
 0%

€ 0,51297

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02000 € 18,21880 € 0,36438
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/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

ora  0%

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,28195

 AT  € 1,65745

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,47635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,13380
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01504 = 3% * B)

€ 0,50141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36352

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,99873
 +2,41%

Incidenza manodopera al 36,92% € 1,47635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A05.007.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte,
con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.
TOS22_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da
cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
compattato con idonei rulli
TOS22_002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Compreso il materiale.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 34,19792
 0%

€ 0,51297

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,36438

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,28195

 AT  € 1,65745

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,90000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 21,76095

 PR  € 21,76095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,47635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,89475
 +24,5%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11949 = 3% * B)

€ 3,98316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88779

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 31,76570
 +25,59%

Incidenza manodopera al 4,65% € 1,47635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A05.008.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte,
con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.
TOS22_008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale
su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
TOS22_001 - spessore minimo 20 cm

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01300
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,24185

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,17992

 AT  € 0,42177

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,26000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 2,71801

 PR  € 2,71801

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,37141

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,30966

 RU  € 0,68107

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,82085
 +25,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01834 = 3% * B)

€ 0,61134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,87541
 +27,06%

Incidenza manodopera al 13,97% € 0,68107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A07.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico
con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o
simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
TOS22_001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840
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TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03000
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 1,69586

 AT  € 2,02551

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 0,76210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,78761
 +3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00446 = 1% * B)

€ 0,44602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32336

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,55699
 +4,68%

Incidenza manodopera al 45,52% € 1,61920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.A07.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico
con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
TOS22_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o
simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
TOS22_002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di
smaltimento

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 11,79976

 AT  € 12,12941

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 0,76210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,89151
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02063 = 1% * B)

€ 2,06264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49542

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 16,44957
 +2,62%

Incidenza manodopera al 39,37% € 6,47610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B03.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria

Pagina 2.689 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
secondo le norme UNI in vigore.
TOS22_001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm
(solo nell’ambito di progettazione preliminare)

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00038

 AT  € 0,00038

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,12750

 PR  € 1,12750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,00286

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823

 RU  € 0,75535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,88323
 +10,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 1,5% * B)

€ 0,30132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21846

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 2,40301
 +11,48%

Incidenza manodopera al 31,43% € 0,75535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B03.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
secondo le norme UNI in vigore.
TOS22_002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso
l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

TOS22_AT.N01.060.050  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Piegaferri combinata - 1
mese

0,00600
ora

€ 2,81250
 +34,76%

€ 0,01688

TOS22_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,00038

 AT  € 0,01726

TOS22_PR.P06.001.065  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per
armatura di strutture (solo nell’ambito di
progettazione preliminare).

1,10000
kg

€ 1,05400
 +38,28%

€ 1,15940

 PR  € 1,15940

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,00286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,51426

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,23823

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,15882

 RU  € 0,91417

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 2,09083
 +18,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00502 = 1,5% * B)

€ 0,33453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24254

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 2,66790
 +19,46%

Incidenza manodopera al 34,27% € 0,91417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B03.001.010 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
secondo le norme UNI in vigore.
TOS22_010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia
200x200, posata con carrello telescopico

TOS22_AT.N06.004.004  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,00000
 0%

€ 0,01400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,02856

 AT  € 0,04256

TOS22_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,09600
 +43,06%

€ 1,15080

 PR  € 1,15080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,11910

 RU  € 0,31909

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,51245
 +29,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00242 = 1% * B)

€ 0,24199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17544

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 1,92988
 +31,1%

Incidenza manodopera al 16,53% € 0,31909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B03.001.015 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
secondo le norme UNI in vigore.
TOS22_015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia
200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di

0,00200
ora

€ 27,67000
 0%

€ 0,05534
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sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,02856

 AT  € 0,08390

TOS22_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,09600
 +43,06%

€ 1,15080

 PR  € 1,15080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,11910

 RU  € 0,31909

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,55379
 +28,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00249 = 1% * B)

€ 0,24861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18024

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 1,98264
 +30,07%

Incidenza manodopera al 16,09% € 0,31909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
TOS22_001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 38,00000
 0%

€ 0,76000

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,27680

TOS22_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 15,22727
 0%

€ 0,45682

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,42293

 AT  € 1,91655

TOS22_PR.P01.002.041  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
Tn

€ 13,48571
 +15,87%

€ 25,62285

 PR  € 25,62285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,85710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,11910

 RU  € 1,54760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 29,08700
 +13,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04654 = 1% * B)

€ 4,65392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37409

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 37,11501
 +14,92%

Incidenza manodopera al 4,17% € 1,54760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
TOS22_002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di
cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a
protezione del misto cementato.

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,05000
ora

€ 38,00000
 0%

€ 1,90000

TOS22_AT.N01.073.010  - Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A
10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica -
1 mese

0,10000
ora

€ 17,33875
 0%

€ 1,73388

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00300
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,04878

TOS22_AT.N09.009.009  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 2500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 13,50000
 +112,55%

€ 0,13500

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,14098

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00300
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,04229

 AT  € 6,07693

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,18252

TOS22_PR.P01.002.041  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
Tn

€ 13,48571
 +15,87%

€ 25,62285

TOS22_PR.P02.004.006  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa

0,12000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 12,96000

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00800
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 4,58695

 PR  € 43,35232

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,07146

 RU  € 6,07186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 55,50111
 +10,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08880 = 1% * B)

€ 8,88018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43813

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 70,81942
 +11,68%

Incidenza manodopera al 8,57% € 6,07186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante
fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie
di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con
rullo.
TOS22_001 - spessore 20 cm

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 1,70990

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,07000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,96880

TOS22_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 16,62891
 0%

€ 1,16402

 AT  € 5,50322

TOS22_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22
(due)

0,20000
Tn

€ 15,66396
 +16,47%

€ 3,13279

TOS22_PR.P01.002.009  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,20000
Tn

€ 13,06800
 -2,63%

€ 15,68160

 PR  € 18,81439

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

 RU  € 0,99995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,31756
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08102 = 2% * B)

€ 4,05081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93684

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 32,30521
 +1,52%

Incidenza manodopera al 3,1% € 0,99995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.003.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di
materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di
ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti,
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compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio
volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo
vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice;
è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere
l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo
strato di protezione.
TOS22_001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei
rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina
stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione
dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di
scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del
peso teorico del terreno da stabilizzare

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00260
ora

€ 38,00000
 0%

€ 0,09880

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00260
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,04737

TOS22_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00260
ora

€ 20,04900
 0%

€ 0,05213

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00260
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00023

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,08635

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,08635

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,08635

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00260
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 0,13507

TOS22_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00260
ora

€ 27,67857
 0%

€ 0,07196

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00260
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,02091

TOS22_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00260
ora

€ 127,53500
 0%

€ 0,33159

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03665

 AT  € 1,05376

TOS22_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,01620
Tn

€ 44,00000
 -37,43%

€ 0,71280

 PR  € 0,71280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260 € 23,82000 € 0,06193
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,06193

 RU  € 0,49526

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,26182
 -15,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00724 = 2% * B)

€ 0,36189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,88608
 -14,53%

Incidenza manodopera al 19,73% € 0,56954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.003.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di
materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di
ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti,
compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio
volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo
vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice;
è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere
l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo
strato di protezione.
TOS22_002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni
appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice
attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato,
con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno
da stabilizzare

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,00870
ora

€ 34,19792
 0%

€ 0,29752

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00870
ora

€ 38,00000
 0%

€ 0,33060

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00870
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,28893

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00870
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,15850

TOS22_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00870
ora

€ 20,04900
 0%

€ 0,17443

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00870
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00078

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,28893

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,28893

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,28893

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00870
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 0,45197

TOS22_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00870
ora

€ 27,67857
 0%

€ 0,24080

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,00870 € 8,04180 € 0,06996

Pagina 2.696 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

ora  +4,3%

TOS22_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00870
ora

€ 127,53500
 0%

€ 1,10955

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00870
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,12265

 AT  € 4,11248

TOS22_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,05400
Tn

€ 44,00000
 -37,43%

€ 2,37600

 PR  € 2,37600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,24856

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,20723

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,20723

 RU  € 1,90582

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,39430
 -13,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02686 = 2% * B)

€ 1,34309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97374

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 10,71113
 -13,04%

Incidenza manodopera al 20,11% € 2,15438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.B12.003.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso
come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le
scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di
materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di
ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti,
compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio
volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo
vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice;
è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere
l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo
strato di protezione.
TOS22_003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di
terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina
stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30
cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland
nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare
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TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01670
ora

€ 34,19792
 0%

€ 0,57111

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,01670
ora

€ 38,00000
 0%

€ 0,63460

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,01670
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,30425

TOS22_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,01670
ora

€ 20,04900
 0%

€ 0,33482

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00150

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00150

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,55461

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,55461

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,55461

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,55461

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01670
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 0,86758

TOS22_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,01670
ora

€ 27,67857
 0%

€ 0,46223

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01670
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,13430

TOS22_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,01670
ora

€ 127,53500
 0%

€ 2,12983

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01670
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23543

 AT  € 7,89559

TOS22_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,03600
Tn

€ 98,97727
 +22,09%

€ 3,56318

TOS22_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,02700
Tn

€ 44,00000
 -37,43%

€ 1,18800

 PR  € 4,75118

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47712

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,39779

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,39779

 RU  € 3,65830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,30507
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05218 = 2% * B)

€ 2,60881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89139

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 20,80527
 +1,41%

Incidenza manodopera al 19,88% € 4,13542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o
70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00240
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,17264

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00500
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,22918

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00280
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,04083

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00280
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03947

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00500
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,07049

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,61333

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 0,45870

TOS22_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva
granulometrica continua da 0 a 32 mm

0,22000
Tn

€ 78,18375
 +11,93%

€ 17,20043

 PR  € 17,65913

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,14285
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00280
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,08000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,13235

 RU  € 0,55519

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,82765
 +10,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09037 = 3% * B)

€ 3,01242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,02408
 +11,49%

Incidenza manodopera al 2,6% € 0,62376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o
70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,01726

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00050
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,02292

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00050
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,00705

 AT  € 0,04723

TOS22_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva
granulometrica continua da 0 a 32 mm

0,02200
Tn

€ 78,18375
 +11,93%

€ 1,72004

 PR  € 1,72004

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,01429

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,01429

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00050
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,01324

 RU  € 0,04182

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,80909
 +11,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00868 = 3% * B)

€ 0,28945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,30839
 +12,3%

Incidenza manodopera al 2,11% € 0,04868
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00140
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,10071

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00370
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,16960

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00220
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,03208

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00220
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03101

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00370
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,05216

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,44628

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 0,45870

TOS22_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

0,13200
Tn

€ 86,68469
 +10,98%

€ 11,44238

 PR  € 11,90108

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10571

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10571

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00220
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,06285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00370
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,09794

 RU  € 0,42935

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,77671
 +9,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06133 = 3% * B)

€ 2,04427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,30308
 +10,27%

Incidenza manodopera al 2,88% € 0,46935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_04.E02.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,01726

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00060
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,02750

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00060
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,00846

 AT  € 0,05322

TOS22_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

0,02200
Tn

€ 86,68469
 +10,98%

€ 1,90706

 PR  € 1,90706

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,01714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,01714

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00060
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,01588

 RU  € 0,05016

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,01044
 +10,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00965 = 3% * B)

€ 0,32167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,56532
 +11,37%

Incidenza manodopera al 2,22% € 0,05702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.003.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2
cm per marciapiedi

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,02877

TOS22_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,00200
ora

€ 3,00000
 0%

€ 0,00600
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TOS22_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00350
ora

€ 29,49266
 0%

€ 0,10322

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00080
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,01167

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00080
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01128

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00350
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,04934

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,23848

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 0,45870

TOS22_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

0,04600
Tn

€ 107,52260
 +17,09%

€ 4,94604

 PR  € 5,40474

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00080
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02286

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00350
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,09265

 RU  € 0,37265

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,01587
 +12,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02888 = 3% * B)

€ 0,96254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,67625
 +13,65%

Incidenza manodopera al 5% € 0,38408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.003.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,01439

TOS22_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00180
ora

€ 29,49266
 0%

€ 0,05309

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari

0,00180
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02538
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per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

 AT  € 0,09286

TOS22_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

0,02200
Tn

€ 107,52260
 +17,09%

€ 2,36550

 PR  € 2,36550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05143

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05143

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00180
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,04765

 RU  € 0,15051

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60887
 +15,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01252 = 3% * B)

€ 0,41742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,32892
 +16,36%

Incidenza manodopera al 4,69% € 0,15622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.003.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,05035

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00250
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,11459

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,01750

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01692

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03524

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,29532

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 0,45870

TOS22_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente

0,07140
Tn

€ 101,89699
 +18,13%

€ 7,27545
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alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

 PR  € 7,73415

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,03428

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,06618

 RU  € 0,30046

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,32993
 +14,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03998 = 3% * B)

€ 1,33279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 10,62899
 +15,75%

Incidenza manodopera al 3,01% € 0,32046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.003.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,01439

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00130
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,05959

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00130
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01833

 AT  € 0,09231

TOS22_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,02200
Tn

€ 101,89699
 +18,13%

€ 2,24173

 PR  € 2,24173

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,03714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,03714

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00130
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,03441
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 RU  € 0,10869

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,44273
 +16,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01173 = 3% * B)

€ 0,39084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,11693
 +17,49%

Incidenza manodopera al 3,67% € 0,11440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.008.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp.
compresso 4 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,04316

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,11918

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,02187

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02115

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03665

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,30273

TOS22_PR.P36.002.009  - Emulsione bituminosa - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
Tn

€ 758,51360
 +0,36%

€ 0,60681

TOS22_PR.P36.014.002  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo
UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura fonoassorbente con
curva granulometrica discontinua 0/8 mm
e fibra di cellulosa addensante.

0,08800
Tn

€ 148,51339
 +29,99%

€ 13,06918

 PR  € 13,67599

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,04286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,06882

 RU  € 0,31738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 14,29610
 +26,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06862 = 3% * B)

€ 2,28738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,24183
 +27,93%

Incidenza manodopera al 1,83% € 0,33452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.008.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
TOS22_005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva
granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con
aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,04316

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,11918

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,02187

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02115

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03665

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,30273

TOS22_PR.P36.002.009  - Emulsione bituminosa - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
Tn

€ 758,51360
 +0,36%

€ 0,60681

TOS22_PR.P36.017.001  - Conglomerati bituminosi per manti di
usura speciali costituiti da aggregati
lapidei con diametro massimo non
superiore a 8 mm, impastati con bitume
modificato di tipo Hard; forniti a pie'
d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
- tipo GAP GRADED di spessore 30 mm,
impastati a caldo con aggiunta di fibre
organiche o minerali. Gli inerti costituenti
la frazione di aggregati grossi, di natura
basaltica, devono essere costituiti da
aggregati lapidei di primo impiego
costituiti da elementi totalmente
frantumati e devono possedere un valore
di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler
– bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la
percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela
deve essere additivata con fibre minerali in
quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40%
rispetto al peso degli aggregati.

0,06600
Tn

€ 172,20391
 +30,11%

€ 11,36546

 PR  € 11,97227

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,04286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07428

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,06882

 RU  € 0,31738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,59238
 +26,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02015 = 1% * B)

€ 2,01478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,06788
 +27,62%

Incidenza manodopera al 2,08% € 0,33452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E02.009.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da
conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con
polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione
di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
TOS22_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm,
spessore finito compresso 4 cm

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00090
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,06474

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,03252

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00265
ora

€ 45,83698
 0%

€ 0,12147

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,02187

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02115

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00265
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03736

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,02820

 AT  € 0,32731

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 0,45870

TOS22_PR.P36.014.001  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo
UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura drenante con curva
granulometrica discontinua 0/16 mm

0,09100
Tn

€ 130,80714
 +17,39%

€ 11,90345

 PR  € 12,36215

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,04286

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00270 € 26,47000 € 0,07147
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ora  0%

 RU  € 0,32575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,01521
 +15,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06247 = 3% * B)

€ 2,08243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 16,60740
 +16,21%

Incidenza manodopera al 2,12% € 0,35146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura
se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
TOS22_001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,73734

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,19252

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00800
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 0,75143

TOS22_PR.P12.010.003  - Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100 1,00000
cad

€ 6,30000
 +79,25%

€ 6,30000

 PR  € 8,98129

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,22029
 +27,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03413 = 1,5% * B)

€ 2,27525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64955

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,14509
 +29,05%

Incidenza manodopera al 32,87% € 5,96512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura
se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
TOS22_002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,93038
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TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,19252

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00900
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 0,84536

TOS22_PR.P12.010.001  - Zanella in cls - a doppio petto cm.
30x7-9x100

1,00000
cad

€ 8,36750
 +52,05%

€ 8,36750

 PR  € 11,33576

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,62020

 RU  € 5,76290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,09866
 +23,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04104 = 1,5% * B)

€ 2,73579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98345

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,81790
 +24,27%

Incidenza manodopera al 30,08% € 6,56237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.010.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a
350 kg di cemento R32,5
TOS22_001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,96519

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 5,63576

 PR  € 6,60095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

 RU  € 14,66920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,27015
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05105 = 1,5% * B)

€ 3,40322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46734

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 27,14071
 +5,73%

Incidenza manodopera al 55,4% € 15,03593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.011.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
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autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
TOS22_001 - diritto cm 8x25x100

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,24130

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,13904

TOS22_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 100,02619
 +16,78%

€ 4,00105

TOS22_PR.P12.011.002  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - con angolo smussato a 45°,
diritto - cm 8x25x100

1,00000
cad

€ 2,71289
 -14,3%

€ 2,71289

 PR  € 7,09428

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 8,38240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,47668
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03714 = 1,5% * B)

€ 2,47627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79530

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,74825
 +1,94%

Incidenza manodopera al 43,15% € 8,52175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.011.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
TOS22_002 - curvilineo cm 8x25x80

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,24130

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,19252

TOS22_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 100,02619
 +16,78%

€ 4,00105

TOS22_PR.P12.011.003  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - con angolo smussato a 45°,
curvilineo- cm 8x25x80

1,00000
cad

€ 7,79815
 -0,18%

€ 7,79815

 PR  € 12,23302

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,66322
 +2,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05199 = 1,5% * B)

€ 3,46612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51293

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 27,64227
 +3,78%

Incidenza manodopera al 34,69% € 9,58789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.015.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm,
h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 0,93375

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

 AT  € 2,31775

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,02500
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 2,30889

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 0,98452

 PR  € 3,29341

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 8,09600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,70716
 +8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02193 = 1% * B)

€ 2,19315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59003

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,49034
 +9,4%

Incidenza manodopera al 46,29% € 8,09600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.015.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a
40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e

Pagina 2.712 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,12050

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,66080

 AT  € 2,78130

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,04000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 3,69422

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 0,98452

 PR  € 4,67874

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 9,71520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,17524
 +9,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02748 = 1% * B)

€ 2,74804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99233

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,91561
 +10,17%

Incidenza manodopera al 44,33% € 9,71520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.015.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,35000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 3,26813

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,35000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 4,84400

 AT  € 8,11213

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 9,23555

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00500
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 0,49226

 PR  € 9,72781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,33700
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RU

  

€ 28,33600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,17594
 +7,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07388 = 1% * B)

€ 7,38815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 58,92050
 +8,81%

Incidenza manodopera al 48,09% € 28,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.015.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,33000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 3,08138

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,33000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 4,56720

 AT  € 7,64858

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 9,23555

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00430
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 0,42335

 PR  € 9,65890

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,42810

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,86060

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,86060

 RU  € 34,57740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,88488
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08302 = 1% * B)

€ 8,30158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 66,20511
 +7,7%

Incidenza manodopera al 52,23% € 34,57740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.015.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
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autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 4,20188

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 6,22800

 AT  € 10,42988

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 13,85332

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00800
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 0,78762

 PR  € 14,64094

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 47,15100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,22182
 +7,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11555 = 1% * B)

€ 11,55549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 92,15504
 +8,08%

Incidenza manodopera al 51,16% € 47,15100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.017.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato,
tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
TOS22_001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,77215

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,96259

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00150
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 0,14089

TOS22_PR.P12.011.011  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - tipo spartitraffico, diritto cm
15/25x25hx50

1,00000
m

€ 8,83750
 -11,54%

€ 8,83750

 PR  € 10,71313

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,57000 € 2,85700
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,95213
 -5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03829 = 1,5% * B)

€ 2,55234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,35492
 -4,76%

Incidenza manodopera al 28,8% € 5,86244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.017.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato,
tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
TOS22_005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a
sezione trapezoidale, l. 50 cm

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,77215

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,96259

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00200
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 0,18786

TOS22_PR.P12.011.012  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - per rotatorie tassellato di
diametro vario, l.50 cm

2,00000
cad

€ 6,27545
 +44,68%

€ 12,55090

 PR  € 14,47350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,95150
 +19,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03992 = 1% * B)

€ 3,99224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89437

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,83811
 +20,66%

Incidenza manodopera al 34,87% € 11,10144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.020.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso
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a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con
strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la
compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
TOS22_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa

TOS22_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,70455
 0%

€ 0,57046

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,38350

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,70488

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,40976

 AT  € 4,06860

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,31415

TOS22_PR.P22.045.003  - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e
stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005 - Mattoncino doppio strato
12x25 additivato con inerti silicei o quarzo.
Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 11,24000
 +0,56%

€ 11,24000

 PR  € 12,55415

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 9,31450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,93725
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04150 = 1% * B)

€ 4,14996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 33,09593
 +2,54%

Incidenza manodopera al 28,14% € 9,31450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.025.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in
c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo
di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls
c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
TOS22_001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e
telaio in ghisa

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905
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TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 58,10400

TOS22_PR.P12.028.003  - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v
idonei a sostenere il traffico pedonale o
carrabile chiusino (lapide) senza tappo con
pozzetto di ispezione incorporato di
dimensione cm 30*30 o cm. 40*40
completi di almeno 2 fori sulle pareti
laterali per l’allacciamento alla linea
elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore
per il sostegno del palo di d. 200/240 mm,
calcolato per sbracci del palo fino a ml.
2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M.
17/01/2018) completi di relazione di
calcolo debitamente firmata da tecnico
abilitato - dimensioni esterne
100x100xh100 per pali di altezza 10/12
mt.

1,00000
cad

€ 189,14500
 +35,47%

€ 189,14500

 PR  € 247,24900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 13,86023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 270,12848
 +27,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43221 = 1% * B)

€ 43,22056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,33490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 344,68394
 +28,72%

Incidenza manodopera al 4,02% € 13,86023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.028.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni
in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non
inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione
eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

TOS22_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,20000
ora

€ 4,75000
 +7,73%

€ 0,95000

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 0,62500

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,74250

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,48251

 AT
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€ 5,56801

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 11,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,47521
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02796 = 1% * B)

€ 2,79603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,29836
 +3,19%

Incidenza manodopera al 53,4% € 11,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E06.028.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in
pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli
autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni
in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
TOS22_002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello
sull’intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi
dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

TOS22_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,45000
ora

€ 4,75000
 +7,73%

€ 2,13750

TOS22_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,12500
 -8,54%

€ 1,40625

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 6,22800

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,45000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 5,56875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,45000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 3,61881

 AT  € 18,95931

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,85650

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,71900

 RU  € 23,57550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,53481
 +5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06806 = 1% * B)

€ 6,80557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 54,27442
 +6,12%

Incidenza manodopera al 43,44% € 23,57550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_001 - larghezza cm 12

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,00964

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03524

 AT  € 0,04488

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00500
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,01555

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,02380
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,06726

 PR  € 0,08281

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,05955

 RU  € 0,13098

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,25867
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)

€ 0,04139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03001

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,33007
 +2,93%

Incidenza manodopera al 39,68% € 0,13098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_002 - larghezza cm 15

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di

0,00250
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,00964
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misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03524

 AT  € 0,04488

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00600
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,01866

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03000
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,08478

 PR  € 0,10344

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,05955

 RU  € 0,13098

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,27930
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)

€ 0,04469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03240

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,35639
 +2,98%

Incidenza manodopera al 36,75% € 0,13098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.001.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_003 - larghezza cm 25

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,00964

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,03524

 AT  € 0,04488

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00120
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,00373

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,05000
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,14130

 PR  € 0,14503

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,05955
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 RU  € 0,13098

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,32089
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 1% * B)

€ 0,05134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03722

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,40945
 +1,87%

Incidenza manodopera al 31,99% € 0,13098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.001.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,02840
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,10948

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02840
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,40037

 AT  € 0,50985

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00480
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,01493

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,56520

 PR  € 0,58013

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02840
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,81139

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02840
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,67649

 RU  € 1,48788

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,57786
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 1% * B)

€ 0,41246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,28935
 +2,1%

Incidenza manodopera al 45,23% € 1,48788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.003.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per
la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
TOS22_001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità,
contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 1,23750

 AT  € 1,23750

TOS22_PR.P51.050.001  - Laminato elastoplastico per l'esecuzione di
opere di segnaletica orizzontale ed, in
particolare, per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi
spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento,
isole di traffico, iscrizioni, strisce continue
e discontinue, strisce di arresto di colore
bianche e giallo, - costituito da un laminato
plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di
vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente.
Completo del materiale occorrente per la
messa in opera.

1,00000
m²

€ 40,00000
 0%

€ 40,00000

 PR  € 40,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,47650
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07436 = 1% * B)

€ 7,43624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 59,30401
 +1,64%

Incidenza manodopera al 8,83% € 5,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.005.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
TOS22_001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in
relazione alla natura del terreno su cui si opera.

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,25000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 3,09375

 AT  € 3,09375

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05400
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 5,21202
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 PR  € 5,21202

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

 RU  € 13,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,06577
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03531 = 1% * B)

€ 3,53052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55963

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28,15592
 +7,87%

Incidenza manodopera al 55,9% € 15,74034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.005.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
TOS22_002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,99000

 AT  € 0,99000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 4,19120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,18120
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00829 = 1% * B)

€ 0,82899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6,61121
 +6,71%

Incidenza manodopera al 63,4% € 4,19120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.005.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
TOS22_003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10,
completo di sostegni e attacchi speciali

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,99000

 AT
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€ 0,99000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 4,19120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,18120
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00829 = 1% * B)

€ 0,82899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6,61121
 +6,71%

Incidenza manodopera al 63,4% € 4,19120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.005.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
TOS22_004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo
normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio
senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore
bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con
due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di
marcia.

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,99000

 AT  € 0,99000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 4,19120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,18120
 +5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00829 = 1% * B)

€ 0,82899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6,61121
 +6,71%

Incidenza manodopera al 63,4% € 4,19120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E07.005.010 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
TOS22_010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di
sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in
vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Pagina 2.725 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

 RU  € 2,09560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,09560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00335 = 1% * B)

€ 0,33530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,67399
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,09560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe N2.
TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.002  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo
laterale W5 A

1,05000
ml

€ 28,92000
 +15,25%

€ 30,36600

 PR  € 30,36600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,44192
 +11,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14541 = 2% * B)

€ 7,27071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27126

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 57,98389
 +12,14%

Incidenza manodopera al 18,89% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H1.
TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.005  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo
laterale W4 A

1,05000
ml

€ 37,32000
 +23,14%

€ 39,18600

 PR  € 39,18600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200
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 RU  € 10,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,26192
 +17,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17364 = 2% * B)

€ 8,68191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29438

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 69,23821
 +18,09%

Incidenza manodopera al 15,82% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.003.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H2.
TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.008  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
laterale W4 A

1,05000
ml

€ 68,04000
 +61,72%

€ 71,44200

 PR  € 71,44200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,51792
 +47,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27686 = 2% * B)

€ 13,84287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03608

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 110,39687
 +48,66%

Incidenza manodopera al 9,92% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.003.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H2.
TOS22_002 - per spartitraffico W4 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.030  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2
spartitraffico W4 A

1,05000
ml

€ 80,04000
 +22,03%

€ 84,04200

 PR  € 84,04200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 99,11792
 +18,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31718 = 2% * B)

€ 15,85887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49768

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 126,47447
 +19,88%

Incidenza manodopera al 8,66% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.003.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H2.
TOS22_003 - per bordo ponte W4 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.019  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
ponte W4 A

1,05000
ml

€ 77,16000
 -22,55%

€ 81,01800

TOS22_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 24,00000
 -32,52%

€ 1,92000

 PR  € 82,93800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200
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 RU  € 13,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,87092
 -19,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32279 = 2% * B)

€ 16,13935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 128,71130
 -18,49%

Incidenza manodopera al 10,73% € 13,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.004.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H3.
TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.013  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
laterale W5 A

1,05000
ml

€ 119,52000
 +19,52%

€ 125,49600

 PR  € 125,49600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,57192
 +17,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44983 = 2% * B)

€ 22,49151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,30634

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 179,36977
 +18,63%

Incidenza manodopera al 6,11% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.004.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H3.
TOS22_002 - per spartitraffico W8 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.032  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3
spartitraffico W8 A

1,05000
m

€ 160,90000
 0%

€ 168,94500

 PR  € 168,94500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 184,02092
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58887 = 2% * B)

€ 29,44335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,34643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 234,81070
 +1,17%

Incidenza manodopera al 4,66% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.004.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H3.
TOS22_003 - per bordo ponte W7 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.024  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
ponte W7 A

1,05000
ml

€ 144,72000
 -14,92%

€ 151,95600

TOS22_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 24,00000
 -32,52%

€ 1,92000

 PR  € 153,87600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200
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 RU  € 13,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 171,80892
 -13,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54979 = 2% * B)

€ 27,48943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92984

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 219,22819
 -12,84%

Incidenza manodopera al 6,3% € 13,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.005.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H4.
TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.016  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
laterale W5 A

1,05000
ml

€ 142,68000
 +38,23%

€ 149,81400

 PR  € 149,81400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 164,88992
 +34,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52765 = 2% * B)

€ 26,38239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,12723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 210,39954
 +35,32%

Incidenza manodopera al 5,21% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.005.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H4.
TOS22_002 - per spartitraffico W6 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.034  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4
spartitraffico W6 A

1,05000
ml

€ 172,90000
 0%

€ 181,54500

 PR  € 181,54500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 10,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 196,62092
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62919 = 2% * B)

€ 31,45935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,80803

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 250,88830
 +1,15%

Incidenza manodopera al 4,37% € 10,95300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E08.005.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti,
secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni
sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle
componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione,
dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a
profilo metallico classe H4.
TOS22_003 - per bordo ponte W5 A.

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,34520

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,33750

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,69200

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,61875

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,40209

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 1,01338

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,71400

 AT  € 4,12292

TOS22_PR.P53.001.027  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
ponte W5 A

1,05000
ml

€ 159,24000
 -11,43%

€ 167,20200

TOS22_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 24,00000
 -32,52%

€ 1,92000

 PR  € 169,12200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200
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 RU  € 13,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 187,05492
 -10,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59858 = 2% * B)

€ 29,92879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,69837

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 238,68208
 -9,73%

Incidenza manodopera al 5,79% € 13,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E09.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di aiuole o scarpate.
TOS22_001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
TOS22_001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni
50mq

TOS22_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,02000
kg

€ 4,05000
 0%

€ 0,08100

 PR  € 0,08100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01050
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,29999

 RU  € 0,29999

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,38099
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00030 = 0,5% * B)

€ 0,06096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,48615
 +0,87%

Incidenza manodopera al 61,71% € 0,29999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.E09.011.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di aiuole o scarpate.
TOS22_011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
separazione compreso picchettatura
TOS22_001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS22_PR.P07.023.001  - Picchetti in tondini di acciaio B450C -
lunghezza 25 cm - Ø 8

0,40000
cad

€ 0,07400
 0%

€ 0,02960

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 1,54000

 PR  € 1,56960

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870 € 26,47000 € 0,49499
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,49499

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,49499

 RU  € 1,48497

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,05457
 +10,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00244 = 0,5% * B)

€ 0,48873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,89763
 +11,53%

Incidenza manodopera al 38,1% € 1,48497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.002.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere
e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 1,78594

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200

 AT  € 3,92794

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 16,11435

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,26060

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,25000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 23,08887

TOS22_PR.P12.019.011  - Tubo in cls vibrocompresso autoportante
con piano di posa incorporato, incastro a
bicchiere certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 500 mm
armato

1,00000
m

€ 28,57273
 -13,58%

€ 28,57273

TOS22_PR.P12.200.005  - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a
goccia in gomma sintetica da applicare a
fondo tubo o fogna ovoidale per incastro
con giunti a bicchiere - d. 500 mm

1,00000
m

€ 8,10000
 +104,99%

€ 8,10000

 PR  € 76,13655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 14,28850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,35299
 +5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15096 = 1% * B)

€ 15,09648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,94495
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 120,39442
 +6,14%

Incidenza manodopera al 11,95% € 14,38752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.002.008 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere
e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

TOS22_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 11,90625
 0%

€ 1,78594

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,14200

 AT  € 3,92794

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 16,11435

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,26060

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,55000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 50,79551

TOS22_PR.P12.019.008  - Tubo in cls vibrocompresso autoportante
con piano di posa incorporato, incastro a
bicchiere certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 1400
mm armato

1,00000
m

€ 207,50545
 0%

€ 207,50545

TOS22_PR.P12.200.010  - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a
goccia in gomma sintetica da applicare a
fondo tubo o fogna ovoidale per incastro
con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24
mm

0,50000
cad

€ 15,54000
 0%

€ 7,77000

 PR  € 282,44591

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 12,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 299,23385
 +3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43632 = 3% * B)

€ 47,87742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,71113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 381,82240
 +4,84%

Incidenza manodopera al 3,39% € 12,95902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
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a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_001 - diam. est. 200 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 1,02313

TOS22_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,00000
m

€ 13,85227
 +69,87%

€ 13,85227

 PR  € 14,87540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 4,95400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,90738
 +35,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10516 = 3% * B)

€ 3,50518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54126

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 27,95382
 +36,7%

Incidenza manodopera al 17,72% € 4,95400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_002 - diam. est. 250 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,10000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 1,27892

TOS22_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,00000
m

€ 21,57773
 +69,9%

€ 21,57773

 PR  € 22,85665
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 4,95400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,88863
 +42,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14347 = 3% * B)

€ 4,78218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46708

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 38,13789
 +43,75%

Incidenza manodopera al 12,99% € 4,95400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_003 - diam. est. 315 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 1,53470

TOS22_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,00000
m

€ 34,96818
 +69,91%

€ 34,96818

 PR  € 36,50288

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 5,43040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,01126
 +48,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21125 = 3% * B)

€ 7,04180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 56,15837
 +50,02%

Incidenza manodopera al 9,67% € 5,43040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_004 - diam. est. 400 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 1,53470

TOS22_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,00000
m

€ 57,34000
 +69,89%

€ 57,34000

 PR  € 58,87470

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 5,43040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,38308
 +55,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31864 = 3% * B)

€ 10,62129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70044

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 84,70481
 +56,58%

Incidenza manodopera al 6,41% € 5,43040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_005 - diam. est. 500 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,36000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 4,60410

TOS22_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34

1,00000
m

€ 94,89682
 +78,17%

€ 94,89682
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diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

 PR  € 99,50092

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 5,43040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,00930
 +63,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17121 = 1% * B)

€ 17,12149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,41308

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 136,54387
 +64,99%

Incidenza manodopera al 3,98% € 5,43040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.008.006 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
TOS22_006 - diam. est. 630 mm

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,74958

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,32840

 AT  € 2,07798

TOS22_PR.P01.002.042  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,40000
Tn

€ 12,78917
 -2,58%

€ 5,11567

TOS22_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,00000
m

€ 133,30182
 +49,72%

€ 133,30182

 PR  € 138,41749

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 5,43040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,92587
 +43,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23348 = 1% * B)

€ 23,34814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,92740

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 186,20141
 +44,7%

Incidenza manodopera al 2,92% € 5,43040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_04.F06.023.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
TOS22_001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 19,36800

TOS22_PR.P12.020.003  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 17,31518
 +41,35%

€ 17,31518

 PR  € 36,68318

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 13,86023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,56266
 +15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28590 = 3% * B)

€ 9,53003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90927

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 76,00196
 +17%

Incidenza manodopera al 18,24% € 13,86023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.023.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
TOS22_002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 19,36800
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TOS22_PR.P12.020.004  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 27,55545
 +47,46%

€ 27,55545

 PR  € 46,92345

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 13,86023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,80293
 +20,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11168 = 1% * B)

€ 11,16847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09714

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 89,06854
 +21,84%

Incidenza manodopera al 15,56% € 13,86023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.023.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
TOS22_004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 58,10400

TOS22_PR.P12.020.010  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 120x120x100 sp.10

1,00000
cad

€ 90,13193
 0%

€ 90,13193

 PR  € 148,23593

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 13,86023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 171,11541
 +5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82135 = 3% * B)

€ 27,37847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,84939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 218,34327
 +6,42%

Incidenza manodopera al 6,35% € 13,86023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_04.F06.024.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
TOS22_005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 58,10400

TOS22_PR.P12.020.008  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 69,30000
 -13%

€ 69,30000

TOS22_PR.P12.030.001  - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza
tappo con luce circolare o quadrata o
rettangolare - per pozzetto dimensione
esterna 100x100 cm

1,00000
cad

€ 86,73000
 +60,01%

€ 86,73000

 PR  € 214,13400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,12130

 RU  € 11,26385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 234,41710
 +15,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37507 = 1% * B)

€ 37,50674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,19238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 299,11622
 +16,3%

Incidenza manodopera al 3,77% € 11,26385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.025.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non
inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
TOS22_001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm,
uscita d. 160 mm

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,12000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 11,62080

TOS22_PR.P15.171.001  - Pozzetto in polietilene a bassa densità
(PELD) cilindrico con sifone ispezionabile
ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400
mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm
colore bianco - per caditoie stradali ed

1,00000
cad

€ 31,59091
 0%

€ 31,59091
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acque chiare con bocca di entrata 320x210
mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata
posteriore d. 125 mm

 PR  € 43,21171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,43020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,64191
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25268 = 3% * B)

€ 8,42271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,17108
 +4,31%

Incidenza manodopera al 14,04% € 9,43020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.031.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
TOS22_001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,68100

TOS22_PR.P07.113.001  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 410x410 mm

1,00000
cad

€ 28,78250
 0%

€ 28,78250

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,96519

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 10,65240

 PR  € 42,08109

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 38,95860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,39569
 +2,49%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40510 = 3% * B)

€ 13,50331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 107,68890
 +3,39%

Incidenza manodopera al 36,52% € 39,32533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.031.010 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
TOS22_010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,68100

TOS22_PR.P07.113.010  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 500x500 mm

1,00000
cad

€ 43,79000
 0%

€ 43,79000

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,02310

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 10,34251

 PR  € 56,83661

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 38,95860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,15121
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47593 = 3% * B)

€ 15,86419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,51694
 +2,96%

Incidenza manodopera al 31,1% € 39,34733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.040.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
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polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
TOS22_001 - dimensioni circa 30x100 cm.

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 17,43120

TOS22_PR.P12.014.003  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
Canaletta per aree pedonali e carrabili non
esposte a traffico pesante e nei parcheggi,
da A15 - C 250, dimensioni interne circa
cm. 30x100xH.30 cm

1,00000
cad

€ 19,92380
 +13,2%

€ 19,92380

 PR  € 37,35500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 13,86023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,23448
 +9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28913 = 3% * B)

€ 9,63752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98720

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 76,85920
 +10,36%

Incidenza manodopera al 18,03% € 13,86023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F06.053.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature
stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in
polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal
decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
TOS22_053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20
TOS22_001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,68100

TOS22_PR.P07.120.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D

1,00000
cad

€ 139,53333
 +3,52%

€ 139,53333
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(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - d. 600, telaio d. 850,
h 100 mm, nv

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 1,02310

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 10,34251

 PR  € 152,57994

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 38,85520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 32,39520

 RU  € 73,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 229,47194
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10147 = 3% * B)

€ 36,71551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,61875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 292,80620
 +3,93%

Incidenza manodopera al 25,25% € 73,92473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
TOS22_002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,08000
m³

€ 124,78302
 +10,48%

€ 9,98264

TOS22_PR.P12.014.001  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta vibrata per aree pedonali e
carrabili non esposte a traffico pesante e
nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni
interne 40x100xh.30-40 cm

0,50000
m

€ 30,03750
 0%

€ 15,01875

TOS22_PR.P12.015.001  - Coperchio per canaletta - Coperchio per
canaletta normale 64x6x100 cm

1,00000
cad

€ 14,13000
 0%

€ 14,13000

 PR  € 39,13139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,43140

 RU
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€ 16,43090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,91829
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28281 = 3% * B)

€ 9,42693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83452

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 75,17974
 +2,69%

Incidenza manodopera al 29,28% € 22,01622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.001.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
TOS22_003 - normale senza coperchio 74x47x200

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 2,21360

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,14240

 AT  € 3,35600

TOS22_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,04000
m³

€ 124,78302
 +10,48%

€ 4,99132

TOS22_PR.P12.014.002  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta vibrata per aree pedonali e
carrabili non esposte a traffico pesante e
nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni
interne 50x100xh.50 cm

0,50000
m

€ 65,85000
 0%

€ 32,92500

 PR  € 37,91632

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,47860

 RU  € 14,33530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,60762
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26692 = 3% * B)

€ 8,89722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45048

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 70,95532
 +1,91%

Incidenza manodopera al 24,14% € 17,12796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
delle acque appoggiata sul terreno.
TOS22_001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

TOS22_PR.P12.014.004  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta a tegolo per convogliamento
acque 55x47/37x17/14 cm

2,00000
m

€ 5,87250
 +12,62%

€ 11,74500

 PR  € 11,74500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,33480

 RU  € 7,33460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,07960
 +7,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09158 = 3% * B)

€ 3,05274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,34557
 +8,34%

Incidenza manodopera al 30,13% € 7,33460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
delle acque appoggiata sul terreno.
TOS22_002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

TOS22_PR.P12.014.005  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm

1,00000
cad

€ 26,14500
 +64,83%

€ 26,14500

 PR  € 26,14500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,38400
 +48,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15064 = 3% * B)

€ 5,02144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64054

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,04598
 +50,03%

Incidenza manodopera al 13,08% € 5,23900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.003.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
TOS22_002 - diametro 30 cm

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 4,84200

TOS22_PR.P12.016.001  - Canala semicircolare in calcestruzzo
vibrato incastro a mezzo spessore in
elementi di lunghezza 100 cm - diametro
interno 100 cm

1,00000
m

€ 25,69590
 +12,03%

€ 25,69590

 PR  € 30,53790

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,47860

 RU  € 12,04970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,58760
 +8,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20442 = 3% * B)

€ 6,81402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94016

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,34178
 +9,85%

Incidenza manodopera al 22,17% € 12,04970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.006.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3
mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m
(fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
TOS22_001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,83040

 AT  € 1,50540

TOS22_PR.P15.161.007  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 200
mm

1,00000
m

€ 4,18500
 0%

€ 4,18500

 PR  € 4,18500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 3,14340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,83380
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01413 = 1% * B)

€ 1,41341
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02472

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,27193
 +1,39%

Incidenza manodopera al 27,89% € 3,14340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.006.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3
mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m
(fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
TOS22_002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,83040

 AT  € 1,50540

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,00000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 1,69200

 PR  € 1,69200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 3,14340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,34080
 +9,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03044 = 3% * B)

€ 1,01453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73553

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,09086
 +10,78%

Incidenza manodopera al 38,85% € 3,14340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F07.007.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito
drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale,
compreso scavo.
TOS22_001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per
contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente
idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

TOS22_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,02680
ora

€ 18,06500
 0%

€ 0,48414

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri

0,02680
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,37091
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materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

 AT  € 0,85505

TOS22_PR.P38.008.003  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - conducibilità idraulica
verticale 2,4 l/sm con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO
12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-
ISO 12958:2010)

1,15000
m²

€ 11,17000
 +91,68%

€ 12,84550

 PR  € 12,84550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01340
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,38284

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02680
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,76568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00670
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,19142

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04020
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95756

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02680
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,63838

 RU  € 2,93588

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,63643
 +58,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02662 = 1% * B)

€ 2,66183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 21,22809
 +60,24%

Incidenza manodopera al 13,83% € 2,93588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F08.012.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera
di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete
corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
TOS22_001 - diametro 125 mm

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,11100
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 2,02598

TOS22_PR.P15.055.007  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 125 mm spess.
10,7 mm

1,00000
m

€ 2,54000
 +32,39%

€ 2,54000

 PR  € 4,56598

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,92645

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 1,76015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,32613
 +17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01012 = 1% * B)

€ 1,01218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 8,07214
 +18,5%

Incidenza manodopera al 21,81% € 1,76015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F08.012.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera
di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete
corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
TOS22_002 - diametro 140 mm

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,12000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 2,19024

TOS22_PR.P15.055.008  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 140 mm spess.
12,1 mm

1,00000
m

€ 3,21540
 0%

€ 3,21540

 PR  € 5,40564

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,03233

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,92898

 RU  € 1,96131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,36695
 +4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01179 = 1% * B)

€ 1,17871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85457

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,40023
 +5,84%

Incidenza manodopera al 20,86% € 1,96131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F08.012.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera
di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete
corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
TOS22_003 - diametro 160 mm

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,13400
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 2,44577

TOS22_PR.P15.055.009  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 160 mm spess.
14,2 mm

1,00000
m

€ 4,06355
 +29,2%

€ 4,06355

 PR  € 6,50932

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04360
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,15409

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04360 € 23,82000 € 1,03855
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ora  0%

 RU  € 2,19264

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,70196
 +17,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01392 = 1% * B)

€ 1,39231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00943

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,10370
 +18,65%

Incidenza manodopera al 19,75% € 2,19264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.F08.012.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera
di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete
corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
TOS22_004 - diametro 200 mm

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,16000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 2,92032

TOS22_PR.P15.055.010  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 200 mm spess.
18,0 mm

1,00000
m

€ 7,53905
 +86,98%

€ 7,53905

 PR  € 10,45937

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,37644

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,23864

 RU  € 2,61508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,07445
 +43,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02092 = 1% * B)

€ 2,09191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51664

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,68300
 +44,82%

Incidenza manodopera al 15,68% € 2,61508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.001.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00
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TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03940
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 4,03598

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 7,43361

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,78000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,33523

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,15600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,40678

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,78000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,40490

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

12,39000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 308,44595

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 22,46660

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,24022

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,28000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 80,27410

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 7,51736

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.160,37210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.167,80571
 +14,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,47396 = 4% * B)

€ 186,84891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,46546

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.490,12008
 +15,16%

Incidenza manodopera al 8,73% € 130,02140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.001.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05740
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 5,87982

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 9,27745

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di

18,78000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 40,86284
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cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,75600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 8,81492

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,78000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 10,00279

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

30,23000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 752,56829

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,22166

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

9,48000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,61179
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,28000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 89,43781

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 10,95169

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.641,75275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.651,03020
 +16,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,56659 = 4% * B)

€ 264,16483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 191,51950

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.106,71453
 +17,73%

Incidenza manodopera al 8,1% € 170,70634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.001.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07550
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 7,73391

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 11,13154

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,78000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 47,39045

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,35600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 10,22305

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

21,78000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,60068
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con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,07000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.271,37488

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,09000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 50,01493

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,09000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,98716

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,28000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 98,60152

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75450
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,39556

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840
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04

  

€ 2.197,86919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.209,00073
 +18,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,13760 = 4% * B)

€ 353,44012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 256,24409

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.818,68494
 +19,39%

Incidenza manodopera al 7,66% € 215,83480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.001.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 9,57776

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 12,97539

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,78000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,91806

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,95600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 11,63119

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,78000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,19857

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

74,91000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.864,86572
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TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,70000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 63,80820

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,70000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,36253

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,28000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 107,76523

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93500
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 17,83943

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.828,66989

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.841,64528
 +19,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,18653 = 4% * B)

€ 454,66324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 329,63085

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.625,93937
 +20,54%

Incidenza manodopera al 7,32% € 265,39132
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.001.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,26795

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 14,66558

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,78000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 60,44567

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,56000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 13,04871

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,78000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,79646

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,73000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.532,54292

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,30000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 77,56326

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233
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con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,30000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,73410

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,28000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 116,92894

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11500
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 21,27375

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.533,61477

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.548,28035
 +20,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,70899 = 4% * B)

€ 567,72486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 411,60052

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.527,60573
 +21,36%

Incidenza manodopera al 7,05% € 319,32292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.002.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25

Pagina 2.766 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03960
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 4,05646

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 7,45409

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,82000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,24639

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,96400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,95618

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,82000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,89358

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,81000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 294,00700

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,92000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 22,61943

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,92000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,25546

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,32000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 74,28714

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39600
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 7,55552

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.072,08510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.079,53919
 +14,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,90905 = 4% * B)

€ 172,72627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,22655

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.377,49201
 +15,28%

Incidenza manodopera al 8,81% € 121,37440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.002.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05770
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 5,91055

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 9,30818

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie

17,82000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 38,77400
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d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,95600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 9,28430

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,82000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 9,49147

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

28,69000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 714,23038

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,53000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,41270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,85000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 158,17816

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450
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TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,53000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,63083

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,32000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 83,45085

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57650
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 10,99939

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.583,26437

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.592,57255
 +16,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,19246 = 4% * B)

€ 254,81161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 184,73842

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.032,12258
 +17,63%

Incidenza manodopera al 8,21% € 166,80642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.002.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07570
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 7,75440

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 11,15203

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

20,82000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 45,30161

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,16400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 9,77245

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,82000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,08936

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

48,57000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.209,13801

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,14000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 50,20597

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,14000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,00621

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,32000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 92,61456

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,44326

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840
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canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

 04  € 2.061,83583

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.072,98786
 +18,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,26712 = 4% * B)

€ 331,67806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 240,46659

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.645,13251
 +19,51%

Incidenza manodopera al 7,73% € 204,36670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.002.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,93700
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 95,98247

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 99,38010

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,82000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 51,82922

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,76400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 11,18058

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,82000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,68725

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.

71,47000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.779,22778
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Compreso il materiale.

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,74000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 63,96103

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,74000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,37777

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,32000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 101,77827

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 17,87759

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.669,18389

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.768,56399
 +19,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,71881 = 4% * B)

€ 442,97024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 321,15342

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.532,68765
 +20,83%

Incidenza manodopera al 7,38% € 260,87670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 2.773 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_04.G01.002.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11170
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,44209

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 14,83972

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,82000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,35683

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,36400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 12,58872

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,82000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,28514

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,35000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.423,50391

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 77,71609

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211
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emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,74934

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,32000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 110,94198

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 21,31191

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.350,71832

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.365,55804
 +20,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,53957 = 4% * B)

€ 538,48929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 390,40473

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.294,45206
 +21,46%

Incidenza manodopera al 7,1% € 305,07675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.004.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00
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TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03755
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 3,84647

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 7,24410

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,89000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 30,22283

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,77800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,51966

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,89000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,39823

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,94500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 297,36779

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,51000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 21,05288

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689
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da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,51000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,09925

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 69,91911

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37550
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 7,16439

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 959,77654

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 967,02064
 +14,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,18893 = 4% * B)

€ 154,72330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,17439

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.233,91833
 +15,85%

Incidenza manodopera al 8,6% € 106,14353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.004.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05555
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 5,69032

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 9,08795

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,89000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 36,75044

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,37800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,92779
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TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,89000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,99612

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,88500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 694,19010

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,11000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 34,80794

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,11000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,47082

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 79,08282

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55550
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 10,59872

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.393,85715
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.402,94510
 +17,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,97885 = 4% * B)

€ 224,47122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 162,74163

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.790,15795
 +18,36%

Incidenza manodopera al 8,05% € 144,02340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.004.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07365
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 7,54441

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 10,94204

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

19,89000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 43,27805

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,97800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 9,33593

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,89000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 10,59401

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,82500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.165,69667

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

12,73000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,63942
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scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,73000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,85000

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 88,24653

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73650
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,05213

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.902,72514

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.913,66718
 +18,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,24747 = 4% * B)

€ 306,18675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 221,98539

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.441,83932
 +19,94%

Incidenza manodopera al 7,63% € 186,36027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.004.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
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alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09165
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 9,38825

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 12,78588

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,89000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 49,80566

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,57800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 10,74406

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,89000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,19190

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

68,76500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.711,88748

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,33000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 62,39448

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039
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compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,33000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,22157

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 97,41024

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91650
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 17,48645

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.486,17424

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.498,96012
 +19,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,99334 = 4% * B)

€ 399,83362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 289,87937

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.188,67311
 +21,01%

Incidenza manodopera al 7,31% € 233,09824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.004.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10965
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,23210

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 14,62973

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del

25,89000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 56,33327
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loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,17800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 12,15220

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,89000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,78979

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,72500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.333,26044

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,93000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 76,14954

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,93000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,59313

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 106,57395

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09650
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 20,92078
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TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.144,80550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.159,43523
 +20,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,22039 = 4% * B)

€ 505,50964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 366,49449

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.031,43936
 +21,77%

Incidenza manodopera al 7,05% € 284,29480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.005.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 6,14616

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04170
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 4,27158

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,06000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,39068

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 20,28702

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,81212

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,01600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,07822

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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1,50

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,03206

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,08000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 375,41283

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 24,22419

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774
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adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,41548

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 65,91762

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,41700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 7,95619

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.145,24917

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.165,53619
 +13,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,45943 = 4% * B)

€ 186,48579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,20220

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.487,22418
 +14,77%

Incidenza manodopera al 14,19% € 211,07181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_04.G01.005.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05970
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 6,11543

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 26,48875

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

18,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 39,33973

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,61600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 8,48635

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 9,62995

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

32,22000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 802,10885

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

9,94000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 37,97925

Pagina 2.787 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

materiale - spessore minimo 20 cm

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra 4,00000 € 21,27015 € 85,08060
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rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

m  +4,82%

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,94000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,78704

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 75,08133

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,59700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 11,39052

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.610,07609

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.636,56484
 +16,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,47401 = 4% * B)

€ 261,85037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 189,84152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.088,25673
 +17,38%

Incidenza manodopera al 12,04% € 251,42362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.005.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,07775
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 7,96439
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caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 28,33771

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 45,86734

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,21600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 9,89449

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,22784

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

52,36000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.303,48911

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,55000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 51,77252

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,16241

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 84,24504
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TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,77750
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,83439

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.148,76621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.177,10392
 +18,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,93347 = 4% * B)

€ 348,33663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 252,54406

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.777,98461
 +19,09%

Incidenza manodopera al 10,64% € 295,51812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.005.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09580
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 9,81336

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 30,18668
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TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 52,39495

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,81600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 11,30262

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,82573

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

75,50000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.879,55363

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,16000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 65,56579

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,16000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,53779

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 93,40875

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,95800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 18,27826

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840
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04

  

€ 2.762,14059

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.792,32727
 +19,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,87089 = 4% * B)

€ 446,77236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 323,90996

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.563,00959
 +20,28%

Incidenza manodopera al 9,66% € 344,04170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.005.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11380
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,65721

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 32,03053

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,92256

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,41600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 12,71076

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella

27,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,42362
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,64000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.530,30239

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,76000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 79,32085

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774
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TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,76000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,90935

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 102,57246

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,13800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 21,71258

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.450,14764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.482,17817
 +20,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,28594 = 4% * B)

€ 557,14851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 403,93267

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.443,25935
 +21,14%

Incidenza manodopera al 8,93% € 396,98032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.006.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03765
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 3,85671

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 7,25434

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,41000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 29,17842

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,68200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,29436

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,41000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,14257

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,56500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 287,90778

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,53000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 21,12930

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in 8,50000 € 12,77671 € 108,60204
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conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m²  +9,32%

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,53000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,10687

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,91000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 66,92563

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37650
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 7,18347

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 917,48830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 924,74264
 +14,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,91835 = 4% * B)

€ 147,95882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,27015

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.179,97161
 +15,91%

Incidenza manodopera al 8,66% € 102,21699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.006.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05570
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 5,70568

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 9,10331

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso 16,41000 € 2,17587 € 35,70603
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l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

m²  +1,2%

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,28200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,70249

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,41000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,74046

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,04500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 673,27851

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,14000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 34,92257

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,14000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,48225

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

24,91000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 76,08934
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trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 10,62734

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.340,16889

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.349,27220
 +17,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,63534 = 4% * B)

€ 215,88355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,51558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.721,67133
 +18,42%

Incidenza manodopera al 8,1% € 139,43171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.006.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07370
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 7,54953

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 10,94716

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

19,41000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 42,23364

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,88200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 9,11063

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,41000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 10,33835

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,50000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.132,71113

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,74000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,67763

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,74000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,85381

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,91000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 85,25305

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73700
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,06167

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.836,85981

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.847,80697
 +18,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,82596 = 4% * B)

€ 295,64912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,34561

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.357,80170
 +20%

Incidenza manodopera al 7,68% € 181,02460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_04.G01.006.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09175
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 9,39850

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

 01  € 12,79613

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,41000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 48,76125

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,48200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 10,51876

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,41000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,93624

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,98500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.667,57483

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,35000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 62,47090

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503
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Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,35000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,22919

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,91000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 94,41676

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91750
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 17,50553

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.409,03336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.421,82949
 +20,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,49971 = 4% * B)

€ 387,49272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 280,93222

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.090,25443
 +21,06%

Incidenza manodopera al 7,35% € 227,10482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.006.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10975
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,24234

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398
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 01  € 14,63997

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,41000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 55,28886

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,08200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 11,92689

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,41000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,53413

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,44500
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.276,50041

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,95000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 76,22596

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

19,95000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,60075
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,91000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 103,58047

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09750
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 20,93986

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.055,21723

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.069,85720
 +20,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,64709 = 4% * B)

€ 491,17715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 356,10344

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.917,13779
 +21,82%

Incidenza manodopera al 7,09% € 277,56320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.009.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 4,30231

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 43,01091

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del

15,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 33,85654
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loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,30352

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,28772

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,38000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 382,88126

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,32000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 24,14777

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174
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compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,32000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,40786

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 68,91110

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,42000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 8,01343

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.185,62217

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.228,63308
 +13,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,86325 = 4% * B)

€ 196,58129
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 142,52144

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.567,73581
 +14,94%

Incidenza manodopera al 13,88% € 217,57313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.009.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03550
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 3,63648

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 6,14616

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 34,15021

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

18,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 40,38415

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,71000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 8,70696

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 9,88561

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con 33,00000 € 24,89475 € 821,52675
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materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

m³  +24,5%

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,92000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 37,90283

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647
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Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,92000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,77942

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 78,07481

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,60000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 11,44776

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 1.661,52126

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.695,67147
 +16,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,85230 = 4% * B)

€ 271,30744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 196,69789

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.163,67680
 +17,39%

Incidenza manodopera al 11,87% € 256,89603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.009.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
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lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,08000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 8,19487

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 32,92097

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 46,91176

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,31000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 10,11510

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,48350

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

53,62000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.334,85650

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,53000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 51,69610

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852
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TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,53000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,15479

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 87,23852

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,78000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 14,88209

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.212,15133

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.245,07230
 +18,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,36846 = 4% * B)

€ 359,21157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 260,42839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2.864,71226
 +19,07%

Incidenza manodopera al 10,52% € 301,39783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.009.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,30000 € 20,26989 € 6,08097
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +31,22%

 01  € 34,96969

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,43937

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,91000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 11,52323

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,08139

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,24000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.922,87049

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,13000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 65,45116

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in 2,00000 € 12,77671 € 25,55342
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conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m²  +9,32%

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,13000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,52636

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 96,40223

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,96000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 18,31642

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.837,42362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.872,39331
 +19,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,38332 = 4% * B)

€ 459,58293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 333,19762

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.665,17386
 +20,26%

Incidenza manodopera al 9,57% € 350,63588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.009.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,36365

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 11,26795

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 35,99917

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,57000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 59,98874

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -

5,51000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 12,93136
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per quantita' superiori a 5000 mc

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,57000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,68461

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

104,30000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.596,52243

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,75000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 79,28264

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174
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mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,75000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,90554

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,57000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 105,59648

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,14000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 21,75074

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.548,47551

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.584,47468
 +20,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,94064 = 4% * B)

€ 573,51595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 415,79906

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.573,78969
 +21,14%
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Incidenza manodopera al 8,85% € 404,90273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.011.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

23,96000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 56,23148

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 3,86000 € 3,82085 € 14,74848
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²  +25,96%

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,86000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,47062

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 32,07299

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899
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mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 861,20408

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.167,36709
 +18,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,47115 = 4% * B)

€ 186,77873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,41458

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.489,56040
 +19,47%

Incidenza manodopera al 8,76% € 130,50492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.011.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

40,86000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 95,89393

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,68000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 25,52328

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,68000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,54501

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 32,07299
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TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 912,71572

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.218,87873
 +17,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,80082 = 4% * B)

€ 195,02060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,38993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.555,28926
 +18,89%

Incidenza manodopera al 9,63% € 149,72400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.011.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822
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TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

59,76000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 140,25015

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,52000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,37449

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

Pagina 2.825 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,52000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,62702

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 32,07299

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 969,00516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.275,16817
 +17,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,16108 = 4% * B)

€ 204,02691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,91951

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.627,11459
 +18,3%

Incidenza manodopera al 10,5% € 170,90974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.011.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

80,66000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 189,30015

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 47,14929

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033
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a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,70142

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 32,07299

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 1.029,90436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.336,06737
 +16,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,55083 = 4% * B)

€ 213,77078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,98382

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.704,82197
 +17,7%

Incidenza manodopera al 11,38% € 194,02289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_04.G01.011.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50
banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

103,06000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 241,87048

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,05000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 57,50379

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,05000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,73390

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 32,07299

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285
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 04  € 1.093,86167

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.400,02468
 +16,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,96016 = 4% * B)

€ 224,00395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 162,40286

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.786,43149
 +17,12%

Incidenza manodopera al 12,23% € 218,48841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.012.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

22,08000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 51,81933

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281
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1,50

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,82000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 14,59565

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,45538

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 29,01842

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069
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120x120x100 sp.10

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 788,55273

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.094,71574
 +18,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,00618 = 4% * B)

€ 175,15452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,98703

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.396,85729
 +20,02%

Incidenza manodopera al 8,86% € 123,77013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.012.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

37,96000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 89,08794

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,66000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 25,44686

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058
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esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,66000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,53739

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 29,01842

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 837,75456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.143,91757
 +18,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,32107 = 4% * B)

€ 183,02681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 132,69444

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.459,63882
 +19,42%

Incidenza manodopera al 9,73% € 142,01584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.012.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786
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TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

55,84000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 131,05034

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,22166

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,61179

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 29,01842

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,57100
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 48,18994

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 934,93711

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.241,10012
 +17,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,94304 = 4% * B)

€ 198,57602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 143,96761

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.583,64375
 +18,18%

Incidenza manodopera al 11,52% € 182,39825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.012.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
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trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

75,72000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 177,70651

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,32000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 47,07287

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

Pagina 2.838 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,32000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,69380

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 29,01842

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 950,15555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.256,31856
 +17,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,04044 = 4% * B)

€ 201,01097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,73295

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.603,06248
 +18,17%

Incidenza manodopera al 11,5% € 184,32875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.012.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina
+ 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

97,20000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 228,11771

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

Pagina 2.840 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

1,50

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 57,42738

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,72628

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 29,01842

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585
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al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 1.011,95374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.318,11675
 +16,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,43595 = 4% * B)

€ 210,89868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,90154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.681,91697
 +17,55%

Incidenza manodopera al 12,36% € 207,89863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.014.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301
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TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

20,22000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 47,45412

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 14,51923

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,44776

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 27,49113

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 676,34419

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 982,50720
 +20,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,28805 = 4% * B)

€ 157,20115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,97084

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.253,67919
 +21,17%

Incidenza manodopera al 8,77% € 109,97058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.014.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

35,58000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 83,50235

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 25,29403

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 6,62000 € 0,38099 € 2,52215
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²  0%

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 27,49113

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 724,24161

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.030,40462
 +19,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,59459 = 4% * B)

€ 164,86474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,52694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.314,79630
 +20,46%

Incidenza manodopera al 9,71% € 127,69043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.014.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786
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TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

52,94000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 124,24436

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,14524

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689
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Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,60417

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 27,49113

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 776,91685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.083,07986
 +18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,93171 = 4% * B)

€ 173,29278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,63726

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.382,00990
 +19,73%

Incidenza manodopera al 10,66% € 147,37696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.014.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786
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fino alla profondità di m 1,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

73,20000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 171,79235

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 46,92004

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039
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- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,67856

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 27,49113

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 836,31403

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.142,47704
 +17,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,31185 = 4% * B)

€ 182,79633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 132,52734

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.457,80071
 +18,97%

Incidenza manodopera al 11,65% € 169,86706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.014.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
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acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00
banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

93,36000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 219,10565

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 57,42738

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

Pagina 2.851 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,72628

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 27,49113

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 895,18239

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.201,34540
 +17,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,68861 = 4% * B)

€ 192,21526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,35607

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.532,91673
 +18,29%

Incidenza manodopera al 12,54% € 192,19114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_04.G01.015.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 6,14616

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,06000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,39068

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 304,43871

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

15,80000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 37,08086

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936
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TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 9,55213

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 0,95248

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 19,85471

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 722,16015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.026,59886
 +17,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,57023 = 4% * B)

€ 164,25582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,08547

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.309,94015
 +18,85%

Incidenza manodopera al 13,73% € 179,80216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.015.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
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+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 308,79659

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

28,72000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 67,40268

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 20,40334

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852
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15x25x50 cm

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,03449

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 19,85471

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 765,28780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.074,08439
 +17,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,87414 = 4% * B)

€ 171,85350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,59379

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.370,53168
 +18,41%

Incidenza manodopera al 14,29% € 195,86654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.015.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886
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meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 308,79659

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

43,64000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 102,41828

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,16000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,17814

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in 2,00000 € 12,77671 € 25,55342
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conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

m²  +9,32%

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,16000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,10888

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 19,85471

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923
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con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 812,15259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.120,94918
 +16,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,17407 = 4% * B)

€ 179,35187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,03011

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.430,33116
 +17,91%

Incidenza manodopera al 14,9% € 213,15805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.015.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 308,79659

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

60,56000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 142,12766

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,00000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 42,02935

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342
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compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,00000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,19089

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 19,85471

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 863,79519

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.172,59178
 +16,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,50459 = 4% * B)

€ 187,61468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,02065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.496,22711
 +17,4%

Incidenza manodopera al 15,53% € 232,41622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.015.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 10,24359

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,65113

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01
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€ 308,79659

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

79,48000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 186,53082

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,82000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 52,80415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 14,83437

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174
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rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,26528

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 19,85471

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 920,04754

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 1.228,84413
 +15,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,86460 = 4% * B)

€ 196,61506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 142,54592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.568,00511
 +16,86%

Incidenza manodopera al 16,17% € 253,60181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.016.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

19,38000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 45,48273

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 3,20000 € 3,53943 € 11,32618
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³  +1,76%

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,56536

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 14,51923

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,44776

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 24,43656

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 642,62039

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 948,78340
 +20,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,07221 = 4% * B)

€ 151,80534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,05887

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.210,64761
 +21,54%

Incidenza manodopera al 8,79% € 106,37893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.016.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

34,24000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 80,35751

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,56536

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 25,29403

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,52215

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 24,43656

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069
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TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 689,34436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 995,50737
 +19,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,37125 = 4% * B)

€ 159,28118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 115,47886

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.270,26741
 +20,81%

Incidenza manodopera al 9,73% € 123,61201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.016.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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mm

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

51,10000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 119,92608

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,56536

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 36,14524

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,60417

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a

8,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 24,43656

Pagina 2.872 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 740,84616

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.047,00917
 +19,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,70086 = 4% * B)

€ 167,52147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 121,45306

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.335,98370
 +20,06%

Incidenza manodopera al 10,69% € 142,81178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.016.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822
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rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,96000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 164,18842

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,56536

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 46,92004

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,67856

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 24,43656

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 796,95769

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.103,12070
 +18,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,05997 = 4% * B)

€ 176,49931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,96200

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.407,58201
 +19,3%

Incidenza manodopera al 11,65% € 163,93896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.016.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00
banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,02057 € 7,18830 € 0,14786
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puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

m³  +2,04%

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,15822

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 306,16301

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

90,43000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 212,22926

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 11,32618

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,56536

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,01000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 57,35096

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,01000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,71866

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 24,43656

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 3,00585

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 4,81899

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

 04  € 856,46955

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.162,63256
 +17,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,44085 = 4% * B)

€ 186,02121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,86538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.483,51915
 +18,57%

Incidenza manodopera al 12,57% € 186,54520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.019.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_001 - altezza sezione m 1,00
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TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 313,15449

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

16,72000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 39,24000

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,54000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 9,70496

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176
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TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

2,54000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 0,96771
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 21,38199

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 754,42714

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.067,58163
 +17,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,83252 = 4% * B)

€ 170,81306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,83947

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.362,23416
 +18,68%

Incidenza manodopera al 13,5% € 183,94763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.019.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_002 - altezza sezione m 2,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786
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TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 313,15449

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

30,16000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 70,78220

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 20,47976

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862
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esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 2,04211

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 21,38199

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923
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120x120x100 sp.10

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 797,81854

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.110,97303
 +17,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,11023 = 4% * B)

€ 177,75568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,87287

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.417,60158
 +18,22%

Incidenza manodopera al 14,09% € 199,79834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.019.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_003 - altezza sezione m 3,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159
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TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 313,15449

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

45,36000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 106,45493

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,20000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,33097

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,20000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,12412

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 21,38199

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166
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TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 845,42449

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.158,57898
 +16,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,41491 = 4% * B)

€ 185,37264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,39516

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.478,34678
 +17,74%

Incidenza manodopera al 14,7% € 217,38205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.019.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_004 - altezza sezione m 4,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 313,15449

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

63,04000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 147,94795
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 7,07886

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,02000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 42,10577

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174
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marciapiedi

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,02000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,19851

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 21,38199

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 6,75166

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 18,35776

 04  € 898,76670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.211,92119
 +16,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,75630 = 4% * B)

€ 193,90739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 140,58286
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.546,41144
 +17,22%

Incidenza manodopera al 15,35% € 237,36047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.019.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede
+ 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50
marciapiede
TOS22_005 - altezza sezione m 5,00

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,94886

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 14,37660

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 0,14786

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 14,34103

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 0,91159

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 1,62159

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 313,15449

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

82,48000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 193,57149

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 0,07281

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 2,00000 € 3,53943 € 7,07886
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³  +1,76%

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,86000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 52,95698

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 81,44360

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647
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attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,86000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,28052

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 21,38199

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 13,68923

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 4,21135

 04  € 949,11462

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.262,26911
 +15,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,07852 = 4% * B)

€ 201,96306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,42322

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.610,65539
 +16,82%

Incidenza manodopera al 15,64% € 251,87514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.021.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
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prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 24,78950

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 532,58797

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 35,77130

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,28800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,71657

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,74000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 20,31633

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,44000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,75644

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,78000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.264,15541

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575
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materiale - spessore minimo 20 cm

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,94000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 82,29012

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.228,85785
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TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.715,69090
 +27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,78042 = 4% * B)

€ 594,51054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 431,02014

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.741,22158
 +28,11%

Incidenza manodopera al 8,12% € 384,76959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.021.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

194,52300
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 366,33155

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 362,62319

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35400
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 36,26232

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

 01  € 776,71753

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,64000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 36,20648

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,32800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,81045

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 7,16000 € 3,53943 € 25,34232
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³  +1,76%

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,64000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,86296

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,22000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.648,53035

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,14000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 82,90103

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.619,50527

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.657,34788
 +28,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,80703 = 4% * B)

€ 745,17566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 540,25235

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.942,77589
 +29,46%

Incidenza manodopera al 7,9% € 469,72029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.021.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 500,86008

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 495,78990

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 49,57899

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 10,13495

 01  € 1.059,75643

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,84000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 36,64165

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,36800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,90433

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,80000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 31,14698

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,84000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,96949

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

81,66000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.032,90529

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,34000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 83,51194

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 3.010,93136

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.735,01287
 +30,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,70408 = 4% * B)

€ 917,60206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 665,26149

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7.317,87642
 +31,24%

Incidenza manodopera al 7,71% € 564,49565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.021.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
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rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 678,85168

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 67,19797

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 671,97970

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 12,16193

 01  € 1.433,58379

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

17,02000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 37,03331

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,40400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,98881

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,88000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 38,50900

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,02000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 9,06536

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,09000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.417,03128

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,52000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 84,06177

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 3.403,54121

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508
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compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.736,65008
 +30,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,11456 = 4% * B)

€ 1.077,86401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 781,45141

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.595,96550
 +31,28%

Incidenza manodopera al 7,93% € 681,98772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.022.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 24,78950

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 532,58797

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 33,59543

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,08800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,24720

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

5,62000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 19,89160
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1,50

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,44000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,22381

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

47,68000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.186,98168

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,94000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 76,18098

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.076,95582

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.563,78887
 +27,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,80825 = 4% * B)

€ 570,20622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 413,39951

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.547,39460
 +28,56%

Incidenza manodopera al 8,18% € 372,00834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.022.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

193,42400
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 364,26188

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 36,05745

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796
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EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 01  € 772,39427

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,64000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,03061

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,12800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,34107

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

7,02000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 24,84680

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,64000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,33033

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

62,12000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.546,46187

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875
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TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,14000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 76,79189

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.442,63769

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.476,15704
 +28,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,64741 = 4% * B)

€ 716,18513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 519,23422

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.711,57639
 +29,91%

Incidenza manodopera al 7,96% € 454,39896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.022.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
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ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 500,86008

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 49,57899

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 495,78990

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 10,13495

 01  € 1.059,75643

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,84000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,46578

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,16800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,43495

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,64000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 30,58068

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,84000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,43686

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

76,56000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.905,94206

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,34000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 77,40280

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.809,09825

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5.533,17976
 +30,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,41235 = 4% * B)

€ 885,30876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 641,84885

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7.060,33737
 +31,69%

Incidenza manodopera al 7,77% € 548,71044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.022.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 678,85168

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 671,97970

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 67,19797

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 12,16193

 01  € 1.433,58379

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,02000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,85744

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,20400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,51944

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,68000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 37,80111

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,

16,02000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,53273
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esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

90,99000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.265,17330

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 18,64575

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,85923

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,52000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 77,95263

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,65542

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 3.176,67177

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.509,78064
 +30,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,66260 = 4% * B)

€ 1.041,56490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 755,13455

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.306,48009
 +31,69%

Incidenza manodopera al 8% € 664,65492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.024.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 252,49971

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,21800
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 22,33103

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 249,94367

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 01  € 534,24789

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 31,41956

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,88800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,77782

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,50000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 19,46687

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,44000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,69118

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,26000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.126,73639

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,65891

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66112

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,44000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 71,59912

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,15935

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 1.973,33674

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.461,82971
 +27,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,15571 = 4% * B)

€ 553,89275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 401,57225

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.417,29471
 +28,85%

Incidenza manodopera al 8,21% € 362,77334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.024.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
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TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

193,42400
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 364,26188

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,23310

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

 01  € 738,56992

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,64000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 31,85474

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,92800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,87169

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,86000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 24,28049

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,64000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,79770

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

58,70000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.461,32183

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,65891

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66112

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,64000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 72,21003

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,15935

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.313,98228

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.313,67728
 +29,12%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,60753 = 4% * B)

€ 690,18836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 500,38656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.504,25220
 +30,24%

Incidenza manodopera al 7,99% € 439,55449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.024.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

264,85900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 498,79041

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,23310

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 493,74118

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 10,13495

 01  € 1.008,29215

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,84000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,28991

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,96800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,96557

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,44000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 29,87279

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,84000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,90423

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603
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con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,14000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.795,90727

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,65891

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66112

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,84000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 72,82095

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,15935

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.655,40652

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.328,02375
 +30,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,09935 = 4% * B)

€ 852,48380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 618,05076

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.798,55831
 +32,07%

Incidenza manodopera al 7,8% € 529,98233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.024.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 678,85168

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,23310

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 671,97970

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 12,16193

 01  € 1.368,61892
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TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,04000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,72508

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,00800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,05945

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,46000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 37,02244

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,04000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,01076

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,58000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.130,49271

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,65891

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689
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Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66112

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,04000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 73,43186

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,15935

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.998,38810

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.266,53210
 +30,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,10581 = 4% * B)

€ 1.002,64514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 726,91772

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7.996,09496
 +32,04%

Incidenza manodopera al 8,05% € 643,81595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.025.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia +
2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50
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TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,68000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 13,78353

 01  € 532,57406

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,96000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,55102

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,99200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,02189

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

4,26000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 15,07797

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,96000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,96814

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

49,22000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.225,31960

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 17,19383

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e 1,30000 € 55,50111 € 72,15144
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

m³  +10,72%

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato 4,00000 € 15,95213 € 63,80852
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prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

m  -5,59%

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,71446

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,46000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 65,55107

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.040,43629

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.527,25543
 +27,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,57443 = 4% * B)

€ 564,36087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 409,16163

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.500,77793
 +28,47%

Incidenza manodopera al 9,52% € 428,52280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.025.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia +
2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

194,52300
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 366,33155

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 362,62319

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975
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caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,78000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 15,81051

 01  € 765,23079

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,16000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 32,98619

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,03200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,11577

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,50000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 19,46687

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,16000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,07467

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

63,16000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.572,35241

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 17,19383

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973
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12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

4,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,71446
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,66000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 66,16199

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.393,10450

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.419,46037
 +28,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,28455 = 4% * B)

€ 707,11366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 512,65740

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.639,23143
 +29,86%

Incidenza manodopera al 9,04% € 509,82873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.025.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia +
2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 500,86008

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 495,78990

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -

0,88000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 17,83750
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EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 01  € 1.034,95302

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,36000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 33,42136

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,07200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,20965

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,92000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 24,49286

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,36000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,18120

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,10000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.919,38523

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 17,19383

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,71446

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,86000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 66,77290

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.746,40980

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.445,68790
 +30,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,85240 = 4% * B)

€ 871,31006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 631,69980

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.948,69776
 +31,71%

Incidenza manodopera al 8,64% € 600,70975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.025.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia +
2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 678,85168

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 671,97970

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,98000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 19,86449

 01  € 1.391,16141

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie

15,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 33,85654
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d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,30352

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,78000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 31,07620

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,28772

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,04000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.266,41804

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 17,19383

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,71446

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,06000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 67,38381

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.101,27243
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TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.391,95892
 +30,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,90854 = 4% * B)

€ 1.022,71343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 741,46724

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.156,13959
 +31,73%

Incidenza manodopera al 8,75% € 713,96825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.026.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 24,78950

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,08097

 01  € 532,58797

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,94000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 30,33163

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -

2,78800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,54313
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per quantita' superiori a 5000 mc

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,34000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 18,90056

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,94000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,42486

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

43,63000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.086,15794

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,44000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 68,54455
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TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,17843

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 1.895,14332

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.381,97637
 +28,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,64465 = 4% * B)

€ 541,11622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 392,30926

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.315,40185
 +29,13%

Incidenza manodopera al 8,23% € 355,33292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.026.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

193,42400
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 364,26188

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 36,05745
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TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

 01  € 772,39427

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,14000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 30,76680

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,82800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,63700

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,70000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 23,71418

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,14000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,53139

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,57000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.408,29601

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,64000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 69,15546

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,17843

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.223,34149

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.949,98084
 +27,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,27988 = 4% * B)

€ 631,99693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 458,19778

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.040,17555
 +28,13%

Incidenza manodopera al 8,64% € 435,43777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.026.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
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carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 500,86008

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 495,78990

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 49,57899

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 10,13495

 01  € 1.059,75643

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,34000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 31,20198

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,86800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,73088

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,30000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 29,37727

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,34000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,63791

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,51000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.730,43407

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

Pagina 2.936 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,84000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 69,76638

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,17843

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.552,38914

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.566,39065
 +26,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,22490 = 4% * B)

€ 730,62250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 529,70132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.826,71447
 +27,29%

Incidenza manodopera al 9,05% € 527,49910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.026.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo
F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

359,37300
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 676,78201

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65400
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 66,99310

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,54000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 669,93098

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 12,16193

 01  € 1.429,26053

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,54000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 31,63715

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,90800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 6,82476

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

10,30000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 36,45613
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1,50

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,54000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 7,74444

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

82,45000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.052,57214

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,04000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 70,37729

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 4,17843

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

 04  € 2.882,85256

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.266,35817
 +25,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,70469 = 4% * B)

€ 842,61731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 610,89755

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.719,87303
 +26,53%

Incidenza manodopera al 9,53% € 640,18660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.029.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 252,49971

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 249,94367

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -

0,70000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 14,18892
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EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 01  € 537,09784

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,56000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 33,85654

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,29883

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 13,16668

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,28772

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,94000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.268,13857

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 68,91110

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.118,61008

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.609,95300
 +27,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,10370 = 4% * B)

€ 577,59248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 418,75455

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.606,30003
 +28,23%

Incidenza manodopera al 9,45% € 435,36727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.029.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 252,49971

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 249,94367

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 14,18892

 01  € 537,09784

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie

15,76000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,29171
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d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,15000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,39270

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 13,16668

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,76000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,39425

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

65,38000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.627,61876

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,76000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 69,52201

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.479,33675
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TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.277,55967
 +29,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,37638 = 4% * B)

€ 684,40955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 496,19692

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.458,16614
 +30,31%

Incidenza manodopera al 8,38% € 457,30687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.029.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 252,49971

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 249,94367

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 14,18892

 01  € 537,09784

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,96000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 34,72689

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,19000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,48658

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 3,72000 € 3,53943 € 13,16668
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³  +1,76%

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,96000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,50077

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

79,82000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.987,09895

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,96000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 70,13293

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.840,06344

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.041,48636
 +31,81%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,26551 = 4% * B)

€ 806,63782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 584,81242

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.432,93660
 +32,96%

Incidenza manodopera al 7,45% € 479,24647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.029.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07810
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 252,49990

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 249,94367

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 14,18892

 01  € 537,09803

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,27000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 35,40140

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,25000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 7,62739

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 13,16668

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,27000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 8,66589

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469
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con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,32000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.348,07282

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 16,73532

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774
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rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 1,66874

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,27000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 71,07984

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.202,96466

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.639,58777
 +32,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,09336 = 4% * B)

€ 902,33404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 654,19218

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7.196,11399
 +33,81%

Incidenza manodopera al 6,97% € 501,61436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.031.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 4,63370

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 807,81562

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

85,82000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 201,41010

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,36000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,94231

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,58000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,58140

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,36000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,18508

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,89000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 85,19196

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760
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superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.320,28816

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.082,34886
 +28,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,72703 = 4% * B)

€ 493,17582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 357,55247

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.933,07715
 +29,67%

Incidenza manodopera al 11,36% € 446,91235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.031.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

0,28570
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 5,79111
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tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 686,30153

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

115,56000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 271,20661

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,54000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 40,27176

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,86000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 88,81325

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

10,54000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,01563
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,38000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 98,90698

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 149,72787

 04  € 1.480,46440

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.427,89101
 +31,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,93850 = 4% * B)

€ 548,46256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 397,63536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.373,98893
 +33,04%

Incidenza manodopera al 9,76% € 427,10530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.031.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 493,74118

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,95055

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 820,62768

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

148,82000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 349,26417

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,44838

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 130,40440

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,83095

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 112,49981

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760
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TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 183,00073

 04  € 1.655,97074

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.140,92350
 +34,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,50191 = 4% * B)

€ 662,54776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 480,34713

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.283,81839
 +35,33%

Incidenza manodopera al 9,68% € 511,28046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.031.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 674,02842

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 1.002,07233

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

185,90000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 436,28685

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 56,62500

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 169,40306

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,64627

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

41,36000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 126,33702
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10319)

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 216,27359

 04  € 1.838,09409

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.739,69150
 +34,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,33403 = 4% * B)

€ 758,35064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 549,80421

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.047,84635
 +35,47%

Incidenza manodopera al 9,96% € 602,34440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.032.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
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rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 245,84623

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 4,63370

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 803,69723

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

81,38000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 190,98991

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,86589

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,41415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211
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32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,17746

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,86000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 82,04575

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501
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conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

 04  € 1.241,45391

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.999,39622
 +29,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,19614 = 4% * B)

€ 479,90340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 347,92996

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.827,22958
 +30,26%

Incidenza manodopera al 11,41% € 436,53498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.032.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 362,62319

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 5,79111

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 5,79111
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TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 694,14136

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

110,10000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 258,39259

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,52000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 40,19534

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,76000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 88,53449

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

10,52000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,00801
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,37000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 95,82186

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 149,72787

 04  € 1.399,18590

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.354,45234
 +32,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,46849 = 4% * B)

€ 536,71237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 389,11647

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.280,28118
 +33,69%

Incidenza manodopera al 9,76% € 417,81891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.032.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
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lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 493,74118

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,95055

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 820,62768

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

148,82000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 349,26417

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,44838

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 130,40440

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,83095

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 112,49981

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito 11,00000 € 16,63643 € 183,00073
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con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

m²  +58,86%

 04  € 1.590,95418

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.075,90694
 +34,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,08580 = 4% * B)

€ 652,14511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,80521

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.200,85726
 +35,77%

Incidenza manodopera al 9,77% € 507,90010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.032.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 674,02842

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 1.002,07233

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

185,90000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 436,28685

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 56,62500

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 169,40306

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,64627

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 126,33702
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TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 216,27359

 04  € 1.773,07753

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.674,67494
 +34,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,91792 = 4% * B)

€ 747,94799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 542,26229

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.964,88522
 +35,86%

Incidenza manodopera al 10,04% € 598,96404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.034.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
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alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 4,63370

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 807,81562

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

76,30000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 179,06771

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,59843

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,44000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,19114

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,15079

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,45000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 93,01166

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.133,74848

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.895,80918
 +30%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,53318 = 4% * B)

€ 463,32947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 335,91387

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.695,05252
 +31,13%

Incidenza manodopera al 11,54% € 426,52393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.034.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 5,79111

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 686,30153

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

103,98000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 244,02962

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,50000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 40,11893

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,68000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 88,31148

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,50000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,00040

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,06000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 110,14779

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285
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murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 149,72787

 04  € 1.292,60983

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.240,03644
 +33,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,73623 = 4% * B)

€ 518,40583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 375,84423

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.134,28650
 +34,66%

Incidenza manodopera al 9,83% € 406,35890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.034.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere 4,84000 € 102,43593 € 495,78990
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non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³  +25,8%

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,95055

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 822,67640

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

135,14000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 317,15871

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,21913

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 129,67962

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

12,62000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,80809
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,54000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 126,88684

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 183,00073

 04  € 1.466,02686

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.953,02834
 +35,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,29938 = 4% * B)

€ 632,48453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 458,55129

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.044,06416
 +36,83%

Incidenza manodopera al 9,72% € 490,06813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.034.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 670,95534

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 998,99925

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

170,15000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 399,32333

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 56,39575

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,46000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 168,53890

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 104,71320

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885
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12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,62341

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

47,17000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 144,08407

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 216,27359
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 04  € 1.646,51279

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.545,03712
 +35,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,08824 = 4% * B)

€ 727,20594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 527,22431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.799,46737
 +36,83%

Incidenza manodopera al 10% € 580,17404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.035.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,48636

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 825,03017

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,00000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 161,93541

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,47000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 32,36260

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,98000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 55,69645

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174
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Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,47000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,22699

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,37000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 86,65815

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760
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mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.208,53527

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.987,81052
 +28,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,12199 = 4% * B)

€ 478,04968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 346,58602

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.812,44622
 +29,95%

Incidenza manodopera al 13,48% € 514,06151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.035.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796
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EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 706,04994

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

94,58000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 221,96886

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,70000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 40,88310

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

32,42000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 90,37432

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,70000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,07659

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,98000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 103,79429

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale 0,05710 € 229,47194 € 13,10285
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classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

cad  +3,04%

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 149,72787

 04  € 1.363,02569

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.330,20071
 +32,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,31328 = 4% * B)

€ 532,83211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 386,30328

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.249,33610
 +33,48%

Incidenza manodopera al 11,6% € 493,07758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.035.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902
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TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 493,74118

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,48000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 9,72955

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 840,83824

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

123,66000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 290,21642

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,82000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,98330

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

47,44000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 132,24422

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026
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TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,88429

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

39,46000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 120,53333

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 183,00073

 04  € 1.532,06295

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.037,22627
 +34,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,83825 = 4% * B)

€ 645,95620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 468,31825

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.151,50072
 +35,83%

Incidenza manodopera al 11,16% € 574,92648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.035.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741
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fino alla profondità di m 1,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,57000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 673,00406

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,56000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 11,35114

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 1.021,72271

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

156,60000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 367,52297

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,96000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 57,15992

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

61,59000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 171,68890

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 75,62620

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973
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Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,96000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,69961

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

45,09000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 137,73056
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TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 216,27359

 04  € 1.708,27621

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.629,52400
 +34,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,62895 = 4% * B)

€ 740,72384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 537,02478

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.907,27262
 +35,98%

Incidenza manodopera al 11,24% € 663,82505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.036.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
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alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 250,43004

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 247,89495

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22857
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 4,63309

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 807,81501

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

74,22000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 174,18618

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,59843

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,46000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,24689

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,15079

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,95000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 91,48437

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.098,98291

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.861,04300
 +30,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,31068 = 4% * B)

€ 457,76688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 331,88099

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3.650,69087
 +31,42%

Incidenza manodopera al 11,58% € 422,62844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.036.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 360,57447

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28571
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 5,79131

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 686,30173

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

101,36000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 237,88077

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

Pagina 2.996 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,48000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 40,04251

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,66000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 88,25573

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,48000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,99278

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 108,62051

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285
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murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 149,72787

 04  € 1.256,38141

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.203,80822
 +33,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,50437 = 4% * B)

€ 512,60932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 371,64175

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.088,05929
 +34,98%

Incidenza manodopera al 9,83% € 401,85344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.036.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere 4,84000 € 102,43593 € 495,78990
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non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³  +25,8%

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34286
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,94973

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 822,67558

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

132,06000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 309,93029

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 48,21913

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,54000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 129,73537

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

12,62000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 4,80809
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,04000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 125,35955

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 183,00073

 04  € 1.428,91440

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.915,91506
 +35,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,06186 = 4% * B)

€ 626,54641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 454,24615

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.996,70762
 +37,14%

Incidenza manodopera al 9,71% € 485,19912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.036.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 15,07902

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 670,95534

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 8,10796

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 998,99925

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

166,57000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 390,92147

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 56,39575

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,48000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 168,59465

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 98,89580

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503
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12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 5,62341

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

46,67000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 142,55678

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 6,01697

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 9,64643

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 216,27359
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 04  € 1.608,22689

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.506,75122
 +35,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,84321 = 4% * B)

€ 721,08020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 522,78314

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.750,61456
 +37,11%

Incidenza manodopera al 10% € 574,81839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.039.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 245,84623

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,48636

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 01  € 822,98145

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,38000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 162,82723

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,86589

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,41415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 203,60900

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 388,50777

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,17746

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,33000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 74,31769

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285
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perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.734,34377

TOS22_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 477,12254
 +63,27%

€ 954,24508

 14  € 954,24508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.511,57030
 +25,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,47405 = 4% * B)

€ 561,85125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 407,34216

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.480,76371
 +27%

Incidenza manodopera al 12,44% € 557,52496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.039.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

2,40000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 245,84623
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caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,48636

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 822,98145

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

95,22000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 223,47087

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,86589

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,41415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 203,60900

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 388,50777

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355
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TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,17746

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,83000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 88,06325

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.808,73297

TOS22_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 630,56254
 +64,65%

€ 1.261,12508

 14  € 1.261,12508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.892,83950
 +27,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,91417 = 4% * B)

€ 622,85432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 451,56938

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4.967,26320
 +29,06%

Incidenza manodopera al 11,86% € 589,36308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.039.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
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preliminare).
TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 245,84623

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,48636

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 822,98145

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

124,64000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 292,51637

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,86589

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,41415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 203,60900

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176
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spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 388,50777

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060
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0,06 mc/m)

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,17746

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,24000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 101,53391

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501

 04  € 1.891,24913

TOS22_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 832,16254
 +68,16%

€ 1.664,32508

 14  € 1.664,32508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.378,55566
 +30,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,02276 = 4% * B)

€ 700,56891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 507,91246
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5.587,03703
 +31,99%

Incidenza manodopera al 11,18% € 624,55275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.039.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 1,04741

TOS22_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 7,18830
 +2,04%

€ 23,00256

TOS22_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 1,88323
 +10,52%

€ 248,36037

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 245,84623

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 6,48636

TOS22_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 140,40348
 +52,26%

€ 280,80696

 01  € 822,98145

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

157,84000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 370,43312

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469
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esclusa dal prezzo

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 31,86589

TOS22_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,78761
 +3,78%

€ 54,41415

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 203,60900

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 388,50777

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774
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TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 3,17746

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,78000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 115,40165

TOS22_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 171,11541
 +5,51%

€ 9,77069

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 8,42271

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 13,50331

TOS22_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 229,47194
 +3,04%

€ 13,10285

TOS22_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 42,58760
 +8,91%

€ 85,17520

TOS22_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 8,83380
 +0,51%

€ 17,66760

TOS22_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile

7,00000
m²

€ 16,63643
 +58,86%

€ 116,45501
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(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

 04  € 1.983,03362

TOS22_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 949,76254
 +68,93%

€ 1.899,52508

 14  € 1.899,52508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.705,54015
 +31,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,11546 = 4% * B)

€ 752,88642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 545,84266

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.004,26923
 +32,97%

Incidenza manodopera al 11,05% € 663,61539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.041.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana;
10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 13,17543

 01  € 19,53858

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 51,00239

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,03200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,50333

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864
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eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,44000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,48485

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

55,62400
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.384,74557

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,03000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 68,88993

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,03000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,86925

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,94000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 103,67211

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.463,90047

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,28000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.114,16049

 PR  € 1.114,16049

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.837,54149
 +17,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,96027 = 4% * B)

€ 774,00664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 561,15481

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.172,70294
 +18,34%

Incidenza manodopera al 12,49% € 771,00208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.041.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana;
10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064
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TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 15,60782

 01  € 21,97097

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,58000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,48288

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,37400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,30597

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,58000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,09205

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,82800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.738,35060

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,33000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 77,67788

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033
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TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,33000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,74553

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 107,15432

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.834,54227

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.518,58059

 14  € 1.518,58059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,20000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.330,85371

 PR  € 1.330,85371

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.705,94754
 +17,64%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,51806 = 4% * B)

€ 912,95161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 661,88992

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7.280,78907
 +18,66%

Incidenza manodopera al 12,5% € 910,35954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.041.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana;
10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 17,83750

 01  € 24,20065

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,74000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 56,00689

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,72200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,12268

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,74000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,70990

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO

85,24400
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.122,12807
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modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,65000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 86,54225

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,65000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 8,62942

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,24000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 110,69762

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308
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TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.235,56987

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.287,75063

 14  € 2.287,75063

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,20000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.548,46318

 PR  € 1.548,46318

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.095,98433
 +17,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,41430 = 4% * B)

€ 1.135,35749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 823,13418

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9.054,47600
 +18,33%

Incidenza manodopera al 11,81% € 1.069,37367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.041.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana;
10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 20,26989

 01  € 26,63304

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed

26,90000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,53090

Pagina 3.023 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,07000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,93940

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,90000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,32775

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,80000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.534,28555

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,95000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 95,33021

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971
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TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,95000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,50570

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,40000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 114,24092

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.664,89347

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.642,44065

 14  € 2.642,44065

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,17000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.765,72905

 PR  € 1.765,72905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.099,69621
 +17,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,83806 = 4% * B)

€ 1.295,95139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 939,56476

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10.335,21236
 +18,53%

Incidenza manodopera al 11,76% € 1.215,02959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.041.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
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trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana;
10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 22,29688

 01  € 28,66003

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

28,06000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 61,05491

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,41800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 19,75612

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

28,06000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,94560

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,99204

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,53600
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.975,81884

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,27000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 104,19458

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 91,62405

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R

2,10000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 116,55233
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32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 197,69033

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 134,15546

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 136,65971

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,27000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 10,38960

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,56000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 117,78422

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 4.123,67691

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con

16,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.997,13067
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resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

 14  € 2.997,13067

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,36000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.985,51462

 PR  € 1.985,51462

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9.134,98223
 +17,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 58,46389 = 4% * B)

€ 1.461,59716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.059,65794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11.656,23733
 +18,71%

Incidenza manodopera al 11,69% € 1.362,38470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.042.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana;
9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 13,17543

 01  € 19,53858

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 48,82652

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,73200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 15,79926

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella

22,44000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,95222
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,84400
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.265,74867

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,05000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 68,96634

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,05000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,87687

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,94000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 97,56297

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

Pagina 3.029 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.270,44933

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,39000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.115,42033

 PR  € 1.115,42033

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.645,35019
 +17,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,73024 = 4% * B)

€ 743,25603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 538,86062

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.927,46684
 +18,28%

Incidenza manodopera al 12,75% € 755,89658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.042.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana;
9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398
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TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 15,60782

 01  € 21,97097

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,60000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 51,35053

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,08000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,61598

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,60000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,57007

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,12000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.596,25137

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,35000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 77,75430

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,35000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,75315

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,10000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 101,10627

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.618,11815

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.518,58059

 14  € 1.518,58059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

119,51000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.368,76357

 PR  € 1.368,76357

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.527,43328
 +17,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,37557 = 4% * B)

€ 884,38932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 641,18226
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 7.053,00486
 +18,67%

Incidenza manodopera al 12,67% € 893,94803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.042.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana;
9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 17,83750

 01  € 24,20065

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,76000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,87454

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,42800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,43270

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,76000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,18792

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,53600
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.955,13409

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 22,67000 € 3,82085 € 86,61867
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²  +25,96%

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,67000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 8,63704

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,26000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 104,64957

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840
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 04  € 2.994,25101

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.287,75063

 14  € 2.287,75063

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,39000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.550,63927

 PR  € 1.550,63927

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.856,84156
 +17,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,88379 = 4% * B)

€ 1.097,09465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 795,39362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.749,32983
 +18,24%

Incidenza manodopera al 12,02% € 1.051,48582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.042.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana;
9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 20,26989

 01  € 26,63304

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il

25,92000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 56,39855
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carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,77600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,24942

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,92000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,80577

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,15200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.343,89050

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,99000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 95,48304

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a

24,99000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,52094
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spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,42000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 108,19287

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.400,25757

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.642,44065

 14  € 2.642,44065

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,55000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.770,08124

 PR  € 1.770,08124

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.839,41250
 +17,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,17224 = 4% * B)

€ 1.254,30600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 909,37185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10.003,09035
 +18,45%

Incidenza manodopera al 11,95% € 1.195,77358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.042.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
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alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana;
9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 22,29688

 01  € 28,66003

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,92256

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,12400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 19,06613

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,42362

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,42137

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,86800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.760,03114

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,29000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 104,27100

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 82,89795

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 105,45211
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TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 178,86268

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 121,37875

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 123,64450

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,29000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 10,39722

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,58000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 111,73617

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.833,56432

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.997,13067
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€ 2.997,13067

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,58000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.988,03431

 PR  € 1.988,03431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.847,38933
 +17,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 56,62329 = 4% * B)

€ 1.415,58229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.026,29716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11.289,26878
 +18,62%

Incidenza manodopera al 11,88% € 1.341,60321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.044.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana;
9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 13,17543

 01  € 19,53858

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,46000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 46,69417

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,43800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 15,10928

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,

21,46000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,43024
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esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,79600
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.164,97472

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,56000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 67,09413

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,56000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,69018

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,46000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 93,04220

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.127,24310

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,66000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.118,51268

 PR  € 1.118,51268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.505,23631
 +17,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,83351 = 4% * B)

€ 720,83781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 522,60741

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.748,68153
 +18,2%

Incidenza manodopera al 12,94% € 743,86813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.044.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana;
9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,77000 € 20,26989 € 15,60782
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m  +31,22%

 01  € 21,97097

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,62000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 49,21818

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,78600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 15,92600

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,62000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,04809

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

59,01200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.469,08899

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,88000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 75,95850

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039
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compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,88000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,57408

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,62000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 96,58550

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.448,60752

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.518,58059

 14  € 1.518,58059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,58000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.335,20590

 PR  € 1.335,20590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.324,36498
 +17,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,07594 = 4% * B)

€ 851,89840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 617,62634

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.793,88972
 +18,51%
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Incidenza manodopera al 12,96% € 880,37428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.044.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana;
9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 17,83750

 01  € 24,20065

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,76000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 51,69867

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,12800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,72863

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,76000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,65529

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,43600
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.803,27611

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,18000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 84,74645
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TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,18000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 8,45036

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,76000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 100,06771

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.799,83140

Pagina 3.046 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.287,75063

 14  € 2.287,75063

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,62000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.553,27349

 PR  € 1.553,27349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.665,05617
 +17,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,65636 = 4% * B)

€ 1.066,40899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 773,14652

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.504,61168
 +18,13%

Incidenza manodopera al 12,19% € 1.036,36386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.044.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana;
9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 20,26989

 01  € 26,63304

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30

24,92000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 54,22268
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cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,47600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,54535

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,92000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,27314

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

87,03200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.166,63988

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,48000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 93,53441

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,48000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,32664

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato 33,92000 € 3,05457 € 103,61101
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per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

m²  +10,57%

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.180,36129

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.642,44065

 14  € 2.642,44065

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,60000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.770,65390

 PR  € 1.770,65390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.620,08888
 +17,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,76857 = 4% * B)

€ 1.219,21422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 883,93031

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9.723,23341
 +18,33%

Incidenza manodopera al 12,13% € 1.179,12611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.044.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
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preliminare).
TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana;
9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 22,29688

 01  € 28,66003

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,08000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 56,74669

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,82400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,36207

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,08000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,89099

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 5,13603

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

102,78800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.558,88156

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,08000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 99,64777

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 78,53490

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 99,90200

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN

9,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 169,44885
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13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 114,99039

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 117,13689

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

26,08000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,93622

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 107,15432

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.586,82780

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.997,13067

 14  € 2.997,13067

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN

173,55000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.987,69071
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13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

 PR  € 1.987,69071

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.600,30921
 +17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 55,04198 = 4% * B)

€ 1.376,04947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 997,63587

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10.973,99455
 +18,5%

Incidenza manodopera al 12,05% € 1.322,85171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.045.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,22000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 48,34783

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,66600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 15,64437

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,22000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,83504

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

51,31200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.277,39941
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inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,10000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 69,15739

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,10000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,89592

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,72000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 87,72725

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.188,51416

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

101,95000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.167,64660

 PR  € 1.167,64660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.616,56825
 +17,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,54604 = 4% * B)

€ 738,65092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 535,52192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 5.890,74109
 +18,48%

Incidenza manodopera al 13,63% € 802,85710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.045.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,38000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 50,87184

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,01400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,46109

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,38000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,45289

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,34800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.601,92737

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,40000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 77,94534

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,40000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,77220

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,88000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 91,27055

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.530,20823

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.518,58059

 14  € 1.518,58059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

121,07000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.386,63045

 PR  € 1.386,63045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.455,88481
 +17,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,91766 = 4% * B)

€ 872,94157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 632,88264

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.961,70902
 +18,76%

Incidenza manodopera al 13,51% € 940,17935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.045.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,54000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,39585

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,36200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,27780

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,54000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,07074

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,56400
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.955,83114

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,72000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 86,80971

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852
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cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,72000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 8,65609

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,04000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 94,81385

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.901,36213

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.287,75063

 14  € 2.287,75063

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

140,11000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.604,69804

 PR  € 1.604,69804

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.814,27634
 +17,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,61137 = 4% * B)

€ 1.090,28421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 790,45606

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.695,01661
 +18,36%

Incidenza manodopera al 12,62% € 1.097,07818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.045.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50
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banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,70000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 55,91986

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,71000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,09452

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,70000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,68859

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,84000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.336,12334

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

25,02000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 95,59767

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973
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a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

25,02000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,53237

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

32,20000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 98,35715
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10319)

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.298,82045

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.642,44065

 14  € 2.642,44065

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

158,99000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.820,93314

 PR  € 1.820,93314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.782,65978
 +17,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,80902 = 4% * B)

€ 1.245,22556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 902,78853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9.930,67387
 +18,53%

Incidenza manodopera al 12,49% € 1.240,46944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.045.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01
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€ 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,84000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,40035

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,05200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,89716

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,84000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,29579

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,70936

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,32400
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.746,48840

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,32000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 104,38562

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 56,71965

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 72,15144

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 122,37973

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 76,66026
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TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 84,59887

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,32000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 10,40865

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,34000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 101,83936

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

 04  € 3.726,22228

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.997,13067

 14  € 2.997,13067

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

177,95000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 2.038,08448

 PR  € 2.038,08448

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.781,90297
 +17,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 56,20418 = 4% * B)

€ 1.405,10448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.018,70075

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11.205,70820
 +18,69%

Incidenza manodopera al 12,36% € 1.385,58009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.046.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana;
8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 13,17543

 01  € 19,53858

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie

20,96000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 45,60624

Pagina 3.066 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,28800
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 14,75724

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,96000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,16392

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

44,33600
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.103,73364

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,58000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 67,17054

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929
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TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,58000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 6,69780

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,46000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 89,98763

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.028,81693

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,62000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.118,05455

 PR  € 1.118,05455

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.406,35201
 +17,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,20065 = 4% * B)

€ 705,01632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 511,13683

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5.622,50516
 +18,16%

Incidenza manodopera al 13,09% € 736,22185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.046.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
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trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana;
8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 15,60782

 01  € 21,97097

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,12000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 48,13024

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,63600
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 15,57396

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,12000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 11,78178

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,15200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.397,89000

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,90000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 76,03492

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189
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32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,90000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,58170

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,62000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 93,53093

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.340,22345

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con

10,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.518,58059
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resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

 14  € 1.518,58059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,70000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.336,58027

 PR  € 1.336,58027

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.217,35528
 +17,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,39107 = 4% * B)

€ 834,77684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 605,21321

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.657,34533
 +18,47%

Incidenza manodopera al 13,1% € 872,13747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.046.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana;
8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 17,83750

 01  € 24,20065

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,28000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 50,65425

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,98400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,39068

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella

23,28000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,39963
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,08800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.719,92849

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,20000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 84,82287

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,20000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 8,45798

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,78000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 97,07423

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957
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cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 2.679,42805

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.287,75063

 14  € 2.287,75063

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,74000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.554,64787

 PR  € 1.554,64787

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.546,02720
 +17,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,89457 = 4% * B)

€ 1.047,36435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 759,33916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.352,73071
 +18,09%

Incidenza manodopera al 12,3% € 1.027,47064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.046.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana;
8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398
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TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 20,26989

 01  € 26,63304

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,44000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,17826

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,33200
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,20740

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,52000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,06009

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

83,15200
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.070,04825

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,44000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 93,38157

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,44000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 9,31140

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,94000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 100,61754

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840

 04  € 3.046,50443

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.642,44065

 14  € 2.642,44065

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,62000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.770,88296

 PR  € 1.770,88296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.486,46108
 +17,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 47,91335 = 4% * B)

€ 1.197,83377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 868,42949
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 9.552,72434
 +18,28%

Incidenza manodopera al 12,24% € 1.169,40782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.046.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana;
8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 0,35853

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 2,97064

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 20,26989
 +31,22%

€ 22,29688

 01  € 28,66003

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,58000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 55,65875

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,67400
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,01003

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,58000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,62468

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 4,85070

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

98,34800
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.448,34887

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 26,82000 € 3,82085 € 102,47520
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²  +25,96%

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 74,17185

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 94,35189

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 160,03503

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 108,60204

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 110,62929

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

26,82000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 10,21815

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,08000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 104,09975

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

TOS22_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 55,60762
 +1,03%

€ 111,21524

TOS22_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 19,07960
 +7,41%

€ 5,53308

TOS22_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 31,38400
 +48,74%

€ 3,13840
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 04  € 3.442,13535

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 2.997,13067

 14  € 2.997,13067

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,55000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.987,69071

 PR  € 1.987,69071

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.455,61676
 +17,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 54,11595 = 4% * B)

€ 1.352,89868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 980,85154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10.789,36698
 +18,45%

Incidenza manodopera al 12,17% € 1.312,98861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.049.001 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,22000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 50,52370

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,97000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 16,35782
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TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,22000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,36767

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,43000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.404,81074

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 70,87677

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088
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- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,06736

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 92,30911

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.358,32839

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195
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di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

101,91600
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.167,25720

 PR  € 1.167,25720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.785,99308
 +17,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,63036 = 4% * B)

€ 765,75889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 555,17520

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.106,92717
 +18,59%

Incidenza manodopera al 13,37% € 816,49392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.049.002 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,38000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 53,04771

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,31000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,15577

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,38000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 12,98552

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469
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con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

70,41000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 1.752,83935

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 70,87677

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774
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rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,06736

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 92,30911

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 2.710,29681

TOS22_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 139,31932
 +8,13%

€ 1.239,94195

 14  € 1.239,94195

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

120,80200
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.383,56101

 PR  € 1.383,56101
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.354,26531
 +18,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,26730 = 4% * B)

€ 856,68245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 621,09478

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6.832,04254
 +19,42%

Incidenza manodopera al 12,28% € 839,11825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.049.003 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,52000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 55,52820

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,66000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 17,97718

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,52000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 13,59272

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,59000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.130,74165

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 18,55000 € 3,82085 € 70,87677
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²  +25,96%

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647
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secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,06736

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,52000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 99,33462

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.099,13372

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 1.578,37059

 14  € 1.578,37059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

139,84000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.601,60570

 PR  € 1.601,60570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.299,57555
 +18,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,31728 = 4% * B)

€ 1.007,93209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 730,75076

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.038,25840
 +19,58%

Incidenza manodopera al 10,94% € 879,20173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.049.004 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,68000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 58,05221

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,00000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 18,77512

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,68000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,21057

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,93000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.537,52187

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 70,87677

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,82765
 +10,53%

€ 131,79355

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,06736

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,68000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 102,87792

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.513,39704

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 1.578,37059

 14  € 1.578,37059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

158,80200
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 1.818,77995

 PR  € 1.818,77995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.931,01312
 +19,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,35848 = 4% * B)

€ 1.108,96210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 803,99752

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8.843,97274
 +20,19%

Incidenza manodopera al 10,26% € 907,03281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04.G01.049.005 TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
TOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro
lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per
carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato,
trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa,
rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e
secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi
alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
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acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m
= 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50
banchina + 1,50 marciapiede
TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00

TOS22_01.B04.003.001  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 102,43593
 +25,8%

€ 16,38975

TOS22_01.B04.003.005  - getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 105,34664
 +24,64%

€ 3,03398

TOS22_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 6,51133
 +0,05%

€ 1,04181

 01  € 20,46554

TOS22_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,84000
m²

€ 2,17587
 +1,2%

€ 60,57622

TOS22_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,35000
m³

€ 2,34689
 +2,04%

€ 19,59653

TOS22_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,53943
 +1,76%

€ 3,46864

TOS22_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,84000
m²

€ 0,53263
 -15,53%

€ 14,82842

TOS22_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,57067
 -14,57%

€ 3,99469

TOS22_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,44000
m³

€ 24,89475
 +24,5%

€ 2.973,42894

TOS22_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 3,82085
 +25,96%

€ 70,87677

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 13,96176

TOS22_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 29,08700
 +13,92%

€ 61,08270

TOS22_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 55,50111
 +10,72%

€ 77,70155

TOS22_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume 7,00000 € 18,82765 € 131,79355
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distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

m²  +10,53%

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 83,04862

TOS22_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,77671
 +9,32%

€ 25,55342

TOS22_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01044
 +10,41%

€ 4,02088

TOS22_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,01587
 +12,67%

€ 12,03174

TOS22_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,60887
 +15,36%

€ 5,21774

TOS22_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,01521
 +15,21%

€ 91,10647

TOS22_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,22029
 +27,94%

€ 28,44058

TOS22_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 21,27015
 +4,82%

€ 85,08060

TOS22_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 15,95213
 -5,59%

€ 63,80852

TOS22_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a

18,55000
m²

€ 0,38099
 0%

€ 7,06736
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spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS22_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,84000
m²

€ 3,05457
 +10,57%

€ 106,42122

TOS22_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 52,64191
 +3,41%

€ 5,26419

TOS22_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 84,39569
 +2,49%

€ 8,43957

 04  € 3.956,81068

TOS22_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 177,34501
 +8,48%

€ 1.578,37059

 14  € 1.578,37059

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

177,76400
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 2.035,95420

 PR  € 2.035,95420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.591,60101
 +19,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,58625 = 4% * B)

€ 1.214,65616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 880,62572

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9.686,88289
 +20,73%

Incidenza manodopera al 9,67% € 936,60094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04CAM.E06.011.001 TOS22_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)
TOS22_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di
elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls,
masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei
giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
TOS22_001 - diritto cm 8x25x100

TOS22_PRCAM.P12.011.002  - Cordonato in cls vibrocompresso,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,00000
cad

€ 3,19950
 +44,12%

€ 3,19950
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
angolo smussato a 45°, diritto - cm
8x25x100

 PRCAM  € 3,19950

TOS22_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 96,51898
 +11,69%

€ 0,24130

TOS22_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 106,95394
 +12,46%

€ 0,13904

TOS22_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 100,02619
 +16,78%

€ 4,00105

 PR  € 4,38139

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,81120

 RU  € 8,38240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,96329
 +11,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02554 = 1% * B)

€ 2,55413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85174

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 20,36916
 +12,07%

Incidenza manodopera al 41,84% € 8,52175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_04CAM.E06.020.001 TOS22_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)
TOS22_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di
elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls,
masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei
giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso
a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa
l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a
misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la
sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in
presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
TOS22_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa

TOS22_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,70455
 0%

€ 0,57046

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 1,38350

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,70488

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,40976

 AT  € 4,06860

TOS22_PRCAM.P22.045.003  - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e

1,00000
m²

€ 14,05800
 +27,85%

€ 14,05800
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stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Mattoncino doppio strato 12x25
additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7
cm

 PRCAM  € 14,05800

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 1,31415

 PR  € 1,31415

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 9,31450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,75525
 +13,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04601 = 1% * B)

€ 4,60084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 36,69170
 +14,49%

Incidenza manodopera al 25,39% € 9,31450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.001.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali
di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto.
TOS22_001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,12434

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,19906

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01800
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,24912

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01900
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 1,07405

 AT  € 1,64657

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,25713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,42876
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RU

  

€ 0,94302

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,58959
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00829 = 2% * B)

€ 0,41433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,30431
 +1,92%

Incidenza manodopera al 44,97% € 1,48585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.002.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
TOS22_001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 0,10402

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00200
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,26025

TOS22_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 24,79166
 0%

€ 0,02479

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01410

 AT  € 0,40316

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,04764

 RU  € 0,07621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,47937
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00153 = 2% * B)

€ 0,07670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2021

 € 0,61168
 +2,01%

Incidenza manodopera al 39,8% € 0,24343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.002.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
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diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
TOS22_002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 0,10402

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00160
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,20820

TOS22_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 24,79166
 0%

€ 0,02479

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01410

 AT  € 0,35111

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00160
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,03811

 RU  € 0,06668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,41779
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00134 = 2% * B)

€ 0,06685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2021

 € 0,53310
 +2,02%

Incidenza manodopera al 39,74% € 0,21188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.003.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
TOS22_001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

TOS22_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,04500
ora

€ 5,62500
 +1.208,14%

€ 0,25313

TOS22_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 1,12500
 -75%

€ 0,05063

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,26878

 AT  € 1,57254

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,28565

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,07190

 RU  € 2,35755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 3,93009
 +4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01258 = 2% * B)

€ 0,62881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45589

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,01479
 +5,5%

Incidenza manodopera al 47,01% € 2,35755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.003.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
TOS22_002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad
una profondita' di 3 cm

TOS22_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,15000
ora

€ 5,62500
 +1.208,14%

€ 0,84375

TOS22_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,12500
 -75%

€ 0,16875

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 4,22928

 AT  € 5,24178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

 RU  € 7,85850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,10028
 +4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04192 = 2% * B)

€ 2,09604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51963

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,71595
 +5,5%

Incidenza manodopera al 47,01% € 7,85850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.004.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
di cm 20.
TOS22_001 - con martello demolitore

TOS22_AT.N01.009.012  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 3000 litri/minuto - 1
mese

0,08200
ora

€ 4,19627
 0%

€ 0,34409

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato

0,08200
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,55350
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completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08200
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,13488

 AT  € 2,03247

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,34274

 RU  € 2,34274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,37521
 +12,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 2% * B)

€ 0,70003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50752

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,58276
 +13,37%

Incidenza manodopera al 41,96% € 2,34274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.004.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
di cm 20.
TOS22_002 - con sega diamantata

TOS22_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,72500
 +6,22%

€ 0,28350

TOS22_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00070
mm

€ 50,00000
 -0,65%

€ 0,03500

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,06000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,84586

 AT  € 1,16436

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,71420

 RU  € 1,71420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,87856
 +2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 2% * B)

€ 0,46057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33391

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,67304
 +3,64%

Incidenza manodopera al 46,67% € 1,71420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.004.003 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
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eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
di cm 20.
TOS22_003 - con scalpello meccanico semovente

TOS22_AT.N09.011.010  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Tagliasfalto a martello semovente con
motore a scoppio - 1 mese

0,03600
ora

€ 2,72708
 0%

€ 0,09817

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03600
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,50751

 AT  € 0,60568

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,95292

 RU  € 0,95292

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,55860
 +2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00499 = 2% * B)

€ 0,24938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,98878
 +3,27%

Incidenza manodopera al 47,91% € 0,95292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.005.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
TOS22_001 - con sottofondo in scampoli di pietra

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 13,81563
 0%

€ 1,65788

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09600
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,12333

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,98944

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 14,13220

 AT  € 20,90285

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,74272

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 10,45872

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,36157
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10036 = 2% * B)

€ 5,01785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63794

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021
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€ 40,01736
 +1,96%

Incidenza manodopera al 43,98% € 17,60122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.005.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
TOS22_002 - con sottofondo in cls

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,14000
ora

€ 13,81563
 0%

€ 1,93419

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 4,99523

TOS22_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 11,69514
 0%

€ 3,15769

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,41000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 5,67440

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,38000
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 21,48094

 AT  € 37,24245

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,99980

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 16,47770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,72015
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17190 = 2% * B)

€ 8,59522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23154

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 68,54691
 +1,96%

Incidenza manodopera al 39,88% € 27,33430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.006.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi
meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate
dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
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TOS22_001 - in calcestruzzo

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 18,73958
 0%

€ 2,64228

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 5,55026

TOS22_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 11,69514
 0%

€ 3,50854

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,44100
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 6,10344

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 22,61152

 AT  € 40,41604

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,02837

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 17,36337

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,77941
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18489 = 2% * B)

€ 9,24471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70241

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 73,72653
 +1,95%

Incidenza manodopera al 39,05% € 28,79137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.007.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - fino a 25 cm di larghezza

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02890
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,32513

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02890
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,39998

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04720
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 2,45490

 AT  € 3,18001

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02890
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,82567

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03420
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,81464

 RU
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€ 1,64031

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,82032
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01543 = 2% * B)

€ 0,77125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,15073
 +1,91%

Incidenza manodopera al 48,59% € 2,98881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.007.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS22_002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,03820
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,42975

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03820
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,52869

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06110
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 3,17785

 AT  € 4,13629

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03820
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,09137

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,04808

 RU  € 2,13945

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,27574
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02008 = 2% * B)

€ 1,00412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72799

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,00785
 +1,91%

Incidenza manodopera al 48,52% € 3,88508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.008.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
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scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
TOS22_001 - in pietra o in cemento.

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,09170
ora

€ 11,25000
 0%

€ 1,03163

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09170
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,26913

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16200
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 8,42572

 AT  € 10,72648

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09170
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,61987

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,00187

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,72835
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05033 = 2% * B)

€ 2,51654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,06938
 +1,92%

Incidenza manodopera al 47,98% € 9,63021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.009.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia,
compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - in cubetti di porfido.

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01620
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,30358

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02040
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,45121

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03660
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,50654

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04650
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 2,41849

 AT  € 3,67982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,46283

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02040
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,58283

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03030
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,72175

 RU  € 1,76741
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5,44723
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01743 = 2% * B)

€ 0,87156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,95067
 +1,89%

Incidenza manodopera al 44,54% € 3,09592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.009.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia,
compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
TOS22_002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei
pezzi.

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,02930
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,54907

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,54207

TOS22_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 11,69514
 0%

€ 0,34267

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05860
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,81102

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14600
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 7,59355

 AT  € 9,83838

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,02514

 RU  € 4,69934

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,53772
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04652 = 2% * B)

€ 2,32604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,55014
 +1,77%

Incidenza manodopera al 47,82% € 8,87056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.009.005 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
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del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia,
compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
TOS22_005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito
mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali
riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o
manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno
dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali
precedentemente forniti.

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,01500
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 0,16200

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,32963

TOS22_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 5,62500
 +93,54%

€ 0,16481

TOS22_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,75000
 +7,73%

€ 0,13918

TOS22_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 6,52500
 -36,38%

€ 0,19118

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,20760

 AT  € 2,00542

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,17122

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,47772

 RU  € 13,60864

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,61406
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02498 = 1% * B)

€ 2,49825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 19,92354
 +1,33%

Incidenza manodopera al 68,3% € 13,60864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.009.006 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
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diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia,
compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
TOS22_006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di
limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la
cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante
attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la
movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale
riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 1,62000

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,32963

TOS22_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 5,62500
 +93,54%

€ 0,16481

TOS22_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,75000
 +7,73%

€ 0,13918

TOS22_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 6,52500
 -36,38%

€ 0,19118

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,07600

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,02930
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,36259

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,02930
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,23562

 AT  € 5,93003

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 13,41785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,34788
 +3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03096 = 1% * B)

€ 3,09566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 24,68789
 +4,11%

Incidenza manodopera al 54,35% € 13,41785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.010.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
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opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_010 - Pulizia del piano di posa
TOS22_001 - con spazzatrice stradale

TOS22_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 24,79166
 0%

€ 0,02479

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,01410

 AT  € 0,03889

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

 RU  € 0,02857

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,06746
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)

€ 0,01079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08608
 +2,4%

Incidenza manodopera al 33,19% € 0,02857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.015.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi
manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio
conglomerato bituminoso

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,82492

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,53607

TOS22_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,07245
ora

€ 4,72500
 +6,22%

€ 0,34233

TOS22_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00100
mm

€ 50,00000
 -0,65%

€ 0,05000

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07245
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,02137

 AT  € 2,77469

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,90448

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07245
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,06990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07245
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,72576

 RU
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€ 5,70014

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,47483
 +4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02712 = 2% * B)

€ 1,35597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98308

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 10,81388
 +5,23%

Incidenza manodopera al 52,71% € 5,70014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.020.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
TOS22_001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 18,73958
 0%

€ 2,64228

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 5,55026

TOS22_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 11,69514
 0%

€ 3,50854

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 4,15200

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14100
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,95144

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 22,61152

 AT  € 40,41604

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,02837

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 17,36337

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,77941
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09245 = 1% * B)

€ 9,24471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70241

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 73,72653
 +1,95%

Incidenza manodopera al 39,05% € 28,79137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 3.108 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_05.A03.050.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi
natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature
meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali
inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi
meccanici.
TOS22_001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere.

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,02930
ora

€ 27,67000
 0%

€ 0,81073

 AT  € 1,21624

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,08561

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,83710

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,73886

 RU  € 4,66157

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,87781
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00940 = 1% * B)

€ 0,94045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,50009
 +1,25%

Incidenza manodopera al 62,15% € 4,66157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A03.050.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale
di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento,
del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
TOS22_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi
natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature
meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali
inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi
meccanici.
TOS22_002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area
di reimpiego.

TOS22_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,32963

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,40551

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,07600

TOS22_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo

0,15000
ora

€ 35,57000
 0%

€ 5,33550
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mensile.

 AT  € 8,14664

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,37101

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,97926

 RU  € 19,63577

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,78241
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04445 = 1% * B)

€ 4,44519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22276

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 35,45036
 +1,36%

Incidenza manodopera al 55,39% € 19,63577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A09.001.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di
buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in
opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore
non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione
del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
TOS22_001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato
giacente nell'ambito del cantiere.

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05190
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,73201

TOS22_AT.N01.003.050  - Macchine per costipazione - Costipatore
verticale manuale con motore a scoppio
massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

0,18000
ora

€ 4,72500
 +47,8%

€ 0,85050

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23190
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,20950

TOS22_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06320
ora

€ 52,01060
 +1,13%

€ 3,28707

 AT  € 8,07908

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05190
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,48278

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 10,53498

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,61406
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05957 = 2% * B)

€ 2,97825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15923

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 23,75154
 +3,57%

Incidenza manodopera al 51,96% € 12,34060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_05.A09.001.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di
buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in
opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore
non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione
del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
TOS22_002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05040
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,71085

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,19200
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,90720

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,24240
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,35482

 AT  € 4,97287

TOS22_PR.P01.002.043  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,68000
Tn

€ 11,45313
 +28,7%

€ 19,24126

 PR  € 19,24126

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05040
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,43993

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,08224

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,57344

 RU  € 11,09561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,30974
 +15,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11299 = 2% * B)

€ 5,64956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09593

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 45,05523
 +16,77%

Incidenza manodopera al 24,63% € 11,09561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A09.001.003 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di
buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in
opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore
non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione
del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
TOS22_003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo
scavo.

TOS22_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 14,10417
 0%

€ 0,70521

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,18000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,85050

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,18320

 AT
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€ 4,73891

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 10,48070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,21961
 +3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04870 = 2% * B)

€ 2,43514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76548

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 19,42023
 +4,21%

Incidenza manodopera al 53,97% € 10,48070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.A09.010.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di
buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS22_010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
TOS22_001 - con materiale inerte

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 1,18125

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,46000

 AT  € 4,64125

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,90000
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 30,58288

 PR  € 30,58288

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,95500

 RU  € 13,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,32163
 +20,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15463 = 2% * B)

€ 7,73146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60531

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 61,65840
 +21,71%

Incidenza manodopera al 21,24% € 13,09750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
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TOS22_001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 1,18125

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,46000

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 1,03121

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,67012

TOS22_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,08333
ora

€ 3,00000
 0%

€ 0,24999

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,08333
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,17475

 AT  € 7,76732

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,02000
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 11,46739

TOS22_PR.P36.003.001  - Conglomerato bituminoso a freddo - sfuso
misurato sui mezzi di trasporto alla
consegna

0,05000
Tn

€ 153,36908
 +22,88%

€ 7,66845

 PR  € 19,13584

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,38074

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08333
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,20575

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,98492

 RU  € 13,71391

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,61707
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12997 = 2% * B)

€ 6,49873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 51,82738
 +3,83%

Incidenza manodopera al 26,46% € 13,71391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_002 - conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5
mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e
compattazione.

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,46000

TOS22_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 56,52880
 +1,25%

€ 0,47484

TOS22_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di 0,20000 € 3,00000 € 0,60000
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emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 14,58125
 0%

€ 3,64531

 AT  € 10,94815

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 9,63260

TOS22_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

1,00000
Tn

€ 107,52260
 +17,09%

€ 107,52260

 PR  € 117,15520

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,61750

 RU  € 33,75900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 161,86235
 +10,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25898 = 1% * B)

€ 25,89798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77603

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 206,53636
 +11,13%

Incidenza manodopera al 16,46% € 33,99899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.005 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato
pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,01060
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,76248

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,01514
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,24618

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,02801
ora

€ 45,83698
 0%

€ 1,28389

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01665
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,24278

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02801
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,39487

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01514
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,21344

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01665
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23473
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 AT  € 3,37837

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00600
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 3,44022

TOS22_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

1,00000
Tn

€ 86,68469
 +10,98%

€ 86,68469

 PR  € 90,12491

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,80025

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01514
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,43255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01667
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47626

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,80025

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02801
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,74142

 RU  € 3,25073

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,75401
 +9,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15481 = 1% * B)

€ 15,48064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22347

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 123,45812
 +10,28%

Incidenza manodopera al 2,88% € 3,55357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.006 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato
pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate
dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura
trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a
5cm e larghezza minimo a 1m

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,60423

TOS22_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,04200
ora

€ 3,00000
 0%

€ 0,12600

TOS22_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,07350
ora

€ 29,49266
 0%

€ 2,16771

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,24497

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,72869

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,07895

Pagina 3.115 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07350
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 1,03617

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,04200
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,59210

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23684

 AT  € 5,81566

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 9,63260

TOS22_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

1,00000
Tn

€ 107,52260
 +17,09%

€ 107,52260

 PR  € 117,15520

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47998

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,09990

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,09990

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00560
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,15999

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07350
ora

€ 26,47000
 0%

€ 1,94555

 RU  € 6,78532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,75618
 +12,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20761 = 1% * B)

€ 20,76099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,05172

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 165,56889
 +13,81%

Incidenza manodopera al 4,43% € 7,33353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.007 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato
pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e
fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità
fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,70494

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,45528

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 45,83698
 0%

€ 1,60429

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,24497

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di

0,00560
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,72869
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apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,07895

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23684

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,49342

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,39473

 AT  € 4,94211

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 6,37587

TOS22_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,00000
Tn

€ 101,89699
 +18,13%

€ 101,89699

 PR  € 108,27286

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47998

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,59992

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,92645

 RU  € 5,80621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,02118
 +14,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19043 = 1% * B)

€ 19,04339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80646

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 151,87103
 +15,43%

Incidenza manodopera al 4,21% € 6,39442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.010 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia
basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con
mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,70494
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TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,45528

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 45,83698
 0%

€ 1,60429

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,24497

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,72869

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23684

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,39473

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,07895

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,49342

 AT  € 4,94211

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 6,37587

TOS22_PR.P36.011.015  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm con
aggregati roccia basaltici non inferiori al
70% in peso

1,00000
Tn

€ 118,54881
 +18,63%

€ 118,54881

 PR  € 124,92468

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,59992

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47998

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,92645

 RU  € 5,80621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,67300
 +15,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21708 = 1% * B)

€ 21,70768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73807

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 173,11875
 +16,3%

Incidenza manodopera al 3,69% € 6,39442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E02.001.011 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di
bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con
conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il
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prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di
pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
TOS22_011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia
basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con
mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

TOS22_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 71,93250
 +1,4%

€ 0,70494

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 16,26000
 0%

€ 0,45528

TOS22_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 45,83698
 0%

€ 1,60429

TOS22_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,58125
 0%

€ 0,24497

TOS22_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 130,12327
 +1,24%

€ 0,72869

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,39473

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,23684

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,07895

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,49342

 AT  € 4,94211

TOS22_PR.P36.002.006  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932
 -10,21%

€ 6,37587

TOS22_PR.P36.011.016  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/15 mm con
aggregati roccia basaltici non inferiori al
70% in peso

1,00000
Tn

€ 115,11071
 +20,66%

€ 115,11071

 PR  € 121,48658

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,79996

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,59992

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,47998

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,92645

 RU  € 5,80621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,23490
 +16,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21158 = 1% * B)

€ 21,15758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33925

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 168,73173
 +17,89%

Incidenza manodopera al 3,79% € 6,39442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.001.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto
del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
TOS22_001 - di segnale esistente compreso sostegno.

TOS22_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,11500
ora

€ 3,37500
 +62,16%

€ 0,38813

TOS22_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 43,04180
 +0,78%

€ 2,58251

 AT  € 2,97064

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,28555

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,07410

 RU  € 9,35965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,33029
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03946 = 2% * B)

€ 1,97285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43031

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 15,73345
 +2,27%

Incidenza manodopera al 70,38% € 11,07385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.001.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto
del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
TOS22_002 - di segnale installato su sostegno.

TOS22_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 43,04180
 +0,78%

€ 2,58251

 AT  € 2,58251

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,07410

 RU  € 6,07410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,65661
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02770 = 2% * B)

€ 1,38506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,04584
 +1,1%

Incidenza manodopera al 70,51% € 7,78830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_05.E07.001.003 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto
del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
TOS22_003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

TOS22_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12000
ora

€ 43,04180
 +0,78%

€ 5,16502

 AT  € 5,16502

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,99960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,66960

 RU  € 21,33880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,50382
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08481 = 2% * B)

€ 4,24061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,81887
 +1,02%

Incidenza manodopera al 73,23% € 24,76720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.001.004 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto
del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
TOS22_004 - di segnale installato su portale.

TOS22_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,18100
ora

€ 43,04180
 +0,78%

€ 7,79057

TOS22_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 16 m - 1 mese

0,33500
ora

€ 12,89375
 0%

€ 4,31941

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,33500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,78380

 AT  € 16,89378

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,57095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,57095

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,97970

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,97970

 RU  € 35,10130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,99508
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16638 = 2% * B)

€ 8,31921
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 66,34572
 +1,77%

Incidenza manodopera al 60,7% € 40,27247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.010.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale,
da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
TOS22_001 - per strisce di 12/15 cm.

TOS22_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,12500
 +3%

€ 0,01125

TOS22_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,01000
ora

€ 7,87500
 +92,5%

€ 0,07875

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,14098

 AT  € 0,23098

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,52390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75488
 +6,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00242 = 2% * B)

€ 0,12078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08757

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,96323
 +7,76%

Incidenza manodopera al 54,39% € 0,52390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.010.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale,
da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
TOS22_002 - per le zebrature

TOS22_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,12500
 +3%

€ 0,02250

TOS22_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,02000
ora

€ 7,87500
 +92,5%

€ 0,15750

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 0,28195

 AT  € 0,46195

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU

Pagina 3.122 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 1,04780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,50975
 +6,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00483 = 2% * B)

€ 0,24156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,92644
 +7,76%

Incidenza manodopera al 54,39% € 1,04780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.020.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,03094

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,02010

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,01349

 AT  € 0,06453

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00800
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,02488

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03500
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,09891

 PR  € 0,12379

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,08337

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,08337

 RU  € 0,33817

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,52649
 +2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00084 = 1% * B)

€ 0,08424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06107

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,67180
 +3,62%

Incidenza manodopera al 50,34% € 0,33817
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.020.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,03094

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,02010

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,01349

 AT  € 0,06453

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,03110

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,04000
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,11304

 PR  € 0,14414

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,10000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,08337

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,08337

 RU  € 0,33817

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,54684
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00087 = 1% * B)

€ 0,08749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06343

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,69776
 +3,72%

Incidenza manodopera al 48,47% € 0,33817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E07.020.003 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
TOS22_020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
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in presenza di traffico e del tracciamento.
TOS22_003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,03094

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,02010

TOS22_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,03500
ora

€ 3,85500
 0%

€ 0,13493

 AT  € 0,18597

TOS22_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,11000
 +20,64%

€ 0,03110

TOS22_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,82600
 0%

€ 0,56520

 PR  € 0,59630

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,99995

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,07143

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,83370

 RU  € 2,73878

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,52105
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00563 = 1% * B)

€ 0,56337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,49286
 +1,3%

Incidenza manodopera al 60,96% € 2,73878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E08.001.001 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il
montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante
smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - di barriera metallica per bordo laterale

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05600
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,38662

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11200
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,75600
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TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05600
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,77504

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05600
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,69300

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05600
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,45034

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,11200
ora

€ 20,26760
 0%

€ 2,26997

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,11200
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,59936

 AT  € 6,93033

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,79976

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,59992

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,19984

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,66784

 RU  € 12,26736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,19769
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06143 = 2% * B)

€ 3,07163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22693

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,49625
 +6,22%

Incidenza manodopera al 50,08% € 12,26736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E08.001.002 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il
montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante
smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - di barriera metallica per spartitraffico

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05900
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,40733

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12100
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,81675

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05900
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,81656

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05900
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,73013

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a

0,05900
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,47447
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3500 Kg

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 20,26760
 0%

€ 2,43211

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,71360

 AT  € 7,39095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,68563

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 13,11503

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,50598
 +5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06562 = 2% * B)

€ 3,28096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,16563
 +6,24%

Incidenza manodopera al 50,12% € 13,11503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_05.E08.001.003 TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
TOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il
montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante
smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle
nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per
bordo ponte

TOS22_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,06300
ora

€ 6,90393
 0%

€ 0,43495

TOS22_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12600
ora

€ 6,75000
 +317,24%

€ 0,85050

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,87192

TOS22_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06300
ora

€ 12,37500
 +40,13%

€ 0,77963

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06300
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,50663

TOS22_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12600
ora

€ 20,26760
 0%

€ 2,55372

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12600
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,79928
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 AT  € 7,79663

TOS22_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 24,00000
 -32,52%

€ 1,92000

 PR  € 1,92000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,79991

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,59982

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,39973

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,00132

 RU  € 17,40060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,11723
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08678 = 2% * B)

€ 4,33876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14560

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 34,60159
 +1,48%

Incidenza manodopera al 50,29% € 17,40060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_001 - Ø 3/8'

TOS22_PR.P29.037.001  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'

1,00000
m

€ 2,70425
 0%

€ 2,70425

TOS22_PR.P29.037.010  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 2,70425
 0%

€ 0,40564

 PR  € 3,10989

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07900
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,96789

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07900
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,48678

 RU  € 3,45467

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,56456
 -0,41%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02101 = 2% * B)

€ 1,05033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76149

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,37638
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,24% € 3,45467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_002 - Ø 1/2'

TOS22_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

1,00000
m

€ 2,86800
 0%

€ 2,86800

TOS22_PR.P29.037.011  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 2,86800
 0%

€ 0,43020

 PR  € 3,29820

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10600
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,64046

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10600
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,99492

 RU  € 4,63538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,93358
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02539 = 2% * B)

€ 1,26937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92030

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,12325
 +0,41%

Incidenza manodopera al 45,79% € 4,63538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
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diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_003 - Ø 3/4'

TOS22_PR.P29.037.003  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'

1,00000
m

€ 3,35863
 0%

€ 3,35863

TOS22_PR.P29.037.012  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 3,35863
 0%

€ 0,50379

 PR  € 3,86242

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,15800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,93578

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,15800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,97356

 RU  € 6,90934

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,77176
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03447 = 2% * B)

€ 1,72348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24952

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,74476
 +0,37%

Incidenza manodopera al 50,27% € 6,90934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_004 - Ø 1'

TOS22_PR.P29.037.004  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'

1,00000
m

€ 4,68013
 0%

€ 4,68013

TOS22_PR.P29.037.013  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 4,68013
 0%

€ 0,70202

 PR  € 5,38215

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,19400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 4,83254

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,19400
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,65108
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 RU  € 8,48362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,86577
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04437 = 2% * B)

€ 2,21852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60843

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,69272
 +0,39%

Incidenza manodopera al 47,95% € 8,48362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_005 - Ø 2'

TOS22_PR.P29.037.005  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'

1,00000
m

€ 9,60883
 0%

€ 9,60883

TOS22_PR.P29.037.014  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 9,60883
 0%

€ 1,44132

 PR  € 11,05015

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,22000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,48020

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,22000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,14040

 RU  € 9,62060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,67075
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06615 = 2% * B)

€ 3,30732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39781

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,37588
 +0,51%

Incidenza manodopera al 36,47% € 9,62060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
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sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_006 - Ø 3

TOS22_PR.P29.037.006  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'

1,00000
m

€ 16,06527
 0%

€ 16,06527

TOS22_PR.P29.037.106  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 16,06527
 0%

€ 2,40979

 PR  € 18,47506

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,23800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,92858

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,23800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,47916

 RU  € 10,40774

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,88280
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09243 = 2% * B)

€ 4,62125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 36,85446
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,24% € 10,40774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.001.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza
saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m
6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
TOS22_007 - Ø 4

TOS22_PR.P29.037.007  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'

1,00000
m

€ 23,29947
 0%

€ 23,29947

TOS22_PR.P29.037.107  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =

0,15000
m

€ 23,29947
 0%

€ 3,49492
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1 m) Ø 4" Incidenza 15%

 PR  € 26,79439

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,25300
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 6,30223

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,25300
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,76146

 RU  € 11,06369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,85808
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12115 = 2% * B)

€ 6,05729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 48,30691
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,9% € 11,06369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

TOS22_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

1,00000
m

€ 0,97450
 0%

€ 0,97450

TOS22_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 0,97450
 0%

€ 0,48725

 PR  € 1,46175

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,74370

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,31740

 RU  € 3,06110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,52285
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01447 = 2% * B)

€ 0,72366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52465

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,77116
 +0,34%

Incidenza manodopera al 53,04% € 3,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
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porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

TOS22_PR.P29.084.002  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm)
3,4

1,00000
m

€ 0,88278
 0%

€ 0,88278

TOS22_PR.P29.084.011  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 0,88278
 0%

€ 0,44139

 PR  € 1,32417

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07900
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,96789

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07900
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,48678

 RU  € 3,45467

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,77884
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)

€ 0,76461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55435

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,09780
 +0,31%

Incidenza manodopera al 56,65% € 3,45467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

TOS22_PR.P29.084.003  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm)
4,2

1,00000
m

€ 1,62625
 0%

€ 1,62625

TOS22_PR.P29.084.012  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,62625
 0%

€ 0,81313

 PR  € 2,43938

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,19208

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,65616

 RU  € 3,84824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,28762
 -0,47%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02012 = 2% * B)

€ 1,00602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,02300
 +0,39%

Incidenza manodopera al 47,97% € 3,84824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

TOS22_PR.P29.084.004  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm)
5,4

1,00000
m

€ 2,52138
 0%

€ 2,52138

TOS22_PR.P29.084.013  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,52138
 0%

€ 1,26069

 PR  € 3,78207

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10600
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,64046

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10600
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,99492

 RU  € 4,63538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,41745
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02694 = 2% * B)

€ 1,34679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97642

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,74066
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,16% € 4,63538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

TOS22_PR.P29.084.005  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm)
6,7

1,00000
m

€ 4,03728
 0%

€ 4,03728

TOS22_PR.P29.084.105  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e

0,45000
%

€ 4,03728
 0%

€ 1,81678
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distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
40 Incidenza 45%

 PR  € 5,85406

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,14000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,48740

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,14000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,63480

 RU  € 6,12220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,97626
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03832 = 2% * B)

€ 1,91620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38925

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,28171
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,06% € 6,12220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

TOS22_PR.P29.084.006  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm)
8,4

1,00000
m

€ 6,05644
 0%

€ 6,05644

TOS22_PR.P29.084.106  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 6,05644
 0%

€ 2,72540

 PR  € 8,78184

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,17000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 4,23470

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,17000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,19940

 RU  € 7,43410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,21594
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05189 = 2% * B)

€ 2,59455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88105

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,69154
 +0,51%

Incidenza manodopera al 35,93% € 7,43410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.002.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi.
Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
TOS22_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

TOS22_PR.P29.084.007  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm)
10,5

1,00000
m

€ 10,49518
 0%

€ 10,49518

TOS22_PR.P29.084.107  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
63 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 10,49518
 0%

€ 4,72283

 PR  € 15,21801

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,20500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,10655

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,20500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,85810

 RU  € 8,96465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,18266
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07738 = 2% * B)

€ 3,86923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80519

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 30,85708
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,05% € 8,96465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

TOS22_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

1,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 0,90155

TOS22_PR.P29.036.011  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 0,90155

Pagina 3.137 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 1,80310

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,74370

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,31740

 RU  € 3,06110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,86420
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01557 = 2% * B)

€ 0,77827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,20672
 +0,38%

Incidenza manodopera al 49,32% € 3,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

TOS22_PR.P29.036.002  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm)
2,5

1,00000
m

€ 1,26601
 0%

€ 1,26601

TOS22_PR.P29.036.012  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 1,26601
 0%

€ 1,26601

 PR  € 2,53202

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,90502
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02210 = 2% * B)

€ 1,10480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80098

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,81080
 +0,38%

Incidenza manodopera al 49,63% € 4,37300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

TOS22_PR.P29.036.003  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 2,55186
 0%

€ 2,55186

TOS22_PR.P29.036.013  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 2,55186
 0%

€ 2,55186

 PR  € 5,10372

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,12000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,98920

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,12000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,25840

 RU  € 5,24760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,35132
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03312 = 2% * B)

€ 1,65621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20075

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,20828
 +0,47%

Incidenza manodopera al 39,73% € 5,24760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

TOS22_PR.P29.036.004  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 4,14513
 0%

€ 4,14513
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TOS22_PR.P29.036.014  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 4,14513
 0%

€ 4,14513

 PR  € 8,29026

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,14000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,48740

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,14000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,63480

 RU  € 6,12220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,41246
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04612 = 2% * B)

€ 2,30599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,39030
 +0,54%

Incidenza manodopera al 33,29% € 6,12220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

TOS22_PR.P29.036.005  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm)
3,5

1,00000
m

€ 7,38465
 0%

€ 7,38465

TOS22_PR.P29.036.015  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 7,38465
 0%

€ 7,38465

 PR  € 14,76930

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,14000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,48740

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,14000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,63480

 RU  € 6,12220
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,89150
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06685 = 2% * B)

€ 3,34264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42341

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,65755
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,97% € 6,12220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

TOS22_PR.P29.036.006  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm)
4,0

1,00000
m

€ 10,36828
 0%

€ 10,36828

TOS22_PR.P29.036.016  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 10,36828
 0%

€ 10,36828

 PR  € 20,73656

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,14000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,48740

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,14000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,63480

 RU  € 6,12220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,85876
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08595 = 2% * B)

€ 4,29740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11562

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 34,27178
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,86% € 6,12220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
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sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

TOS22_PR.P29.036.007  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm)
4,5

1,00000
m

€ 16,44888
 0%

€ 16,44888

TOS22_PR.P29.036.107  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 16,44888
 0%

€ 16,44888

 PR  € 32,89776

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,16000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,98560

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,16000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,01120

 RU  € 6,99680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,89456
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12766 = 2% * B)

€ 6,38313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62777

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 50,90546
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,74% € 6,99680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.003.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
TOS22_008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

TOS22_PR.P29.036.008  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm)
5,0

1,00000
m

€ 30,05907
 0%

€ 30,05907

TOS22_PR.P29.036.108  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per

1,00000
m

€ 30,05907
 0%

€ 30,05907
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

 PR  € 60,11814

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,16000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,98560

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,16000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,01120

 RU  € 6,99680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,11494
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21477 = 2% * B)

€ 10,73839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,78533

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 85,63866
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,17% € 6,99680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc..

TOS22_PR.P29.100.019  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o a
3 fori, con esclusione della colonna a terra:
delle dimensioni 65 x 50 cm

1,00000
cad

€ 42,50000
 0%

€ 42,50000

TOS22_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350
 0%

€ 16,71350

TOS22_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 20,02000
 0%

€ 20,02000

TOS22_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature

1,00000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 5,35500
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o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

 PR  € 84,58850

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,31210
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45540 = 2% * B)

€ 22,76994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,50820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 181,59024
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,79% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata
(vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed
alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta;
lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete,
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

TOS22_PR.P29.100.022  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo da semincasso o da incasso cm.
65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria

1,00000
cad

€ 194,33333
 0%

€ 194,33333

TOS22_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350
 0%

€ 16,71350

TOS22_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 5,35500

 PR  € 216,40183

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,76000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 43,84160
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TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,76000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 33,12320

 RU  € 76,96480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 293,36663
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93877 = 2% * B)

€ 46,93866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,03053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 374,33582
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,56% € 76,96480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a
pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle
tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti,
per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

TOS22_PR.P29.100.010  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet
in porcellana dura (vetrochina): monoforo
o triforo con erogazione dalla rubinetteria
o con erogazione dalla ceramica

1,00000
cad

€ 68,70000
 0%

€ 68,70000

TOS22_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350
 0%

€ 16,71350

TOS22_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 20,02000
 0%

€ 20,02000

TOS22_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 5,35500

 PR  € 110,78850

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,14400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 28,49704

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 1,14400 € 18,82000 € 21,53008
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categoria ora  -0,79%

 RU  € 50,02712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,81562
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51461 = 2% * B)

€ 25,73050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 205,20073
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,38% € 50,02712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle
dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera,
completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni
d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a
semincasso.

TOS22_PR.P29.100.016  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Piatto doccia in fireclay colore bianco,
scarico sull'angolo esterno, per
installazione sopra pavimento: 80x80x10
cm.

1,00000
cad

€ 99,60000
 0%

€ 99,60000

TOS22_PR.P29.101.026  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per
doccia o vasca

1,00000
cad

€ 19,63033
 0%

€ 19,63033

 PR  € 119,23033

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,88000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 21,92080

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,71273
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50468 = 2% * B)

€ 25,23404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29468

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 201,24145
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,12% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I01.004.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a
parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a
pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con
viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il
coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria
interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a
maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

TOS22_PR.P29.100.004  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a parete
in vista, con scarico a pavimento o a
parete, compreso viti e borchie d'acciaio
cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di
buona qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 180,55000
 0%

€ 180,55000

TOS22_PR.P29.101.007  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Guarnizione troncoconica cassetta - vaso
in gomma

1,00000
cad

€ 2,26200
 0%

€ 2,26200

TOS22_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300
 0%

€ 13,28300

 PR  € 196,09500

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 253,81860
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81222 = 2% * B)

€ 40,61098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,44296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 323,87254
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,82% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I01.004.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a
zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a
pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con
viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il
coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria
interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di
gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

TOS22_PR.P29.100.040  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a zaino,
con scarico a pavimento o a parete,
compreso viti e borchie d'acciaio cromato,
guarnizioni, sedile e coperchio di buona
qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 351,07500
 0%

€ 351,07500

TOS22_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300
 0%

€ 13,28300

 PR  € 364,35800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,76000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 43,84160

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,76000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 33,12320

 RU  € 76,96480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 441,32280
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41223 = 2% * B)

€ 70,61165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,19345

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 563,12790
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,67% € 76,96480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a
parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o
cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso
il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

TOS22_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350
 0%

€ 16,71350

TOS22_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 5,35500

TOS22_PR.P29.103.040  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreous-china) per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere
architettoniche, con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso
staffe rigide per il fissaggio a parete.

1,00000
cad

€ 139,70000
 0%

€ 139,70000

 PR  € 161,76850

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 219,49210
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70237 = 2% * B)

€ 35,11874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,46108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 280,07192
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,61% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
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o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili
secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore
per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato,
cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

TOS22_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300
 0%

€ 13,28300

TOS22_PR.P29.103.004  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in
ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile rimovibile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, completo di
cassetta, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato installazione a pavimento,
comprese viti e borchie di acciaio cromato
e relative guarnizioni.

1,00000
cad

€ 255,92500
 0%

€ 255,92500

 PR  € 269,20800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,76000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 43,84160

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,76000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 33,12320

 RU  € 76,96480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 346,17280
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10775 = 2% * B)

€ 55,38765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,15605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 441,71650
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,42% € 76,96480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.004.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni
o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come
da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
TOS22_015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard
di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta
o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il
raccordo alle tubazioni d'allaccio.

TOS22_PR.P29.100.012  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,

1,00000
cad

€ 108,67500
 0%

€ 108,67500
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slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato
bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

TOS22_PR.P29.101.027  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da
1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con
rosone cromato per troppopieno, scarico
girevole con raccordo, con guarnizioni.
Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a
salterello in ottone

1,00000
cad

€ 64,35000
 0%

€ 64,35000

TOS22_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500
 0%

€ 5,35500

 PR  € 178,38000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 236,10360
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75553 = 2% * B)

€ 37,77658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,38802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 301,26820
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,16% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.005.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
TOS22_001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

TOS22_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

2,00000
m

€ 2,86800
 0%

€ 5,73600

TOS22_PR.P29.037.017  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 2,86800
 0%

€ 2,86800

TOS22_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,30000
 0%

€ 2,60000

TOS22_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad 2,50000 € 1,30000 € 3,25000
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alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

m  0%

TOS22_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000
 0%

€ 3,96000

TOS22_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 19,40000
 0%

€ 19,40000

 PR  € 37,81400

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,88000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 21,92080

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,29640
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24415 = 2% * B)

€ 12,20742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,85038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 97,35420
 +0,48%

Incidenza manodopera al 39,53% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.005.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
TOS22_002 - Con tubo in polipropilene Ø16

TOS22_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,30000
 0%

€ 2,60000

TOS22_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,30000
 0%

€ 3,25000

TOS22_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

2,00000
m

€ 0,97450
 0%

€ 1,94900

TOS22_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per

1,00000
m

€ 0,97450
 0%

€ 0,97450
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

TOS22_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000
 0%

€ 3,96000

TOS22_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 19,40000
 0%

€ 19,40000

 PR  € 32,13350

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,88000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 21,92080

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,61590
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 2% * B)

€ 11,29854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 90,10588
 +0,44%

Incidenza manodopera al 42,71% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.005.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e
piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
TOS22_003 - Con tubo in multistrato Ø16

TOS22_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

2,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 1,80310

TOS22_PR.P29.036.017  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 0,90155

TOS22_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad 2,00000 € 1,30000 € 2,60000
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alta densità PEHD : - Ø 40 mm. m  0%

TOS22_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,30000
 0%

€ 3,25000

TOS22_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000
 0%

€ 3,96000

TOS22_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 19,40000
 0%

€ 19,40000

 PR  € 31,91465

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,88000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 21,92080

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,39705
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22527 = 2% * B)

€ 11,26353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,16606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 89,82664
 +0,44%

Incidenza manodopera al 42,84% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.006.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_006 - Allacci
TOS22_002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene
saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai
locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti
d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

TOS22_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

4,00000
m

€ 0,97450
 0%

€ 3,89800

TOS22_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

2,60000
m

€ 0,97450
 0%

€ 2,53370

 PR  € 6,43170

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,88000 € 24,91000 € 21,92080
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categoria di livello superiore ora  -0,76%

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,91410
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14373 = 2% * B)

€ 7,18626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21004

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,31040
 +0,2%

Incidenza manodopera al 67,15% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.006.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_006 - Allacci
TOS22_003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø
16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici
per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei
singoli apparecchi, compresi i raccordi

TOS22_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

4,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 3,60620

TOS22_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

4,60000
m

€ 0,90155
 0%

€ 4,14713

 PR  € 7,75333

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,88000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 21,92080

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,88000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 16,56160

 RU  € 38,48240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,23573
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14795 = 2% * B)

€ 7,39772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,99680
 +0,22%

Incidenza manodopera al 65,23% € 38,48240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.006.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_006 - Allacci
TOS22_005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in
polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione
tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda
e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

TOS22_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

8,00000
m

€ 0,97450
 0%

€ 7,79600

TOS22_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

5,20000
m

€ 0,97450
 0%

€ 5,06740

TOS22_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

4,00000
m

€ 0,48333
 0%

€ 1,93332

 PR  € 14,79672

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,52032
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23207 = 2% * B)

€ 11,60325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 92,53593
 +0,25%

Incidenza manodopera al 62,38% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.006.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_006 - Allacci
TOS22_006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo
multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai
locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di
tipo flessibile a cellule chiuse

TOS22_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

8,00000
m

€ 0,90155
 0%

€ 7,21240

TOS22_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in

9,20000
m

€ 0,90155
 0%

€ 8,29426
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alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

TOS22_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

0,63000
m

€ 0,48333
 0%

€ 0,30450

 PR  € 15,81116

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

1,32000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 32,88120

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

1,32000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 24,84240

 RU  € 57,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,53476
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23531 = 2% * B)

€ 11,76556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 93,83035
 +0,26%

Incidenza manodopera al 61,52% € 57,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

TOS22_PR.P29.010.001  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 5,61000
 +62,84%

€ 5,61000

TOS22_PR.P29.010.101  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi

0,30000
m

€ 5,61000
 +62,84%

€ 1,68300
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speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%

 PR  € 7,29300

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,74370

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,31740

 RU  € 3,06110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,35410
 +36,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03313 = 2% * B)

€ 1,65666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20108

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,21184
 +38,09%

Incidenza manodopera al 23,17% € 3,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

TOS22_PR.P29.010.002  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 8,09000
 +70,96%

€ 8,09000

TOS22_PR.P29.010.102  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 8,09000
 +70,96%

€ 2,42700

 PR  € 10,51700

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,86825

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,41150

 RU  € 3,27975
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,79675
 +45,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04415 = 2% * B)

€ 2,20748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60042

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,60465
 +47,16%

Incidenza manodopera al 18,63% € 3,27975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

TOS22_PR.P29.010.003  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 11,99000
 +70,32%

€ 11,99000

TOS22_PR.P29.010.103  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,99000
 +70,32%

€ 3,59700

 PR  € 15,58700

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,08540
 +50,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06107 = 2% * B)

€ 3,05366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21391

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,35297
 +51,86%

Incidenza manodopera al 14,37% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I01.007.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

TOS22_PR.P29.010.004  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 15,35000
 +58,79%

€ 15,35000

TOS22_PR.P29.010.104  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 15,35000
 +58,79%

€ 4,60500

 PR  € 19,95500

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,45340
 +45,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07505 = 2% * B)

€ 3,75254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72059

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,92653
 +47,01%

Incidenza manodopera al 11,69% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
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destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

TOS22_PR.P29.010.005  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 18,38000
 +51,51%

€ 18,38000

TOS22_PR.P29.010.105  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 18,38000
 +51,51%

€ 7,35200

 PR  € 25,73200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,44905
 +42,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09424 = 2% * B)

€ 4,71185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41609

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,57699
 +43,3%

Incidenza manodopera al 9,89% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
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TOS22_PR.P29.010.006  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 23,99000
 +56,21%

€ 23,99000

TOS22_PR.P29.010.106  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 23,99000
 +56,21%

€ 9,59600

 PR  € 33,58600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,30305
 +47,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11937 = 2% * B)

€ 5,96849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32715

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 47,59869
 +49,04%

Incidenza manodopera al 7,81% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

TOS22_PR.P29.010.007  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 30,29000
 +47,03%

€ 30,29000

TOS22_PR.P29.010.107  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,40000
m

€ 30,29000
 +47,03%

€ 12,11600
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%

 PR  € 42,40600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,12305
 +41,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14759 = 2% * B)

€ 7,37969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 58,85301
 +42,77%

Incidenza manodopera al 6,32% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

TOS22_PR.P29.010.008  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 37,38000
 +56,23%

€ 37,38000

TOS22_PR.P29.010.108  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 37,38000
 +56,23%

€ 14,95200

 PR  € 52,33200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,70500
 +49,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18146 = 2% * B)

€ 9,07280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57778

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 72,35558
 +50,9%

Incidenza manodopera al 6,04% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

TOS22_PR.P29.010.009  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 47,41000
 +47,08%

€ 47,41000

TOS22_PR.P29.010.109  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 47,41000
 +47,08%

€ 18,96400

 PR  € 66,37400

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,74700
 +42,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22639 = 2% * B)

€ 11,31952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20665

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 90,27317
 +44,06%

Incidenza manodopera al 4,84% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 3.164 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_06.I01.007.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

TOS22_PR.P29.010.010  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 58,12000
 +56,24%

€ 58,12000

TOS22_PR.P29.010.110  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
%

€ 58,12000
 +56,24%

€ 23,24800

 PR  € 81,36800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,74010

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,07020

 RU  € 4,81030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,17830
 +51,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27577 = 2% * B)

€ 13,78853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99668

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 109,96351
 +52,71%

Incidenza manodopera al 4,37% € 4,81030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
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destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

TOS22_PR.P29.010.011  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 8,14000
 +58,64%

€ 8,14000

TOS22_PR.P29.010.111  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 8,14000
 +58,64%

€ 2,44200

 PR  € 10,58200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,74370

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,31740

 RU  € 3,06110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,64310
 +39,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04366 = 2% * B)

€ 2,18290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58260

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,40860
 +41,07%

Incidenza manodopera al 17,58% € 3,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
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TOS22_PR.P29.010.012  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 11,83000
 +58,83%

€ 11,83000

TOS22_PR.P29.010.112  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,83000
 +58,83%

€ 3,54900

 PR  € 15,37900

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,86825

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,41150

 RU  € 3,27975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,65875
 +43,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05971 = 2% * B)

€ 2,98540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16442

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,80857
 +44,91%

Incidenza manodopera al 13,78% € 3,27975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

TOS22_PR.P29.010.013  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 17,49000
 +58,74%

€ 17,49000

TOS22_PR.P29.010.113  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,30000
m

€ 17,49000
 +58,74%

€ 5,24700

Pagina 3.167 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%

 PR  € 22,73700

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,23540
 +46,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08395 = 2% * B)

€ 4,19766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04331

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 33,47637
 +48,26%

Incidenza manodopera al 10,45% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

TOS22_PR.P29.010.014  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 22,66000
 +58,76%

€ 22,66000

TOS22_PR.P29.010.114  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 22,66000
 +58,76%

€ 6,79800

 PR  € 29,45800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,95640
 +49,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10546 = 2% * B)

€ 5,27302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82294

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,05236
 +50,55%

Incidenza manodopera al 8,32% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

TOS22_PR.P29.010.015  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 26,99000
 +51,56%

€ 26,99000

TOS22_PR.P29.010.115  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 26,99000
 +51,56%

€ 10,79600

 PR  € 37,78600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,50305
 +44,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13281 = 2% * B)

€ 6,64049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81435

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 52,95789
 +45,98%

Incidenza manodopera al 7,02% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I01.007.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

TOS22_PR.P29.010.016  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 35,39000
 +56,28%

€ 35,39000

TOS22_PR.P29.010.116  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 35,39000
 +56,28%

€ 14,15600

 PR  € 49,54600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,26305
 +50,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17044 = 2% * B)

€ 8,52209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17851

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 67,96365
 +51,56%

Incidenza manodopera al 5,47% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
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destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

TOS22_PR.P29.010.017  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 44,73000
 +47,07%

€ 44,73000

TOS22_PR.P29.010.117  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
%

€ 44,73000
 +47,07%

€ 17,89200

 PR  € 62,62200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,09000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,24190

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,09000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,69380

 RU  € 3,93570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,55770
 +42,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21298 = 2% * B)

€ 10,64923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72069

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 84,92762
 +44,23%

Incidenza manodopera al 4,63% € 3,93570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
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TOS22_PR.P29.010.018  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 55,18000
 +56,25%

€ 55,18000

TOS22_PR.P29.010.118  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 55,18000
 +56,25%

€ 22,07200

 PR  € 77,25200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,62500
 +51,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26120 = 2% * B)

€ 13,06000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46850

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 104,15350
 +52,9%

Incidenza manodopera al 4,2% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

TOS22_PR.P29.010.019  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 69,83000
 +47,07%

€ 69,83000

TOS22_PR.P29.010.119  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,40000
m

€ 69,83000
 +47,07%

€ 27,93200
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%

 PR  € 97,76200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,13500
 +44,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32683 = 2% * B)

€ 16,34160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84766

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 130,32426
 +45,35%

Incidenza manodopera al 3,36% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

TOS22_PR.P29.010.020  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 85,89000
 +56,25%

€ 85,89000

TOS22_PR.P29.010.120  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 85,89000
 +56,25%

€ 34,35600

 PR  € 120,24600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,74010

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,07020

 RU  € 4,81030
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,05630
 +52,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40018 = 2% * B)

€ 20,00901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50653

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 159,57184
 +54,2%

Incidenza manodopera al 3,01% € 4,81030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

TOS22_PR.P29.010.021  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 11,66000
 +58,79%

€ 11,66000

TOS22_PR.P29.010.121  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,66000
 +58,79%

€ 3,49800

 PR  € 15,15800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,74370

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,31740

 RU  € 3,06110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,21910
 +44,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05830 = 2% * B)

€ 2,91506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11342

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,24758
 +45,5%

Incidenza manodopera al 13,17% € 3,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I01.007.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

TOS22_PR.P29.010.022  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 16,72000
 +58,71%

€ 16,72000

TOS22_PR.P29.010.122  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 16,72000
 +58,71%

€ 5,01600

 PR  € 21,73600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,86825

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,41150

 RU  € 3,27975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,01575
 +47,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 2% * B)

€ 4,00252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,92010
 +48,42%

Incidenza manodopera al 10,27% € 3,27975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
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destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

TOS22_PR.P29.010.023  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 25,03000
 +58,78%

€ 25,03000

TOS22_PR.P29.010.123  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 25,03000
 +58,78%

€ 7,50900

 PR  € 32,53900

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,03740
 +50,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11532 = 2% * B)

€ 5,76598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 45,98372
 +51,34%

Incidenza manodopera al 7,61% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
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TOS22_PR.P29.010.024  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 32,18000
 +58,74%

€ 32,18000

TOS22_PR.P29.010.124  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 32,18000
 +58,74%

€ 9,65400

 PR  € 41,83400

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,33240
 +51,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14506 = 2% * B)

€ 7,25318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25856

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 57,84414
 +53,04%

Incidenza manodopera al 6,05% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

TOS22_PR.P29.010.025  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 38,59000
 +51,54%

€ 38,59000

TOS22_PR.P29.010.125  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per

0,40000
m

€ 38,59000
 +51,54%

€ 15,43600
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

 PR  € 54,02600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,74305
 +46,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18478 = 2% * B)

€ 9,23889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69819

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 73,68013
 +47,84%

Incidenza manodopera al 5,04% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

TOS22_PR.P29.010.026  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 50,19000
 +51,52%

€ 50,19000

TOS22_PR.P29.010.126  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 50,19000
 +51,52%

€ 20,07600

 PR  € 70,26600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,98305
 +47,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23675 = 2% * B)

€ 11,83729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58203

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 94,40237
 +48,9%

Incidenza manodopera al 3,94% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

TOS22_PR.P29.010.027  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 63,47000
 +47,05%

€ 63,47000

TOS22_PR.P29.010.127  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 63,47000
 +47,05%

€ 25,38800

 PR  € 88,85800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,09000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,24190

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,09000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,69380

 RU  € 3,93570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,79370
 +44,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29694 = 2% * B)

€ 14,84699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,76407

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 118,40476
 +45,36%

Incidenza manodopera al 3,32% € 3,93570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I01.007.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

TOS22_PR.P29.010.028  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 78,49000
 +51,53%

€ 78,49000

TOS22_PR.P29.010.128  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 78,49000
 +51,53%

€ 31,39600

 PR  € 109,88600

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,25900
 +48,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36563 = 2% * B)

€ 18,28144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,25404

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 145,79448
 +49,82%

Incidenza manodopera al 3% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
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destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

TOS22_PR.P29.010.029  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 99,17000
 +47,05%

€ 99,17000

TOS22_PR.P29.010.129  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 99,17000
 +47,05%

€ 39,66800

 PR  € 138,83800

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,10000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,49100

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,10000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,88200

 RU  € 4,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,21100
 +44,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45828 = 2% * B)

€ 22,91376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61248

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 182,73724
 +46,18%

Incidenza manodopera al 2,39% € 4,37300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.007.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ.
Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 10
TOS22_030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma
UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Pagina 3.181 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P29.010.030  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 122,43000
 +51,52%

€ 122,43000

TOS22_PR.P29.010.130  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 122,43000
 +51,52%

€ 48,97200

 PR  € 171,40200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,74010

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,07020

 RU  € 4,81030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 176,21230
 +49,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56388 = 2% * B)

€ 28,19397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44063

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 224,84690
 +50,67%

Incidenza manodopera al 2,14% € 4,81030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_001 - Ø32 mm

TOS22_PR.P29.083.001  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 32 mm.

1,00000
m

€ 1,04000
 0%

€ 1,04000

TOS22_PR.P29.083.010  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,04000
 0%

€ 0,52000

 PR  € 1,56000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,22000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,48020

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,22000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,14040

 RU  € 9,62060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,18060
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03578 = 2% * B)

€ 1,78890
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29695

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,26645
 +0,2%

Incidenza manodopera al 67,44% € 9,62060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_002 - Ø40 mm

TOS22_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

1,00000
m

€ 1,30000
 0%

€ 1,30000

TOS22_PR.P29.083.011  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,30000
 0%

€ 0,65000

 PR  € 1,95000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,23800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,92858

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,23800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,47916

 RU  € 10,40774

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,35774
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03954 = 2% * B)

€ 1,97724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43350

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,76848
 +0,21%

Incidenza manodopera al 66% € 10,40774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_003 - Ø50 mm

TOS22_PR.P29.083.003  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 50 mm.

1,00000
m

€ 1,62000
 0%

€ 1,62000

TOS22_PR.P29.083.012  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm.

0,50000
m

€ 1,62000
 0%

€ 0,81000
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Incidenza 50%

 PR  € 2,43000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,29000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 7,22390

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,29000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 5,45780

 RU  € 12,68170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,11170
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04836 = 2% * B)

€ 2,41787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75296

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,28253
 +0,22%

Incidenza manodopera al 65,77% € 12,68170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_004 - Ø63 mm

TOS22_PR.P29.083.004  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 63 mm.

1,00000
m

€ 2,10000
 0%

€ 2,10000

TOS22_PR.P29.083.013  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,10000
 0%

€ 1,05000

 PR  € 3,15000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,30800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 7,67228

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,30800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 5,79656

 RU  € 13,46884

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,61884
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05318 = 2% * B)

€ 2,65901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,20564
 +0,24%

Incidenza manodopera al 63,52% € 13,46884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
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attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_005 - Ø75 mm

TOS22_PR.P29.083.005  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 75 mm.

1,00000
m

€ 2,50000
 0%

€ 2,50000

TOS22_PR.P29.083.014  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,50000
 0%

€ 1,25000

 PR  € 3,75000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,35200
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 8,76832

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,35200
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,62464

 RU  € 15,39296

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,14296
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06126 = 2% * B)

€ 3,06287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,42641
 +0,24%

Incidenza manodopera al 63,02% € 15,39296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_006 - Ø90 mm

TOS22_PR.P29.083.006  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 90 mm.

1,00000
m

€ 3,48000
 0%

€ 3,48000

TOS22_PR.P29.083.015  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 3,48000
 0%

€ 1,74000

 PR  € 5,22000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,39600
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 9,86436

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,39600
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 7,45272

 RU  € 17,31708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,53708
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07212 = 2% * B)

€ 3,60593
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61430

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,75731
 +0,27%

Incidenza manodopera al 60,22% € 17,31708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_007 - Ø110 mm

TOS22_PR.P29.083.007  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 110 mm.

1,00000
m

€ 5,20000
 0%

€ 5,20000

TOS22_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 5,20000
 0%

€ 2,60000

 PR  € 7,80000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,44000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 10,96040

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,44000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 8,28080

 RU  € 19,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,04120
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08653 = 2% * B)

€ 4,32659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13678

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 34,50457
 +0,31%

Incidenza manodopera al 55,76% € 19,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.008.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta
densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
TOS22_008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø
125 mm.

TOS22_PR.P29.083.008  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 125 mm.

1,00000
m

€ 6,68000
 0%

€ 6,68000

TOS22_PR.P29.083.108  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD
- Incidenza su Tubo in PEHD, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %

0,40000
%

€ 6,68000
 0%

€ 2,67200
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rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø (mm) 125 Incidenza 40%

 PR  € 9,35200

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,46800
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 11,65788

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,46800
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 8,80776

 RU  € 20,46564

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,81764
 -0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09542 = 2% * B)

€ 4,77082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45885

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 38,04731
 +0,33%

Incidenza manodopera al 53,79% € 20,46564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_001 - Ø 40 mm

TOS22_PR.P29.097.001  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40
mm.

1,00000
m

€ 1,50750
 0%

€ 1,50750

TOS22_PR.P29.097.010  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,50750
 0%

€ 0,75375

 PR  € 2,26125

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,19400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 4,83254

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,19400
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,65108

 RU  € 8,48362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,74487
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03438 = 2% * B)

€ 1,71918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,71046
 +0,25%

Incidenza manodopera al 61,88% € 8,48362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
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dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_002 - Ø 50 mm

TOS22_PR.P29.097.002  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50
mm.

1,00000
m

€ 1,86750
 0%

€ 1,86750

TOS22_PR.P29.097.011  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 1,86750
 0%

€ 0,93375

 PR  € 2,80125

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,17600
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 4,38416

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,17600
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,31232

 RU  € 7,69648

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,49773
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03359 = 2% * B)

€ 1,67964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21774

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,39511
 +0,3%

Incidenza manodopera al 57,46% € 7,69648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_003 - Ø 75 mm

TOS22_PR.P29.097.003  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75
mm.

1,00000
m

€ 2,72250
 0%

€ 2,72250

TOS22_PR.P29.097.012  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 2,72250
 0%

€ 1,36125

 PR  € 4,08375

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,26400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 6,57624
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TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,26400
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,96848

 RU  € 11,54472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,62847
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05001 = 2% * B)

€ 2,50056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81290

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,94193
 +0,29%

Incidenza manodopera al 57,89% € 11,54472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_004 - Ø 90 mm

TOS22_PR.P29.097.004  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90
mm.

1,00000
m

€ 4,59000
 0%

€ 4,59000

TOS22_PR.P29.097.013  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 4,59000
 0%

€ 2,29500

 PR  € 6,88500

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,22000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,48020

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,22000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 4,14040

 RU  € 9,62060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,50560
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05282 = 2% * B)

€ 2,64090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91465

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,06115
 +0,41%

Incidenza manodopera al 45,68% € 9,62060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
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anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_005 - Ø 110 mm

TOS22_PR.P29.097.005  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110
mm.

1,00000
m

€ 5,17500
 0%

€ 5,17500

TOS22_PR.P29.097.014  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 5,17500
 0%

€ 2,58750

 PR  € 7,76250

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,28200
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 7,02462

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,28200
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 5,30724

 RU  € 12,33186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,09436
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06430 = 2% * B)

€ 3,21510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,64041
 +0,39%

Incidenza manodopera al 48,1% € 12,33186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.009.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene,
conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi.
TOS22_006 - Ø 125 mm

TOS22_PR.P29.097.006  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125
mm.

1,00000
m

€ 9,00000
 0%

€ 9,00000

TOS22_PR.P29.097.015  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 9,00000
 0%

€ 4,50000

 PR  € 13,50000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,41400
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 10,31274

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,35200
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,62464

 RU  € 16,93738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 30,43738
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09740 = 2% * B)

€ 4,86998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53074

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 38,83810
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,61% € 16,93738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.001  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 3,08125
 0%

€ 3,08125

 PR  € 3,08125

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,12105
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06119 = 2% * B)

€ 3,05937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21804

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,39846
 +0,4%

Incidenza manodopera al 62,09% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.002  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 3,20125
 0%

€ 3,20125

 PR  € 3,20125

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,24105
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06157 = 2% * B)

€ 3,07857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,55158
 +0,4%

Incidenza manodopera al 61,7% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.003  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 3,31000
 0%

€ 3,31000

 PR  € 3,31000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,34980
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06192 = 2% * B)

€ 3,09597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,69035
 +0,4%
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Incidenza manodopera al 61,36% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.004  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 4,90500
 0%

€ 4,90500

 PR  € 4,90500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,94480
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06702 = 2% * B)

€ 3,35117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 26,72557
 +0,44%

Incidenza manodopera al 56,68% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.005  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima

1,00000
cad

€ 5,27750
 0%

€ 5,27750
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d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

 PR  € 5,27750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,31730
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06822 = 2% * B)

€ 3,41077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 27,20088
 +0,45%

Incidenza manodopera al 55,69% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.006  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 8,24000
 0%

€ 8,24000

 PR  € 8,24000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,27980
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07770 = 2% * B)

€ 3,88477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,81646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 30,98103
 +0,5%

Incidenza manodopera al 48,9% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli

Pagina 3.194 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.007  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 9,74750
 0%

€ 9,74750

 PR  € 9,74750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,78730
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08252 = 2% * B)

€ 4,12597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99133

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,90460
 +0,52%

Incidenza manodopera al 46,04% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.008  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 11,93000
 0%

€ 11,93000

 PR  € 11,93000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,96980
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08950 = 2% * B)

€ 4,47517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,68947
 +0,55%

Incidenza manodopera al 42,45% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.009  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 16,59500
 0%

€ 16,59500

 PR  € 16,59500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,63480
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10443 = 2% * B)

€ 5,22157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,64201
 +0,59%

Incidenza manodopera al 36,38% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.010  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 22,00000
 0%

€ 22,00000

 PR  € 22,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,03980
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12173 = 2% * B)

€ 6,08637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,41262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,53879
 +0,63%

Incidenza manodopera al 31,21% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.011  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 36,87500
 0%

€ 36,87500

 PR  € 36,87500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,91480
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16933 = 2% * B)

€ 8,46637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13812

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,51929
 +0,7%
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Incidenza manodopera al 22,44% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.015.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.013.012  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 71,17500
 0%

€ 71,17500

 PR  € 71,17500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,21480
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27909 = 2% * B)

€ 13,95437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 111,28609
 +0,77%

Incidenza manodopera al 13,61% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.001  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima

1,00000
cad

€ 9,99000
 0%

€ 9,99000
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d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

 PR  € 9,99000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,02980
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08330 = 2% * B)

€ 4,16477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,01946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,21403
 +0,52%

Incidenza manodopera al 45,61% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.002  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 8,67500
 0%

€ 8,67500

 PR  € 8,67500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,71480
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07909 = 2% * B)

€ 3,95437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 31,53609
 +0,51%

Incidenza manodopera al 48,04% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
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accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.003  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 9,50000
 0%

€ 9,50000

 PR  € 9,50000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,53980
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08173 = 2% * B)

€ 4,08637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,58879
 +0,52%

Incidenza manodopera al 46,48% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.004  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 13,18250
 0%

€ 13,18250

 PR  € 13,18250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,22230
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09351 = 2% * B)

€ 4,67557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,28766
 +0,56%

Incidenza manodopera al 40,63% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.005  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 14,63750
 0%

€ 14,63750

 PR  € 14,63750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,67730
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09817 = 2% * B)

€ 4,90837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 39,14424
 +0,58%

Incidenza manodopera al 38,7% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.006  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 21,57500
 0%

€ 21,57500

 PR  € 21,57500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,61480
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12037 = 2% * B)

€ 6,01837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,99649
 +0,63%

Incidenza manodopera al 31,56% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.007  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 24,20000
 0%

€ 24,20000

 PR  € 24,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,23980
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12877 = 2% * B)

€ 6,43837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66782

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,34599
 +0,65%
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Incidenza manodopera al 29,5% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.008  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 34,20000
 0%

€ 34,20000

 PR  € 34,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,23980
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16077 = 2% * B)

€ 8,03837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82782

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 64,10599
 +0,69%

Incidenza manodopera al 23,63% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.009  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima

1,00000
cad

€ 47,20000
 0%

€ 47,20000
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d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

 PR  € 47,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,23980
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20237 = 2% * B)

€ 10,11837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 80,69399
 +0,73%

Incidenza manodopera al 18,77% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.010  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 82,47500
 0%

€ 82,47500

 PR  € 82,47500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,51480
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31525 = 2% * B)

€ 15,76237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42772

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 125,70489
 +0,78%

Incidenza manodopera al 12,05% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
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accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.011  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 97,20000
 0%

€ 97,20000

 PR  € 97,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,23980
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36237 = 2% * B)

€ 18,11837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 144,49399
 +0,79%

Incidenza manodopera al 10,48% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.016.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.014.012  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 172,80000
 0%

€ 172,80000

 PR  € 172,80000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

Pagina 3.205 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 188,83980
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60429 = 2% * B)

€ 30,21437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,90542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 240,95959
 +0,82%

Incidenza manodopera al 6,29% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 0,89100

TOS22_PR.P29.015.001  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 11,41750
 0%

€ 11,41750

 PR  € 11,41750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,45730
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08786 = 2% * B)

€ 4,39317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,03552
 +0,54%

Incidenza manodopera al 43,24% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.003  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 14,53750
 0%

€ 14,53750

 PR  € 14,53750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,46830
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10070 = 2% * B)

€ 5,03493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,15355
 +0,68%

Incidenza manodopera al 37,73% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.004  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 16,70250
 0%

€ 16,70250

 PR  € 16,70250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,63330
 -0,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10763 = 2% * B)

€ 5,38133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,91609
 +0,69%

Incidenza manodopera al 35,3% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.005  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 18,03250
 0%

€ 18,03250

 PR  € 18,03250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,96330
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11188 = 2% * B)

€ 5,59413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 44,61317
 +0,7%

Incidenza manodopera al 33,96% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.006  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 27,26250
 0%

€ 27,26250

 PR  € 27,26250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,19330
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14142 = 2% * B)

€ 7,07093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,39065
 +0,73%

Incidenza manodopera al 26,86% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.007  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 29,63750
 0%

€ 29,63750

 PR  € 29,63750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,56830
 -0,13%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14902 = 2% * B)

€ 7,45093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 59,42115
 +0,74%

Incidenza manodopera al 25,49% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.008  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 42,46250
 0%

€ 42,46250

 PR  € 42,46250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,39330
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19006 = 2% * B)

€ 9,50293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 75,78585
 +0,77%

Incidenza manodopera al 19,99% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.009  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 57,00000
 0%

€ 57,00000

 PR  € 57,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,93080
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23658 = 2% * B)

€ 11,82893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 94,33570
 +0,79%

Incidenza manodopera al 16,06% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.010  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 98,47500
 0%

€ 98,47500

 PR  € 98,47500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,40580
 -0,05%

Pagina 3.211 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36930 = 2% * B)

€ 18,46493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,38707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 147,25780
 +0,82%

Incidenza manodopera al 10,29% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.011  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 155,50000
 0%

€ 155,50000

 PR  € 155,50000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 172,43080
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55178 = 2% * B)

€ 27,58893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,00197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 220,02170
 +0,83%

Incidenza manodopera al 6,89% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I01.017.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature
dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli
accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in
porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di
attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura,
sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi
di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
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marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
TOS22_012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura,
pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,89100

 AT  € 1,78200

TOS22_PR.P29.015.012  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 369,97500
 0%

€ 369,97500

 PR  € 369,97500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,36000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 6,77520

 RU  € 15,14880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 386,90580
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23810 = 2% * B)

€ 61,90493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,88107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 493,69180
 +0,85%

Incidenza manodopera al 3,07% € 15,14880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.005.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi
alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.),
costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio
8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC,
comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato
aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
TOS22_001 - capacità l 1000

TOS22_PR.P30.082.001  - Serbatoio verticale in acciaio zincato,
pressione max di esercizio 8,0 bar,
corredato di coibentazione in poliuretano
rivestito in PVC, completo di 1 valvola a
sfera filettata FF DN20, 1 valvola
automatica di sfiato aria DN15 con
rubinetto di intercettazione automatico -
capacità 1000 lt

1,00000
cad

€ 853,65000
 0%

€ 853,65000

 PR  € 853,65000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 170,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.023,93000
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,27658 = 2% * B)

€ 163,82880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,77588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 1.306,53468
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,03% € 170,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.006.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a
gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar,
conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da
DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
TOS22_001 - DN 40

TOS22_PR.P30.109.001  - Giunto di dilatazione con soffietto in
acciaio inox, per temperature sino a 300
°C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: -
diametro 40 mm

1,00000
cad

€ 18,90000
 0%

€ 18,90000

 PR  € 18,90000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,41400
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08772 = 2% * B)

€ 4,38624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,98026
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,34% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.007.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
TOS22_001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro
nominale (DN) = mm 32

TOS22_PR.P30.084.001  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
DN 32

1,00000
cad

€ 1.205,40000
 0%

€ 1.205,40000

 PR  € 1.205,40000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 1,00000 € 21,73000 € 21,73000
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 42,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.247,97000
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99350 = 2% * B)

€ 199,67520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 144,76452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.592,40972
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,67% € 42,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.010.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua
calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad
elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di
fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente
remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di
adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole
di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di
collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-
serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere
di fissaggio
TOS22_001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

TOS22_PR.P30.085.001  - Kit per impianto solare di produzione
acqua calda sanitaria a circolazione forzata
costituito da pannelli solari piani ad
elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori
di fissaggio dei collettori per tetti piani o
inclinati, bollitore solare bivalente remoto
con rivestimento isolante, gruppo di
circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di
sfiato aria, raccordi vari e liquido
termovettore. Completo di tubazioni
flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate
con guaina reistente ai raggi UV e a
temperature fino a 170 °C e complete di
cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e
serbatoio da 300 litri

1,00000
cad

€ 3.049,20000
 +25,95%

€ 3.049,20000

 PR  € 3.049,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

20,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 434,60000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

20,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 416,80000

 RU  € 851,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.900,60000
 +18,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,48192 = 2% * B)

€ 624,09600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 452,46960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4.977,16560
 +19,99%

Incidenza manodopera al 17,11% € 851,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.011.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

TOS22_PR.P30.050.001  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x10

1,10000
m

€ 0,70400
 0%

€ 0,77440

 PR  € 0,77440

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,90290
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00929 = 2% * B)

€ 0,46446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33674

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,70410
 +0,3%

Incidenza manodopera al 57,46% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

TOS22_PR.P30.050.002  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x12

1,10000
m

€ 0,73600
 0%

€ 0,80960

 PR  € 0,80960

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,05000 € 21,73000 € 1,08650
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,93810
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00940 = 2% * B)

€ 0,47010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34082

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,74902
 +0,31%

Incidenza manodopera al 56,77% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

TOS22_PR.P30.050.003  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x14

1,10000
m

€ 0,83200
 0%

€ 0,91520

 PR  € 0,91520

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04370
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00974 = 2% * B)

€ 0,48699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35307

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,88376
 +0,33%

Incidenza manodopera al 54,81% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

TOS22_PR.P30.050.004  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x17 (3/8')

1,10000
m

€ 0,89200
 0%

€ 0,98120

 PR  € 0,98120

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,53540
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01131 = 2% * B)

€ 0,56566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41011

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,51117
 +0,31%

Incidenza manodopera al 56,62% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

TOS22_PR.P30.050.005  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x22 (1/2')

1,10000
m

€ 0,89600
 0%

€ 0,98560

 PR  € 0,98560

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,53980
 -0,56%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01133 = 2% * B)

€ 0,56637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41062

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,51679
 +0,31%

Incidenza manodopera al 56,55% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

TOS22_PR.P30.050.006  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x27 (3/4')

1,10000
m

€ 1,24000
 0%

€ 1,36400

 PR  € 1,36400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,91820
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 2% * B)

€ 0,62691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45451

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,99962
 +0,36%

Incidenza manodopera al 51,09% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

TOS22_PR.P30.050.007  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,

1,10000
m

€ 1,38000
 0%

€ 1,51800
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commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x34 (1')

 PR  € 1,51800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,49790
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01439 = 2% * B)

€ 0,71966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52176

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,73932
 +0,35%

Incidenza manodopera al 51,92% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.050.008  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

1,15000
m

€ 1,56000
 0%

€ 1,79400

 PR  € 1,79400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,77390
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01528 = 2% * B)

€ 0,76382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55377

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,09149
 +0,38%

Incidenza manodopera al 48,92% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.011.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.050.009  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

1,15000
m

€ 1,74000
 0%

€ 2,00100

 PR  € 2,00100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,40660
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01730 = 2% * B)

€ 0,86506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62717

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,89883
 +0,38%

Incidenza manodopera al 49,36% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

TOS22_PR.P30.050.010  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x60 (2')

1,15000
m

€ 2,36000
 0%

€ 2,71400

 PR  € 2,71400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,08000 € 21,73000 € 1,73840
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,11960
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01958 = 2% * B)

€ 0,97914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70987

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,80861
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,61% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.050.011  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

1,15000
m

€ 3,16000
 0%

€ 3,63400

 PR  € 3,63400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,89100
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02525 = 2% * B)

€ 1,26256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,06892
 +0,45%

Incidenza manodopera al 42,28% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

Pagina 3.222 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

TOS22_PR.P30.050.012  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x88 (3')

1,18000
m

€ 3,94000
 0%

€ 4,64920

 PR  € 4,64920

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,75760
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03122 = 2% * B)

€ 1,56122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13188

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,45070
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,03% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

TOS22_PR.P30.050.013  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x114 (4')

1,20000
m

€ 6,40000
 0%

€ 7,68000

 PR  € 7,68000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,13000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,82490

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,13000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,70920

 RU  € 5,53410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,21410
 -0,32%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04229 = 2% * B)

€ 2,11426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53284

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,86120
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,82% € 5,53410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.011.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina
flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al
fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro
isolante.
TOS22_014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

TOS22_PR.P30.050.014  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x139 (5')

1,20000
m

€ 9,16000
 0%

€ 10,99200

 PR  € 10,99200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,37750
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05561 = 2% * B)

€ 2,78040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01579

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,17369
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,8% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.012.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per
l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC
rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco,
esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
TOS22_001 - spessore mm 0,35

TOS22_PR.P30.051.001  - Foglio di PVC rigido per l'isolamento di
tubazioni con temperature di impiego da
-25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco -
sp. 0,35 mm

1,15000
m²

€ 2,35200
 0%

€ 2,70480
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 PR  € 2,70480

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,16000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,47680

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 6,81120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,51600
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03045 = 2% * B)

€ 1,52256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,14242
 +0,31%

Incidenza manodopera al 56,09% € 6,81120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.014.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a
cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe
1 di resistenza al fuoco
TOS22_001 - spessore mm 5

TOS22_PR.P31.091.051  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 5 mm

1,20000
m²

€ 5,52000
 0%

€ 6,62400

 PR  € 6,62400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,75250
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02801 = 2% * B)

€ 1,40040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 11,16819
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,06% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.014.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a
cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe
1 di resistenza al fuoco
TOS22_002 - spessore mm 10

TOS22_PR.P31.091.052  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 10 mm

1,20000
m²

€ 6,18000
 0%

€ 7,41600

 PR  € 7,41600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,97020
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03190 = 2% * B)

€ 1,59523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,72197
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,08% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.014.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a
cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe
1 di resistenza al fuoco
TOS22_003 - spessore mm 15

TOS22_PR.P31.091.053  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 15 mm

1,20000
m²

€ 9,36000
 0%

€ 11,23200

 PR  € 11,23200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,21190
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04548 = 2% * B)

€ 2,27390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,13438
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,43% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.014.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a
cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe
1 di resistenza al fuoco
TOS22_004 - spessore mm 20

TOS22_PR.P31.091.054  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 20 mm

1,20000
m²

€ 9,66000
 0%

€ 11,59200

 PR  € 11,59200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,84900
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05072 = 2% * B)

€ 2,53584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 20,22332
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,05% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.014.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a
cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità
termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe
1 di resistenza al fuoco
TOS22_005 - spessore mm 25

TOS22_PR.P31.091.055  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 25 mm

1,20000
m²

€ 10,68000
 0%

€ 12,81600

 PR  € 12,81600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,92440
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05736 = 2% * B)

€ 2,86790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07923
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,87153
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,34% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.021.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi
di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
TOS22_001 - per ogni elemento H = 430/95

TOS22_PR.P30.045.001  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 430 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 9,59400
 +6,66%

€ 9,59400

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 1,52900

TOS22_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 1,50375
 0%

€ 0,15038

 PR  € 11,27338

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,53038
 +3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04970 = 2% * B)

€ 2,48486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 19,81676
 +4,68%

Incidenza manodopera al 21,48% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.021.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi
di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
TOS22_002 - per ogni elemento H = 580/95

TOS22_PR.P30.045.002  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,

1,00000
cad

€ 9,78600
 +4,05%

€ 9,78600
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emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 580 mm, d. connessioni 1'

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 1,52900

TOS22_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 1,50375
 0%

€ 0,15038

 PR  € 11,46538

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,72238
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05031 = 2% * B)

€ 2,51558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 20,06176
 +3,15%

Incidenza manodopera al 21,22% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.021.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi
di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
TOS22_003 - per ogni elemento H = 680/95

TOS22_PR.P30.045.003  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 680 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 11,50200
 +19,78%

€ 11,50200

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 1,52900

TOS22_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 1,50375
 0%

€ 0,15038

 PR  € 13,18138

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,43838
 +11,99%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05580 = 2% * B)

€ 2,79014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 22,25137
 +12,96%

Incidenza manodopera al 19,13% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.021.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi
di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
TOS22_004 - per ogni elemento H = 780/95

TOS22_PR.P30.045.004  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 780 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 13,44600
 +24,21%

€ 13,44600

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 1,52900

TOS22_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 1,50375
 0%

€ 0,15038

 PR  € 15,12538

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,38238
 +15,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06202 = 2% * B)

€ 3,10118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,73192
 +16,41%

Incidenza manodopera al 17,21% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.021.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi
di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
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TOS22_005 - per ogni elemento H = 880/95

TOS22_PR.P30.045.005  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 880 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 13,96800
 +23,12%

€ 13,96800

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 1,52900

TOS22_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 1,50375
 0%

€ 0,15038

 PR  € 15,64738

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,90438
 +14,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06369 = 2% * B)

€ 3,18470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 25,39799
 +15,96%

Incidenza manodopera al 16,76% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.025.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm
10

TOS22_PR.P30.047.001  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da

1,00000
m²

€ 9,27000
 0%

€ 9,27000
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prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

 PR  € 9,27000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,04100
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)

€ 3,52656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,12432
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,41% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.025.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm
15

TOS22_PR.P30.047.002  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 9,27000
 0%

€ 9,27000
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 PR  € 9,27000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,04100
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)

€ 3,52656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,12432
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,41% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.025.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm
20

TOS22_PR.P30.047.003  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 9,27000
 0%

€ 9,27000

 PR  € 9,27000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,04100
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)

€ 3,52656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,12432
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,41% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.025.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm
10

TOS22_PR.P30.047.004  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

1,00000
m²

€ 11,11500
 0%

€ 11,11500

 PR  € 11,11500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,88600
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07644 = 2% * B)

€ 3,82176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77078
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 30,47854
 +0,45%

Incidenza manodopera al 41,9% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.025.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm
15

TOS22_PR.P30.047.005  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 11,11500
 0%

€ 11,11500

 PR  € 11,11500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,27000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,86710

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,27000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,62680

 RU  € 11,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,60890
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07235 = 2% * B)

€ 3,61742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 28,84895
 +0,47%

Incidenza manodopera al 39,84% € 11,49390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.025.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile
idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato
con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di
polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di
polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema
per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di
ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con
barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza;
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto
deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la
formazione del massetto e del pavimento
TOS22_006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm
20

TOS22_PR.P30.047.006  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 11,11500
 0%

€ 11,11500

 PR  € 11,11500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,75750
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06962 = 2% * B)

€ 3,48120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 27,76257
 +0,49%

Incidenza manodopera al 38,33% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

TOS22_PR.P31.043.001  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa
termica 2,15 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 218,25000
 0%

€ 218,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 219,55042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 26,07600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 25,00800

 RU  € 51,08400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 270,63442
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86603 = 2% * B)

€ 43,30151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,39359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 345,32952
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,79% € 51,08400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

TOS22_PR.P31.043.002  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera

1,00000
cad

€ 218,25000
 0%

€ 218,25000

Pagina 3.237 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa
termica 2,88 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 219,55042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 26,07600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 25,00800

 RU  € 51,08400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 270,63442
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86603 = 2% * B)

€ 43,30151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,39359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 345,32952
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,79% € 51,08400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

TOS22_PR.P31.043.003  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa
termica 3,73 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 245,25000
 0%

€ 245,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori - 1,00000 € 1,04667 € 1,04667

Pagina 3.238 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

cad  0%

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 246,55042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 26,07600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 25,00800

 RU  € 51,08400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 297,63442
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95243 = 2% * B)

€ 47,62151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,52559

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 379,78152
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,45% € 51,08400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

TOS22_PR.P31.043.004  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa
termica 4,56 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 255,75000
 0%

€ 255,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 257,05042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 312,39142
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99965 = 2% * B)

€ 49,98263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,23741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 398,61146
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,88% € 55,34100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

TOS22_PR.P31.043.005  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa
termica 6,37 kW, portata aria a media
velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 291,75000
 0%

€ 291,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 293,05042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 348,39142
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11485 = 2% * B)

€ 55,74263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,41341

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 444,54746
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,45% € 55,34100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 3.240 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_06.I04.026.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

TOS22_PR.P31.043.006  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa
termica 7,85 kW, portata aria a media
velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 283,50000
 0%

€ 283,50000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 284,80042

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 340,14142
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08845 = 2% * B)

€ 54,42263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,45641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 434,02046
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,75% € 55,34100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
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aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

TOS22_PR.P31.043.007  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa
termica 9,3 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 333,00000
 0%

€ 333,00000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 334,30042

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,35000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 28,13400

 RU  € 63,86850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 398,16892
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27414 = 2% * B)

€ 63,70703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,18760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 508,06355
 +0,81%

Incidenza manodopera al 12,57% € 63,86850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.026.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
TOS22_008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

TOS22_PR.P31.043.008  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di

1,00000
cad

€ 327,60000
 0%

€ 327,60000
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raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa
termica 12,52 kW, portata aria a media
velocità 1.020 mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 0,25375

 PR  € 328,90042

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 35,73450

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,35000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 28,13400

 RU  € 63,86850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 392,76892
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25686 = 2% * B)

€ 62,84303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,56120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 501,17315
 +0,81%

Incidenza manodopera al 12,74% € 63,86850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.031.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e
tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura <
10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
TOS22_001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

TOS22_PR.P30.054.001  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x
3/4”)

1,00000
cad

€ 33,85065
 0%

€ 33,85065

 PR  € 33,85065

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,25625
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11922 = 2% * B)

€ 5,96100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,53898
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,16% € 3,40560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.031.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e
tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura <
10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
TOS22_002 - DN 20 (3/4” x 1”)

TOS22_PR.P30.054.002  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x
1”)

1,00000
cad

€ 49,29833
 0%

€ 49,29833

 PR  € 49,29833

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

 RU  € 4,55500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,85333
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17233 = 2% * B)

€ 8,61653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 68,71685
 +0,84%

Incidenza manodopera al 6,63% € 4,55500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.031.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e
tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura <
10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
TOS22_003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

TOS22_PR.P30.054.003  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x
1.1/4”)

1,00000
cad

€ 98,96225
 0%

€ 98,96225

 PR  € 98,96225

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,07065
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33303 = 2% * B)

€ 16,65130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07220

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 132,79415
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,85% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.031.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e
tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura <
10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
TOS22_004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

TOS22_PR.P30.054.004  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x
1.1/2”)

1,00000
cad

€ 137,96451
 0%

€ 137,96451

 PR  € 137,96451

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,35001
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46192 = 2% * B)

€ 23,09600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,74460

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 184,19061
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,47% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.032.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per
valvola di sicurezza,costruzione in ottone
TOS22_001 - DN 15 (1/2”)

TOS22_PR.P30.055.001  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 10,83623
 0%

€ 10,83623

 PR  € 10,83623

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,96473
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04149 = 2% * B)

€ 2,07436
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 16,54300
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,87% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.032.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per
valvola di sicurezza,costruzione in ottone
TOS22_002 - DN 20 (3/4”)

TOS22_PR.P30.055.002  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 12,74781
 0%

€ 12,74781

 PR  € 12,74781

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,30201
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04897 = 2% * B)

€ 2,44832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 19,52536
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,08% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.032.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per
valvola di sicurezza,costruzione in ottone
TOS22_003 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.055.003  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 24,91906
 0%

€ 24,91906

 PR  € 24,91906

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,89896
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08928 = 2% * B)

€ 4,46383
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,59907
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,37% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.032.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per
valvola di sicurezza,costruzione in ottone
TOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.055.004  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 34,20056
 0%

€ 34,20056

 PR  € 34,20056

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,45756
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12306 = 2% * B)

€ 6,15321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,07185
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,68% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.033.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di
rubinetto, valvola di ritegno e manometro
TOS22_001 - DN 15 (1/2”)

TOS22_PR.P30.056.001  - Gruppo di riempimento, completo di
valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite
di spurgo e due valvole d'intercettazione: -
DN 15 (1/2”) con manometro

1,00000
cad

€ 62,11600
 0%

€ 62,11600

 PR  € 62,11600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,75850
 -0,11%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23283 = 2% * B)

€ 11,64136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,43999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 92,83985
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,46% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_001 - PN6 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.057.001  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
25 (1”)

1,00000
cad

€ 53,16000
 0%

€ 53,16000

 PR  € 53,16000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,41700
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)

€ 9,18672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 73,26409
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,81% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.057.002  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 54,50167
 0%

€ 54,50167

 PR  € 54,50167

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

Pagina 3.248 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 59,61007
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19075 = 2% * B)

€ 9,53761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 76,06245
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,72% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.057.003  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 58,00500
 0%

€ 58,00500

 PR  € 58,00500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,39050
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20605 = 2% * B)

€ 10,30248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 82,16228
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,77% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_004 - PN6 - DN 50 (2”)

TOS22_PR.P30.057.004  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
50 (2”)

1,00000
cad

€ 78,46333
 0%

€ 78,46333

 PR  € 78,46333

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU
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€ 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,97733
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27833 = 2% * B)

€ 13,91637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 110,98307
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,67% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.057.005  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 179,74000
 0%

€ 179,74000

 PR  € 179,74000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 190,38250
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60922 = 2% * B)

€ 30,46120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 242,92807
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,38% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_006 - PN6 - DN 80 (3”)

TOS22_PR.P30.057.006  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
80 (3”)

1,00000
cad

€ 206,20667
 0%

€ 206,20667

 PR  € 206,20667

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,60550

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,35000 € 20,84000 € 7,29400
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categoria ora  -0,76%

 RU  € 14,89950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 221,10617
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70754 = 2% * B)

€ 35,37699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,64832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 282,13148
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,28% € 14,89950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.034.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazioni, attacchi filettati PN 6
TOS22_007 - PN6 - DN 100 (4”)

TOS22_PR.P30.057.007  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
100 (4”)

1,00000
cad

€ 429,32500
 0%

€ 429,32500

 PR  € 429,32500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,45000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,77850

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,45000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,37800

 RU  € 19,15650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 448,48150
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43514 = 2% * B)

€ 71,75704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,02385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 572,26239
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,35% € 19,15650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_001 - DN 15 (1/2”)

TOS22_PR.P30.058.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 4,73408
 0%

€ 4,73408

 PR  € 4,73408

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,86258
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02196 = 2% * B)

€ 1,09801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 8,75665
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,31% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_002 - DN 20 (3/4”)

TOS22_PR.P30.058.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 6,85327
 0%

€ 6,85327

 PR  € 6,85327

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,83317
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03147 = 2% * B)

€ 1,57331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 12,54713
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,75% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_003 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.058.003  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 10,26444
 0%

€ 10,26444

 PR  € 10,26444

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,10000 € 21,73000 € 2,17300
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,52144
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04647 = 2% * B)

€ 2,32343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68449

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,52936
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,97% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.058.004  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 15,13603
 0%

€ 15,13603

 PR  € 15,13603

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,52153
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06887 = 2% * B)

€ 3,44344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 27,46147
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,25% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_005 - DN 40 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.058.005  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 23,07976
 0%

€ 23,07976

 PR  € 23,07976
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TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,59376
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10110 = 2% * B)

€ 5,05500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,31364
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,12% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.035.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla
temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS22_006 - DN 50 (2”)

TOS22_PR.P30.058.006  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 36,43775
 0%

€ 36,43775

 PR  € 36,43775

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,08025
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15066 = 2% * B)

€ 7,53284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,46131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,07440
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,72% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.036.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a
+180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
TOS22_001 - DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.059.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,

1,00000
cad

€ 78,80000
 0%

€ 78,80000
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bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)

 PR  € 78,80000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,08500
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32027 = 2% * B)

€ 16,01360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,60986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 127,70846
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,67% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.036.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a
+180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
TOS22_002 - DN 80 (3”)

TOS22_PR.P30.059.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 120,00000
 0%

€ 120,00000

 PR  € 120,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 13,03800

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 25,54200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,54200
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46573 = 2% * B)

€ 23,28672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 185,71159
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,75% € 25,54200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
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quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_001 - DN 15 (1/2”)

TOS22_PR.P30.060.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 44,73525
 0%

€ 44,73525

 PR  € 44,73525

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,28945
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15133 = 2% * B)

€ 7,56631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,34134
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,23% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_002 - DN 20 (3/4”)

TOS22_PR.P30.060.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 48,74362
 0%

€ 48,74362

 PR  € 48,74362

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,14922
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16688 = 2% * B)

€ 8,34388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 66,54241
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,12% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a

Pagina 3.256 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_003 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.060.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 62,02437
 0%

€ 62,02437

 PR  € 62,02437

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,28137
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21210 = 2% * B)

€ 10,60502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 84,57503
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,03% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.060.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 76,98257
 0%

€ 76,98257

 PR  € 76,98257

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,13000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,82490

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,13000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,70920

 RU  € 5,53410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,51667
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26405 = 2% * B)

€ 13,20267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57193

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 105,29127
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,26% € 5,53410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_005 - DN 40 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.060.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 116,07648
 0%

€ 116,07648

 PR  € 116,07648

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,18000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,91140

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,75120

 RU  € 7,66260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,73908
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39597 = 2% * B)

€ 19,79825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 157,89106
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,85% € 7,66260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_006 - DN 50 (2”)

TOS22_PR.P30.060.006  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 141,41080
 0%

€ 141,41080

 PR  € 141,41080

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,05330
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48657 = 2% * B)

€ 24,32853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,63818
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 194,02001
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,49% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_007 - DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.061.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 413,54883
 0%

€ 413,54883

 PR  € 413,54883

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,55000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 11,95150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,55000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,46200

 RU  € 23,41350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 436,96233
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39828 = 2% * B)

€ 69,91397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,68763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 557,56393
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,2% € 23,41350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_008 - DN 80 (3”)

TOS22_PR.P30.061.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 657,63767
 0%

€ 657,63767

 PR  € 657,63767

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,65000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 14,12450
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,65000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 13,54600

 RU  € 27,67050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 685,30817
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19299 = 2% * B)

€ 109,64931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,49575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 874,45323
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,16% € 27,67050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_009 - DN 100 (4”)

TOS22_PR.P30.061.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 852,22533
 0%

€ 852,22533

 PR  € 852,22533

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,38400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,80000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 16,67200

 RU  € 34,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 886,28133
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83610 = 2% * B)

€ 141,80501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,80863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.130,89497
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,01% € 34,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
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TOS22_010 - DN 125 (5”)

TOS22_PR.P30.061.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 1.194,24000
 0%

€ 1.194,24000

 PR  € 1.194,24000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 42,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.236,81000
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,95779 = 2% * B)

€ 197,88960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 143,46996

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.578,16956
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,7% € 42,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.037.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici,
corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e
guarnizioni
TOS22_011 - DN 150 (6”)

TOS22_PR.P30.061.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 1.511,19333
 0%

€ 1.511,19333

 PR  € 1.511,19333

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.566,53433
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,01291 = 2% * B)

€ 250,64549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,71798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.998,89780
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,77% € 55,34100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
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regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_001 - DN 20 (3/4”)

TOS22_PR.P30.062.001  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 33,40000
 0%

€ 33,40000

 PR  € 33,40000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,65700
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12050 = 2% * B)

€ 6,02512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,05033
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,86% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_002 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.062.002  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 42,00000
 0%

€ 42,00000

 PR  € 42,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,13000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,82490

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,13000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,70920

 RU  € 5,53410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,53410
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15211 = 2% * B)

€ 7,60546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,65352
 +0,78%
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Incidenza manodopera al 9,12% € 5,53410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_003 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.062.003  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 32
(1.1/4”)

1,00000
cad

€ 55,60000
 0%

€ 55,60000

 PR  € 55,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,11400
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20516 = 2% * B)

€ 10,25824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 81,80946
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,41% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_004 - DN 40 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.062.004  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 40
(1.1/2”)

1,00000
cad

€ 49,20000
 0%

€ 49,20000

 PR  € 49,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,97100
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19831 = 2% * B)

€ 9,91536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 79,07500
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,15% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_005 - DN 50 (2”)

TOS22_PR.P30.062.005  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 49,20000
 0%

€ 49,20000

 PR  € 49,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,69200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,33600

 RU  € 17,02800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,22800
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21193 = 2% * B)

€ 10,59648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 84,50693
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,15% € 17,02800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_006 - DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.062.006  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 65
(2.1/2”)

1,00000
cad

€ 54,00000
 0%

€ 54,00000
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 PR  € 54,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,28500
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24091 = 2% * B)

€ 12,04560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 96,06366
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,16% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_007 - DN 80 (3”)

TOS22_PR.P30.062.007  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 66,40000
 0%

€ 66,40000

 PR  € 66,40000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,65000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 14,12450

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,65000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 13,54600

 RU  € 27,67050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,07050
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30103 = 2% * B)

€ 15,05128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 120,03396
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,05% € 27,67050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per

Pagina 3.265 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_008 - DN 100 (4”)

TOS22_PR.P30.062.008  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 87,20000
 0%

€ 87,20000

 PR  € 87,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,75000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 16,29750

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 15,63000

 RU  € 31,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,12750
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38121 = 2% * B)

€ 19,06040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 152,00669
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21% € 31,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_009 - DN 125 (5”)

TOS22_PR.P30.062.009  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 108,80000
 0%

€ 108,80000

 PR  € 108,80000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 42,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,37000
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48438 = 2% * B)

€ 24,21920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,55892

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 193,14812
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,04% € 42,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.038.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
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regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per
inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita
da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300,
completa di controflange,bulloni e guarnizioni
TOS22_010 - DN 150 (6”)

TOS22_PR.P30.062.010  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 133,60000
 0%

€ 133,60000

 PR  € 133,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 27,16250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000

 RU  € 53,21250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,81250
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59780 = 2% * B)

€ 29,89000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,67025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 238,37275
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,32% € 53,21250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.039.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
TOS22_001 - attacco radiale d. 3/8'

TOS22_PR.P30.063.001  - Termometri e manometri - d. 3/8' 1,00000
cad

€ 12,81472
 0%

€ 12,81472

 PR  € 12,81472

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,07172
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05463 = 2% * B)

€ 2,73148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 21,78352
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,54% € 4,25700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.039.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
TOS22_002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

TOS22_PR.P30.063.002  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto

1,00000
cad

€ 25,20250
 0%

€ 25,20250

 PR  € 25,20250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,31090
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09699 = 2% * B)

€ 4,84974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,67670
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,21% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.039.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
TOS22_003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

TOS22_PR.P30.063.003  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia

1,00000
cad

€ 23,47915
 0%

€ 23,47915

 PR  € 23,47915

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,86465
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09557 = 2% * B)

€ 4,77834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,10729
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,76% € 6,38550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.039.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
TOS22_004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

TOS22_PR.P30.063.004  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

1,00000
cad

€ 35,26773
 0%

€ 35,26773

 PR  € 35,26773

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,17000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,69410

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,17000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,54280

 RU  € 7,23690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,50463
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13601 = 2% * B)

€ 6,80074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93054

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,23591
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,34% € 7,23690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_001 - DN 20 (3/4”)

TOS22_PR.P30.065.001  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 207,45000
 0%

€ 207,45000

 PR  € 207,45000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 210,42990
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67338 = 2% * B)

€ 33,66878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40987
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 268,50855
 +0,86%

Incidenza manodopera al 1,11% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_002 - DN 25 (1”)

TOS22_PR.P30.065.002  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 207,45000
 0%

€ 207,45000

 PR  € 207,45000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 211,70700
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67746 = 2% * B)

€ 33,87312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,55801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 270,13813
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,58% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_003 - DN 32 (1.1/4”)

TOS22_PR.P30.065.003  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 209,56000
 0%

€ 209,56000

 PR  € 209,56000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU
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€ 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 218,07400
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69784 = 2% * B)

€ 34,89184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,29658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 278,26242
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,06% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_004 - DN 40 (1.1/2”)

TOS22_PR.P30.065.004  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 233,28500
 0%

€ 233,28500

 PR  € 233,28500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 246,05600
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78738 = 2% * B)

€ 39,36896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,54250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 313,96746
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,07% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_005 - DN 50 (2”)

TOS22_PR.P30.065.005  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio

1,00000
cad

€ 286,78000
 0%

€ 286,78000
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e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)

 PR  € 286,78000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,69200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,33600

 RU  € 17,02800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 303,80800
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97219 = 2% * B)

€ 48,60928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,24173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 387,65901
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,39% € 17,02800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_006 - DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.065.006  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 336,76500
 0%

€ 336,76500

 PR  € 336,76500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 358,05000
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14576 = 2% * B)

€ 57,28800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,53380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 456,87180
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,66% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_007 - DN 80 (3”)

TOS22_PR.P30.065.007  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 433,61500
 0%

€ 433,61500

 PR  € 433,61500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 13,03800

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 25,54200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 459,15700
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46930 = 2% * B)

€ 73,46512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,26221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 585,88433
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,36% € 25,54200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.040.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma
calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione.
Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni
e guarnizioni.
TOS22_008 - DN 100 (4')

TOS22_PR.P30.065.008  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')

1,00000
cad

€ 574,73000
 0%

€ 574,73000

 PR  € 574,73000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,75000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 16,29750

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 15,63000

 RU  € 31,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 606,65750
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94130 = 2% * B)

€ 97,06520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,37227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 774,09497
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,12% € 31,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.042.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in
polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone
cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di
intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2;
Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

TOS22_PR.P30.118.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"

1,00000
cad

€ 213,85000
 0%

€ 213,85000

 PR  € 213,85000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,90000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 41,28700

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,90000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 39,59600

 RU  € 80,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 294,73300
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94315 = 2% * B)

€ 47,15728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,18903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 376,07931
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,51% € 80,88300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.042.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in
polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone
cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di
intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2;
Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

TOS22_PR.P30.118.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 248,95000
 0%

€ 248,95000
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 PR  € 248,95000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 45,63300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 43,76400

 RU  € 89,39700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 338,34700
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08271 = 2% * B)

€ 54,13552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,24825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 431,73077
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,71% € 89,39700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.042.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in
polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone
cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di
intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2;
Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

TOS22_PR.P30.118.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 306,15000
 0%

€ 306,15000

 PR  € 306,15000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 49,97900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 47,93200

 RU  € 97,91100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 404,06100
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29300 = 2% * B)

€ 64,64976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,87108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 515,58184
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,99% € 97,91100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.042.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in
polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone
cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di
intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2;
Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

TOS22_PR.P30.118.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 2"

1,00000
cad

€ 462,15000
 0%

€ 462,15000

 PR  € 462,15000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 56,49800

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 54,18400

 RU  € 110,68200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 572,83200
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83306 = 2% * B)

€ 91,65312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,44851

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 730,93363
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,14% € 110,68200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50

TOS22_PR.P30.010.003  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 50

2,00000
cad

€ 18,22625
 0%

€ 36,45250

TOS22_PR.P30.119.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed

1,00000
cad

€ 702,00000
 0%

€ 702,00000
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anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50

 PR  € 738,45250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

3,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 76,05500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 72,94000

 RU  € 148,99500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 887,44750
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83983 = 2% * B)

€ 141,99160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,94391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.132,38301
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,16% € 148,99500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65

TOS22_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 19,93875
 0%

€ 39,87750

TOS22_PR.P30.119.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65

1,00000
cad

€ 727,35000
 0%

€ 727,35000

 PR  € 767,22750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 91,26600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 87,52800

 RU  € 178,79400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 946,02150
 -0,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02727 = 2% * B)

€ 151,36344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,73849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.207,12343
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,81% € 178,79400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80

TOS22_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 27,58875
 0%

€ 55,17750

TOS22_PR.P30.119.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.053,00000
 0%

€ 1.053,00000

 PR  € 1.108,17750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 104,30400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,80000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 100,03200

 RU  € 204,33600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.312,51350
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,20004 = 2% * B)

€ 210,00216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,25157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.674,76723
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,2% € 204,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100

TOS22_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 32,95875
 0%

€ 65,91750

TOS22_PR.P30.119.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 1.077,05000
 0%

€ 1.077,05000

 PR  € 1.142,96750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

5,90000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 128,20700

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

5,90000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 122,95600

 RU  € 251,16300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.394,13050
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,46122 = 2% * B)

€ 223,06088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,71914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.778,91052
 +0,73%

Incidenza manodopera al 14,12% € 251,16300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125

TOS22_PR.P30.010.007  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 125

2,00000
cad

€ 37,30000
 0%

€ 74,60000

TOS22_PR.P30.119.005  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,

1,00000
cad

€ 2.718,30000
 0%

€ 2.718,30000
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accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125

 PR  € 2.792,90000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

7,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 156,45600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

7,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 150,04800

 RU  € 306,50400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.099,40400
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,91809 = 2% * B)

€ 495,90464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 359,53086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3.954,83950
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,75% € 306,50400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150

TOS22_PR.P30.010.008  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 150

2,00000
cad

€ 35,21333
 0%

€ 70,42666

TOS22_PR.P30.119.006  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150

1,00000
cad

€ 2.858,70000
 0%

€ 2.858,70000

 PR  € 2.929,12666

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

8,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 182,53200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

8,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 175,05600

 RU  € 357,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 3.286,71466
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,51749 = 2% * B)

€ 525,87435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 381,25890

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4.193,84791
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,53% € 357,58800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200

TOS22_PR.P30.010.009  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 200

2,00000
cad

€ 55,54500
 0%

€ 111,09000

TOS22_PR.P30.119.007  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200

1,00000
cad

€ 5.889,65000
 0%

€ 5.889,65000

 PR  € 6.000,74000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

9,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 199,91600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

9,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 191,72800

 RU  € 391,64400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.392,38400
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,45563 = 2% * B)

€ 1.022,78144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 741,51654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 8.156,68198
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,8% € 391,64400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250

TOS22_PR.P30.010.010  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 250

2,00000
cad

€ 88,32500
 0%

€ 176,65000

TOS22_PR.P30.119.008  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250

1,00000
cad

€ 6.361,55000
 0%

€ 6.361,55000

 PR  € 6.538,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

11,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 245,54900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

11,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 235,49200

 RU  € 481,04100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.019,24100
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,46157 = 2% * B)

€ 1.123,07856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 814,23196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 8.956,55152
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,37% € 481,04100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.043.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la
disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e
condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri
espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in
acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo
aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di
rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone
dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
TOS22_009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300

TOS22_PR.P30.010.011  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16

2,00000
cad

€ 101,87500
 0%

€ 203,75000
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DN 300

TOS22_PR.P30.119.009  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300

1,00000
cad

€ 7.219,55000
 0%

€ 7.219,55000

 PR  € 7.423,30000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

13,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 299,87400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

13,80000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 287,59200

 RU  € 587,46600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.010,76600
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,63445 = 2% * B)

€ 1.281,72256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 929,24886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10.221,73742
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,75% € 587,46600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv -
monofase 220V

TOS22_PR.P30.066.001  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza
Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 1.533,13650
 0%

€ 1.533,13650

 PR  € 1.533,13650

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

3,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 65,19000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 62,52000

 RU  € 127,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.660,84650
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,31471 = 2% * B)

€ 265,73544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,65819

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.119,24013
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,03% € 127,71000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.051.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase
380V

TOS22_PR.P30.066.002  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza
Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 1.533,13650
 0%

€ 1.533,13650

 PR  € 1.533,13650

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

3,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 65,19000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 62,52000

 RU  € 127,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.660,84650
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,31471 = 2% * B)

€ 265,73544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,65819

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.119,24013
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,03% € 127,71000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv -
monofase 220V

TOS22_PR.P30.066.003  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 1.667,46370
 0%

€ 1.667,46370

 PR  € 1.667,46370

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

3,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 76,05500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 72,94000

 RU  € 148,99500
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 1.816,45870
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,81267 = 2% * B)

€ 290,63339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 210,70921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.317,80130
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,43% € 148,99500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv -
monofase 380V

TOS22_PR.P30.066.004  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

1,00000
cad

€ 1.667,46370
 0%

€ 1.667,46370

 PR  € 1.667,46370

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

3,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 76,05500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 72,94000

 RU  € 148,99500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.816,45870
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,81267 = 2% * B)

€ 290,63339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 210,70921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.317,80130
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,43% € 148,99500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv -
trifase 380V

TOS22_PR.P30.066.005  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e

1,00000
cad

€ 1.756,79700
 0%

€ 1.756,79700
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tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza
Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

 PR  € 1.756,79700

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 170,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.927,07700
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,16665 = 2% * B)

€ 308,33232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 223,54093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.458,95025
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,92% € 170,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv -
trifase 380V

TOS22_PR.P30.066.006  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza
Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 1.943,60320
 0%

€ 1.943,60320

 PR  € 1.943,60320

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 170,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.113,88320
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,76443 = 2% * B)

€ 338,22131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 245,21045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.697,31496
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,31% € 170,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.051.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad
elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di
distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico
condensa
TOS22_007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv -
trifase 380V

TOS22_PR.P30.066.007  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza
Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.189,12400
 0%

€ 2.189,12400

 PR  € 2.189,12400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

5,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 108,65000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

5,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 104,20000

 RU  € 212,85000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.401,97400
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,68632 = 2% * B)

€ 384,31584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 278,62898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3.064,91882
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,94% € 212,85000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

TOS22_PR.P30.068.001  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 500/1500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza
assorbita: P = 350 W

1,00000
cad

€ 415,46470
 0%

€ 415,46470

 PR  € 415,46470

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 170,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 585,74470
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87438 = 2% * B)

€ 93,71915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,94639
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 747,41024
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,78% € 170,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

TOS22_PR.P30.068.002  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 550 W

1,00000
cad

€ 474,81000
 0%

€ 474,81000

 PR  € 474,81000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 170,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 645,09000
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06429 = 2% * B)

€ 103,21440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,83044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 823,13484
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,69% € 170,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

TOS22_PR.P30.068.003  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza
assorbita: P = 780 W

1,00000
cad

€ 477,30900
 0%

€ 477,30900

 PR  € 477,30900
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TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

5,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 108,65000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

5,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 104,20000

 RU  € 212,85000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 690,15900
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20851 = 2% * B)

€ 110,42544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,05844

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 880,64288
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,17% € 212,85000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

TOS22_PR.P30.068.004  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza
assorbita: P = 1100 W

1,00000
cad

€ 574,77000
 0%

€ 574,77000

 PR  € 574,77000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

6,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 130,38000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

6,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 125,04000

 RU  € 255,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 830,19000
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65661 = 2% * B)

€ 132,83040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,30204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.059,32244
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,11% € 255,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
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accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

TOS22_PR.P30.068.005  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 634,12720
 0%

€ 634,12720

 PR  € 634,12720

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

7,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 152,11000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

7,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 145,88000

 RU  € 297,99000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 932,11720
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98278 = 2% * B)

€ 149,13875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 108,12560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.189,38155
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,05% € 297,99000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.053.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
TOS22_006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

TOS22_PR.P30.068.006  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 634,12720
 0%

€ 634,12720

 PR  € 634,12720

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

8,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 173,84000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

8,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 166,72000

 RU  € 340,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 974,68720
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,11900 = 2% * B)

€ 155,94995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,06372

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.243,70087
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,38% € 340,56000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
102 mm

1,00000
m

€ 2,38707
 0%

€ 2,38707

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,38570

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 3,93277

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,61547
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02757 = 2% * B)

€ 1,37848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99940

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,99335
 +0,45%

Incidenza manodopera al 42,6% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
127 mm

1,00000
m

€ 2,92020
 0%

€ 2,92020

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata

0,80000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,44080
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in acciaio inox, in rotoli da 30 m

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 4,52100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,20370
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02945 = 2% * B)

€ 1,47259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06763

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,74392
 +0,47%

Incidenza manodopera al 39,87% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
152 mm

1,00000
m

€ 2,95490
 0%

€ 2,95490

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,52896

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 4,64386

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,32656
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02985 = 2% * B)

€ 1,49225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08188

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,90069
 +0,48%

Incidenza manodopera al 39,35% € 4,68270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
203 mm

1,00000
m

€ 5,00727
 0%

€ 5,00727

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,69426

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 6,86153

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,54423
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03694 = 2% * B)

€ 1,84708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33913

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,73044
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,79% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
254 mm

1,00000
m

€ 6,06743
 0%

€ 6,06743

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata

1,58000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,87058
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in acciaio inox, in rotoli da 30 m

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 8,09801

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,20641
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04226 = 2% * B)

€ 2,11303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53194

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,85138
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,31% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.080.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
315 mm

1,00000
m

€ 8,68380
 0%

€ 8,68380

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 0,55100
 0%

€ 1,04690

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 10,89070

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,99910
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05120 = 2% * B)

€ 2,55986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,41486
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,02% € 5,10840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 102 mm

1,00000
m

€ 6,29630
 0%

€ 6,29630

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,38570

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 7,84200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,52470
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04008 = 2% * B)

€ 2,00395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45287

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,98152
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,3% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 127 mm

1,00000
m

€ 7,30293
 0%

€ 7,30293
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TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,44080

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 8,90373

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,58643
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04348 = 2% * B)

€ 2,17383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57603

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,33629
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,01% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 152 mm

1,00000
m

€ 6,87790
 0%

€ 6,87790

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,52896

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 8,56686

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,24956
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04240 = 2% * B)

€ 2,11993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53695

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,90644
 +0,59%

Incidenza manodopera al 27,7% € 4,68270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 203 mm

1,00000
m

€ 10,41717
 0%

€ 10,41717

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,69426

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 12,27143

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,11000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,39030

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,95413
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05425 = 2% * B)

€ 2,71266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96668

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,63347
 +0,65%

Incidenza manodopera al 21,65% € 4,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro

1,00000
m

€ 13,96113
 0%

€ 13,96113
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25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 254 mm

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 0,55100
 0%

€ 0,87058

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 15,99171

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,10011
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06752 = 2% * B)

€ 3,37602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44761

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,92374
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,97% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.054.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in
acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
certificato classe 1 di reazione al fuoco
TOS22_012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il
fissaggio

TOS22_PR.P31.081.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 356 mm

1,00000
m

€ 15,82370
 0%

€ 15,82370

TOS22_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 0,55100
 0%

€ 1,04690

TOS22_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,58000
 0%

€ 1,16000

 PR  € 18,03060

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,13900
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07404 = 2% * B)

€ 3,70224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68412

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 29,52536
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,3% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.055.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
TOS22_001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete
semplice DN150

TOS22_PR.P30.071.001  - Canalizzazioni per distribuzione aria in
acciaio zincato a parete semplice,
compreso l'incidenza % per pezzi speciali e
staffaggio - con condotti circolari spiroidali

1,10000
kg

€ 5,31000
 0%

€ 5,84100

 PR  € 5,84100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,96950
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02550 = 2% * B)

€ 1,27512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92446

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 10,16908
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,93% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.055.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
TOS22_002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

TOS22_PR.P31.090.001  - Condotta in lamiera zincata a sezione
rettangolare rettilineo privo di
rivestimento, lunghezza standard 1,5 m,
escluso il trasporto: - al kg, spessore
lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da
0 a 300 mm

1,10000
kg

€ 5,31000
 0%

€ 5,84100

 PR  € 5,84100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

Pagina 3.299 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,54380
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02414 = 2% * B)

€ 1,20701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87508

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 9,62589
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,69% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_001 - con diametro collare mm 200

TOS22_PR.P31.097.002  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 200

1,00000
cad

€ 110,35133
 0%

€ 110,35133

 PR  € 110,35133

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,73683
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37356 = 2% * B)

€ 18,67789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,54147

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 148,95619
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,29% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_002 - con diametro collare mm 250

TOS22_PR.P31.097.003  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 250

1,00000
cad

€ 135,32867
 0%

€ 135,32867

 PR  € 135,32867

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600
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 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,71417
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45349 = 2% * B)

€ 22,67427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 180,82728
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,53% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_003 - con diametro collare mm 300

TOS22_PR.P31.097.004  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 300

1,00000
cad

€ 57,47700
 0%

€ 57,47700

 PR  € 57,47700

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,18000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,91140

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,75120

 RU  € 7,66260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,13960
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20845 = 2% * B)

€ 10,42234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 83,11813
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,22% € 7,66260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_004 - con diametro collare mm 315

TOS22_PR.P31.097.005  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 315

1,00000
cad

€ 150,61200
 0%

€ 150,61200

 PR  € 150,61200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,20000 € 21,73000 € 4,34600
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,12600
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50920 = 2% * B)

€ 25,46016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,45862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 203,04478
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,19% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_005 - con diametro collare mm 350

TOS22_PR.P31.097.006  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 350

1,00000
cad

€ 216,81600
 0%

€ 216,81600

 PR  € 216,81600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 225,33000
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72106 = 2% * B)

€ 36,05280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,13828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 287,52108
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,96% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_006 - con diametro collare mm 400

TOS22_PR.P31.097.007  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 400

1,00000
cad

€ 243,86400
 0%

€ 243,86400

Pagina 3.302 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 243,86400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 252,37800
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80761 = 2% * B)

€ 40,38048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,27585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 322,03433
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,64% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_007 - con diametro collare mm 500

TOS22_PR.P31.097.008  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 500

1,00000
cad

€ 345,60000
 0%

€ 345,60000

 PR  € 345,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 356,24250
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13998 = 2% * B)

€ 56,99880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,32413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 454,56543
 +0,85%

Incidenza manodopera al 2,34% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.056.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili,
per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di
taratura ed equalizzatore
TOS22_008 - con diametro collare mm 600
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TOS22_PR.P31.097.009  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 600

1,00000
cad

€ 556,20000
 0%

€ 556,20000

 PR  € 556,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 566,84250
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81390 = 2% * B)

€ 90,69480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,75373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 723,29103
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,47% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.003  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 400 mm

1,00000
cad

€ 147,13200
 0%

€ 147,13200

 PR  € 147,13200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,72000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 15,64560

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,72000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 15,00480

 RU  € 30,65040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,78240
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56890 = 2% * B)

€ 28,44518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,62276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 226,85034
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,51% € 30,65040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
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nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.005  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 600 mm

1,00000
cad

€ 167,65200
 0%

€ 167,65200

 PR  € 167,65200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,84000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 18,25320

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,84000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,50560

 RU  € 35,75880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 203,41080
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65091 = 2% * B)

€ 32,54573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,59565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 259,55218
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,78% € 35,75880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.008  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 223,98000
 0%

€ 223,98000

 PR  € 223,98000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,84000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 18,25320

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,84000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,50560

 RU  € 35,75880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 259,73880
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83116 = 2% * B)

€ 41,55821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,12970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 331,42671
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,79% € 35,75880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.016  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 300 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 249,81600
 0%

€ 249,81600

 PR  € 249,81600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,92000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 19,99160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,92000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 19,17280

 RU  € 39,16440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 288,98040
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92474 = 2% * B)

€ 46,23686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,52173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 368,73899
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,62% € 39,16440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.032  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 500 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 307,68000
 0%

€ 307,68000

 PR  € 307,68000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 22,59920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 21,67360

 RU  € 44,27280
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 351,95280
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12625 = 2% * B)

€ 56,31245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,82653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 449,09178
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,86% € 44,27280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.057.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
TOS22_006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

TOS22_PR.P31.115.040  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 600 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 330,90000
 0%

€ 330,90000

 PR  € 330,90000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 27,16250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000

 RU  € 53,21250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 384,11250
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22916 = 2% * B)

€ 61,45800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,55705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 490,12755
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,86% € 53,21250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
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comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x22 (1/2")

TOS22_PR.P30.050.015  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

1,10000
m

€ 1,24000
 0%

€ 1,36400

 PR  € 1,36400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,02500
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,54325

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,06425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,42825
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00777 = 2% * B)

€ 0,38852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28168

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,09845
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,35% € 1,06425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x28 (3/4")

TOS22_PR.P30.050.016  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

1,10000
m

€ 1,60000
 0%

€ 1,76000

 PR  € 1,76000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,03710
 -0,32%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00972 = 2% * B)

€ 0,48594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35230

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,87534
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,95% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x35 (1")

TOS22_PR.P30.050.017  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

1,10000
m

€ 1,82000
 0%

€ 2,00200

 PR  € 2,00200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,27910
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01049 = 2% * B)

€ 0,52466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38038

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,18414
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,52% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
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industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x42 (1" 1/4)

TOS22_PR.P30.050.018  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 2,12000
 0%

€ 2,43800

 PR  € 2,43800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,14080
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01325 = 2% * B)

€ 0,66253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48033

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,28366
 +0,55%

Incidenza manodopera al 32,23% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x48 (1" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.019  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 2,36000
 0%

€ 2,71400

 PR  € 2,71400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,41680
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01413 = 2% * B)

€ 0,70669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51235

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,63584
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,21% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x60 (2")

TOS22_PR.P30.050.020  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

1,15000
m

€ 3,18000
 0%

€ 3,65700

 PR  € 3,65700

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,78550
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01851 = 2% * B)

€ 0,92568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67112

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,38230
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,83% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x76 ( 2" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.021  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 3,96000
 0%

€ 4,55400

 PR  € 4,55400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,10820
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02275 = 2% * B)

€ 1,13731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82455

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,07006
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,16% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x89 (3")

TOS22_PR.P30.050.022  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

1,18000
m

€ 4,96000
 0%

€ 5,85280
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conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

 PR  € 5,85280

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,83270
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02826 = 2% * B)

€ 1,41323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02459

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,27052
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26,44% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x102

TOS22_PR.P30.050.023  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x102

1,20000
m

€ 6,84000
 0%

€ 8,20800

 PR  € 8,20800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,18790
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03580 = 2% * B)

€ 1,79006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,27576
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,87% € 2,97990

Pagina 3.313 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x114 (4")

TOS22_PR.P30.050.024  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

1,20000
m

€ 7,88000
 0%

€ 9,45600

 PR  € 9,45600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,43590
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03979 = 2% * B)

€ 1,98974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44256

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,86820
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,78% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
13x140 (5")

TOS22_PR.P30.050.026  - Guaina in elastomero espanso a celle 1,20000 € 11,28000 € 13,53600

Pagina 3.314 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

m  0%

 PR  € 13,53600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,94160
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05421 = 2% * B)

€ 2,71066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96523

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,61749
 +0,71%

Incidenza manodopera al 15,75% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x22 (1/2")

TOS22_PR.P30.050.027  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

1,10000
m

€ 2,72000
 0%

€ 2,99200

 PR  € 2,99200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,26910
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01366 = 2% * B)

€ 0,68306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49522
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,44738
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,44% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x28 (3/4")

TOS22_PR.P30.050.028  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

1,10000
m

€ 3,22000
 0%

€ 3,54200

 PR  € 3,54200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,24480
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 2% * B)

€ 0,83917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60840

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,69237
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,44% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
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TOS22_014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x35 (1")

TOS22_PR.P30.050.029  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

1,10000
m

€ 3,94000
 0%

€ 4,33400

 PR  € 4,33400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,03680
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01932 = 2% * B)

€ 0,96589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,70296
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,11% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x42 (1" 1/4)

TOS22_PR.P30.050.030  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 4,76000
 0%

€ 5,47400

 PR  € 5,47400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,60250
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02433 = 2% * B)

€ 1,21640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88189

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,70079
 +0,65%

Incidenza manodopera al 21,94% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x48 (1" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.031  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 5,32000
 0%

€ 6,11800

 PR  € 6,11800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,67220
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02775 = 2% * B)

€ 1,38755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00598

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,06573
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,08% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x60 (2")

TOS22_PR.P30.050.032  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

1,15000
m

€ 6,52000
 0%

€ 7,49800

 PR  € 7,49800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,47790
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 2% * B)

€ 1,67646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21544

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,36980
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,29% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x76 ( 2" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.033  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 8,28000
 0%

€ 9,52200

 PR  € 9,52200
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TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,50190
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04001 = 2% * B)

€ 2,00030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,95242
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,68% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x89 (3")

TOS22_PR.P30.050.034  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

1,18000
m

€ 9,08000
 0%

€ 10,71440

 PR  € 10,71440

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,12000
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04518 = 2% * B)

€ 2,25920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63792

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,01712
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,9% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
19x114 (4")

TOS22_PR.P30.050.035  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

1,20000
m

€ 13,44000
 0%

€ 16,12800

 PR  € 16,12800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,09000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,95570

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,09000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,87560

 RU  € 3,83130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,95930
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06387 = 2% * B)

€ 3,19349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31528

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,46807
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,04% € 3,83130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x22 (1/2")

TOS22_PR.P30.050.036  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

1,10000
m

€ 9,48000
 0%

€ 10,42800
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industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

 PR  € 10,42800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,70510
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03746 = 2% * B)

€ 1,87282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,93571
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,55% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x28 (3/4")

TOS22_PR.P30.050.037  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

1,10000
m

€ 10,56000
 0%

€ 11,61600

 PR  € 11,61600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,31880
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04262 = 2% * B)

€ 2,13101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54498

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,99479
 +0,77%
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Incidenza manodopera al 10,02% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x35 (1")

TOS22_PR.P30.050.038  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

1,10000
m

€ 11,88000
 0%

€ 13,06800

 PR  € 13,06800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,86920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,83360

 RU  € 1,70280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,77080
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04727 = 2% * B)

€ 2,36333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71341

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,84754
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,03% € 1,70280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
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comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x42 (1" 1/4)

TOS22_PR.P30.050.039  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 13,84000
 0%

€ 15,91600

 PR  € 15,91600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,05000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,08650

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,04450
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05774 = 2% * B)

€ 2,88712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,02478
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,24% € 2,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x48 (1" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.040  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 15,32000
 0%

€ 17,61800

 PR  € 17,61800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,06000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,30380

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,25040

 RU  € 2,55420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,17220
 -0,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06455 = 2% * B)

€ 3,22755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,73973
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,92% € 2,55420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x60 (2")

TOS22_PR.P30.050.041  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

1,15000
m

€ 19,00000
 0%

€ 21,85000

 PR  € 21,85000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,82990
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07946 = 2% * B)

€ 3,97278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,68295
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,41% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
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industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x76 ( 2" 1/2)

TOS22_PR.P30.050.042  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 23,00000
 0%

€ 26,45000

 PR  € 26,45000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,42990
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09418 = 2% * B)

€ 4,70878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41387

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,55255
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,94% € 2,97990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x89 (3")

TOS22_PR.P30.050.043  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

1,18000
m

€ 26,60000
 0%

€ 31,38800

 PR  € 31,38800

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

Pagina 3.326 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,79360
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11134 = 2% * B)

€ 5,56698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03606

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 44,39664
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,67% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.063.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a
celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e
sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
TOS22_030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime
comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm
32x114 (4")

TOS22_PR.P30.050.044  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

1,20000
m

€ 38,40000
 0%

€ 46,08000

 PR  € 46,08000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,09000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,95570

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,09000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,87560

 RU  € 3,83130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,91130
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15972 = 2% * B)

€ 7,98581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 63,68682
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,02% € 3,83130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.001  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 200 mm

1,00000
m

€ 36,23000
 0%

€ 36,23000

TOS22_PR.P31.096.043  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 200 mm

0,25000
cad

€ 7,08000
 0%

€ 1,77000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 40,01500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,44000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 10,23440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,44000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,16960

 RU  € 19,40400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,41900
 -0,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19014 = 2% * B)

€ 9,50704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,89260

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 75,81864
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,59% € 19,40400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.002  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 300 mm

1,00000
m

€ 41,86000
 0%

€ 41,86000

TOS22_PR.P31.096.044  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 300 mm

0,25000
cad

€ 9,82000
 0%

€ 2,45500

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500
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3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 PR  € 46,33000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,44000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 10,23440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,44000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,16960

 RU  € 19,40400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,73400
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21035 = 2% * B)

€ 10,51744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62514

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 83,87658
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,13% € 19,40400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.003  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 400 mm

1,00000
m

€ 47,50000
 0%

€ 47,50000

TOS22_PR.P31.096.045  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a

0,25000
cad

€ 13,85000
 0%

€ 3,46250
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scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 52,97750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,44000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 10,23440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,44000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,16960

 RU  € 19,40400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,38150
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23162 = 2% * B)

€ 11,58104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39625

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 92,35879
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,01% € 19,40400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.004  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -

1,00000
m

€ 54,74000
 0%

€ 54,74000
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elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.046  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 500 mm

0,25000
cad

€ 17,07000
 0%

€ 4,26750

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 61,02250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,07250
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26583 = 2% * B)

€ 13,29160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 106,00051
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,8% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
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TOS22_005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.005  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 600 mm

1,00000
m

€ 61,71000
 0%

€ 61,71000

TOS22_PR.P31.096.047  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 600 mm

0,25000
cad

€ 19,57000
 0%

€ 4,89250

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 68,61750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,66750
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29014 = 2% * B)

€ 14,50680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51743

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 115,69173
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,06% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
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documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.006  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 21,74000
 0%

€ 21,74000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 23,75500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,80500
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14658 = 2% * B)

€ 7,32880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,44718
 +0,5%

Incidenza manodopera al 37,73% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.007  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 27,37000
 0%

€ 27,37000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 29,38500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,43500
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16459 = 2% * B)

€ 8,22960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 65,63106
 +0,54%

Incidenza manodopera al 33,6% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
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degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.008  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 35,42000
 0%

€ 35,42000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 37,43500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,48500
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19035 = 2% * B)

€ 9,51760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 75,90286
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,05% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
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nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.009  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 38,64000
 0%

€ 38,64000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 40,65500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,70500
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20066 = 2% * B)

€ 10,03280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27378

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 80,01158
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,56% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.010  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 43,47000
 0%

€ 43,47000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 45,48500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,53500
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21611 = 2% * B)

€ 10,80560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83406

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 86,17466
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,59% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.011  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 42,67000
 0%

€ 42,67000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 44,68500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,73500
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21355 = 2% * B)

€ 10,67760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 85,15386
 +0,61%

Incidenza manodopera al 25,89% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
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di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.012  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 54,74000
 0%

€ 54,74000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 56,75500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,80500
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25218 = 2% * B)

€ 12,60880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 100,55518
 +0,65%

Incidenza manodopera al 21,93% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
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di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.013  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 70,84000
 0%

€ 70,84000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 72,85500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,90500
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30370 = 2% * B)

€ 15,18480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 121,09878
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,21% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
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rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.014  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 73,26000
 0%

€ 73,26000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 75,27500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,32500
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31144 = 2% * B)

€ 15,57200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 124,18670
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,76% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
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alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno
200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.015  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 78,89000
 0%

€ 78,89000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 80,90500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,95500
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32946 = 2% * B)

€ 16,47280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 131,37058
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,78% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
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2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

TOS22_PR.P31.096.016  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 200-300-400 mm

1,00000
cad

€ 52,15000
 0%

€ 52,15000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 54,16500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,21500
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24389 = 2% * B)

€ 12,19440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 97,25034
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,67% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,

Pagina 3.344 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

TOS22_PR.P31.096.017  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 400-500-600 mm

1,00000
cad

€ 71,65000
 0%

€ 71,65000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 73,66500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,71500
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30629 = 2% * B)

€ 15,31440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10294

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,13234
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,05% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
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posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.018  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 163,02000
 0%

€ 163,02000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 165,03500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 187,08500
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59867 = 2% * B)

€ 29,93360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,70186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 238,72046
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,24% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
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resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.019  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 180,32000
 0%

€ 180,32000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 182,33500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 204,38500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65403 = 2% * B)

€ 32,70160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,70866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 260,79526
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,45% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
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dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.020  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 207,29000
 0%

€ 207,29000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 209,30500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 231,35500
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74034 = 2% * B)

€ 37,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,83718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 295,20898
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,47% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
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esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.021  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 231,84000
 0%

€ 231,84000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 233,85500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 255,90500
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81890 = 2% * B)

€ 40,94480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,68498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 326,53478
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,75% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
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rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.022  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 259,21000
 0%

€ 259,21000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 261,22500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 283,27500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90648 = 2% * B)

€ 45,32400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,85990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 361,45890
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,1% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
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di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.023  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 119,95000
 0%

€ 119,95000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 121,96500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,01500
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46085 = 2% * B)

€ 23,04240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 183,76314
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.024  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 131,22000
 0%

€ 131,22000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 133,23500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,28500
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49691 = 2% * B)

€ 24,84560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,01306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 198,14366
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,13% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.025  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 145,71000
 0%

€ 145,71000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 147,72500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,77500
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54328 = 2% * B)

€ 27,16400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 216,63290
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,18% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
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nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.026  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 161,41000
 0%

€ 161,41000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 163,42500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 185,47500
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59352 = 2% * B)

€ 29,67600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,51510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 236,66610
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,32% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
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degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.027  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 176,30000
 0%

€ 176,30000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 178,31500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 200,36500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64117 = 2% * B)

€ 32,05840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,24234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 255,66574
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,62% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.028  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 168,25000
 0%

€ 168,25000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 170,26500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 192,31500
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61541 = 2% * B)

€ 30,77040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,30854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 245,39394
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,99% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
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dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.029  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 182,74000
 0%

€ 182,74000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 184,75500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 206,80500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66178 = 2% * B)

€ 33,08880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,98938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 263,88318
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,36% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.030  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 201,25000
 0%

€ 201,25000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 203,26500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 225,31500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72101 = 2% * B)

€ 36,05040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,13654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 287,50194
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,67% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.064.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.031  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 221,78000
 0%

€ 221,78000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 223,79500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 245,84500
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78670 = 2% * B)

€ 39,33520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,51802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 313,69822
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,03% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.064.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.032  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 240,70000
 0%

€ 240,70000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 242,71500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 264,76500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84725 = 2% * B)

€ 42,36240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,71274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 337,84014
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,53% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.064.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.033  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 119,55000
 0%

€ 119,55000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 121,56500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,61500
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45957 = 2% * B)

€ 22,97840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 183,25274
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,03% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.064.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.034  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 133,63000
 0%

€ 133,63000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 135,64500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,69500
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50462 = 2% * B)

€ 25,23120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 201,21882
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,96% € 22,05000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.035  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 151,34000
 0%

€ 151,34000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 153,35500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 175,40500
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56130 = 2% * B)

€ 28,06480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,34698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 223,81678
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,85% € 22,05000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.036  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 171,87000
 0%

€ 171,87000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 173,88500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 195,93500
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62699 = 2% * B)

€ 31,34960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,72846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 250,01306
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,82% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.064.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.037  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 192,40000
 0%

€ 192,40000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 194,41500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 216,46500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69269 = 2% * B)

€ 34,63440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,10994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 276,20934
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,98% € 22,05000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

TOS22_PR.P31.096.038  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 168,25000
 0%

€ 168,25000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 170,26500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 192,31500
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61541 = 2% * B)

€ 30,77040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,30854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 245,39394
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,99% € 22,05000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.039 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

TOS22_PR.P31.096.039  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 187,17000
 0%

€ 187,17000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 189,18500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 211,23500
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67595 = 2% * B)

€ 33,79760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,50326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 269,53586
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,18% € 22,05000
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Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

TOS22_PR.P31.096.040  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 212,12000
 0%

€ 212,12000

TOS22_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 214,13500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 236,18500
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75579 = 2% * B)

€ 37,78960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,39746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 301,37206
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,32% € 22,05000
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Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

TOS22_PR.P31.096.041  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 240,30000
 0%

€ 240,30000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 242,31500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 264,36500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84597 = 2% * B)

€ 42,29840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,66634

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 337,32974
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,54% € 22,05000

Pagina 3.369 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno
120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in
alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

TOS22_PR.P31.096.042  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 269,28000
 0%

€ 269,28000

TOS22_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,03000
 0%

€ 2,01500

 PR  € 271,29500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 293,34500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93870 = 2% * B)

€ 46,93520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,02802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 374,30822
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,89% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.064.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della
schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200
micron, , diametro nominale 200 mm.

TOS22_PR.P31.096.050  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 1,61000
 0%

€ 1,61000

 PR  € 1,61000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,46520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,41680

 RU  € 0,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,49200
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00797 = 2% * B)

€ 0,39872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,17979
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,74% € 0,88200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
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alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della
schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200
micron, , diametro nominale 300 mm.

TOS22_PR.P31.096.051  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
300 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 2,42000
 0%

€ 2,42000

 PR  € 2,42000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,46520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,41680

 RU  € 0,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,30200
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01057 = 2% * B)

€ 0,52832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38303

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,21335
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,93% € 0,88200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della
schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200
micron, , diametro nominale 400 mm.

TOS22_PR.P31.096.052  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato

1,00000
cad

€ 3,63000
 0%

€ 3,63000
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laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
400 micron, diametro nominale 200 mm

 PR  € 3,63000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,46520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,41680

 RU  € 0,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,51200
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01444 = 2% * B)

€ 0,72192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5,75731
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,32% € 0,88200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della
schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200
micron, , diametro nominale 500 mm.

TOS22_PR.P31.096.053  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
500 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 5,24000
 0%

€ 5,24000

 PR  € 5,24000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,46520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,41680
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 RU  € 0,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,12200
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01959 = 2% * B)

€ 0,97952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7,81167
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,29% € 0,88200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.064.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione
di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e
di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma
rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
TOS22_047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della
schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200
micron, , diametro nominale 600 mm.

TOS22_PR.P31.096.054  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
600 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 7,25000
 0%

€ 7,25000

 PR  € 7,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,46520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,41680

 RU  € 0,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,13200
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02602 = 2% * B)

€ 1,30112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,37643
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,5% € 0,88200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.065.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio
verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso
elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di
taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di
consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di
4,00 mt.
TOS22_001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio
nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in
materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e
plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro
nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

TOS22_PR.P31.108.003  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 16 deflettori

1,00000
cad

€ 151,00800
 0%

€ 151,00800

 PR  € 151,00800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 26,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,46800
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56790 = 2% * B)

€ 28,39488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,58629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 226,44917
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,68% € 26,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.065.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio
verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso
elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di
taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di
consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di
4,00 mt.
TOS22_002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio
nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in
materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e
plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro
nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

TOS22_PR.P31.108.004  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna

1,00000
cad

€ 226,53600
 0%

€ 226,53600
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600 x 595 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 24 deflettori

 PR  € 226,53600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 26,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 252,99600
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80959 = 2% * B)

€ 40,47936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,34754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 322,82290
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,2% € 26,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.065.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio
verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso
elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di
taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di
consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di
4,00 mt.
TOS22_003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio
nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in
materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e
plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro
nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

TOS22_PR.P31.108.005  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 32 deflettori

1,00000
cad

€ 187,68000
 0%

€ 187,68000

 PR  € 187,68000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 26,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 214,14000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68525 = 2% * B)

€ 34,26240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,84024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 273,24264
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,68% € 26,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.065.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti

Pagina 3.376 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio
verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso
elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di
taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di
consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di
4,00 mt.
TOS22_004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio
nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in
materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e
plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro
nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

TOS22_PR.P31.108.006  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 40 deflettori

1,00000
cad

€ 172,84800
 0%

€ 172,84800

 PR  € 172,84800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 26,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 199,30800
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63779 = 2% * B)

€ 31,88928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,11973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 254,31701
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,4% € 26,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.001  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 31,41600
 0%

€ 31,41600

 PR  € 31,41600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,11800
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13158 = 2% * B)

€ 6,57888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 52,46657
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,49% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.002  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 37,46400
 0%

€ 37,46400

 PR  € 37,46400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,16600
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15093 = 2% * B)

€ 7,54656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,18382
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,12% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.003  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 44,52000
 0%

€ 44,52000
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 PR  € 44,52000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,22200
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17351 = 2% * B)

€ 8,67552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 69,18727
 +0,73%

Incidenza manodopera al 14,02% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.004  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 52,75200
 0%

€ 52,75200

 PR  € 52,75200

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,45400
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19985 = 2% * B)

€ 9,99264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 79,69130
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,17% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.005  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 58,24800
 0%

€ 58,24800

 PR  € 58,24800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,95000
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21744 = 2% * B)

€ 10,87200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88220

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 86,70420
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,19% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.006  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 70,72800
 0%

€ 70,72800

 PR  € 70,72800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,43000
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25738 = 2% * B)

€ 12,86880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 102,62868
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,45% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.066.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.007  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 48,00000
 0%

€ 48,00000

 PR  € 48,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,34800
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19311 = 2% * B)

€ 9,65568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 77,00405
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,04% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.008  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 46,29600
 0%

€ 46,29600

 PR  € 46,29600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,64400
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18766 = 2% * B)

€ 9,38304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,80270
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 74,82974
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,5% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.009  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 56,07600
 0%

€ 56,07600

 PR  € 56,07600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,42400
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21896 = 2% * B)

€ 10,94784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 87,30902
 +0,73%

Incidenza manodopera al 14,14% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.010  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 66,45600
 0%

€ 66,45600

 PR  € 66,45600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520
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 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,80400
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25217 = 2% * B)

€ 12,60864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 100,55390
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,28% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.011  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 75,02400
 0%

€ 75,02400

 PR  € 75,02400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,37200
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27959 = 2% * B)

€ 13,97952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 111,48667
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,08% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.012  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a

1,00000
cad

€ 90,88800
 0%

€ 90,88800
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45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 800 mm

 PR  € 90,88800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,23600
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33036 = 2% * B)

€ 16,51776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 131,72914
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,37% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.013  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 48,20400
 0%

€ 48,20400

 PR  € 48,20400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,08000
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20506 = 2% * B)

€ 10,25280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 81,76608
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,42% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.014  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 69,00000
 0%

€ 69,00000

 PR  € 69,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,87600
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27160 = 2% * B)

€ 13,58016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 108,30178
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,66% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.015  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 74,08933
 0%

€ 74,08933

 PR  € 74,08933

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,96533
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28789 = 2% * B)

€ 14,39445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 114,79576
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,83% € 15,87600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.016  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 76,24800
 0%

€ 76,24800

 PR  € 76,24800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,12400
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29480 = 2% * B)

€ 14,73984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 117,55022
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,51% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.017  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 86,97600
 0%

€ 86,97600

 PR  € 86,97600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,85200
 -0,12%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32913 = 2% * B)

€ 16,45632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93083

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 131,23915
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,1% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.018  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 104,98800
 0%

€ 104,98800

 PR  € 104,98800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,86400
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38676 = 2% * B)

€ 19,33824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02022

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 154,22246
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,29% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.019  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 64,20000
 0%

€ 64,20000

 PR  € 64,20000
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,72200
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26471 = 2% * B)

€ 13,23552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 105,55327
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,55% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.020  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 72,30000
 0%

€ 72,30000

 PR  € 72,30000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 90,82200
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29063 = 2% * B)

€ 14,53152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 115,88887
 +0,71%

Incidenza manodopera al 15,98% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
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TOS22_021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.021  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 90,00000
 0%

€ 90,00000

 PR  € 90,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,52200
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34727 = 2% * B)

€ 17,36352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 138,47407
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,38% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.022  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 90,52800
 0%

€ 90,52800

 PR  € 90,52800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,05000
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34896 = 2% * B)

€ 17,44800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 139,14780
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,31% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a

Pagina 3.389 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.023  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 102,81600
 0%

€ 102,81600

 PR  € 102,81600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,33800
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38828 = 2% * B)

€ 19,41408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 154,82729
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,96% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.024  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 125,68800
 0%

€ 125,68800

 PR  € 125,68800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,21000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46147 = 2% * B)

€ 23,07360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 184,01196
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,07% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.025  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 63,80400
 0%

€ 63,80400

 PR  € 63,80400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,97200
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27191 = 2% * B)

€ 13,59552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 108,42427
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,52% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.026  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 81,80400
 0%

€ 81,80400

 PR  € 81,80400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320
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 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,97200
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32951 = 2% * B)

€ 16,47552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 131,39227
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,11% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.027  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 107,13867
 0%

€ 107,13867

 PR  € 107,13867

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,30667
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41058 = 2% * B)

€ 20,52907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,88357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 163,71931
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,93% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.028  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a

1,00000
cad

€ 108,74400
 0%

€ 108,74400
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45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 500 mm

 PR  € 108,74400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,91200
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41572 = 2% * B)

€ 20,78592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 165,76771
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,77% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.029  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 138,71067
 0%

€ 138,71067

 PR  € 138,71067

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 159,87867
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51161 = 2% * B)

€ 25,58059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54593

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 204,00519
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,38% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.030  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 144,73200
 0%

€ 144,73200

 PR  € 144,73200

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 165,90000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53088 = 2% * B)

€ 26,54400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 211,68840
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.031  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 60,60000
 0%

€ 60,60000

 PR  € 60,60000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,65000
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26448 = 2% * B)

€ 13,22400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58740

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 105,46140
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,91% € 22,05000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.032  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 86,54400
 0%

€ 86,54400

 PR  € 86,54400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,59400
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34750 = 2% * B)

€ 17,37504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 138,56594
 +0,71%

Incidenza manodopera al 15,91% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.033  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 95,70000
 0%

€ 95,70000

 PR  € 95,70000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,75000
 -0,14%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37680 = 2% * B)

€ 18,84000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,65900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 150,24900
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,68% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.034  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 113,70000
 0%

€ 113,70000

 PR  € 113,70000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,75000
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43440 = 2% * B)

€ 21,72000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 173,21700
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,73% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.035  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 111,00000
 0%

€ 111,00000

 PR  € 111,00000
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,05000
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42576 = 2% * B)

€ 21,28800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 169,77180
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,99% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.036  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 181,02000
 0%

€ 181,02000

 PR  € 181,02000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 203,07000
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64982 = 2% * B)

€ 32,49120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,55612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 259,11732
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,51% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
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TOS22_037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm

TOS22_PR.P31.112.037  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 111,60000
 0%

€ 111,60000

 PR  € 111,60000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 121,30200
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38817 = 2% * B)

€ 19,40832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07103

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 154,78135
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,27% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm

TOS22_PR.P31.112.038  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 119,06400
 0%

€ 119,06400

 PR  € 119,06400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,28000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,51280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 12,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,41200
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42052 = 2% * B)

€ 21,02592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 167,68171
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,36% € 12,34800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.039 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
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regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm

TOS22_PR.P31.112.039  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 135,94800
 0%

€ 135,94800

 PR  € 135,94800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,36000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 8,37360

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 151,82400
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48584 = 2% * B)

€ 24,29184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,61158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 193,72742
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,2% € 15,87600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm

TOS22_PR.P31.112.040  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 162,14400
 0%

€ 162,14400

 PR  € 162,14400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,42000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 9,76920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 18,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 180,66600
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57813 = 2% * B)

€ 28,90656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,95726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 230,52982
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,03% € 18,52200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.112.041  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 192,60000
 0%

€ 192,60000

 PR  € 192,60000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 213,76800
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68406 = 2% * B)

€ 34,20288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,79709

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 272,76797
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,76% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette
orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle
dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.112.042  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 238,20000
 0%

€ 238,20000

 PR  € 238,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000
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 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 260,25000
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83280 = 2% * B)

€ 41,64000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,18900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 332,07900
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,64% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente
per diffusore circolare del diametro di 100

TOS22_PR.P31.098.001  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 100 mm

1,00000
cad

€ 11,03533
 0%

€ 11,03533

 PR  € 11,03533

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,85533
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06354 = 2% * B)

€ 3,17685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 25,33540
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,81% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente
per diffusore circolare del diametro di 150 mm

TOS22_PR.P31.098.002  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 150 mm

1,00000
cad

€ 17,76533
 0%

€ 17,76533

 PR  € 17,76533
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,58533
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08507 = 2% * B)

€ 4,25365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,92288
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria
ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

TOS22_PR.P31.099.001  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 100
mm

1,00000
cad

€ 9,79200
 0%

€ 9,79200

 PR  € 9,79200

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,61200
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05956 = 2% * B)

€ 2,97792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 23,74891
 +0,5%

Incidenza manodopera al 37,14% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria
ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.
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TOS22_PR.P31.099.002  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 150
mm

1,00000
cad

€ 16,56000
 0%

€ 16,56000

 PR  € 16,56000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,38000
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08122 = 2% * B)

€ 4,06080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,38488
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,23% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.066.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
TOS22_047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria
ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

TOS22_PR.P31.099.003  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 200
mm

1,00000
cad

€ 20,20800
 0%

€ 20,20800

 PR  € 20,20800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,02800
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09289 = 2% * B)

€ 4,64448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,03973
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,81% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300
x 100 mm

TOS22_PR.P31.114.001  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 100 mm

1,00000
cad

€ 25,30667
 0%

€ 25,30667

 PR  € 25,30667

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,36267
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10356 = 2% * B)

€ 5,17803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75407

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,29477
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,09% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400
x 100 mm

TOS22_PR.P31.114.002  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 100 mm

1,00000
cad

€ 29,78000
 0%

€ 29,78000

 PR  € 29,78000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,83600
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11788 = 2% * B)

€ 5,89376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,00274
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,01% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
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nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500
x 100 mm

TOS22_PR.P31.114.003  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 100 mm

1,00000
cad

€ 35,85333
 0%

€ 35,85333

 PR  € 35,85333

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,90933
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13731 = 2% * B)

€ 6,86549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,75230
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,89% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300
x 160 mm

TOS22_PR.P31.114.004  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 160 mm

1,00000
cad

€ 33,61467
 0%

€ 33,61467

 PR  € 33,61467

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,67067
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13015 = 2% * B)

€ 6,50731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,89578
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,6% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
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alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400
x 160 mm

TOS22_PR.P31.114.005  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 160 mm

1,00000
cad

€ 38,31733
 0%

€ 38,31733

 PR  € 38,31733

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,37333
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14519 = 2% * B)

€ 7,25973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,89637
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,19% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500
x 160 mm

TOS22_PR.P31.114.006  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 160 mm

1,00000
cad

€ 43,80533
 0%

€ 43,80533

 PR  € 43,80533

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,86133
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16276 = 2% * B)

€ 8,13781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 64,89905
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,87% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
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dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600
x 160 mm

TOS22_PR.P31.114.007  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 160 mm

1,00000
cad

€ 47,88667
 0%

€ 47,88667

 PR  € 47,88667

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,94267
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17582 = 2% * B)

€ 8,79083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 70,10685
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,06% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300
x 200 mm

TOS22_PR.P31.114.008  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 200 mm

1,00000
cad

€ 39,51733
 0%

€ 39,51733

 PR  € 39,51733

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,57333
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14903 = 2% * B)

€ 7,45173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 59,42757
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,87% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400
x 200 mm

TOS22_PR.P31.114.009  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 200 mm

1,00000
cad

€ 44,22800
 0%

€ 44,22800

 PR  € 44,22800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,28400
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16411 = 2% * B)

€ 8,20544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 65,43838
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,78% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500
x 200 mm

TOS22_PR.P31.114.010  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 200 mm

1,00000
cad

€ 50,14400
 0%

€ 50,14400

 PR  € 50,14400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,72160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,20000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18304 = 2% * B)

€ 9,15200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 72,98720
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,67% € 7,05600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.067.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600
x 200 mm

TOS22_PR.P31.114.011  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 200 mm

1,00000
cad

€ 54,85467
 0%

€ 54,85467

 PR  € 54,85467

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,67467
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20376 = 2% * B)

€ 10,18795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 81,24888
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,86% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400
x 300 mm

TOS22_PR.P31.114.012  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 300 mm

1,00000
cad

€ 86,40000
 0%

€ 86,40000

 PR  € 86,40000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,22000
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30470 = 2% * B)

€ 15,23520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04552

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 121,50072
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,26% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.067.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500
x 300 mm

TOS22_PR.P31.114.013  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 300 mm

1,00000
cad

€ 72,02400
 0%

€ 72,02400

 PR  € 72,02400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,65200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,84400
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25870 = 2% * B)

€ 12,93504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,37790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 103,15694
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,55% € 8,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600
x 300 mm

TOS22_PR.P31.114.014  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 300 mm

1,00000
cad

€ 79,94400
 0%

€ 79,94400

 PR  € 79,94400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,64600
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28687 = 2% * B)

€ 14,34336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 114,38830
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,48% € 9,70200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.067.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in
alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
TOS22_015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600
x 600 mm

TOS22_PR.P31.114.015  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 600 mm

1,00000
cad

€ 84,50000
 0%

€ 84,50000

 PR  € 84,50000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,20200
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30145 = 2% * B)

€ 15,07232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92743

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 120,20175
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,07% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.113.001  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 136,20000
 0%

€ 136,20000

 PR  € 136,20000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,36800
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50358 = 2% * B)

€ 25,17888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,25469
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 200,80157
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,54% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.113.002  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 123,43200
 0%

€ 123,43200

 PR  € 123,43200

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,60000
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46272 = 2% * B)

€ 23,13600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 184,50960
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,47% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1000 mm

TOS22_PR.P31.113.003  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 129,28800
 0%

€ 129,28800

 PR  € 129,28800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

Pagina 3.412 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,45600
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48146 = 2% * B)

€ 24,07296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,45290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 191,98186
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,03% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1200 mm

TOS22_PR.P31.113.004  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 168,75000
 0%

€ 168,75000

 PR  € 168,75000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 189,91800
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60774 = 2% * B)

€ 30,38688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,03049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 242,33537
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,74% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1400 mm

TOS22_PR.P31.113.005  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in

1,00000
cad

€ 189,45000
 0%

€ 189,45000
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alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1400 mm

 PR  € 189,45000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 210,61800
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67398 = 2% * B)

€ 33,69888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,43169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 268,74857
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,88% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.113.006  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600
mm

1,00000
cad

€ 123,00000
 0%

€ 123,00000

 PR  € 123,00000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,05000
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46416 = 2% * B)

€ 23,20800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 185,08380
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,91% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.113.007  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 151,92000
 0%

€ 151,92000

 PR  € 151,92000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 173,97000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55670 = 2% * B)

€ 27,83520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,18052

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 221,98572
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,93% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1000 mm

TOS22_PR.P31.113.008  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 177,99600
 0%

€ 177,99600

 PR  € 177,99600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,09520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 200,92800
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64297 = 2% * B)

€ 32,14848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,30765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 256,38413
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,94% € 22,93200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1200 mm

TOS22_PR.P31.113.009  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 260,20800
 0%

€ 260,20800

 PR  € 260,20800

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,09520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 283,14000
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90605 = 2% * B)

€ 45,30240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,84424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 361,28664
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,35% € 22,93200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1400 mm

TOS22_PR.P31.113.010  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 218,70000
 0%

€ 218,70000

 PR  € 218,70000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,09520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 241,63200
 -0,07%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77322 = 2% * B)

€ 38,66112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,02931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 308,32243
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,44% € 22,93200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 600 mm

TOS22_PR.P31.113.011  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
600 mm

1,00000
cad

€ 145,80000
 0%

€ 145,80000

 PR  € 145,80000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,48000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,16480

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 21,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 166,96800
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53430 = 2% * B)

€ 26,71488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 213,05117
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,94% € 21,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.113.012  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 175,20000
 0%

€ 175,20000

 PR  € 175,20000
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 197,25000
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63120 = 2% * B)

€ 31,56000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,88100

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 251,69100
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,76% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1000 mm

TOS22_PR.P31.113.013  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 199,80000
 0%

€ 199,80000

 PR  € 199,80000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,09520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 222,73200
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71274 = 2% * B)

€ 35,63712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,83691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 284,20603
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,07% € 22,93200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
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TOS22_014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1200 mm

TOS22_PR.P31.113.014  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 225,45000
 0%

€ 225,45000

 PR  € 225,45000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,54000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,56040

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,54000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,25360

 RU  € 23,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 249,26400
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79764 = 2% * B)

€ 39,88224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,91462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 318,06086
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,49% € 23,81400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1400 mm

TOS22_PR.P31.113.015  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 250,65000
 0%

€ 250,65000

 PR  € 250,65000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,56000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,02560

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,56000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,67040

 RU  € 24,69600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 275,34600
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88111 = 2% * B)

€ 44,05536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,94014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 351,34150
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,03% € 24,69600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
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regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1600 mm

TOS22_PR.P31.113.016  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 274,50000
 0%

€ 274,50000

 PR  € 274,50000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,58000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,49080

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,08720

 RU  € 25,57800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 300,07800
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96025 = 2% * B)

€ 48,01248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,80905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 382,89953
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,68% € 25,57800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 800 mm

TOS22_PR.P31.113.017  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 199,35000
 0%

€ 199,35000

 PR  € 199,35000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 11,63000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 22,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 221,40000
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70848 = 2% * B)

€ 35,42400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,68240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 282,50640
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,81% € 22,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1000 mm

TOS22_PR.P31.113.018  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 227,25000
 0%

€ 227,25000

 PR  € 227,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,09520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 250,18200
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80058 = 2% * B)

€ 40,02912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,02111

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 319,23223
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,18% € 22,93200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1200 mm

TOS22_PR.P31.113.019  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 254,25000
 0%

€ 254,25000

 PR  € 254,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,54000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,56040

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,54000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,25360
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 RU  € 23,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 278,06400
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88980 = 2% * B)

€ 44,49024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,25542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 354,80966
 +0,8%

Incidenza manodopera al 6,71% € 23,81400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1400 mm

TOS22_PR.P31.113.020  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 281,70000
 0%

€ 281,70000

 PR  € 281,70000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,56000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,02560

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,56000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,67040

 RU  € 24,69600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 306,39600
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98047 = 2% * B)

€ 49,02336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,54194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 390,96130
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,32% € 24,69600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1600 mm

TOS22_PR.P31.113.021  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in

1,00000
cad

€ 306,45000
 0%

€ 306,45000
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alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1600 mm

 PR  € 306,45000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,58000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,49080

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,08720

 RU  € 25,57800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 332,02800
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06249 = 2% * B)

€ 53,12448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,51525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 423,66773
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,04% € 25,57800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1000 mm

TOS22_PR.P31.113.022  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 310,95000
 0%

€ 310,95000

 PR  € 310,95000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,50400

 RU  € 26,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 337,41000
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07971 = 2% * B)

€ 53,98560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13956

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 430,53516
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,15% € 26,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1200 mm

TOS22_PR.P31.113.023  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 342,90000
 0%

€ 342,90000

 PR  € 342,90000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,62000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 14,42120

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,62000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,92080

 RU  € 27,34200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 370,24200
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18477 = 2% * B)

€ 59,23872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,94807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 472,42879
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,79% € 27,34200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1400 mm

TOS22_PR.P31.113.024  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 370,80000
 0%

€ 370,80000

 PR  € 370,80000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,64000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 14,88640

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,64000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 13,33760

 RU  € 28,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 399,02400
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27688 = 2% * B)

€ 63,84384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,28678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 509,15462
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,54% € 28,22400

Pagina 3.424 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1600 mm

TOS22_PR.P31.113.025  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 402,30000
 0%

€ 402,30000

 PR  € 402,30000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,66000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 15,35160

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,66000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 13,75440

 RU  € 29,10600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 431,40600
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38050 = 2% * B)

€ 69,02496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,04310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 550,47406
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,29% € 29,10600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1800 mm

TOS22_PR.P31.113.026  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 434,25000
 0%

€ 434,25000

 PR  € 434,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,68000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 15,81680

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,68000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 14,17120

 RU  € 29,98800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 464,23800
 -0,05%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48556 = 2% * B)

€ 74,27808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,85161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 592,36769
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,06% € 29,98800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.068.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, delle dimensioni di:
TOS22_027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 2000 mm

TOS22_PR.P31.113.027  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
2000 mm

1,00000
cad

€ 434,25000
 0%

€ 434,25000

 PR  € 434,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,70000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 16,28200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,70000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 14,58800

 RU  € 30,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 465,12000
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48838 = 2% * B)

€ 74,41920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,95392

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 593,49312
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,2% € 30,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000
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2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

TOS22_PR.P30.111.001  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
450 mm, resa termica 350 W ± 5%

1,00000
cad

€ 160,40500
 0%

€ 160,40500

 PR  € 175,69500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,33750
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59628 = 2% * B)

€ 29,81400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,61515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 237,76665
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,48% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.002  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
500 mm, resa termica 380 W ± 5%

1,00000
cad

€ 164,74500
 0%

€ 164,74500

 PR  € 180,03500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 190,67750
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61017 = 2% * B)

€ 30,50840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,11859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 243,30449
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,37% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.003  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
550 mm, resa termica 410 W ± 5%

1,00000
cad

€ 168,32750
 0%

€ 168,32750

 PR  € 183,61750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,28000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,08440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 11,91960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 195,53710
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62572 = 2% * B)

€ 31,28594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,68230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 249,50534
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,78% € 11,91960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
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degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.004  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
600 mm, resa termica 440 W ± 5%

1,00000
cad

€ 171,68250
 0%

€ 171,68250

 PR  € 186,97250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,28000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,08440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 11,91960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 198,89210
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63645 = 2% * B)

€ 31,82274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,07148

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 253,78632
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,7% € 11,91960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.005  - Radiatore a rastrelliera realizzato con 1,00000 € 175,99000 € 175,99000
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elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
700 mm, resa termica 500 W ± 5%

cad  0%

 PR  € 191,28000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 204,05100
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65296 = 2% * B)

€ 32,64816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 260,36908
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,9% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.006  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
900 mm, resa termica 610 W ± 5%

1,00000
cad

€ 187,63000
 0%

€ 187,63000

 PR  € 202,92000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 215,69100
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69021 = 2% * B)

€ 34,51056
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,02016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 275,22172
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,64% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.007  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 550 W ±
5%

1,00000
cad

€ 225,87250
 0%

€ 225,87250

 PR  € 241,16250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 253,93350
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81259 = 2% * B)

€ 40,62936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,45629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 324,01915
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,94% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
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TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.008  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 600 W ±
5%

1,00000
cad

€ 231,72750
 0%

€ 231,72750

 PR  € 247,01750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 259,78850
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83132 = 2% * B)

€ 41,56616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,13547

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 331,49013
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,85% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W
± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.009  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,

1,00000
cad

€ 237,02000
 0%

€ 237,02000
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profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 650 W ±
5%

 PR  € 252,31000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,34000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,38820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,34000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,08560

 RU  € 14,47380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 266,78380
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85371 = 2% * B)

€ 42,68541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,94692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 340,41613
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,25% € 14,47380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.010  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ±
5%

1,00000
cad

€ 239,02750
 0%

€ 239,02750

 PR  € 254,31750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,34000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,38820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,34000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,08560

 RU  € 14,47380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 268,79130
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86013 = 2% * B)

€ 43,00661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,17979
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 342,97770
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,22% € 14,47380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.011  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 790 W ±
5%

1,00000
cad

€ 245,57000
 0%

€ 245,57000

 PR  € 260,86000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,25740

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,91920

 RU  € 16,17660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 277,03660
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88652 = 2% * B)

€ 44,32586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,13625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 353,49871
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,58% € 16,17660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
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verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.012  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 980 W ±
5%

1,00000
cad

€ 259,28250
 0%

€ 259,28250

 PR  € 274,57250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,25740

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,91920

 RU  € 16,17660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 290,74910
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93040 = 2% * B)

€ 46,51986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,72690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 370,99586
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,36% € 16,17660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.013  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con

1,00000
cad

€ 273,52000
 0%

€ 273,52000
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delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 660 W ±
5%

 PR  € 288,81000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,60550

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,29400

 RU  € 14,89950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 303,70950
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97187 = 2% * B)

€ 48,59352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,23030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 387,53332
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,84% € 14,89950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.014  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 710 W ±
5%

1,00000
cad

€ 279,90000
 0%

€ 279,90000

 PR  € 295,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,60550

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,29400

 RU  € 14,89950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 310,08950
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99229 = 2% * B)

€ 49,61432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,97038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 395,67420
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,77% € 14,89950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.015  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 770 W ±
5%

1,00000
cad

€ 285,06250
 0%

€ 285,06250

 PR  € 300,35250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,37000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,04010

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,37000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,71080

 RU  € 15,75090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 316,10340
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01153 = 2% * B)

€ 50,57654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,66799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 403,34793
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,91% € 15,75090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
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verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.016  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 830 W ±
5%

1,00000
cad

€ 287,99000
 0%

€ 287,99000

 PR  € 303,28000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,37000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,04010

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,37000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,71080

 RU  € 15,75090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 319,03090
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02090 = 2% * B)

€ 51,04494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,00758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 407,08342
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,87% € 15,75090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.017  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con

1,00000
cad

€ 296,21000
 0%

€ 296,21000
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delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 950 W ±
5%

 PR  € 311,50000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,69200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,33600

 RU  € 17,02800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 328,52800
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05129 = 2% * B)

€ 52,56448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,10925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 419,20173
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,06% € 17,02800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.018  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W
± 5%

1,00000
cad

€ 313,34250
 0%

€ 313,34250

 PR  € 328,63250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,69200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,33600

 RU  € 17,02800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 345,66050
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10611 = 2% * B)

€ 55,30568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,09662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 441,06280
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,86% € 17,02800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.019  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 800 W ±
5%

1,00000
cad

€ 334,97750
 0%

€ 334,97750

 PR  € 350,26750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,36000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,82280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,32520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 365,59270
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16990 = 2% * B)

€ 58,49483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,40875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 466,49628
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,29% € 15,32520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
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verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.020  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 860 W ±
5%

1,00000
cad

€ 343,03500
 0%

€ 343,03500

 PR  € 358,32500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,36000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,82280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,32520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 373,65020
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19568 = 2% * B)

€ 59,78403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,34342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 476,77765
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,21% € 15,32520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.021  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con

1,00000
cad

€ 347,86750
 0%

€ 347,86750
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delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 930 W ±
5%

 PR  € 363,15750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,25740

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,91920

 RU  € 16,17660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 379,33410
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21387 = 2% * B)

€ 60,69346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,00276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 484,03032
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,34% € 16,17660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.022  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W
± 5%

1,00000
cad

€ 351,28750
 0%

€ 351,28750

 PR  € 366,57750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,25740

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,91920

 RU  € 16,17660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 382,75410
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22481 = 2% * B)

€ 61,24066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,39948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 488,39424
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,31% € 16,17660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.023  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W
± 5%

1,00000
cad

€ 360,95750
 0%

€ 360,95750

 PR  € 376,24750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 394,12690
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26121 = 2% * B)

€ 63,06030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,71872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 502,90592
 +0,83%

Incidenza manodopera al 3,56% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.069.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
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verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W) "
TOS22_024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di
esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442
con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420
W ± 5%

TOS22_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 15,29000
 0%

€ 15,29000

TOS22_PR.P30.111.024  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W
± 5%

1,00000
cad

€ 382,43000
 0%

€ 382,43000

 PR  € 397,72000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 415,59940
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32992 = 2% * B)

€ 66,49590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,20953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 530,30483
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,37% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.070.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h) "
TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per
impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in
lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con
motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini
di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60
°C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

TOS22_PR.P31.044.001  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi

1,00000
cad

€ 172,15000
 0%

€ 172,15000
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ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica
0,89 kW, portata aria a media velocità 175
mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 174,21167

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,40000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 32,56400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 29,17600

 RU  € 61,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 235,95167
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75505 = 2% * B)

€ 37,75227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,37039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 301,07433
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,51% € 61,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.070.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h) "
TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per
impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in
lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con
motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini
di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60
°C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

TOS22_PR.P31.044.002  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di

1,00000
cad

€ 233,25000
 0%

€ 233,25000
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funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica
1,25 kW, portata aria a media velocità 220
mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 235,31167

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,40000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 32,56400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 29,17600

 RU  € 61,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 297,05167
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95057 = 2% * B)

€ 47,52827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,45799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 379,03793
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,29% € 61,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.070.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h) "
TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per
impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in
lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con
motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini
di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60
°C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

TOS22_PR.P31.044.003  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica
1,77 kW, portata aria a media velocità 270
mc/h

1,00000
cad

€ 255,00000
 0%

€ 255,00000
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TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 257,06167

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,40000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 32,56400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 29,17600

 RU  € 61,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 318,80167
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02017 = 2% * B)

€ 51,00827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,98099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 406,79093
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,18% € 61,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.070.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h) "
TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per
impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in
lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con
motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini
di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60
°C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

TOS22_PR.P31.044.004  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica
2,06 kW, portata aria a media velocità 335
mc/h

1,00000
cad

€ 273,00000
 0%

€ 273,00000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 1,04667

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500
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 PR  € 275,06167

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 37,21600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 33,34400

 RU  € 70,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 345,62167
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10599 = 2% * B)

€ 55,29947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,09211

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 441,01325
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16% € 70,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica
2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

TOS22_PR.P31.045.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW,
portata aria a media velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 213,75000
 0%

€ 213,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 216,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 37,21600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 1,60000 € 20,84000 € 33,34400
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categoria ora  -0,76%

 RU  € 70,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 287,41834
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91974 = 2% * B)

€ 45,98693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,34053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 366,74580
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,24% € 70,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica
2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

TOS22_PR.P31.045.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW,
portata aria a media velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 222,75000
 0%

€ 222,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 225,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 37,21600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 33,34400

 RU  € 70,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 296,41834
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94854 = 2% * B)

€ 47,42693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,38453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 378,22980
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,66% € 70,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica
3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

TOS22_PR.P31.045.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW,
portata aria a media velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 234,75000
 0%

€ 234,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 237,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,72000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,00720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,72000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 35,84480

 RU  € 75,85200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 313,71034
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00387 = 2% * B)

€ 50,19365
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,39040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 400,29439
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,95% € 75,85200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica
4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

TOS22_PR.P31.045.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW,
portata aria a media velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 282,75000
 0%

€ 282,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 285,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,72000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,00720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,72000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 35,84480

 RU  € 75,85200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 361,71034
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15747 = 2% * B)

€ 57,87365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,95840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 461,54239
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,43% € 75,85200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica
6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

TOS22_PR.P31.045.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW,
portata aria a media velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 296,25000
 0%

€ 296,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 299,35834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,84000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 42,79840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,84000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 38,34560

 RU  € 81,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 380,50234
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21761 = 2% * B)

€ 60,88037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,13827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 485,52098
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,71% € 81,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Pagina 3.452 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica
7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

TOS22_PR.P31.045.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW,
portata aria a media velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 335,25000
 0%

€ 335,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 338,35834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,84000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 42,79840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,84000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 38,34560

 RU  € 81,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 419,50234
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34241 = 2% * B)

€ 67,12037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,66227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 535,28498
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,16% € 81,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
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, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica
9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

TOS22_PR.P31.045.007  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW,
portata aria a media velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 337,50000
 0%

€ 337,50000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 340,60834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,92000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 44,65920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,92000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 40,01280

 RU  € 84,67200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 425,28034
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36090 = 2% * B)

€ 68,04485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,33252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 542,65771
 +0,71%

Incidenza manodopera al 15,6% € 84,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
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centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
TOS22_008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica
12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

TOS22_PR.P31.045.008  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW,
portata aria a media velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 450,00000
 0%

€ 450,00000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 453,10834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

2,08000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 48,38080

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 43,34720

 RU  € 91,72800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 544,83634
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74348 = 2% * B)

€ 87,17381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,20102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 695,21117
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,19% € 91,72800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.071.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con
una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in
alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile,
commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica
non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m3/h)
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TOS22_009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica
14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

TOS22_PR.P31.045.009  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW,
portata aria a media velocità 1.210 mc/h

1,00000
cad

€ 507,00000
 0%

€ 507,00000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 510,10834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

2,20000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 51,17200

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 45,84800

 RU  € 97,02000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 607,12834
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94281 = 2% * B)

€ 97,14053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,42689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 774,69576
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,52% € 97,02000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
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sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media
velocità 190 mc/h

TOS22_PR.P31.046.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica
1,01kW, portata aria a media velocità 190
mc/h

1,00000
cad

€ 227,25000
 0%

€ 227,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 230,35834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 37,21600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 33,34400

 RU  € 70,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 300,91834
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96294 = 2% * B)

€ 48,14693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,90653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 383,97180
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,38% € 70,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
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potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media
velocità 240 mc/h

TOS22_PR.P31.046.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica
1,38kW, portata aria a media velocità 240
mc/h

1,00000
cad

€ 227,25000
 0%

€ 227,25000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 230,35834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 37,21600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 33,34400

 RU  € 70,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 300,91834
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96294 = 2% * B)

€ 48,14693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,90653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 383,97180
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,38% € 70,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media
velocità 345 mc/h

Pagina 3.458 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P31.046.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica
2,14kW, portata aria a media velocità 345
mc/h

1,00000
cad

€ 267,75000
 0%

€ 267,75000

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 270,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,72000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,00720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,72000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 35,84480

 RU  € 75,85200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 346,71034
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10947 = 2% * B)

€ 55,47365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,21840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 442,40239
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,15% € 75,85200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media
velocità 475 mc/h

TOS22_PR.P31.046.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il

1,00000
cad

€ 277,50000
 0%

€ 277,50000
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condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica
2,87 kW, portata aria a media velocità 475
mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 280,60834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,72000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,00720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,72000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 35,84480

 RU  € 75,85200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 356,46034
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14067 = 2% * B)

€ 57,03365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,34940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 454,84339
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,68% € 75,85200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media
velocità 600 mc/h

TOS22_PR.P31.046.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in

1,00000
cad

€ 299,25000
 0%

€ 299,25000
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profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica
3,39 kW, portata aria a media velocità 600
mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 302,35834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,84000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 42,79840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,84000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 38,34560

 RU  € 81,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 383,50234
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22721 = 2% * B)

€ 61,36037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,48627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 489,34898
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,58% € 81,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.072.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
TOS22_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per
impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco,
telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del
tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

TOS22_PR.P31.046.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi

1,00000
cad

€ 318,75000
 0%

€ 318,75000
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di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica
4,31 kW, portata aria a media velocità 735
mc/h

TOS22_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,04667
 0%

€ 2,09334

TOS22_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,01500
 0%

€ 1,01500

 PR  € 321,85834

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,92000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 44,65920

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,92000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 40,01280

 RU  € 84,67200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 406,53034
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30090 = 2% * B)

€ 65,04485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,15752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 518,73271
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,32% € 84,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

TOS22_PR.P30.034.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 8 - De (mm) 10

1,00000
m

€ 3,58340
 0%

€ 3,58340

TOS22_PR.P30.034.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di
(mm) 8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 3,58340
 0%

€ 0,53751

 PR  € 4,12091

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,04500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,12095

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,04500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,84690

 RU
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€ 1,96785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,08876
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01948 = 2% * B)

€ 0,97420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70630

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,76926
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,33% € 1,96785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

TOS22_PR.P30.034.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 4,23202
 0%

€ 4,23202

TOS22_PR.P30.034.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 4,23202
 0%

€ 0,63480

 PR  € 4,86682

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,04500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,12095

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,04500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,84690

 RU  € 1,96785

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,83467
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02187 = 2% * B)

€ 1,09355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,72104
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,56% € 1,96785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
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degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

TOS22_PR.P30.034.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 4,99544
 0%

€ 4,99544

TOS22_PR.P30.034.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 4,99544
 0%

€ 0,74932

 PR  € 5,74476

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,06000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,49460

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,06000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,12920

 RU  € 2,62380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,36856
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02678 = 2% * B)

€ 1,33897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97075

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,67828
 +0,62%

Incidenza manodopera al 24,57% € 2,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

TOS22_PR.P30.034.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 5,78592
 0%

€ 5,78592

TOS22_PR.P30.034.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla

0,15000
m

€ 5,78592
 0%

€ 0,86789
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misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 14 - De (mm) 16.

 PR  € 6,65381

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,06000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,49460

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,06000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,12920

 RU  € 2,62380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,27761
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02969 = 2% * B)

€ 1,48442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07620

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,83823
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,16% € 2,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

TOS22_PR.P30.034.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 6,54934
 0%

€ 6,54934

TOS22_PR.P30.034.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 16 - De (mm) 18

0,15000
m

€ 6,54934
 0%

€ 0,98240

 PR  € 7,53174

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,07500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,86825

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,07500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,41150

 RU  € 3,27975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,81149
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03460 = 2% * B)

€ 1,72984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,79546
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,77% € 3,27975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I04.075.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

TOS22_PR.P30.034.006  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 20 - De (mm) 22

1,00000
m

€ 8,18114
 0%

€ 8,18114

TOS22_PR.P30.034.015  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 20 - De (mm) 22.

0,15000
m

€ 8,18114
 0%

€ 1,22717

 PR  € 9,40831

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,86465

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,16430

 RU  € 5,02895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,43726
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04620 = 2% * B)

€ 2,30996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67472

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,42194
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,3% € 5,02895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

TOS22_PR.P30.035.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di

1,00000
m

€ 12,00480
 0%

€ 12,00480
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(mm) 19 - De (mm) 22

TOS22_PR.P30.035.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
19 - De (mm) 22

0,15000
m

€ 12,00480
 0%

€ 1,80072

 PR  € 13,80552

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,86465

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,16430

 RU  € 5,02895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,83447
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06027 = 2% * B)

€ 3,01352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,03279
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,93% € 5,02895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

TOS22_PR.P30.035.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 25 - De (mm) 28

1,00000
m

€ 15,51768
 0%

€ 15,51768

TOS22_PR.P30.035.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
25 - De (mm) 28

0,15000
m

€ 15,51768
 0%

€ 2,32765

 PR  € 17,84533

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,12500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,11375

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,12500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,35250

 RU  € 5,46625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,31158
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07460 = 2% * B)

€ 3,72985
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70414

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,74557
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,38% € 5,46625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

TOS22_PR.P30.035.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 32 - De (mm) 35

1,00000
m

€ 20,36388
 0%

€ 20,36388

TOS22_PR.P30.035.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
32 - De (mm) 35

0,15000
m

€ 20,36388
 0%

€ 3,05458

 PR  € 23,41846

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,14500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 3,61195

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,14500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,72890

 RU  € 6,34085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,75931
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09523 = 2% * B)

€ 4,76149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45208

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,97288
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,7% € 6,34085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
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di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

TOS22_PR.P30.035.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 39 - De (mm) 42

1,00000
m

€ 24,41550
 0%

€ 24,41550

TOS22_PR.P30.035.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
39 - De (mm) 42

0,15000
m

€ 24,41550
 0%

€ 3,66233

 PR  € 28,07783

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,18500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 4,60835

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,18500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 3,48170

 RU  € 8,09005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,16788
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11574 = 2% * B)

€ 5,78686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19547

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 46,15021
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,53% € 8,09005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

TOS22_PR.P30.035.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 51 - De (mm) 54

1,00000
m

€ 31,86028
 0%

€ 31,86028

TOS22_PR.P30.035.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
51 - De (mm) 54

0,15000
m

€ 31,86028
 0%

€ 4,77904

 PR  € 36,63932

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,22500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 5,60475

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,22500 € 18,82000 € 4,23450
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categoria ora  -0,79%

 RU  € 9,83925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,47857
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14873 = 2% * B)

€ 7,43657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39151

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 59,30665
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,59% € 9,83925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente
con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

TOS22_PR.P30.036.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 8 - De (mm) 10

1,00000
m

€ 3,99832
 0%

€ 3,99832

TOS22_PR.P30.036.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 3,99832
 0%

€ 0,59975

 PR  € 4,59807

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,06000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,49460

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,06000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,12920

 RU  € 2,62380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,22187
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02311 = 2% * B)

€ 1,15550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83774

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,21511
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,47% € 2,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I04.075.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente
con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

TOS22_PR.P30.036.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 4,56166
 0%

€ 4,56166

TOS22_PR.P30.036.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 4,56166
 0%

€ 0,68425

 PR  € 5,24591

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,06000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,49460

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,06000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,12920

 RU  € 2,62380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,86971
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02518 = 2% * B)

€ 1,25915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91289

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,04175
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26,13% € 2,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
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TOS22_014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente
con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

TOS22_PR.P30.036.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 5,40954
 0%

€ 5,40954

TOS22_PR.P30.036.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 5,40954
 0%

€ 0,81143

 PR  € 6,22097

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,93802
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03180 = 2% * B)

€ 1,59008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15281

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,68091
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,31% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente
con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

TOS22_PR.P30.036.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 6,28940
 0%

€ 6,28940

TOS22_PR.P30.036.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
14 - De (mm) 16

0,15000
m

€ 6,28940
 0%

€ 0,94341
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PR

  

€ 7,23281

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,11735

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,59970

 RU  € 3,71705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,94986
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03504 = 2% * B)

€ 1,75198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27018

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,97202
 +0,6%

Incidenza manodopera al 26,6% € 3,71705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.075.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI
5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante "
TOS22_016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente
con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

TOS22_PR.P30.036.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 7,12088
 0%

€ 7,12088

TOS22_PR.P30.036.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
16 - De (mm) 18

0,15000
m

€ 7,12088
 0%

€ 1,06813

 PR  € 8,18901

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,11000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 2,74010

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,11000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 2,07020

 RU  € 4,81030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,99931
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04160 = 2% * B)

€ 2,07989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50792

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,58712
 +0,58%
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Incidenza manodopera al 29% € 4,81030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1/2'

TOS22_PR.P30.030.002  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1/2'

1,00000
kg

€ 1,97633
 0%

€ 1,97633

TOS22_PR.P30.030.021  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1/2“

0,15000
kg

€ 1,97633
 0%

€ 0,29645

 PR  € 2,27278

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,08000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,99280

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,08000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,50560

 RU  € 3,49840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,77118
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01847 = 2% * B)

€ 0,92339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66946

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 7,36403
 +0,4%

Incidenza manodopera al 47,51% € 3,49840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3/4'
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TOS22_PR.P30.030.003  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3/4'

1,00000
kg

€ 1,87200
 0%

€ 1,87200

TOS22_PR.P30.030.022  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 3/4“

0,15000
kg

€ 1,87200
 0%

€ 0,28080

 PR  € 2,15280

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,06000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 1,49460

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,06000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 1,12920

 RU  € 2,62380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,77660
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)

€ 0,76426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55409

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 6,09495
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,05% € 2,62380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1"

TOS22_PR.P30.030.004  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'

1,00000
kg

€ 1,73000
 0%

€ 1,73000

TOS22_PR.P30.030.023  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 1.

0,15000
kg

€ 1,73000
 0%

€ 0,25950

 PR  € 1,98950

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,04000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,99640

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,04000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,75280

 RU  € 1,74920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,73870
 -0,36%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01196 = 2% * B)

€ 0,59819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43369

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 4,77058
 +0,5%

Incidenza manodopera al 36,67% € 1,74920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1¼"

TOS22_PR.P30.030.005  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/4

1,00000
kg

€ 1,68070
 0%

€ 1,68070

TOS22_PR.P30.030.024  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/4

0,15000
kg

€ 1,68070
 0%

€ 0,25211

 PR  € 1,93281

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,03000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,74730

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,03000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,56460

 RU  € 1,31190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,24471
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01038 = 2% * B)

€ 0,51915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37639

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 4,14025
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,69% € 1,31190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
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trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1½"

TOS22_PR.P30.030.006  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/2

1,00000
kg

€ 1,67193
 0%

€ 1,67193

TOS22_PR.P30.030.025  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/2

0,15000
kg

€ 1,67193
 0%

€ 0,25079

 PR  € 1,92272

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,03000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,74730

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,03000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,56460

 RU  € 1,31190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,23462
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01035 = 2% * B)

€ 0,51754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37522

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 4,12738
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,79% € 1,31190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2"

TOS22_PR.P30.030.007  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'

1,00000
kg

€ 1,66300
 0%

€ 1,66300

TOS22_PR.P30.030.026  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 2

0,15000
kg

€ 1,66300
 0%

€ 0,24945

 PR  € 1,91245

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,03000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,74730

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,03000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,56460
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 RU  € 1,31190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,22435
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01032 = 2% * B)

€ 0,51590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37403

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 4,11428
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,89% € 1,31190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2½"

TOS22_PR.P30.030.008  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'1/2

1,00000
kg

€ 1,66145
 0%

€ 1,66145

TOS22_PR.P30.030.027  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 2“1/2

0,15000
kg

€ 1,66145
 0%

€ 0,24922

 PR  € 1,91067

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,02500
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,62275

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,02500
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,47050

 RU  € 1,09325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,00392
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00961 = 2% * B)

€ 0,48063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34846

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 3,83301
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,52% € 1,09325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
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nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3"

TOS22_PR.P30.030.009  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3'

1,00000
kg

€ 1,68533
 0%

€ 1,68533

TOS22_PR.P30.030.028  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 3“

0,15000
kg

€ 1,68533
 0%

€ 0,25280

 PR  € 1,93813

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,01900
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,47329

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,01900
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,35758

 RU  € 0,83087

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,76900
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00886 = 2% * B)

€ 0,44304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32120

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 3,53324
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,52% € 0,83087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.076.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per
trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con
saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
TOS22_009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 4"

TOS22_PR.P30.030.010  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 4'

1,00000
kg

€ 1,74667
 0%

€ 1,74667

TOS22_PR.P30.030.029  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 4“

0,15000
kg

€ 1,74667
 0%

€ 0,26200
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PR

  

€ 2,00867

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,02000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 0,49820

TOS22_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria

0,02000
ora

€ 18,82000
 -0,79%

€ 0,37640

 RU  € 0,87460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,88327
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00923 = 2% * B)

€ 0,46132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33446

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 3,67905
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,77% € 0,87460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 32 mm

TOS22_PR.P30.110.001  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32
mm

1,00000
cad

€ 22,80000
 0%

€ 22,80000

 PR  € 22,80000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,16000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,47680

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 6,81120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,61120
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)

€ 4,73779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,78389
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,03% € 6,81120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
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dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 40 mm

TOS22_PR.P30.110.002  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40
mm

1,00000
cad

€ 24,60000
 0%

€ 24,60000

 PR  € 24,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,16000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,47680

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,33440

 RU  € 6,81120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,41120
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10052 = 2% * B)

€ 5,02579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,08069
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,99% € 6,81120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 50 mm

TOS22_PR.P30.110.003  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50
mm

1,00000
cad

€ 27,80000
 0%

€ 27,80000

 PR  € 27,80000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,31400
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11620 = 2% * B)

€ 5,81024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 46,33666
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,37% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
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dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 65 mm

TOS22_PR.P30.110.004  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65
mm

1,00000
cad

€ 36,20000
 0%

€ 36,20000

 PR  € 36,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,28000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,08440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 11,91960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,11960
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15398 = 2% * B)

€ 7,69914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 61,40061
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,41% € 11,91960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 80 mm

TOS22_PR.P30.110.005  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80
mm

1,00000
cad

€ 45,20000
 0%

€ 45,20000

 PR  € 45,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,36000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,82280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,32520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,52520
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19368 = 2% * B)

€ 9,68403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 77,23015
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,84% € 15,32520
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 100 mm

TOS22_PR.P30.110.006  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100
mm

1,00000
cad

€ 52,80000
 0%

€ 52,80000

 PR  € 52,80000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,67940
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22617 = 2% * B)

€ 11,30870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19881

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 90,18691
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,82% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 125 mm

TOS22_PR.P30.110.007  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125
mm

1,00000
cad

€ 73,20000
 0%

€ 73,20000

 PR  € 73,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,48000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,43040

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,00320

 RU  € 20,43360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,63360
 -0,17%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29963 = 2% * B)

€ 14,98138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 119,47648
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,1% € 20,43360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 150 mm

TOS22_PR.P30.110.008  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150
mm

1,00000
cad

€ 99,60000
 0%

€ 99,60000

 PR  € 99,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 24,33760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 23,34080

 RU  € 47,67840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,27840
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47129 = 2% * B)

€ 23,56454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,08429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 187,92723
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,37% € 47,67840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.078.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte "
TOS22_012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 200 mm

TOS22_PR.P30.110.009  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200
mm

1,00000
cad

€ 117,20000
 0%

€ 117,20000

 PR  € 117,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,40000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 30,42200
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 29,17600

 RU  € 59,59800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 176,79800
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56575 = 2% * B)

€ 28,28768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,50857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 225,59425
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26,42% € 59,59800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_001 - DN 15

TOS22_PR.P30.103.001  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 5,07384
 0%

€ 5,07384

 PR  € 5,07384

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,18224
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03258 = 2% * B)

€ 1,62916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 12,99254
 +0,48%

Incidenza manodopera al 39,32% € 5,10840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_002 - DN 20
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TOS22_PR.P30.103.002  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 7,14815
 0%

€ 7,14815

 PR  € 7,14815

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,53365
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04331 = 2% * B)

€ 2,16538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 17,26893
 +0,5%

Incidenza manodopera al 36,98% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_003 - DN 25

TOS22_PR.P30.103.003  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"

1,00000
cad

€ 10,21996
 0%

€ 10,21996

 PR  € 10,21996

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,24000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,21520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,24000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,00160

 RU  € 10,21680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,43676
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06540 = 2% * B)

€ 3,26988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 26,07730
 +0,48%

Incidenza manodopera al 39,18% € 10,21680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
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dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_004 - DN 32

TOS22_PR.P30.103.004  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 14,92035
 0%

€ 14,92035

 PR  € 14,92035

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,69135
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08861 = 2% * B)

€ 4,43062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21220

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,33417
 +0,51%

Incidenza manodopera al 36,14% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_005 - DN 40

TOS22_PR.P30.103.005  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 20,43351
 0%

€ 20,43351

 PR  € 20,43351

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,36000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,82280

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,36000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,50240

 RU  € 15,32520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,75871
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11443 = 2% * B)

€ 5,72139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14801
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 45,62811
 +0,54%

Incidenza manodopera al 33,59% € 15,32520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_006 - DN 50

TOS22_PR.P30.103.006  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"

1,00000
cad

€ 30,51152
 0%

€ 30,51152

 PR  € 30,51152

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,52000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 11,29960

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,13640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,64792
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16847 = 2% * B)

€ 8,42367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,17875
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,95% € 22,13640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_007 - DN 65

TOS22_PR.P30.103.007  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 57,27713
 0%

€ 57,27713

 PR  € 57,27713

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,90000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 19,55700
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,90000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 18,75600

 RU  € 38,31300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,59013
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30589 = 2% * B)

€ 15,29442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 121,97301
 +0,56%

Incidenza manodopera al 31,41% € 38,31300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.103.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-
Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio
-20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
TOS22_008 - DN 80

TOS22_PR.P30.103.008  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3"

1,00000
cad

€ 88,70537
 0%

€ 88,70537

 PR  € 88,70537

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 27,16250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000

 RU  € 53,21250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,91787
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45414 = 2% * B)

€ 22,70686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 181,08720
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,39% € 53,21250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.113.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato,
membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
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TOS22_001 - Capacità litri 8

TOS22_PR.P30.113.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 26,52648
 0%

€ 26,52648

 PR  € 26,52648

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,09000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,95570

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,09000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,87560

 RU  € 3,83130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,35778
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09714 = 2% * B)

€ 4,85724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,73652
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,89% € 3,83130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.113.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato,
membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_002 - Capacità litri 12

TOS22_PR.P30.113.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 26,26500
 0%

€ 26,26500

 PR  € 26,26500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,12000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,60760

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,12000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,50080

 RU  € 5,10840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,37340
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10039 = 2% * B)

€ 5,01974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,03245
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,76% € 5,10840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.113.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato,
membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_003 - Capacità litri 18

TOS22_PR.P30.113.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 30,50049
 0%

€ 30,50049

 PR  € 30,50049

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,18000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,91140

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,75120

 RU  € 7,66260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,16309
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12212 = 2% * B)

€ 6,10609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,42692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,69610
 +0,71%

Incidenza manodopera al 15,74% € 7,66260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.113.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato,
membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_004 - Capacità litri 24

TOS22_PR.P30.113.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
24 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 34,94802
 0%

€ 34,94802

 PR  € 34,94802

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480
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 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,31342
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14180 = 2% * B)

€ 7,09015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,54393
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,56% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_001 - Capacità litri 8

TOS22_PR.P30.114.010  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l

1,00000
cad

€ 27,00000
 0%

€ 27,00000

 PR  € 27,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,38550
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10683 = 2% * B)

€ 5,34168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,59990
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,99% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_002 - Capacità litri 12

TOS22_PR.P30.114.011  - Vaso d'espansione saldato collaudato 1,00000 € 27,00000 € 27,00000
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INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l

cad  0%

 PR  € 27,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,18000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,91140

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,75120

 RU  € 7,66260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,66260
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11092 = 2% * B)

€ 5,54602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 44,22948
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,32% € 7,66260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_003 - Capacità litri 18

TOS22_PR.P30.114.012  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l

1,00000
cad

€ 30,37500
 0%

€ 30,37500

 PR  € 30,37500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,24000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,21520

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,24000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,00160

 RU  € 10,21680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,59180
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12989 = 2% * B)

€ 6,49469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,79514
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,73% € 10,21680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
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regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_004 - Capacità litri 25

TOS22_PR.P30.114.013  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
25 l

1,00000
cad

€ 35,10000
 0%

€ 35,10000

 PR  € 35,10000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,28000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,08440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,28000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,83520

 RU  € 11,91960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,01960
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15046 = 2% * B)

€ 7,52314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 59,99701
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,87% € 11,91960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_005 - Capacità litri 35

TOS22_PR.P30.114.001  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
35 l

1,00000
cad

€ 55,95929
 0%

€ 55,95929

 PR  € 55,95929

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,60550

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,29400

 RU  € 14,89950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,85879
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22675 = 2% * B)

€ 11,33741
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,21962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 90,41582
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,48% € 14,89950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_006 - Capacità litri 50

TOS22_PR.P30.114.002  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
50 l

1,00000
cad

€ 75,96188
 0%

€ 75,96188

 PR  € 75,96188

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,52000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 11,29960

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,83680

 RU  € 22,13640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,09828
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31391 = 2% * B)

€ 15,69572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 125,17340
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,68% € 22,13640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_007 - Capacità litri 80

TOS22_PR.P30.114.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
80 l

1,00000
cad

€ 110,45231
 0%

€ 110,45231

 PR

Pagina 3.495 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 110,45231

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,82000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,81860

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,82000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,08880

 RU  € 34,90740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,35971
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46515 = 2% * B)

€ 23,25755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 185,47899
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,82% € 34,90740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_008 - Capacità litri 105

TOS22_PR.P30.114.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
105 l

1,00000
cad

€ 151,86099
 0%

€ 151,86099

 PR  € 151,86099

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 26,51060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 25,42480

 RU  € 51,93540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 203,79639
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65215 = 2% * B)

€ 32,60742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,64038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 260,04419
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,97% € 51,93540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
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quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_009 - Capacità litri 150

TOS22_PR.P30.114.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
150 l

1,00000
cad

€ 187,19900
 0%

€ 187,19900

 PR  € 187,19900

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 34,76800

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,60000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 33,34400

 RU  € 68,11200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 255,31100
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81700 = 2% * B)

€ 40,84976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,61608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 325,77684
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,91% € 68,11200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_010 - Capacità litri 200

TOS22_PR.P30.114.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
200 l

1,00000
cad

€ 248,50259
 0%

€ 248,50259

 PR  € 248,50259

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,95000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 42,37350

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,95000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 40,63800

 RU  € 83,01150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 331,51409
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06085 = 2% * B)

€ 53,04225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,45563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 423,01197
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,62% € 83,01150
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.114.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per
impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo
in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
TOS22_011 - Capacità litri 250

TOS22_PR.P30.114.007  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
250 l

1,00000
cad

€ 267,40000
 0%

€ 267,40000

 PR  € 267,40000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 48,89250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 46,89000

 RU  € 95,78250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 363,18250
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16218 = 2% * B)

€ 58,10920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,12917

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 463,42087
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,67% € 95,78250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"

TOS22_PR.P30.053.001  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1/2"

1,00000
cad

€ 191,17500
 0%

€ 191,17500

 PR  € 191,17500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600
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 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 197,56050
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63219 = 2% * B)

€ 31,60968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,91702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 252,08720
 +0,84%

Incidenza manodopera al 2,53% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"

TOS22_PR.P30.053.002  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 3/4"

1,00000
cad

€ 260,35000
 0%

€ 260,35000

 PR  € 260,35000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,17000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,69410

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,17000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,54280

 RU  € 7,23690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 267,58690
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85628 = 2% * B)

€ 42,81390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,04008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 341,44088
 +0,85%

Incidenza manodopera al 2,12% € 7,23690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
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banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_003 - Attacchi filettati FF dm. 1"

TOS22_PR.P30.053.003  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"

1,00000
cad

€ 334,50000
 0%

€ 334,50000

 PR  € 334,50000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 343,01400
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09764 = 2% * B)

€ 54,88224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,78962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 437,68586
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,95% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

TOS22_PR.P30.053.004  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 418,92500
 0%

€ 418,92500

 PR  € 418,92500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 428,29040
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37053 = 2% * B)

€ 68,52646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,68169
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 546,49855
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,71% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

TOS22_PR.P30.053.005  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 458,37500
 0%

€ 458,37500

 PR  € 458,37500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 469,01750
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50086 = 2% * B)

€ 75,04280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,40603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 598,46633
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,78% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_006 - Attacchi filettati FF dm. 2"

TOS22_PR.P30.053.006  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore

1,00000
cad

€ 570,42500
 0%

€ 570,42500
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12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 2"

 PR  € 570,42500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 583,19600
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86623 = 2% * B)

€ 93,31136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,65074

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 744,15810
 +0,85%

Incidenza manodopera al 1,72% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto. Attacchi flangiati PN16 DN 65

TOS22_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 19,93875
 0%

€ 39,87750

TOS22_PR.P30.053.010  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 65

1,00000
cad

€ 1.096,55000
 0%

€ 1.096,55000

 PR  € 1.136,42750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 32,59500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 63,85500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.200,28250
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,84090 = 2% * B)

€ 192,04520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,23277
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 1.531,56047
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,17% € 63,85500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_021 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto. Attacchi flangiati PN16 DN 80

TOS22_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 27,58875
 0%

€ 55,17750

TOS22_PR.P30.053.011  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 80

1,00000
cad

€ 1.413,10000
 0%

€ 1.413,10000

 PR  € 1.468,27750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 47,80600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 45,84800

 RU  € 93,65400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.561,93150
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,99818 = 2% * B)

€ 249,90904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,18405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.993,02459
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,7% € 93,65400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I04.153.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a
regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura
dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione
combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a
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banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla
in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar,
Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
TOS22_022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2
flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto. Attacchi flangiati PN16 DN 100

TOS22_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 32,95875
 0%

€ 65,91750

TOS22_PR.P30.053.012  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 100

1,00000
cad

€ 1.855,75000
 0%

€ 1.855,75000

 PR  € 1.921,66750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 60,84400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,80000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 58,35200

 RU  € 119,19600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.040,86350
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,53076 = 2% * B)

€ 326,53816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 236,74017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.604,14183
 +0,82%

Incidenza manodopera al 4,58% € 119,19600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_001 - punto luce a semplice interruzione

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

18,90000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 3,56870
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 13,06936

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,28774
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08732 = 2% * B)

€ 4,36604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,81916
 +4,52%

Incidenza manodopera al 40,83% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_002 - punto luce ad interruzione bipolare

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420
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dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 3,56870

TOS22_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,40400
 0%

€ 7,40400

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 18,01461

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,23299
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10315 = 2% * B)

€ 5,15728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,12930
 +3,94%

Incidenza manodopera al 34,57% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_003 - punto luce deviato

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI

9,36000
m

€ 0,27723
 0%

€ 2,59487
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EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 7,13740

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,70926

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 2,05800

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 3,35900

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 24,38915

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,20746
 +3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15746 = 2% * B)

€ 7,87319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 62,78872
 +4,85%

Incidenza manodopera al 39,53% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
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protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

18,72000
m

€ 0,27723
 0%

€ 5,18975

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

56,70000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 10,70609

TOS22_PR.P62.001.007  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - invertitore
16A

1,00000
cad

€ 7,74470
 0%

€ 7,74470

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

3,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 1,06389

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

3,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 3,08700

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

3,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 5,03850

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

4,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,45200

 PR  € 35,30479

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,51000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 11,08230

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,51000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,62840

 RU  € 21,71070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,01549
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18245 = 2% * B)

€ 9,12248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 72,75177
 +6,26%

Incidenza manodopera al 29,84% € 21,71070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_011 - punto presa 2P+T 10A-250V

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 5,81837

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 1,92000
 0%

€ 3,84000

 PR  € 18,79262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,15802
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09011 = 2% * B)

€ 4,50528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 35,92963
 +7,14%

Incidenza manodopera al 26,07% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
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s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL
bivalente

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 5,81837

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

5,00000
cad

€ 1,92000
 0%

€ 9,60000

 PR  € 26,93212

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,57462
 +4,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12024 = 2% * B)

€ 6,01194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,94522
 +5,47%

Incidenza manodopera al 22,2% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
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completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

33,60000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 10,34376

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 1,92000
 0%

€ 3,84000

 PR  € 25,82392

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,23800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,17174

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,23800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,95992

 RU  € 10,13166

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 35,95558
 +8,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11506 = 2% * B)

€ 5,75289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17085

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 45,87932
 +9,83%

Incidenza manodopera al 22,08% € 10,13166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
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completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 5,81837

TOS22_PR.P62.005.005  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11
interbloccata con interruttore
magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 59,65733
 0%

€ 59,65733

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.005  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 10 mmq

2,00000
cad

€ 0,21000
 0%

€ 0,42000

 PR  € 71,84228

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,48400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,51732

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,48400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,08656

 RU  € 20,60388

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,44616
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29583 = 2% * B)

€ 14,79139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72376

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 117,96131
 +2,6%

Incidenza manodopera al 17,47% € 20,60388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,20000
cad

€ 1,15500
 +32,76%

€ 0,23100

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 5,81837

TOS22_PR.P62.005.011  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa per rasoio elettrico con
trasformatore di isolamento

1,00000
cad

€ 64,62750
 0%

€ 64,62750

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

 PR  € 75,46992

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,11242
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27556 = 2% * B)

€ 13,77799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 109,87945
 +2,82%

Incidenza manodopera al 9,69% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
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Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

12,60000
m

€ 0,56066
 0%

€ 7,06432

TOS22_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

1,00000
cad

€ 1,15500
 +32,76%

€ 1,15500

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

 PR  € 10,25345

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,17600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,82448

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,17600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,66784

 RU  € 7,49232

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,74577
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05679 = 2% * B)

€ 2,83932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05851

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 22,64360
 +2,18%

Incidenza manodopera al 33,09% € 7,49232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.002.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie
standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico,
completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
TOS22_023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia
quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in
rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

15,60000
m

€ 0,27723
 0%

€ 4,32479

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 1,42100

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866
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TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000
 0%

€ 13,28000

TOS22_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

15,75000
m

€ 0,32900
 0%

€ 5,18175

 PR  € 29,00933

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,11720

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,70200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,71133
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12388 = 2% * B)

€ 6,19381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,39565
 +1,52%

Incidenza manodopera al 19,64% € 9,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte
dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a
doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico
magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo,
Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

TOS22_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 21,35700
 -12,2%

€ 21,35700

TOS22_PR.P61.052.021  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A

1,00000
cad

€ 42,56200
 +3,91%

€ 42,56200

TOS22_PR.P61.060.012  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 185,41250
 +22,86%

€ 185,41250

 PR  € 249,33150

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,52800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 12,28128

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,52800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,00352

 RU  € 23,28480
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 272,61630
 +13,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87237 = 2% * B)

€ 43,61861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,62349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 347,85840
 +14,74%

Incidenza manodopera al 6,69% € 23,28480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici
1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio
e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

TOS22_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100
 +40,12%

€ 25,64100

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.079.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 62,38240
 0%

€ 62,38240

 PR  € 119,63940

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,88000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 20,46880

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,88000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 18,33920

 RU  € 38,80800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,44740
 +3,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50703 = 2% * B)

€ 25,35158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 202,17888
 +4,81%

Incidenza manodopera al 19,19% € 38,80800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.003  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso

1,00000
cad

€ 15,31600
 +19,15%

€ 15,31600

 PR  € 15,31600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,11230
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 2,61210

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11230
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,34033

 RU  € 4,95243

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,26843
 +13,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04864 = 1,5% * B)

€ 3,24295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 25,86252
 +14,57%

Incidenza manodopera al 19,15% € 4,95243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100
 +40,12%

€ 25,64100

 PR  € 25,64100

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,15050
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,50063

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15050
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,13642

 RU  € 6,63705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,27805
 +29,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07747 = 1,5% * B)

€ 5,16449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,18679
 +30,3%

Incidenza manodopera al 16,11% € 6,63705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.003.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 45,11500
 +27,26%

€ 45,11500

 PR  € 45,11500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16270
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,78440

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16270
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,39067

 RU  € 7,17507

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,29007
 +22,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12550 = 1,5% * B)

€ 8,36641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 66,72213
 +23,58%

Incidenza manodopera al 10,75% € 7,17507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.006  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 76,16000
 +45,39%

€ 76,16000

 PR  € 76,16000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,17480
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,06585

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,17480
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,64283

 RU  € 7,70868

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,86868
 +39,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20128 = 1,5% * B)

€ 13,41899
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 107,01644
 +40,65%

Incidenza manodopera al 7,2% € 7,70868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 21,35700
 -12,2%

€ 21,35700

 PR  € 21,35700

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22250
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,17535

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22250
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,63690

 RU  € 9,81225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,16925
 -8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07481 = 1,5% * B)

€ 4,98708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 39,77196
 -8,1%

Incidenza manodopera al 24,67% € 9,81225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,31900
 -3,31%

€ 32,31900

 PR  € 32,31900

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,30110
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,00359

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30110
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,27492
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 RU  € 13,27851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,59751
 -2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10943 = 1,5% * B)

€ 7,29560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,18242
 -1,73%

Incidenza manodopera al 22,82% € 13,27851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.014  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 62,91600
 +7,89%

€ 62,91600

 PR  € 62,91600

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,32440
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,54554

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32440
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,76050

 RU  € 14,30604

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,22204
 +6,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18533 = 1,5% * B)

€ 12,35553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 98,53533
 +7,1%

Incidenza manodopera al 14,52% € 14,30604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

TOS22_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI

1,00000
cad

€ 99,07100
 +11,51%

€ 99,07100
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23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete

 PR  € 99,07100

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,33600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,81536

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,00224

 RU  € 14,81760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,88860
 +9,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27333 = 1,5% * B)

€ 18,22218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 145,32186
 +10,7%

Incidenza manodopera al 10,2% € 14,81760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

TOS22_PR.P61.001.019  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 42,88867
 0%

€ 42,88867

 PR  € 42,88867

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,22250
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 5,17535

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22250
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,63690

 RU  € 9,81225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,70092
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12648 = 1,5% * B)

€ 8,43215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,24638
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,59% € 9,81225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.039 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
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reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

TOS22_PR.P61.001.020  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 54,18100
 0%

€ 54,18100

 PR  € 54,18100

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,30110
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,00359

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30110
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,27492

 RU  € 13,27851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,45951
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16190 = 1,5% * B)

€ 10,79352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 86,07833
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,43% € 13,27851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

TOS22_PR.P61.001.021  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 81,38400
 0%

€ 81,38400

 PR  € 81,38400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,32440
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,54554

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32440
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,76050

 RU  € 14,30604

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,69004
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22966 = 1,5% * B)

€ 15,31041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,10050
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,72% € 14,30604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta
reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

TOS22_PR.P61.001.022  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 104,40000
 0%

€ 104,40000

 PR  € 104,40000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,33600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 7,81536

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,00224

 RU  € 14,81760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,21760
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28612 = 1,5% * B)

€ 19,07482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 152,12166
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,74% € 14,81760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione
da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72
moduli sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.002.004  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

1,00000
cad

€ 226,06941
 +7,06%

€ 226,06941

TOS22_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

3,00000
cad

€ 19,63546
 +23,06%

€ 58,90638

TOS22_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 13,25337
 +10,98%

€ 13,25337

TOS22_PR.P61.004.019  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 6,42950
 0%

€ 6,42950

TOS22_PR.P61.004.024  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x
650

1,00000
cad

€ 22,54125
 0%

€ 22,54125

 PR  € 327,19991

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,75000 € 23,26000 € 17,44500
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categoria ora  -0,77%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 15,63000

 RU  € 33,07500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 360,27491
 +8,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86466 = 1,5% * B)

€ 57,64399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,79189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 459,71079
 +9,04%

Incidenza manodopera al 7,19% € 33,07500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione
da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre
max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.002.005  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

1,00000
cad

€ 294,38727
 +14,29%

€ 294,38727

TOS22_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

3,00000
cad

€ 24,19716
 +38,54%

€ 72,59148

TOS22_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 17,94784
 +31,68%

€ 17,94784

TOS22_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 7,70933
 0%

€ 7,70933

TOS22_PR.P61.004.025  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x
650

1,00000
cad

€ 22,31500
 0%

€ 22,31500

 PR  € 414,95092

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,00000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 23,26000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 44,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 459,05092
 +15,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10172 = 1,5% * B)

€ 73,44815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,24991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 585,74898
 +16,32%

Incidenza manodopera al 7,53% € 44,10000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione
da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre
max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.002.006  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

1,00000
cad

€ 408,66377
 +15,4%

€ 408,66377

TOS22_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

4,00000
cad

€ 24,19716
 +38,54%

€ 96,78864

TOS22_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 17,94784
 +31,68%

€ 17,94784

TOS22_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 7,70933
 0%

€ 7,70933

TOS22_PR.P61.004.026  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x
800

1,00000
cad

€ 25,57875
 0%

€ 25,57875

 PR  € 556,68833

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,25000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 29,07500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000

 RU  € 55,12500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 611,81333
 +16,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46835 = 1,5% * B)

€ 97,89013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,97035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 780,67381
 +17,22%

Incidenza manodopera al 7,06% € 55,12500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione
da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre
max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.003.007  - Quadro stagno in poliestere da esterno 1,00000 € 709,00661 € 709,00661
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IP65, completo di porta cieca con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: -
dimensioni indicative l x h x p = 810 x
1060 x 355 mm.

cad  +14,86%

TOS22_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

10,00000
cad

€ 19,63546
 +23,06%

€ 196,35460

TOS22_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

4,00000
cad

€ 13,25337
 +10,98%

€ 53,01348

TOS22_PR.P61.004.027  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x
1060

1,00000
cad

€ 34,82183
 0%

€ 34,82183

TOS22_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

1,00000
cad

€ 32,27333
 0%

€ 32,27333

 PR  € 1.025,46985

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 34,89000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 66,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.091,61985
 +13,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,61989 = 1,5% * B)

€ 174,65918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,62790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.392,90693
 +14,89%

Incidenza manodopera al 4,75% € 66,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.005.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 400 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 344,24000
 +10%

€ 344,24000

 PR  € 344,24000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,56100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,04886

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,56100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 11,69124

 RU  € 24,74010
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 368,98010
 +9,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88555 = 1,5% * B)

€ 59,03682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,80169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 470,81861
 +10,16%

Incidenza manodopera al 5,25% € 24,74010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.005.003  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 604,66250
 +28,15%

€ 604,66250

 PR  € 604,66250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,80850
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 18,80571

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,80850
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 16,84914

 RU  € 35,65485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 640,31735
 +26,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53676 = 1,5% * B)

€ 102,45078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,27681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 817,04494
 +27,2%

Incidenza manodopera al 4,36% € 35,65485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.048 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA
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TOS22_PR.P61.005.005  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 609,45500
 0%

€ 609,45500

 PR  € 609,45500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,05050
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 24,43463

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,05050
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 21,89242

 RU  € 46,32705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 655,78205
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57388 = 1,5% * B)

€ 104,92513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,07072

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 836,77790
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,54% € 46,32705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.049 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.006.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 600 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 427,93400
 +6,54%

€ 427,93400

 PR  € 427,93400

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,58360
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,57454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58360
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,16222

 RU  € 25,73676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 453,67076
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08881 = 1,5% * B)

€ 72,58732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,62581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 578,88389
 +7,02%

Incidenza manodopera al 4,45% € 25,73676
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.050 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.006.002  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 511,64750
 +10,74%

€ 511,64750

 PR  € 511,64750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,83050
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 19,31743

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,83050
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,30762

 RU  € 36,62505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 548,27255
 +9,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31585 = 1,5% * B)

€ 87,72361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,59962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 699,59578
 +10,84%

Incidenza manodopera al 5,24% € 36,62505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.051 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm
IP4X sbarre max 100A - 10kA

TOS22_PR.P61.006.004  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 538,40000
 0%

€ 538,40000

 PR  € 538,40000
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,03110
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 23,98339

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,03110
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 21,48812

 RU  € 45,47151

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 583,87151
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40129 = 1,5% * B)

€ 93,41944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,72910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 745,02005
 +0,81%

Incidenza manodopera al 6,1% € 45,47151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.052 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame,
morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni
indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

TOS22_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 886,18833
 0%

€ 886,18833

TOS22_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233
 0%

€ 659,93233

TOS22_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 182,33000
 0%

€ 182,33000

TOS22_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 155,82450
 -2,51%

€ 155,82450

TOS22_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 286,33800
 +11,73%

€ 286,33800

TOS22_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 172,91000
 0%

€ 172,91000

TOS22_PR.P61.020.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 430,81500
 0%

€ 430,81500

TOS22_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400
 +15,68%

€ 134,39400

TOS22_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900
 +16,79%

€ 147,97900
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TOS22_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 27,21667
 0%

€ 272,16670

TOS22_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 31,98933
 0%

€ 319,89330

TOS22_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400
 0%

€ 21,45400

TOS22_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400
 0%

€ 80,60400

 PR  € 3.750,82916

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

3,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 81,41000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 72,94000

 RU  € 154,35000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.905,17916
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,37243 = 1,5% * B)

€ 624,82867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 453,00078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4.983,00861
 +2,56%

Incidenza manodopera al 3,1% € 154,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame,
morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni
indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

TOS22_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.058,65000
 0%

€ 1.058,65000

TOS22_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233
 0%

€ 659,93233

TOS22_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 182,33000
 0%

€ 182,33000

TOS22_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 155,82450
 -2,51%

€ 155,82450

TOS22_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 286,33800
 +11,73%

€ 286,33800

Pagina 3.531 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 172,91000
 0%

€ 172,91000

TOS22_PR.P61.020.002  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 535,10000
 0%

€ 535,10000

TOS22_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400
 +15,68%

€ 134,39400

TOS22_PR.P61.022.003  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm.

1,00000
cad

€ 163,57900
 +0,78%

€ 163,57900

TOS22_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 32,27333
 0%

€ 322,73330

TOS22_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 40,05867
 0%

€ 400,58670

TOS22_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400
 0%

€ 21,45400

TOS22_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400
 0%

€ 80,60400

 PR  € 4.174,43583

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

4,00000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 93,04000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 176,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.350,83583
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,44201 = 1,5% * B)

€ 696,13373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 504,69696

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5.551,66652
 +1,9%

Incidenza manodopera al 3,18% € 176,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.054 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame,
morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni
indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA
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TOS22_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 886,18833
 0%

€ 886,18833

TOS22_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233
 0%

€ 659,93233

TOS22_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 167,85633
 0%

€ 167,85633

TOS22_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 185,50350
 +18,99%

€ 185,50350

TOS22_PR.P61.014.005  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 237,41900
 +21,06%

€ 237,41900

TOS22_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 344,96800
 +35,41%

€ 344,96800

TOS22_PR.P61.020.003  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 789,40550
 +20,31%

€ 789,40550

TOS22_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400
 +15,68%

€ 134,39400

TOS22_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900
 +16,79%

€ 147,97900

TOS22_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 73,36700
 0%

€ 73,36700

TOS22_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 82,52000
 0%

€ 82,52000

TOS22_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 27,21667
 0%

€ 272,16670

TOS22_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 31,98933
 0%

€ 319,89330

TOS22_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400
 0%

€ 21,45400

TOS22_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400
 0%

€ 80,60400

 PR  € 4.403,65099

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

3,75000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 87,22500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

3,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 78,15000

 RU
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€ 165,37500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.569,02599
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,96566 = 1,5% * B)

€ 731,04416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 530,00702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5.830,07717
 +8,79%

Incidenza manodopera al 2,84% € 165,37500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.055 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento,
completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave,
pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame,
morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni
indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

TOS22_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.058,65000
 0%

€ 1.058,65000

TOS22_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233
 0%

€ 659,93233

TOS22_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 167,85633
 0%

€ 167,85633

TOS22_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 185,50350
 +18,99%

€ 185,50350

TOS22_PR.P61.014.006  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP55

1,00000
cad

€ 316,01700
 +28,28%

€ 316,01700

TOS22_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 344,96800
 +35,41%

€ 344,96800

TOS22_PR.P61.020.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP55 o superiore

1,00000
cad

€ 966,73200
 +26,14%

€ 966,73200

TOS22_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400
 +15,68%

€ 134,39400

TOS22_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900
 +16,79%

€ 147,97900

TOS22_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.

1,00000
cad

€ 73,36700
 0%

€ 73,36700
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Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

TOS22_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 82,52000
 0%

€ 82,52000

TOS22_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 32,27333
 0%

€ 322,73330

TOS22_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 40,05867
 0%

€ 400,58670

TOS22_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400
 0%

€ 21,45400

TOS22_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400
 0%

€ 80,60400

 PR  € 4.963,29716

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

4,25000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 98,85500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,53000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 94,40520

 RU  € 193,26020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.156,55736
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,37574 = 1,5% * B)

€ 825,04918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 598,16065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6.579,76719
 +10%

Incidenza manodopera al 2,94% € 193,26020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.070 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative
LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

TOS22_PR.P61.040.001  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 600x1100x350mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 373,80000
 0%

€ 373,80000

TOS22_PR.P61.040.010  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 211,96000
 0%

€ 211,96000

TOS22_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC

1,00000
cad

€ 32,27000
 0%

€ 32,27000
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larghezza indicativa 600mm.

 PR  € 618,03000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

2,00000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 46,52000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 41,68000

 RU  € 88,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 706,23000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69495 = 1,5% * B)

€ 112,99680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,92268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 901,14948
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,79% € 88,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.003.071 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_003 - Quadri elettrici.
TOS22_071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative
LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

TOS22_PR.P61.040.002  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 800x1400x450mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 915,60000
 0%

€ 915,60000

TOS22_PR.P61.040.011  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 800mm.

1,00000
cad

€ 390,04000
 0%

€ 390,04000

TOS22_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 32,27000
 0%

€ 32,27000

 PR  € 1.337,91000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

2,25000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 52,33500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 46,89000

 RU  € 99,22500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.437,13500
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,44912 = 1,5% * B)

€ 229,94160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,70766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.833,78426
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,41% € 99,22500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.004.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico
comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante
indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,
conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche,
collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con
suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico
oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia
antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
TOS22_001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati
interno

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

48,90000
m

€ 0,56066
 0%

€ 27,41627

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 2,77565

TOS22_PR.P64.029.005  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Contenitori da parete e da incasso -
Contenitore da parete con tetto antipioggia
- 2 moduli

1,00000
cad

€ 96,57333
 0%

€ 96,57333

TOS22_PR.P64.030.010  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo fonico per chiamata a
pulsanti

1,00000
cad

€ 107,28700
 0%

€ 107,28700

TOS22_PR.P64.030.016  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a
8 tasti

1,00000
cad

€ 39,55000
 0%

€ 39,55000

TOS22_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

8,00000
cad

€ 57,46530
 0%

€ 459,72240

TOS22_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000
 0%

€ 94,40000

TOS22_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).

42,00000
ml

€ 0,90400
 0%

€ 37,96800

 PR  € 868,53465

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

6,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 130,38000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

6,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 125,04000

 RU  € 255,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.123,95465
 -0,05%

Pagina 3.537 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,59665 = 2% * B)

€ 179,83274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,37874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.434,16613
 +0,82%

Incidenza manodopera al 17,81% € 255,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.004.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico
comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante
indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,
conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche,
collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con
suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico
oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia
antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
TOS22_002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato
interno

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

14,60000
m

€ 0,56066
 0%

€ 8,18564

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 1,42100

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 2,77565

TOS22_PR.P64.030.070  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Pulsantiera audio per installazione
da parete con illuminazione della targa
portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

1,00000
cad

€ 209,15300
 0%

€ 209,15300

TOS22_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

1,00000
cad

€ 57,46530
 0%

€ 57,46530

TOS22_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000
 0%

€ 94,40000

TOS22_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).

7,35000
ml

€ 0,90400
 0%

€ 6,64440

 PR  € 380,04499

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 41,68000

 RU
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€ 85,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 465,18499
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48859 = 2% * B)

€ 74,42960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,96146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 593,57605
 +0,96%

Incidenza manodopera al 14,34% € 85,14000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.004.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico
comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante
indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,
conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche,
collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con
suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico
oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia
antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
TOS22_003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati
interni

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

28,10000
m

€ 0,56066
 0%

€ 15,75455

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 2,77565

TOS22_PR.P64.030.050  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - pulsantiera video antivandalica
monoblocco comprensiva di scatola da
incasso,telaio, modulo elettronico audio
video a colori, modulo/i pulsanti già
cablati. Predisposizione per il montaggio di
lettore transponder o interruttore a chiave.
Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4
chiamate

1,00000
cad

€ 600,57000
 0%

€ 600,57000

TOS22_PR.P64.031.003  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Videocitofono da parete con
monitor b/n

4,00000
cad

€ 163,07500
 0%

€ 652,30000

TOS22_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000
 0%

€ 94,40000

TOS22_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI

21,00000
ml

€ 0,90400
 0%

€ 18,98400
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20-14).

 PR  € 1.387,62620

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

5,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 124,55000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

5,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 108,65000

 RU  € 233,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.620,82620
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,18664 = 2% * B)

€ 259,33219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,01584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.068,17423
 +0,85%

Incidenza manodopera al 11,28% € 233,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.006.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

TOS22_PR.P60.001.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq

2,10000
m

€ 0,15800
 0%

€ 0,33180

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

 PR  € 1,05699

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,07000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,52110

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 2,97990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,03689
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01292 = 2% * B)

€ 0,64590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46828

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,15107
 +1,09%

Incidenza manodopera al 57,85% € 2,97990
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.006.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

TOS22_PR.P60.001.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,25400
 0%

€ 0,53340

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

 PR  € 1,25859

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,66419
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01493 = 2% * B)

€ 0,74627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54105

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,95151
 +0,99%

Incidenza manodopera al 57,22% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.006.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

2,10000
m

€ 0,37400
 0%

€ 0,78540

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di 1,04000 € 0,56066 € 0,58309
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pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

m  0%

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

 PR  € 1,51059

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,09500
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,06435

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,09500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,97980

 RU  € 4,04415

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,55474
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01778 = 2% * B)

€ 0,88876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64435

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,08785
 +0,88%

Incidenza manodopera al 57,06% € 4,04415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.007.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del
quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato
entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
TOS22_001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,37400
 0%

€ 0,39270

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,21315

TOS22_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500
 0%

€ 0,35475

 PR  € 1,54369

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,76758

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,68772

 RU  € 1,45530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,99899
 +1,25%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00960 = 2% * B)

€ 0,47984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,82671
 +2,13%

Incidenza manodopera al 38,03% € 1,45530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.007.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del
quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato
entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
TOS22_002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

TOS22_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,35960
 0%

€ 1,42758

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,21315

TOS22_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500
 0%

€ 0,35475

 PR  € 2,57857

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,78357
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01531 = 2% * B)

€ 0,76537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55489

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,10383
 +1,53%

Incidenza manodopera al 36,12% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.008.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato
entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
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montaggio e fissaggio.
TOS22_001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

TOS22_PR.P63.001.020  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Battipalo in acciaio per l'infissione dei
dispersori Ø 20 mm.

0,25000
cad

€ 2,80000
 0%

€ 0,70000

TOS22_PR.P63.001.051  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Dispersore a croce in acciaio zincato a
caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza 1.5 metri

1,00000
cad

€ 13,40500
 0%

€ 13,40500

 PR  € 14,10500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,30000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 6,97800

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 13,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,33500
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08747 = 2% * B)

€ 4,37360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,87946
 +0,49%

Incidenza manodopera al 37,93% € 13,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75
mq

TOS22_PR.P60.001.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq

15,75000
m

€ 0,15800
 0%

€ 2,48850

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

15,75000
m

€ 0,37400
 0%

€ 5,89050

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

15,60000
m

€ 0,22176
 0%

€ 3,45946

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

6,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 7,07820

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

6,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 9,63000

 PR  € 28,54666

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,25000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 29,07500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000
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 RU  € 55,12500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,67166
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26775 = 2% * B)

€ 13,38747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70591

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 106,76504
 +0,36%

Incidenza manodopera al 51,63% € 55,12500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100
mq

TOS22_PR.P60.001.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq

21,00000
m

€ 0,15800
 0%

€ 3,31800

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

21,00000
m

€ 0,37400
 0%

€ 7,85400

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

20,80000
m

€ 0,22176
 0%

€ 4,61261

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 9,43760

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 12,84000

 PR  € 38,06221

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 34,89000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 66,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,21221
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33348 = 2% * B)

€ 16,67395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08862

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 132,97478
 +0,38%

Incidenza manodopera al 49,75% € 66,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150
mq

TOS22_PR.P60.001.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq

26,25000
m

€ 0,15800
 0%

€ 4,14750

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

26,25000
m

€ 0,37400
 0%

€ 9,81750

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

26,00000
m

€ 0,22176
 0%

€ 5,76576

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 9,43760

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 12,84000

 PR  € 42,00836

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,75000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,70500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 36,47000

 RU  € 77,17500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,18336
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38139 = 2% * B)

€ 19,06934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82527

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 152,07797
 +0,37%

Incidenza manodopera al 50,75% € 77,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da
porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti
alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche,
etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni
collegamento escluse le opere murarie.

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,

10,00000
m

€ 0,62694
 0%

€ 6,26940
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e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

TOS22_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800
 0%

€ 0,13600

 PR  € 6,40540

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 3,21500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,62040
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02309 = 1,5% * B)

€ 1,53926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 12,27563
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26,19% € 3,21500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla
rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le
targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la
connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono
escluse le opere murarie.

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 13,88000

TOS22_PR.P63.003.010  - Piastre per collegamenti equipotenziali ed
accessori - Piastra equipotenziale in
cassetta da incasso, morsettiera in ottone
nichelato con n.1 ingresso per conduttore
multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per
conduttori multifilo con sezione fino a 10
mmq.

1,00000
cad

€ 29,35000
 0%

€ 29,35000

TOS22_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800
 0%

€ 0,13600

 PR  € 43,36600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 49,88500
 +14,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11972 = 1,5% * B)

€ 7,98160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 63,65326
 +15,41%

Incidenza manodopera al 10,24% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.101 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

15,75000
m

€ 0,37400
 0%

€ 5,89050

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

15,60000
m

€ 0,22176
 0%

€ 3,45946

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

15,75000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 4,84864

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

6,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 7,07820

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

6,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 9,63000

 PR  € 30,90680

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,25000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 29,07500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 26,05000

 RU  € 55,12500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,03180
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13765 = 1% * B)

€ 13,76509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97969

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 109,77658
 +2%

Incidenza manodopera al 50,22% € 55,12500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.009.102 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

21,00000
m

€ 0,37400
 0%

€ 7,85400

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

20,80000
m

€ 0,22176
 0%

€ 4,61261

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

21,00000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 6,46485

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 9,43760

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 12,84000

 PR  € 41,20906

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 34,89000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 66,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,35906
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17177 = 1% * B)

€ 17,17745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45365

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 136,99016
 +2,14%

Incidenza manodopera al 48,29% € 66,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.103 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione

26,25000
m

€ 0,37400
 0%

€ 9,81750
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di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

26,00000
m

€ 0,22176
 0%

€ 5,76576

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

26,25000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 8,08106

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 9,43760

TOS22_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500
 0%

€ 12,84000

 PR  € 45,94192

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,75000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 40,70500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 36,47000

 RU  € 77,17500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,11692
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19699 = 1% * B)

€ 19,69871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28156

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 157,09719
 +2,29%

Incidenza manodopera al 49,13% € 77,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.009.110 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da
porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti
alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche,
etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni
collegamento escluse le opere murarie.

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 13,88000

TOS22_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800
 0%

€ 0,13600
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 PR  € 14,01600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 3,21500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,23100
 +57,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02757 = 1% * B)

€ 2,75696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 21,98676
 +59,15%

Incidenza manodopera al 14,62% € 3,21500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - 1 x 25 mmq

TOS22_PR.P60.004.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
25 mmq

1,05000
m

€ 2,36300
 0%

€ 2,48115

 PR  € 2,48115

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,15695
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01330 = 2% * B)

€ 0,66511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48221

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,30427
 +0,56%

Incidenza manodopera al 31,59% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - 2 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.004.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,70126
 0%

€ 0,73632

 PR  € 0,73632

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,66242
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00532 = 2% * B)

€ 0,26599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19284

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,12125
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,66% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - 2 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.004.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6
mmq

1,05000
m

€ 1,41374
 0%

€ 1,48443

 PR  € 1,48443

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,76333
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00884 = 2% * B)

€ 0,44213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32055
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,52601
 +0,51%

Incidenza manodopera al 36,27% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_007 - 1 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.004.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6
mmq

1,05000
m

€ 0,68484
 0%

€ 0,71908

 PR  € 0,71908

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,82158
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 1,5% * B)

€ 0,29145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21130

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,32433
 +0,4%

Incidenza manodopera al 47,43% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_008 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.004.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
10 mmq

1,05000
m

€ 1,08530
 0%

€ 1,13957

Pagina 3.553 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 1,13957

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,41847
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00580 = 1,5% * B)

€ 0,38696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,08597
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,44% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_009 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.004.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
16 mmq

1,05000
m

€ 1,60310
 0%

€ 1,68326

 PR  € 1,68326

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,18266
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00764 = 1,5% * B)

€ 0,50923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36919

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,06108
 +0,5%

Incidenza manodopera al 36,92% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere

Pagina 3.554 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_010 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.004.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
35 mmq

1,05000
m

€ 3,20950
 0%

€ 3,36998

 PR  € 3,36998

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,22218
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01253 = 1,5% * B)

€ 0,83555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60577

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,66350
 +0,59%

Incidenza manodopera al 27,8% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_011 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.004.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
50 mmq

1,05000
m

€ 4,49900
 0%

€ 4,72395

 PR  € 4,72395

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,75255
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01621 = 1,5% * B)

€ 1,08041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78330
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,61626
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,54% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_012 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.004.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
70 mmq

1,05000
m

€ 6,31050
 0%

€ 6,62603

 PR  € 6,62603

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,83103
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02119 = 1,5% * B)

€ 1,41296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02440

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,26839
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,57% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_013 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.004.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
95 mmq

1,05000
m

€ 8,16700
 0%

€ 8,57535
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 PR  € 8,57535

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,95675
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02630 = 1,5% * B)

€ 1,75308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27098

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,98081
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,03% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_014 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.004.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
120 mmq

1,05000
m

€ 10,12500
 0%

€ 10,63125

 PR  € 10,63125

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,18905
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03165 = 1,5% * B)

€ 2,11025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,82923
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,2% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_015 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.004.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
150 mmq

1,05000
m

€ 12,60650
 0%

€ 13,23683

 PR  € 13,23683

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,97103
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03833 = 1,5% * B)

€ 2,55536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85264

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,37903
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,42% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_016 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.004.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
185 mmq

1,05000
m

€ 15,56250
 0%

€ 16,34063

 PR  € 16,34063

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,25123
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04620 = 1,5% * B)

€ 3,08020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23314
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,56457
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,85% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_017 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.004.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x
240 mmq

1,05000
m

€ 19,94900
 0%

€ 20,94645

 PR  € 20,94645

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,03345
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05768 = 1,5% * B)

€ 3,84535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 30,66668
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,07% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_020 - 2 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,31700
 0%

€ 0,33285
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 PR  € 0,33285

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,08255
 -0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1,5% * B)

€ 0,17321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,38134
 +0,33%

Incidenza manodopera al 54,27% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_021 - 2 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.004.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4
mmq

1,05000
m

€ 1,02426
 0%

€ 1,07547

 PR  € 1,07547

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,17797
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00523 = 1,5% * B)

€ 0,34848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25265

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,77910
 +0,48%

Incidenza manodopera al 39,67% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_024 - 2 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.004.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x
10 mmq

1,05000
m

€ 2,26511
 0%

€ 2,37837

 PR  € 2,37837

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,87777
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00931 = 1,5% * B)

€ 0,62044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44982

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,94803
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,3% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_029 - 3 x 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,41800
 0%

€ 0,43890

 PR  € 0,43890

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,36500
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00328 = 1,5% * B)

€ 0,21840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15834
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,74174
 +0,34%

Incidenza manodopera al 53,17% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_030 - 3 x 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,62100
 0%

€ 0,65205

 PR  € 0,65205

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,75455
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00421 = 1,5% * B)

€ 0,28073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20353

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,23881
 +0,38%

Incidenza manodopera al 49,24% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_031 - 3 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.004.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4
mmq

1,05000
m

€ 0,94800
 0%

€ 0,99540
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 PR  € 0,99540

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,27430
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)

€ 0,36389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26382

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,90201
 +0,43%

Incidenza manodopera al 44,07% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_032 - 3 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.004.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6
mmq

1,05000
m

€ 1,96150
 0%

€ 2,05958

 PR  € 2,05958

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,55898
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00854 = 1,5% * B)

€ 0,56944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41284

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,54126
 +0,54%

Incidenza manodopera al 33,02% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_033 - 3 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.004.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x
10 mmq

1,05000
m

€ 3,22028
 0%

€ 3,38129

 PR  € 3,38129

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,05709
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01214 = 1,5% * B)

€ 0,80913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58662

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,45284
 +0,61%

Incidenza manodopera al 25,97% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_034 - 3 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.004.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x
16 mmq

1,05000
m

€ 5,00900
 0%

€ 5,25945

 PR  € 5,25945

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,11165
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01707 = 1,5% * B)

€ 1,13786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82495
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,07446
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,41% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_041 - 4 x 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,53000
 0%

€ 0,55650

 PR  € 0,55650

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,65900
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00398 = 1,5% * B)

€ 0,26544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19244

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,11688
 +0,36%

Incidenza manodopera al 52,08% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_042 - 4 x 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,79500
 0%

€ 0,83475
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 PR  € 0,83475

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,11365
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 1,5% * B)

€ 0,33818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24518

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,69701
 +0,4%

Incidenza manodopera al 47,42% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_043 - 4 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.004.042  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4
mmq

1,05000
m

€ 1,81150
 0%

€ 1,90208

 PR  € 1,90208

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,40148
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00816 = 1,5% * B)

€ 0,54424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39457

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,34029
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,55% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_044 - 4 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.004.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6
mmq

1,05000
m

€ 2,54250
 0%

€ 2,66963

 PR  € 2,66963

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,34543
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01043 = 1,5% * B)

€ 0,69527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50407

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,54477
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,22% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_045 - 4 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.004.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x
10 mmq

1,05000
m

€ 4,23630
 0%

€ 4,44812

 PR  € 4,44812

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,30032
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01512 = 1,5% * B)

€ 1,00805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73084

Pagina 3.567 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,03921
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,04% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_046 - 4 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.004.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x
16 mmq

1,05000
m

€ 6,47200
 0%

€ 6,79560

 PR  € 6,79560

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,82420
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02118 = 1,5% * B)

€ 1,41187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,25968
 +0,69%

Incidenza manodopera al 18,02% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_047 - 4 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.004.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x
25 mmq

1,05000
m

€ 10,17700
 0%

€ 10,68585
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 PR  € 10,68585

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,89085
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03094 = 1,5% * B)

€ 2,06254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49534

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,44873
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,41% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_053 - 5 G 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,65300
 0%

€ 0,68565

 PR  € 0,68565

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,96455
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00471 = 1,5% * B)

€ 0,31433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22789

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,50677
 +0,37%

Incidenza manodopera al 51,02% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.054 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_054 - 5 G 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.004.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,98900
 0%

€ 1,03845

 PR  € 1,03845

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,53785
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00609 = 1,5% * B)

€ 0,40606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29439

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,23830
 +0,41%

Incidenza manodopera al 46,3% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.055 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_055 - 5 G 4 mmq.

TOS22_PR.P60.004.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4
mmq

1,05000
m

€ 2,19800
 0%

€ 2,30790

 PR  € 2,30790

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,98370
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00956 = 1,5% * B)

€ 0,63739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46211
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,08320
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,97% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.056 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_056 - 5 G 6 mmq.

TOS22_PR.P60.004.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6
mmq

1,05000
m

€ 3,11800
 0%

€ 3,27390

 PR  € 3,27390

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,12610
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01230 = 1,5% * B)

€ 0,82018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59463

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,54091
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,32% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.057 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_057 - 5 G 10 mmq.

TOS22_PR.P60.004.057  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G
10 mmq

1,05000
m

€ 5,08067
 0%

€ 5,33470

Pagina 3.571 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 5,33470

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,36330
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01767 = 1,5% * B)

€ 1,17813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85414

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,39557
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,59% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.058 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_058 - 5 G 16 mmq.

TOS22_PR.P60.004.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G
16 mmq

1,05000
m

€ 7,93920
 0%

€ 8,33616

 PR  € 8,33616

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,54116
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02530 = 1,5% * B)

€ 1,68659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22278

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,45053
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,39% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.010.059 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_059 - 5 G 25 mmq

TOS22_PR.P60.004.059  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC
di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G
25 mmq

1,05000
m

€ 12,61250
 0%

€ 13,24313

 PR  € 13,24313

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,62453
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03750 = 1,5% * B)

€ 2,49992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81245

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,93690
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,94% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_001 - 1 x 35 mmq

TOS22_PR.P60.005.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
35 mmq

1,05000
m

€ 3,34080
 0%

€ 3,50784

 PR  € 3,50784

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,91266

 RU  € 1,88958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,39742
 -0,27%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01727 = 2% * B)

€ 0,86359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62610

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,88711
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,44% € 1,88958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_002 - 1 x 70 mmq

TOS22_PR.P60.005.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
70 mmq

1,05000
m

€ 6,59430
 0%

€ 6,92402

 PR  € 6,92402

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,12902
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02921 = 2% * B)

€ 1,46064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05897

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,64863
 +0,68%

Incidenza manodopera al 18,93% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
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TOS22_003 - 2 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.005.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,54602
 0%

€ 0,57332

 PR  € 0,57332

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,32302
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00423 = 2% * B)

€ 0,21168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15347

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,68817
 +0,43%

Incidenza manodopera al 44,41% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_010 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.005.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
10 mmq

1,05000
m

€ 1,23689
 0%

€ 1,29873

 PR  € 1,29873

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,57763
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00619 = 1,5% * B)

€ 0,41242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29901

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

Pagina 3.575 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 3,28906
 +0,49%

Incidenza manodopera al 38,88% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_011 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.005.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
16 mmq

1,05000
m

€ 1,79055
 0%

€ 1,88008

 PR  € 1,88008

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,37948
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00811 = 1,5% * B)

€ 0,54072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39202

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,31222
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,77% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_012 - 1 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.005.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina

1,05000
m

€ 2,48850
 0%

€ 2,61293
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termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
25 mmq

 PR  € 2,61293

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,28873
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01029 = 1,5% * B)

€ 0,68620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,47242
 +0,57%

Incidenza manodopera al 30,62% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_014 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.005.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
50 mmq

1,05000
m

€ 4,67460
 0%

€ 4,90833

 PR  € 4,90833

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,93693
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01665 = 1,5% * B)

€ 1,10991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,85152
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,92% € 2,02860
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_016 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.005.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
95 mmq

1,05000
m

€ 8,48250
 0%

€ 8,90663

 PR  € 8,90663

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,28803
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02709 = 1,5% * B)

€ 1,80608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,40352
 +0,71%

Incidenza manodopera al 16,53% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_017 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.005.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
120 mmq

1,05000
m

€ 10,39140
 0%

€ 10,91097
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 PR  € 10,91097

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,46877
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03233 = 1,5% * B)

€ 2,15500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56238

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,18615
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,88% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_018 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.005.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
150 mmq

1,05000
m

€ 13,00005
 0%

€ 13,65005

 PR  € 13,65005

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,38425
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03932 = 1,5% * B)

€ 2,62148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90057

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,90630
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,08% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_019 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.005.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
185 mmq

1,05000
m

€ 16,17840
 0%

€ 16,98732

 PR  € 16,98732

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,89792
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04776 = 1,5% * B)

€ 3,18367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30816

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,38975
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,46% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_020 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.005.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x
240 mmq

1,05000
m

€ 20,83095
 0%

€ 21,87250

 PR  € 21,87250

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,95950
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05990 = 1,5% * B)

€ 3,99352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89530

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,84832
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,69% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_023 - 2 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,77784
 0%

€ 0,81673

 PR  € 0,81673

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,74283
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00418 = 1,5% * B)

€ 0,27885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20217

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,22385
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,64% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
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TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_024 - 2 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.005.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
4 mmq

1,05000
m

€ 1,10422
 0%

€ 1,15943

 PR  € 1,15943

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,26193
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00543 = 1,5% * B)

€ 0,36191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26238

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,88622
 +0,49%

Incidenza manodopera al 38,2% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_025 - 2 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.005.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
6 mmq

1,05000
m

€ 1,52242
 0%

€ 1,59854

 PR  € 1,59854

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 2,87744
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00691 = 1,5% * B)

€ 0,46039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33378

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,67161
 +0,52%

Incidenza manodopera al 34,83% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_026 - 2 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.005.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
10 mmq

1,05000
m

€ 2,45079
 0%

€ 2,57333

 PR  € 2,57333

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,07273
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00977 = 1,5% * B)

€ 0,65164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47244

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,19681
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,85% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
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designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_031 - 3 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,69262
 0%

€ 0,72725

 PR  € 0,72725

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,65335
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00397 = 1,5% * B)

€ 0,26454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,10968
 +0,44%

Incidenza manodopera al 43,9% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_032 - 3 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,98330
 0%

€ 1,03247

 PR  € 1,03247

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,13497
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00512 = 1,5% * B)

€ 0,34160
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24766

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,72423
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,47% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_033 - 3 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.005.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
4 mmq

1,05000
m

€ 1,45685
 0%

€ 1,52969

 PR  € 1,52969

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,80859
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00674 = 1,5% * B)

€ 0,44937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32580

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,58376
 +0,52%

Incidenza manodopera al 35,69% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_034 - 3 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.005.025  - Conduttore unipolare o multipolare 1,05000 € 2,08485 € 2,18909
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flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
6 mmq

m  0%

 PR  € 2,18909

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,68849
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00885 = 1,5% * B)

€ 0,59016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42787

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,70652
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,86% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_035 - 3 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.005.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
10 mmq

1,05000
m

€ 3,40930
 0%

€ 3,57977

 PR  € 3,57977

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,25557
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01261 = 1,5% * B)

€ 0,84089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60965

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,70611
 +0,62%

Incidenza manodopera al 24,99% € 1,67580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_036 - 3 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.005.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
16 mmq

1,05000
m

€ 5,35334
 0%

€ 5,62101

 PR  € 5,62101

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,47321
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01794 = 1,5% * B)

€ 1,19571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86689

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,53581
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,42% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_040 - 4 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.034  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,

1,05000
m

€ 0,90507
 0%

€ 0,95032
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CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
1,5 mmq

 PR  € 0,95032

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,05282
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00493 = 1,5% * B)

€ 0,32845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23813

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,61940
 +0,45%

Incidenza manodopera al 42,09% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_041 - 4 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,31892
 0%

€ 1,38487

 PR  € 1,38487

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,66377
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00639 = 1,5% * B)

€ 0,42620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,39897
 +0,5%

Incidenza manodopera al 37,63% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_042 - 4 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.005.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
4 mmq

1,05000
m

€ 1,93503
 0%

€ 2,03178

 PR  € 2,03178

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,53118
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00847 = 1,5% * B)

€ 0,56499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40962

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,50579
 +0,54%

Incidenza manodopera al 33,28% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_043 - 4 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.005.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
6 mmq

1,06000
m

€ 2,72250
 0%

€ 2,88585

 PR  € 2,88585
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,56165
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01095 = 1,5% * B)

€ 0,72986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52915

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,82066
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,79% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_044 - 4 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.005.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
10 mmq

1,05000
m

€ 4,51818
 0%

€ 4,74409

 PR  € 4,74409

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,59629
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01583 = 1,5% * B)

€ 1,05541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76517

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,41687
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,01% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
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mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_045 - 4 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.005.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
16 mmq

1,05000
m

€ 6,88012
 0%

€ 7,22413

 PR  € 7,22413

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,25273
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02221 = 1,5% * B)

€ 1,48044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07332

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,80649
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,18% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_046 - 4 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.005.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x
25 mmq

1,05000
m

€ 10,72935
 0%

€ 11,26582

 PR  € 11,26582

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU

Pagina 3.591 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,47082
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03233 = 1,5% * B)

€ 2,15533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,18877
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,83% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.051 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_051 - 5 G 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.047  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,09839
 0%

€ 1,15331

 PR  € 1,15331

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,43221
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00584 = 1,5% * B)

€ 0,38915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28214

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,10350
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,21% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.052 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
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fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_052 - 5 G 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,58990
 0%

€ 1,66940

 PR  € 1,66940

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,16880
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00761 = 1,5% * B)

€ 0,50701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36758

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,04339
 +0,5%

Incidenza manodopera al 37,08% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_053 - 5 G 4 mmq.

TOS22_PR.P60.005.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
4 mmq

1,05000
m

€ 2,32114
 0%

€ 2,43720

 PR  € 2,43720

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,11300
 -0,31%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00987 = 1,5% * B)

€ 0,65808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47711

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,24819
 +0,55%

Incidenza manodopera al 31,93% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.054 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_054 - 5 G 6 mmq.

TOS22_PR.P60.005.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
6 mmq

1,05000
m

€ 3,33180
 0%

€ 3,49839

 PR  € 3,49839

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,35059
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01284 = 1,5% * B)

€ 0,85609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,82735
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,13% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.055 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
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TOS22_055 - 5 G 10 mmq.

TOS22_PR.P60.005.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
10 mmq

1,05000
m

€ 5,54690
 0%

€ 5,82425

 PR  € 5,82425

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,85285
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01885 = 1,5% * B)

€ 1,25646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91093

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,02024
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,25% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.056 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_056 - 5 G 16 mmq.

TOS22_PR.P60.005.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
16 mmq

1,05000
m

€ 8,73311
 0%

€ 9,16977

 PR  € 9,16977

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,37477
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02730 = 1,5% * B)

€ 1,81996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31947

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 14,51420
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,19% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.057 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_057 - 5 G 25 mmq.

TOS22_PR.P60.005.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G
25 mmq

1,05000
m

€ 13,13235
 0%

€ 13,78897

 PR  € 13,78897

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,17037
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03881 = 1,5% * B)

€ 2,58726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87576

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,63339
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,54% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.011.063 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto ,
isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di
designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_063 - 10 G 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.005.057  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina

1,05000
m

€ 2,25335
 0%

€ 2,36602
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termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10
G 1,5 mmq

 PR  € 2,36602

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,04182
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00970 = 1,5% * B)

€ 0,64669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46885

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,15736
 +0,55%

Incidenza manodopera al 32,49% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.012.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti
di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

TOS22_PR.P64.003.001  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia

1,05000
m

€ 0,18400
 0%

€ 0,19320

 PR  € 0,19320

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,00900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,20934

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,00900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,18756

 RU  € 0,39690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,59010
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00189 = 2% * B)

€ 0,09442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06845

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75297
 +0,35%

Incidenza manodopera al 52,71% € 0,39690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.012.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
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negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti
di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

TOS22_PR.P64.003.010  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie

1,05000
m

€ 1,14600
 0%

€ 1,20330

 PR  € 1,20330

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,48220
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00794 = 2% * B)

€ 0,39715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,16729
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,38% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.012.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti
di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in
rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

TOS22_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

1,05000
m

€ 0,32900
 0%

€ 0,34545

 PR  € 0,34545

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,09515
 -0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00350 = 2% * B)

€ 0,17522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12704

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,39741
 +0,34%

Incidenza manodopera al 53,65% € 0,74970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_001 - Ø 16 mm

TOS22_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,04000
m

€ 0,22176
 0%

€ 0,23063

 PR  € 0,23063

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,33313
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00427 = 2% * B)

€ 0,21330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15464

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,70107
 +0,23%

Incidenza manodopera al 64,81% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_002 - Ø 25 mm

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

 PR  € 0,58309

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,86199
 -0,53%

Pagina 3.599 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)

€ 0,29792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21599

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,37590
 +0,34%

Incidenza manodopera al 53,83% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_003 - Ø 50 mm

TOS22_PR.P60.011.006  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,04000
m

€ 2,72666
 0%

€ 2,83573

 PR  € 2,83573

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03750
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,87225

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03750
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,78150

 RU  € 1,65375

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,48948
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01437 = 2% * B)

€ 0,71832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52078

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,72858
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,87% € 1,65375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_005 - Ø 20 mm

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

1,04000
m

€ 0,27723
 0%

€ 0,28832

 PR  € 0,28832

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,62802
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,56268

 RU  € 1,19070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,47902
 -0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00355 = 1,5% * B)

€ 0,23664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17157

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,88723
 +0,25%

Incidenza manodopera al 63,09% € 1,19070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_006 - Ø 32 mm

TOS22_PR.P60.011.004  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 32 mm

1,04000
m

€ 1,32775
 0%

€ 1,38086

 PR  € 1,38086

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,72106

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,64604

 RU  € 1,36710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,74796
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00660 = 1,5% * B)

€ 0,43967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,50639
 +0,48%

Incidenza manodopera al 38,99% € 1,36710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.013.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_007 - Ø 40 mm

TOS22_PR.P60.011.005  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,

1,04000
m

€ 1,93422
 0%

€ 2,01159
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rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 40 mm

 PR  € 2,01159

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,76758

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,68772

 RU  € 1,45530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,46689
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00832 = 1,5% * B)

€ 0,55470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40216

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,42375
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,9% € 1,45530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

TOS22_PR.P60.018.001  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
50 mm

1,06000
m

€ 10,27000
 +21,28%

€ 10,88620

TOS22_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,02179
 +13,62%

€ 6,38310

 PR  € 17,26930

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,91180
 +10,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08932 = 2% * B)

€ 4,46589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23777

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,61546
 +11,2%

Incidenza manodopera al 29,88% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
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completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 31,60300
 +5,75%

€ 33,49918

TOS22_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 15,13297
 +13,59%

€ 16,04095

 PR  € 49,54013

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,41953
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21574 = 2% * B)

€ 10,78712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 86,02732
 +6,56%

Incidenza manodopera al 20,78% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 31,60300
 +5,75%

€ 33,49918

TOS22_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 15,13297
 +13,59%

€ 16,04095

 PR  € 49,54013

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,46000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,99580

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,46000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,58640

 RU  € 19,58220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,12233
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22119 = 2% * B)

€ 11,05957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01819

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 88,20009
 +6,39%

Incidenza manodopera al 22,2% € 19,58220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_007 - 150 x 50 x 1 mm

TOS22_PR.P60.018.002  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
50 mm

1,06000
m

€ 12,07700
 +16,24%

€ 12,80162

TOS22_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 8,22367
 +13,62%

€ 8,71709

 PR  € 21,51871

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,29200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,34516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,43044

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,94915
 +8,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08148 = 1,5% * B)

€ 5,43186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93810

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 43,31911
 +9,71%

Incidenza manodopera al 28,7% € 12,43044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_008 - 200 x 50 x 1 mm

TOS22_PR.P60.018.003  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
50 mm

1,06000
m

€ 15,91200
 +19,4%

€ 16,86672

TOS22_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 10,13837
 +13,62%

€ 10,74667

 PR  € 27,61339

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,40607
 +10,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09937 = 1,5% * B)

€ 6,62497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80310

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 52,83414
 +11,42%

Incidenza manodopera al 26,11% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_009 - 300 x 50 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.004  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
50 mm

1,06000
m

€ 21,33300
 +12,9%

€ 22,61298

TOS22_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 13,01644
 +13,58%

€ 13,79743

 PR  € 36,41041

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,56533
 +8,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12376 = 1,5% * B)

€ 8,25045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,98158

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 65,79736
 +9,62%

Incidenza manodopera al 23,03% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_010 - 400 x 50 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.005  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
50 mm

1,06000
m

€ 27,65100
 +9,29%

€ 29,31006

TOS22_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 13,86385
 +13,64%

€ 14,69568

 PR  € 44,00574

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,43124

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,08592

 RU  € 16,51716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,52290
 +7,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14525 = 1,5% * B)

€ 9,68366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02066

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 77,22722
 +8,25%

Incidenza manodopera al 21,39% € 16,51716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.015.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_015 - 100 x 75 x 0,8 mm

TOS22_PR.P60.018.007  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
75 mm

1,06000
m

€ 11,50000
 +13,22%

€ 12,19000

TOS22_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,02179
 +13,62%

€ 6,38310

 PR  € 18,57310

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,26000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,64980

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,26000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,41840

 RU  € 11,06820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,64130
 +7,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07114 = 1,5% * B)

€ 4,74261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,82230
 +8,57%

Incidenza manodopera al 29,26% € 11,06820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_016 - 150 x 75 x 1 mm

TOS22_PR.P60.018.008  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
75 mm

1,06000
m

€ 14,23500
 +25,06%

€ 15,08910

TOS22_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 8,22367
 +13,62%

€ 8,71709

 PR  € 23,80619

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,59887
 +11,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09024 = 1,5% * B)

€ 6,01582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36147

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 47,97616
 +12,75%
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Incidenza manodopera al 28,75% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_017 - 200 x 75 x 1 mm

TOS22_PR.P60.018.009  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
75 mm

1,06000
m

€ 17,71900
 +6,93%

€ 18,78214

TOS22_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 10,13837
 +13,62%

€ 10,74667

 PR  € 29,52881

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,29200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,34516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,43044

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,95925
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10070 = 1,5% * B)

€ 6,71348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86727

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 53,54000
 +7,01%

Incidenza manodopera al 23,22% € 12,43044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_018 - 300 x 75 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.010  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
75 mm

1,06000
m

€ 23,81600
 +11,45%

€ 25,24496

TOS22_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 13,01644
 +13,58%

€ 13,79743

 PR  € 39,04239

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,19731
 +8,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13007 = 1,5% * B)

€ 8,67157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28689
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 69,15577
 +9,18%

Incidenza manodopera al 21,91% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.015.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
TOS22_019 - 400 x 75 x 1,2 mm

TOS22_PR.P60.018.011  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
75 mm

1,06000
m

€ 29,12000
 +2,48%

€ 30,86720

TOS22_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 13,86385
 +13,64%

€ 14,69568

 PR  € 45,56288

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,43124

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,08592

 RU  € 16,51716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,08004
 +3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14899 = 1,5% * B)

€ 9,93281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20129

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 79,21414
 +4,9%

Incidenza manodopera al 20,85% € 16,51716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.016.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X,
colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi
e compreso installazione a parete ed accessori vari.
TOS22_001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

1,06000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 9,43082

 PR  € 9,43082

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,14200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,30292

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,14200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,95928

 RU  € 6,26220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,69302
 -6,08%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05022 = 2% * B)

€ 2,51088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,02429
 -5,26%

Incidenza manodopera al 31,27% € 6,26220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.016.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X,
colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi
e compreso installazione a parete ed accessori vari.
TOS22_005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

TOS22_PR.P60.029.002  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
4 scomparti

1,06000
m

€ 12,90100
 -0,84%

€ 13,67506

 PR  € 13,67506

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,16700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,88442

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,16700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,48028

 RU  € 7,36470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,03976
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06733 = 2% * B)

€ 3,36636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44061

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,84673
 +0,05%

Incidenza manodopera al 27,43% € 7,36470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.016.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X,
colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi
e compreso installazione a parete ed accessori vari.
TOS22_006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

TOS22_PR.P60.029.003  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
5 scomparti

1,06000
m

€ 15,05800
 -6,7%

€ 15,96148

 PR  € 15,96148

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,18300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,25658

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,81372

 RU  € 8,07030
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,03178
 -4,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07690 = 2% * B)

€ 3,84508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78769

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 30,66455
 -3,96%

Incidenza manodopera al 26,32% € 8,07030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.008  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 75 x 75 mm

1,06000
m

€ 13,92950
 +24,96%

€ 14,76527

TOS22_PR.P60.019.021  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75
mm

1,06000
m

€ 6,69181
 +12,51%

€ 7,09332

 PR  € 21,85859

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,50109
 +12,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10400 = 2% * B)

€ 5,20017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77013

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 41,47139
 +13,65%

Incidenza manodopera al 25,66% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.010  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 75 mm

1,06000
m

€ 20,37750
 +24,98%

€ 21,60015

TOS22_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 10,78921
 +13,65%

€ 11,43656

 PR  € 33,03671

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,29200 € 20,84000 € 6,08528
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categoria ora  -0,76%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,17056

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,20727
 +14,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14466 = 2% * B)

€ 7,23316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24404

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 57,68447
 +15,12%

Incidenza manodopera al 21,1% € 12,17056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.009  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 75 mm

1,06000
m

€ 17,27050
 +24,97%

€ 18,30673

TOS22_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 7,73812
 +13,56%

€ 8,20241

 PR  € 26,50914

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,92914
 +14,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11817 = 2% * B)

€ 5,90866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28378

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 47,12158
 +15,07%

Incidenza manodopera al 22,11% € 10,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.011  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 75 mm

1,06000
m

€ 25,21350
 +24,97%

€ 26,72631

TOS22_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato 1,06000 € 13,31960 € 14,11878
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tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

m  +13,7%

 PR  € 40,84509

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,63777
 +14,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17484 = 2% * B)

€ 8,74204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,33798

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 69,71779
 +15,53%

Incidenza manodopera al 19,78% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.012  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 75 mm

1,06000
m

€ 35,00250
 +25,01%

€ 37,10265

TOS22_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 19,02758
 +13,59%

€ 20,16923

 PR  € 57,27188

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,42680
 +15,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23177 = 2% * B)

€ 11,58829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40151

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 92,41660
 +16,5%

Incidenza manodopera al 16,4% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
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compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.013  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 400 x 75 mm

1,06000
m

€ 43,40700
 +24,98%

€ 46,01142

TOS22_PR.P60.019.026  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400
mm

1,06000
m

€ 25,58296
 +13,65%

€ 27,11794

 PR  € 73,12936

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,43124

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,08592

 RU  € 16,51716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,64652
 +15,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28687 = 2% * B)

€ 14,34344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 114,38896
 +16,95%

Incidenza manodopera al 14,44% € 16,51716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.014  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 500 x 75 mm

1,06000
m

€ 49,27650
 +24,97%

€ 52,23309

TOS22_PR.P60.019.027  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500
mm

1,06000
m

€ 29,07125
 +13,58%

€ 30,81553

 PR  € 83,04862

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,46000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,99580

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,46000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,58640

 RU  € 19,58220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,63082
 +15,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32842 = 2% * B)

€ 16,42093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90518

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 130,95693
 +16,76%

Incidenza manodopera al 14,95% € 19,58220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
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negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.015  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 100 mm

1,06000
m

€ 19,80550
 +25%

€ 20,99383

TOS22_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 7,73812
 +13,56%

€ 8,20241

 PR  € 29,19624

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,61624
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12677 = 2% * B)

€ 6,33860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59548

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 50,55032
 +15,77%

Incidenza manodopera al 20,61% € 10,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.016  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 100 mm

1,06000
m

€ 23,25700
 +24,97%

€ 24,65242

TOS22_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 10,78921
 +13,65%

€ 11,43656

 PR  € 36,08898

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,17056

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,25954
 +14,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15443 = 2% * B)

€ 7,72153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59811

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 61,57918
 +15,76%

Incidenza manodopera al 19,76% € 12,17056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.017.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.017  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 100 mm

1,06000
m

€ 27,51450
 +24,98%

€ 29,16537

TOS22_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 13,31960
 +13,7%

€ 14,11878

 PR  € 43,28415

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,07683
 +14,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18265 = 2% * B)

€ 9,13229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62091

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 72,83003
 +15,95%

Incidenza manodopera al 18,94% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.017.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir
completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e
compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
TOS22_013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata

TOS22_PR.P60.019.018  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 100 mm

1,06000
m

€ 38,10950
 +24,99%

€ 40,39607

TOS22_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 19,02758
 +13,59%

€ 20,16923

 PR  € 60,56530

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,72022
 +15,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24230 = 2% * B)

€ 12,11524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78355

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 96,61901
 +16,88%

Incidenza manodopera al 15,69% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.018.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad
850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota
parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto
e/o parete ed accessori vari.
TOS22_001 - dimensioni 25 x 30 mm

TOS22_PR.P60.030.012  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30
mm.

1,06000
m

€ 3,75050
 +135,88%

€ 3,97553

 PR  € 3,97553

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,08000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,86080

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,50353
 +43,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02401 = 2% * B)

€ 1,20056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,57450
 +44,43%

Incidenza manodopera al 36,85% € 3,52800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.018.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad
850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota
parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto
e/o parete ed accessori vari.
TOS22_002 - dimensioni 100 x 60 mm

TOS22_PR.P60.030.020  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
60 mm.

1,06000
m

€ 14,49000
 +22,12%

€ 15,35940

 PR  € 15,35940

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,18500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,30310

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,18500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,85540
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 RU  € 8,15850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,51790
 +13,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07526 = 2% * B)

€ 3,76286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 30,00884
 +14,06%

Incidenza manodopera al 27,19% € 8,15850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.018.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo
autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad
850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota
parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto
e/o parete ed accessori vari.
TOS22_003 - dimensioni 100 x 80 mm

TOS22_PR.P60.030.024  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
80 mm.

1,06000
m

€ 24,03100
 +41,68%

€ 25,47286

 PR  € 25,47286

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,21000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 4,88460

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,21000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,37640

 RU  € 9,26100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,73386
 +27,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11115 = 2% * B)

€ 5,55742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02913

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 44,32041
 +28,28%

Incidenza manodopera al 20,9% € 9,26100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.019.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente
alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti
ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o
soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli
estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - diametro 16 mm

TOS22_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti

1,08000
m

€ 0,45259
 0%

€ 0,48880
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alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

 PR  € 0,48880

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,08500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,97710

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,77140

 RU  € 3,74850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,23730
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01356 = 2% * B)

€ 0,67797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49153

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,40680
 +0,19%

Incidenza manodopera al 69,33% € 3,74850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.019.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente
alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti
ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o
soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli
estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - diametro 25 mm

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,08000
m

€ 0,94077
 0%

€ 1,01603

 PR  € 1,01603

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,11000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 2,55860

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,11000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,29240

 RU  € 4,85100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,86703
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01877 = 2% * B)

€ 0,93872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,48633
 +0,23%

Incidenza manodopera al 64,8% € 4,85100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.019.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
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mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente
alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti
ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o
soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli
estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - diametro 50 mm

TOS22_PR.P60.012.006  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,08000
m

€ 5,37868
 0%

€ 5,80897

 PR  € 5,80897

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,15000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 3,48900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,61500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,42397
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03976 = 2% * B)

€ 1,98784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44118

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,85299
 +0,46%

Incidenza manodopera al 41,73% € 6,61500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.020.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe
ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo
bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale
linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da
alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

12,96000
m

€ 0,61626
 0%

€ 7,98673

TOS22_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,11500
 0%

€ 3,11500

TOS22_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e

14,70000
m

€ 0,90300
 +13,58%

€ 13,27410
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conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

 PR  € 24,37583

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,00000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 23,26000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 44,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,47583
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21912 = 2% * B)

€ 10,95613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94320

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 87,37516
 +2,74%

Incidenza manodopera al 50,47% € 44,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.020.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe
ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo
bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale
linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da
alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

TOS22_PR.P60.001.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,10000
 0%

€ 2,10000

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 0,61626
 0%

€ 9,98341

TOS22_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500
 0%

€ 4,67250

TOS22_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300
 +13,58%

€ 13,27410

 PR
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€ 30,03001

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 34,89000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 66,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,18001
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30778 = 2% * B)

€ 15,38880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,72569
 +2,01%

Incidenza manodopera al 53,9% € 66,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.020.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe
ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo
bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale
linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da
alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 0,61626
 0%

€ 9,98341

TOS22_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500
 0%

€ 4,67250

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 3,56870

TOS22_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300
 +13,58%

€ 13,27410
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 PR  € 31,49871

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,40000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 32,56400

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,40000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 29,17600

 RU  € 61,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,23871
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29836 = 2% * B)

€ 14,91819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 118,97259
 +3,21%

Incidenza manodopera al 51,89% € 61,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.020.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe
ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo
bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale
linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da
alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
TOS22_007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 0,61626
 0%

€ 9,98341

TOS22_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500
 0%

€ 4,67250

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 3,96522

TOS22_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300
 +13,58%

€ 13,27410

 PR
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€ 31,89523

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

1,50000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 34,89000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 31,26000

 RU  € 66,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,04523
 +2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15687 = 1% * B)

€ 15,68724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 125,10572
 +3,17%

Incidenza manodopera al 52,88% € 66,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.021.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno
per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: -
quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento
e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
TOS22_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m
cad, attuatori 15 cicli/ora

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

36,40000
m

€ 0,27723
 0%

€ 10,09117

TOS22_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

10,25000
m

€ 1,33860
 0%

€ 13,72065

TOS22_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,91100
 +63,38%

€ 9,79388

TOS22_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 3,89242
 +25,31%

€ 7,78484

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200
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TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 48,17820

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 91,01673

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 11,79700

TOS22_PR.P66.010.001  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 15 cicli/ora

1,00000
cad

€ 199,92000
 0%

€ 199,92000

TOS22_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS22_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS22_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS22_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS22_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS22_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS22_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

 PR  € 859,32447

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

10,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 249,10000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

10,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 217,30000

 RU  € 466,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.325,72447
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24232 = 2% * B)

€ 212,11592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 153,78404

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 1.691,62443
 +5,54%
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Incidenza manodopera al 27,57% € 466,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.021.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno
per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: -
quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento
e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
TOS22_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m
attuatori 30 cicli/ora

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

31,20000
m

€ 0,27723
 0%

€ 8,64958

TOS22_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

6,15000
m

€ 1,33860
 0%

€ 8,23239

TOS22_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

3,07500
m

€ 1,91100
 +63,38%

€ 5,87633

TOS22_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 3,89242
 +25,31%

€ 7,78484

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 1,42100

TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

42,00000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 38,54256

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

52,50000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 75,84728
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 9,43760

TOS22_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

1,00000
cad

€ 250,32000
 0%

€ 250,32000

TOS22_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS22_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS22_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS22_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS22_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS22_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS22_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

 PR  € 870,29158

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

9,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 224,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

9,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 195,57000

 RU  € 419,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.290,05158
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12817 = 2% * B)

€ 206,40825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 149,64598

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 1.646,10581
 +4,7%

Incidenza manodopera al 25,5% € 419,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.021.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno
per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: -
quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento
e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
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pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
TOS22_003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad,
attuatori 30 cicli/ora

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 0,27723
 0%

€ 11,53277

TOS22_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 1,33860
 0%

€ 16,46478

TOS22_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,91100
 +63,38%

€ 9,79388

TOS22_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 3,89242
 +25,31%

€ 7,78484

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200

TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 57,81384

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 106,18619

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 11,79700

TOS22_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

2,00000
cad

€ 250,32000
 0%

€ 500,64000

TOS22_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS22_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti 1,00000 € 156,24000 € 156,24000
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automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

cad  0%

TOS22_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS22_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS22_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS22_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000
 0%

€ 94,08000

TOS22_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

 PR  € 1.189,03530

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

10,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 249,10000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

10,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 217,30000

 RU  € 466,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.655,43530
 +4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,29739 = 2% * B)

€ 264,86965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,03050

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 2.112,33545
 +5,23%

Incidenza manodopera al 22,08% € 466,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.022.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante
a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica
disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di
derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione -
quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc
flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori
tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione
IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in
versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz,
con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e
pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore
termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali,
corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo -
lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da
parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con
due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo
di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza
antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz -
allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi
installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza
alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) -
accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di
consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce
precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei
conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN
12453, 12445 e UNI 8612.
TOS22_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m
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cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 0,27723
 0%

€ 11,53277

TOS22_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 1,33860
 0%

€ 16,46478

TOS22_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,91100
 +63,38%

€ 9,79388

TOS22_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 3,89242
 +25,31%

€ 7,78484

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200

TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 57,81384

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 106,18619

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 11,79700

TOS22_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

2,00000
cad

€ 357,00000
 0%

€ 714,00000

TOS22_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS22_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS22_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS22_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS22_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS22_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000
 0%

€ 131,04000
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TOS22_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000
 0%

€ 69,72000

TOS22_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

2,00000
cad

€ 121,59000
 0%

€ 243,18000

TOS22_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

 PR  € 1.752,25530

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

12,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 298,92000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

12,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 260,76000

 RU  € 559,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.311,93530
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,39819 = 2% * B)

€ 369,90965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 268,18450

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 2.950,02945
 +3,92%

Incidenza manodopera al 18,97% € 559,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.022.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante
a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica
disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di
derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione -
quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc
flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori
tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione
IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in
versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz,
con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e
pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore
termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali,
corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo -
lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da
parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con
due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo
di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza
antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz -
allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi
installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza
alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) -
accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di
consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce
precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei
conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN
12453, 12445 e UNI 8612.
TOS22_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m,
peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 0,27723
 0%

€ 11,53277

TOS22_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.

12,30000
m

€ 1,33860
 0%

€ 16,46478

Pagina 3.630 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

esterno 63 mm

TOS22_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,91100
 +63,38%

€ 9,79388

TOS22_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

1,00000
cad

€ 3,89242
 +25,31%

€ 3,89242

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 2,84200

TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 57,81384

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 106,18619

TOS22_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970
 0%

€ 11,79700

TOS22_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

1,00000
cad

€ 357,00000
 0%

€ 357,00000

TOS22_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000
 0%

€ 18,48000

TOS22_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000
 0%

€ 156,24000

TOS22_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000
 0%

€ 16,46000

TOS22_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000
 0%

€ 26,88000

TOS22_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000
 0%

€ 27,72000

TOS22_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000
 0%

€ 131,04000

TOS22_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000
 0%

€ 69,72000

TOS22_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000
 0%

€ 39,06000

TOS22_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta

1,00000
cad

€ 121,59000
 0%

€ 121,59000
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portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

TOS22_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000
 0%

€ 46,20000

 PR  € 1.269,77288

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

11,00000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 274,01000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

11,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 239,03000

 RU  € 513,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.782,81288
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,70500 = 2% * B)

€ 285,25006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 206,80629

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2021

 € 2.274,86923
 +4,83%

Incidenza manodopera al 22,55% € 513,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.025.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile
e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
TOS22_001 - con lampada SAP da 250W

TOS22_PR.P62.070.004  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
SAP 250 W

1,00000
cad

€ 201,60000
 0%

€ 201,60000

TOS22_PR.P62.200.033  - Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W 1,00000
cad

€ 31,76000
 0%

€ 31,76000

 PR  € 233,36000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,75000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 18,68250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,75000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 16,29750

 RU  € 34,98000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 268,34000
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85869 = 2% * B)

€ 42,93440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,12744

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 342,40184
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10,22% € 34,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.025.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile
e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
TOS22_002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

TOS22_PR.P62.070.008  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
Vapori di Alogenuri - 150 W

1,00000
cad

€ 174,00000
 0%

€ 174,00000

TOS22_PR.P62.200.042  - Lampade - Vapori di alogenuri 150W 1,00000
cad

€ 24,64000
 0%

€ 24,64000

 PR  € 198,64000

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

0,75000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 18,68250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,75000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 16,29750

 RU  € 34,98000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 233,62000
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74758 = 2% * B)

€ 37,37920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,09992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 298,09912
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,73% € 34,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.026.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II.
Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare
di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - h indicativa = 4000mm con base

TOS22_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

10,50000
m

€ 1,14587
 +75,23%

€ 12,03164
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nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P62.101.011  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento
II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN
40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h
indicativa = 4000mm con base

1,00000
cad

€ 172,37000
 0%

€ 172,37000

 PR  € 184,40164

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore

2,30000
ora

€ 24,91000
 -0,76%

€ 57,29300

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 49,97900

 RU  € 107,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 291,67364
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93336 = 2% * B)

€ 46,66778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,83414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 372,17556
 +2,39%

Incidenza manodopera al 28,82% € 107,27200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.026.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II.
Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare
di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - h. indicativa = 8000mm con base

TOS22_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,14587
 +75,23%

€ 12,03164

TOS22_PR.P62.101.015  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento
II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN
40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h
indicativa = 8000mm con base

1,00000
cad

€ 376,11000
 0%

€ 376,11000

 PR  € 388,14164

TOS22_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 2,30000 € 24,91000 € 57,29300
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categoria di livello superiore ora  -0,76%

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 49,97900

 RU  € 107,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 495,41364
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58532 = 2% * B)

€ 79,26618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,46798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 632,14780
 +1,76%

Incidenza manodopera al 16,97% € 107,27200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.026.100 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II.
Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare
di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
TOS22_100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto,
comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro
superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di
illuminazione);

TOS22_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,94905

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07020

 AT  € 9,01925

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,15000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 20,26731

 PR  € 20,26731

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,14255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 11,38155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,66811
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06507 = 1% * B)

€ 6,50690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,89251
 +6,34%

Incidenza manodopera al 44,29% € 22,98503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - 1 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

1,05000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,30108

 PR  € 0,30108

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,87438
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00280 = 2% * B)

€ 0,13990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10143

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,11571
 +0,36%

Incidenza manodopera al 51,38% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - 1 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,62694
 0%

€ 0,65829

 PR  € 0,65829

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,02100 € 20,84000 € 0,43764
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categoria ora  -0,76%

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,58439
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 2% * B)

€ 0,25350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18379

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,02168
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,81% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - 1 x 25 mmq

TOS22_PR.P60.002.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25
mmq

1,05000
m

€ 2,77689
 0%

€ 2,91573

 PR  € 2,91573

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,41513
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01413 = 2% * B)

€ 0,70642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51216

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,63371
 +0,61%

Incidenza manodopera al 26,61% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
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marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_004 - 1 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

1,05000
m

€ 0,18144
 0%

€ 0,19051

 PR  € 0,19051

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,76381
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00183 = 1,5% * B)

€ 0,12221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08860

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,97462
 +0,29%

Incidenza manodopera al 58,82% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_006 - 1 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.002.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,44064
 0%

€ 0,46267

 PR  € 0,46267

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,38877
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00333 = 1,5% * B)

€ 0,22220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16110

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,77207
 +0,35%
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Incidenza manodopera al 52,26% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_008 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.002.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10
mmq

1,05000
m

€ 1,16614
 0%

€ 1,22445

 PR  € 1,22445

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,50335
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00601 = 1,5% * B)

€ 0,40054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,19428
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,04% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_009 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.002.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16
mmq

1,05000
m

€ 1,81424
 0%

€ 1,90495

 PR
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€ 1,90495

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,40435
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00817 = 1,5% * B)

€ 0,54470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39491

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,34396
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,52% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_011 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.002.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35
mmq

1,05000
m

€ 3,77515
 0%

€ 3,96391

 PR  € 3,96391

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,81611
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01396 = 1,5% * B)

€ 0,93058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67467

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,42136
 +0,62%

Incidenza manodopera al 24,96% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_012 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.002.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50
mmq

1,05000
m

€ 5,32217
 0%

€ 5,58828

 PR  € 5,58828

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,61688
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01828 = 1,5% * B)

€ 1,21870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88356

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,71914
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,87% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_013 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.002.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70
mmq

1,05000
m

€ 7,36036
 0%

€ 7,72838

 PR  € 7,72838

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,93338
 -0,17%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02384 = 1,5% * B)

€ 1,58934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15227

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,67499
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,4% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_014 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.002.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95
mmq

1,05000
m

€ 9,76347
 0%

€ 10,25164

 PR  € 10,25164

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,63304
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03032 = 1,5% * B)

€ 2,02129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46543

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,11976
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,77% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_015 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.002.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,

1,05000
m

€ 12,51585
 0%

€ 13,14164
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e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120
mmq

 PR  € 13,14164

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,69944
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03768 = 1,5% * B)

€ 2,51191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,03249
 +0,74%

Incidenza manodopera al 12,77% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_016 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.002.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150
mmq

1,05000
m

€ 15,87031
 0%

€ 16,66383

 PR  € 16,66383

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,39803
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04656 = 1,5% * B)

€ 3,10368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25017

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,75188
 +0,76%

Incidenza manodopera al 11,05% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_017 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.002.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185
mmq

1,05000
m

€ 19,36788
 0%

€ 20,33627

 PR  € 20,33627

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,24687
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05579 = 1,5% * B)

€ 3,71950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69664

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,66301
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,81% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.030.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_018 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.002.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240
mmq

1,05000
m

€ 25,32582
 0%

€ 26,59211

 PR  € 26,59211

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU
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€ 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,67911
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07123 = 1,5% * B)

€ 4,74866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44278

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,87055
 +0,79%

Incidenza manodopera al 8,15% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.001.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,10000
 0%

€ 0,10500

 PR  € 0,10500

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,67830
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00163 = 1,5% * B)

€ 0,10853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07868

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,86551
 +0,22%

Incidenza manodopera al 66,24% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.001.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di

1,05000
m

€ 0,15800
 0%

€ 0,16590
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designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq

 PR  € 0,16590

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,91560
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00220 = 1,5% * B)

€ 0,14650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10621

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,16831
 +0,24%

Incidenza manodopera al 64,17% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_003 - 1 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.001.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,25400
 0%

€ 0,26670

 PR  € 0,26670

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,19280
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00286 = 1,5% * B)

€ 0,19085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13837

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,52202
 +0,27%

Incidenza manodopera al 60,85% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
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installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_004 - 1 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.001.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,37400
 0%

€ 0,39270

 PR  € 0,39270

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,49520
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00359 = 1,5% * B)

€ 0,23923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17344

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,90787
 +0,3%

Incidenza manodopera al 57,79% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_005 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.001.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 0,89100
 0%

€ 0,93555

 PR  € 0,93555

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,21445
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00531 = 1,5% * B)

€ 0,35431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25688

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,82564
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,26% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_006 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,35960
 0%

€ 1,42758

 PR  € 1,42758

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,92698
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00702 = 1,5% * B)

€ 0,46832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33953

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,73483
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,15% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_007 - 1 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.001.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 2,08340
 0%

€ 2,18757

 PR  € 2,18757

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,86337
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00927 = 1,5% * B)

€ 0,61814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44815

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,92966
 +0,53%
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Incidenza manodopera al 33,99% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_008 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.001.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 2,91115
 0%

€ 3,05671

 PR  € 3,05671

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,90891
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01178 = 1,5% * B)

€ 0,78543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56943

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,26377
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,57% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_009 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.001.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 4,21245
 0%

€ 4,42307

 PR  € 4,42307

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 6,45167
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01548 = 1,5% * B)

€ 1,03227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,23233
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,64% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_010 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.001.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 5,89875
 0%

€ 6,19369

 PR  € 6,19369

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,39869
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02016 = 1,5% * B)

€ 1,34379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,71673
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,58% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_011 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.001.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 7,85400
 0%

€ 8,24670

 PR
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€ 8,24670

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,62810
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02551 = 1,5% * B)

€ 1,70050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23286

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,56146
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,56% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_012 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.001.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 10,37850
 0%

€ 10,89743

 PR  € 10,89743

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,45523
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03229 = 1,5% * B)

€ 2,15284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56081

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,16888
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,9% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
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TOS22_013 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.001.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 12,95415
 0%

€ 13,60186

 PR  € 13,60186

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,33606
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03921 = 1,5% * B)

€ 2,61377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89498

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,84481
 +0,74%

Incidenza manodopera al 13,12% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_014 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.001.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 15,73000
 0%

€ 16,51650

 PR  € 16,51650

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,42710
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04663 = 1,5% * B)

€ 3,10834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25354

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,78898
 +0,75%

Incidenza manodopera al 11,74% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.031.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto

Pagina 3.652 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in
PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_015 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.001.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 20,57770
 0%

€ 21,60659

 PR  € 21,60659

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,69359
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05926 = 1,5% * B)

€ 3,95097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,50902
 +0,77%

Incidenza manodopera al 9,8% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata,
il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per 2,00000 € 0,86933 € 1,73866

Pagina 3.653 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

cad  0%

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 12,92988

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,14826
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06516 = 1,5% * B)

€ 4,34372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,64118
 +0,7%

Incidenza manodopera al 41,04% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata,
il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

37,80000
m

€ 0,18144
 0%

€ 6,85843

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 0,27723
 0%

€ 2,59487

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie 2,00000 € 3,08438 € 6,16876
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civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

cad  0%

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 3,47732

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,70926

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 2,05800

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 3,35900

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 25,84884

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,66715
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12160 = 1,5% * B)

€ 8,10674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87739

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 64,65128
 +0,61%

Incidenza manodopera al 38,39% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la
scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di
derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A
SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

8,00000
m

€ 0,18144
 0%

€ 1,45152

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,

3,00000
m

€ 0,69262
 0%

€ 2,07786

Pagina 3.655 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 19,62719

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,84557
 +9,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08123 = 1,5% * B)

€ 5,41529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,92609

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 43,18695
 +10,9%

Incidenza manodopera al 32,92% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i
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copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla
scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

8,00000
m

€ 0,18144
 0%

€ 1,45152

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

3,00000
m

€ 0,69262
 0%

€ 2,07786

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,40400
 0%

€ 7,40400

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 24,57244

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,79082
 +8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09310 = 1,5% * B)

€ 6,20653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,49709
 +9,52%
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Incidenza manodopera al 28,73% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i
morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di
sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

8,00000
m

€ 0,18144
 0%

€ 1,45152

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

3,00000
m

€ 0,69262
 0%

€ 2,07786

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 0,27723
 0%

€ 0,83169

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 4,58707

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,10107
 -0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03144 = 1,5% * B)

€ 2,09617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 16,71696
 +0,36%

Incidenza manodopera al 50,93% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

8,00000
m

€ 0,18144
 0%

€ 1,45152

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 4,13627

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,65027
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03036 = 1,5% * B)

€ 2,02404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46743

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 16,14174
 +0,35%

Incidenza manodopera al 52,75% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in
policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5
mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

8,00000
m

€ 0,18144
 0%

€ 1,45152

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di 3,00000 € 0,27723 € 0,83169
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pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

m  0%

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 2,79341

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,30741
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1,5% * B)

€ 1,80919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31166

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,42826
 +0,85%

Incidenza manodopera al 59,01% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato,
quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di
sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il
frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO
CANALIZZAZIONI ESISTENTI

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463
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TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 11,19996

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,41834
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06100 = 1,5% * B)

€ 4,06693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,43380
 +0,69%

Incidenza manodopera al 43,84% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 3,26430
 0%

€ 3,26430

TOS22_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 16,85750
 0%

€ 16,85750
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TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 29,72360

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,94198
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10546 = 1,5% * B)

€ 7,03072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,06997
 +0,76%

Incidenza manodopera al 25,36% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA
BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400
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TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 44,27033

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,48871
 -8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14037 = 1,5% * B)

€ 9,35819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78469

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 74,63159
 -7,47%

Incidenza manodopera al 19,05% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 1,84878

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con 0,20000 € 6,59715 € 1,31943
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corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

cad  +89,1%

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 1,66833
 0%

€ 1,66833

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 11,81984

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,03822
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06249 = 1,5% * B)

€ 4,16612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,22477
 +2,89%

Incidenza manodopera al 42,79% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A
BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

37,80000
m

€ 0,18144
 0%

€ 6,85843

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 53,38200

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per

2,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 13,46800
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canala 3 scomparti h=70 mm circa

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 3,47732

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 2,05800

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 3,35900

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 89,39471

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,21302
 -8,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27411 = 1,5% * B)

€ 18,27408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24871

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 145,73581
 -7,68%

Incidenza manodopera al 17,03% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

37,80000
m

€ 0,18144
 0%

€ 6,85843

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 3,69756
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TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 1,66833
 0%

€ 3,33666

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 23,45850

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,27681
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11586 = 1,5% * B)

€ 7,72429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 61,60121
 +1,77%

Incidenza manodopera al 40,29% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K
di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta
di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona.
SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866
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standard - copriforo

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 11,19996

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,97096
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05753 = 1,5% * B)

€ 3,83535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 30,58694
 +0,72%

Incidenza manodopera al 41,75% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di
azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e
regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max.
600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota
parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1.
Sono escluse le opere murarie.

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

6,00000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,15572

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.025.040  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 59,52000
 0%

€ 59,52000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600
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meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 PR  € 64,18592

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,17090

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,87720

 RU  € 14,04810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,23402
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18776 = 1,5% * B)

€ 12,51744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 99,82661
 +0,81%

Incidenza manodopera al 14,07% € 14,04810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 5,36500
 0%

€ 5,36500

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR
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€ 23,62461

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,84299
 +16,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09082 = 1,5% * B)

€ 6,05488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,28766
 +17,9%

Incidenza manodopera al 29,45% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE CON BIPOLARE

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 6,25667
 0%

€ 6,25667

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 24,51628

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU
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€ 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,73466
 +16,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09296 = 1,5% * B)

€ 6,19755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,42543
 +17,44%

Incidenza manodopera al 28,77% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA
SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

12,50000
m

€ 0,69262
 0%

€ 8,65775

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,08500

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667
 0%

€ 14,77334

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 47,52425

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,34256
 +16,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17362 = 1,5% * B)

€ 11,57481
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 92,30911
 +17,29%

Incidenza manodopera al 26,89% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,69262
 0%

€ 26,18104

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 30,12750

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667
 0%

€ 14,77334

TOS22_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 6,51000
 0%

€ 6,51000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 81,60004

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,83200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 18,07936

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,83200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,33888

 RU  € 35,41824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,01828
 +14,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28084 = 1,5% * B)

€ 18,72292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 149,31532
 +15,46%
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Incidenza manodopera al 23,72% € 35,41824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON
COMANDO DA QUADRO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 29,21851

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,43689
 +32,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10425 = 1,5% * B)

€ 6,94990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 55,42547
 +33,39%

Incidenza manodopera al 25,65% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 18,25961

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,77361
 +25,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06426 = 1,5% * B)

€ 4,28378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,16313
 +27,01%

Incidenza manodopera al 24,92% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-
passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed
i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A
PULSANTE E RELE' DA QUADRO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195
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termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500
 0%

€ 14,18500

TOS22_PR.P61.099.084  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 34,32300
 0%

€ 34,32300

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 77,61351

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,83189
 +13,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22040 = 1,5% * B)

€ 14,69310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 117,17749
 +14,02%

Incidenza manodopera al 12,13% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.032.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-
passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed
i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A
PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

TOS22_PR.P60.005.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio

6,24000
m

€ 0,69262
 0%

€ 4,32195
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IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500
 0%

€ 14,18500

TOS22_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 14,50300
 0%

€ 14,50300

TOS22_PR.P61.099.088  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 85,05550
 0%

€ 85,05550

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 142,84901

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,06739
 +7,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37696 = 1,5% * B)

€ 25,13078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,21982

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 200,41799
 +8,16%

Incidenza manodopera al 7,09% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k
di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992
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850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 16,51830

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,88370
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06212 = 1,5% * B)

€ 4,14139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,02760
 +0,84%

Incidenza manodopera al 28,36% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k
di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939
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TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 18,02847

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,01311
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07923 = 1,5% * B)

€ 5,28210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,12473
 +0,71%

Incidenza manodopera al 35,57% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per
prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il
frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939
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corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 17,28555

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,23800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,17174

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,23800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,95992

 RU  € 10,13166

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,41721
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06580 = 1,5% * B)

€ 4,38675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 34,98436
 +0,82%

Incidenza manodopera al 28,96% € 10,13166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per
prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
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TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 7,65951

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,64415
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05435 = 1,5% * B)

€ 3,62306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28,89393
 +0,64%

Incidenza manodopera al 51,86% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k
di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE
(2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 0,62694
 0%

€ 11,84917

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852
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Ø 25 mm

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,26460

 PR  € 15,89649

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,88113
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07411 = 1,5% * B)

€ 4,94098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 39,40432
 +0,7%

Incidenza manodopera al 38,03% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per
prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

31,50000
m

€ 0,28674
 0%

€ 9,03231

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed

5,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,56500
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atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 PR  € 11,61143

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,59607
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06383 = 1,5% * B)

€ 4,25537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,93658
 +0,67%

Incidenza manodopera al 44,15% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino
a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco
(escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 0,62694
 0%

€ 19,74861

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,66150

 PR  € 24,19283

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 39,17747
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09403 = 1,5% * B)

€ 6,26840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,99046
 +0,74%

Incidenza manodopera al 29,97% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono
compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della
cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a
mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in
materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 16,29855

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,51693
 -0,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07324 = 1,5% * B)

€ 4,88271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53996

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,93960
 +0,72%

Incidenza manodopera al 36,51% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione
minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 47,85875

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,22415
 -8,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13734 = 1,5% * B)

€ 9,15586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63800

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 73,01801
 -7,58%

Incidenza manodopera al 12,83% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_010 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione
minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V
tipo Unel

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 49,36892

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,35200 € 21,73000 € 7,64896
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,35356
 -7,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15445 = 1,5% * B)

€ 10,29657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 82,11514
 -6,77%

Incidenza manodopera al 18,25% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari
a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

0,50000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,14337

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

 PR  € 4,20037

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,78517
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02108 = 1,5% * B)

€ 1,40563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,20988
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,9% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
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TOS22_013 - Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari
a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

0,50000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,14337

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

 PR  € 6,57987

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,16467
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02680 = 1,5% * B)

€ 1,78635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,24612
 +0,55%

Incidenza manodopera al 32,18% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari
a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

0,50000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,14337

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

 PR  € 4,96762

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,55242
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02293 = 1,5% * B)

€ 1,52839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10808
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 12,18889
 +0,5%

Incidenza manodopera al 37,61% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 2,46504

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 14,70758

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,69222
 +11,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07126 = 1,5% * B)

€ 4,75076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,88728
 +12,17%

Incidenza manodopera al 39,55% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A
(PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 0,62694
 0%

€ 11,84917

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 0,94077
 0%

€ 3,76308

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,26460

 PR  € 22,47400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,45864
 +8,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08990 = 1,5% * B)

€ 5,99338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,79722
 +9,63%

Incidenza manodopera al 31,35% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)
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TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

31,50000
m

€ 0,28674
 0%

€ 9,03231

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 2,46504

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,56500

 PR  € 18,65950

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,64414
 +9,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08075 = 1,5% * B)

€ 5,38306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,92992
 +10,72%

Incidenza manodopera al 34,9% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie.

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 0,62694
 0%

€ 19,74861

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 2,46504
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TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,66150

 PR  € 29,47230

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,45694
 +7,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10670 = 1,5% * B)

€ 7,11311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,15701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,72706
 +8,15%

Incidenza manodopera al 26,42% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k
di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600
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sezione nominale 2.5 mmq.

 PR  € 7,65951

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,64415
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05435 = 1,5% * B)

€ 3,62306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28,89393
 +0,64%

Incidenza manodopera al 51,86% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti
di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione
minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC
autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI
(CENTRALINO ESCLUSO)

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 41,11800
 +50,32%

€ 41,11800

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 74,77382

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568
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 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,75846
 +14,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21542 = 1,5% * B)

€ 14,36135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 114,53179
 +15,74%

Incidenza manodopera al 13,08% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

18,90000
m

€ 0,28674
 0%

€ 5,41939

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 6,96482

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,94946
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05268 = 1,5% * B)

€ 3,51191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54614

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28,00751
 +3,25%

Incidenza manodopera al 53,5% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.033.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici
gruppo 2 IP65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4
Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4
prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui
sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq.
proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione
di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le
tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

2,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,57348

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 0,62694
 0%

€ 9,40410

TOS22_PR.P60.005.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
4 mmq

15,00000
m

€ 1,10422
 0%

€ 16,56330

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 57,96700
 +2,5%

€ 57,96700

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 63,23200

TOS22_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 16,06512
 0%

€ 16,06512

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

TOS22_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030
 0%

€ 0,20060
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 PR  € 209,48832

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 42,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 252,05832
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60494 = 1,5% * B)

€ 40,32933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,23877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 321,62642
 +0,46%

Incidenza manodopera al 13,24% € 42,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici
gruppo 2 IP 65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6
Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel
10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la
linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente
dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in
cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC
dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

3,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,86022

TOS22_PR.P60.002.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 0,62694
 0%

€ 9,40410

TOS22_PR.P60.005.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto , isolato in
gomma HEPR di qualità G7 e guaina
termoplastica di qualità M1, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio
IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x
4 mmq

15,00000
m

€ 1,10422
 0%

€ 16,56330

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,

1,00000
cad

€ 57,96700
 +2,5%

€ 57,96700
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completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 94,84800

TOS22_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 16,06512
 0%

€ 16,06512

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 62,55000

TOS22_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030
 0%

€ 0,20060

 PR  € 262,24106

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 317,58206
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76220 = 1,5% * B)

€ 50,81313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,83952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 405,23471
 +0,17%

Incidenza manodopera al 13,66% € 55,34100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

TOS22_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,40400
 0%

€ 7,40400

 PR  € 7,40400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,66100
 -0,28%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02799 = 1,5% * B)

€ 1,86576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,87944
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,61% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

TOS22_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 40,54125
 0%

€ 40,54125

 PR  € 40,54125

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,79825
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10752 = 1,5% * B)

€ 7,16772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,16257
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,45% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA.

TOS22_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 106,21575
 0%

€ 106,21575

 PR  € 106,21575

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,10000 € 21,73000 € 2,17300
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categoria ora  -0,78%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,47275
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26513 = 1,5% * B)

€ 17,67564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 140,96323
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,02% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per
serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e
protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

TOS22_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 5,93350
 0%

€ 5,93350

 PR  € 5,93350

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,19050
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02446 = 1,5% * B)

€ 1,63048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 13,00308
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,74% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel
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prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

3,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,86022

TOS22_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100
 +40,12%

€ 25,64100

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

 PR  € 84,00922

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

 RU  € 10,86500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,87422
 +7,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22770 = 1,5% * B)

€ 15,17988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00541

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 121,05951
 +8,55%

Incidenza manodopera al 8,97% € 10,86500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore
di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore
termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari,
morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra
DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in
Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

4,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 1,14696

TOS22_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI

1,00000
cad

€ 45,11500
 +27,26%

€ 45,11500
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23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 83,40000

 PR  € 145,46996

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,70000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 15,21100

 RU  € 15,21100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,68096
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38563 = 1,5% * B)

€ 25,70895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,63899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 205,02890
 +6,86%

Incidenza manodopera al 7,42% € 15,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed
interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore
termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di
barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere
componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL
16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono
compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le
relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

3,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,86022

TOS22_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 21,35700
 -12,2%

€ 21,35700

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

 PR  € 79,72522

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,70000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 15,21100

 RU
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€ 15,21100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,93622
 -3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22785 = 1,5% * B)

€ 15,18980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 121,13862
 -2,84%

Incidenza manodopera al 12,56% € 15,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed
interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore
termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di
barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere
componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL
16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono
compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le
relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso
nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.002.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5
mmq

3,00000
m

€ 0,28674
 0%

€ 0,86022

TOS22_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,31900
 -3,31%

€ 32,31900

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 83,40000

 PR  € 132,38722

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

 RU  € 21,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,11722
 -1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36988 = 1,5% * B)

€ 24,65876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,87760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 196,65358
 -0,31%

Incidenza manodopera al 11,05% € 21,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.033.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000
 -31,79%

€ 47,19000

 PR  € 47,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

 RU  € 5,43250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,62250
 -29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12629 = 1,5% * B)

€ 8,41960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,14631
 -28,9%

Incidenza manodopera al 8,09% € 5,43250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000
 -31,79%

€ 47,19000

 PR  € 47,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

 RU  € 5,43250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,62250
 -29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12629 = 1,5% * B)

€ 8,41960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,14631
 -28,9%

Incidenza manodopera al 8,09% € 5,43250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.033.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 51,61000
 -34,57%

€ 51,61000

 PR  € 51,61000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,12900
 -31,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13951 = 1,5% * B)

€ 9,30064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 74,17260
 -31,38%

Incidenza manodopera al 8,79% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 89,70000
 +1,79%

€ 89,70000

 PR  € 89,70000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,21900
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23093 = 1,5% * B)

€ 15,39504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,77544
 +2,49%

Incidenza manodopera al 5,31% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 55,38000
 -35,85%

€ 55,38000

 PR  € 55,38000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,89900
 -33,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14856 = 1,5% * B)

€ 9,90384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 78,98312
 -32,79%

Incidenza manodopera al 8,25% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 92,95000
 +0,86%

€ 92,95000

 PR  € 92,95000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,46900
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23873 = 1,5% * B)

€ 15,91504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,92244
 +1,62%

Incidenza manodopera al 5,14% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
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37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 161,52000
 0%

€ 161,52000

 PR  € 161,52000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 168,03900
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40329 = 1,5% * B)

€ 26,88624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 214,41776
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,04% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.080 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio
naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei
servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E'
compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 492,91050
 0%

€ 492,91050

TOS22_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600
 0%

€ 35,45600

 PR  € 528,36650

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

 RU  € 43,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 571,82650
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37238 = 1,5% * B)

€ 91,49224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,33187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 729,65061
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,96% € 43,46000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.081 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso,
supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e
testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti
luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 164,44800
 0%

€ 164,44800

TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 174,44400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,38400

 RU  € 17,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,82800
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46039 = 1,5% * B)

€ 30,69248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 244,77253
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,1% € 17,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.082 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 764,68900
 0%

€ 764,68900

TOS22_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600
 0%

€ 35,45600

 PR  € 800,14500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

 RU  € 43,46000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 843,60500
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02465 = 1,5% * B)

€ 134,97680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,85818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.076,43998
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,04% € 43,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.083 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore
lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi
i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a
rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 239,45500
 0%

€ 239,45500

TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 249,45100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,38400

 RU  € 17,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 266,83500
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64040 = 1,5% * B)

€ 42,69360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,95286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 340,48146
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,11% € 17,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.033.084 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
TOS22_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore
lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi
i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a
rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 149,88100
 0%

€ 149,88100
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TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 159,87700

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 13,03800

 RU  € 13,03800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 172,91500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41500 = 1,5% * B)

€ 27,66640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 220,63954
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,91% € 13,03800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_001 - Larghezza = 50 mm

TOS22_PR.P60.020.001  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 50 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 8,93750
 +65,66%

€ 9,47375

 PR  € 9,47375

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,83915
 +24,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04521 = 1,5% * B)

€ 3,01426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18534

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,03875
 +25,38%

Incidenza manodopera al 38,96% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_002 - Larghezza = 100 mm
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TOS22_PR.P60.020.002  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 10,26350
 +43,26%

€ 10,87931

 PR  € 10,87931

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,52181
 +17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05165 = 1,5% * B)

€ 3,44349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49653

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 27,46183
 +18,5%

Incidenza manodopera al 38,75% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_003 - Larghezza = 150 mm.

TOS22_PR.P60.020.003  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 13,22750
 +52,35%

€ 14,02115

 PR  € 14,02115

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,29200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,34516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,43044

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,45159
 +21,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06348 = 1,5% * B)

€ 4,23225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06838

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 33,75222
 +22,79%

Incidenza manodopera al 36,83% € 12,43044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
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TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_004 - Larghezza = 200 mm

TOS22_PR.P60.020.004  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 14,88500
 +42,93%

€ 15,77810

 PR  € 15,77810

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,57078
 +18,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07097 = 1,5% * B)

€ 4,73132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43021

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,73231
 +19,61%

Incidenza manodopera al 36,55% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_005 - Larghezza = 300 mm

TOS22_PR.P60.020.005  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 19,94200
 +39,94%

€ 21,13852

 PR  € 21,13852

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,29344
 +19,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08710 = 1,5% * B)

€ 5,80695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21004

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 46,31043
 +20,51%

Incidenza manodopera al 32,72% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_006 - Larghezza = 400 mm

TOS22_PR.P60.020.006  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 27,17650
 +44,2%

€ 28,80709

 PR  € 28,80709

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,43124

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,08592

 RU  € 16,51716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,32425
 +23,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10878 = 1,5% * B)

€ 7,25188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25761

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 57,83374
 +24,84%

Incidenza manodopera al 28,56% € 16,51716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.034.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
TOS22_007 - Larghezza = 500 mm

TOS22_PR.P60.020.007  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 32,45450
 +42,14%

€ 34,40177

 PR  € 34,40177

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,28117
 +23,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12547 = 1,5% * B)

€ 8,36499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06462

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 66,71078
 +24,91%

Incidenza manodopera al 26,8% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.035.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
TOS22_001 - Larghezza = 100 mm

TOS22_PR.P60.020.009  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 8,80100
 +50,15%

€ 9,32906

 PR  € 9,32906

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,97156
 +17,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04793 = 1,5% * B)

€ 3,19545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31670

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,48371
 +18,94%

Incidenza manodopera al 41,76% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.035.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
TOS22_002 - Larghezza = 150 mm

TOS22_PR.P60.020.010  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 11,27100
 +47,77%

€ 11,94726

 PR  € 11,94726

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,29200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,34516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,43044

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,37770
 +18,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05851 = 1,5% * B)

€ 3,90043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82781

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 31,10594
 +19,3%
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Incidenza manodopera al 39,96% € 12,43044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.035.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
TOS22_003 - Larghezza = 200 mm

TOS22_PR.P60.020.011  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 13,26650
 +50,9%

€ 14,06249

 PR  € 14,06249

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,85517
 +19,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06685 = 1,5% * B)

€ 4,45683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23120

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,54320
 +21,01%

Incidenza manodopera al 38,81% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.035.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
TOS22_004 - Larghezza = 300 mm

TOS22_PR.P60.020.012  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 18,02450
 +59,03%

€ 19,10597

 PR  € 19,10597

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,26089
 +25,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08223 = 1,5% * B)

€ 5,48174
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97426

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 43,71689
 +26,65%

Incidenza manodopera al 34,67% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_001 - Larghezza = 100 mm

TOS22_PR.P60.020.013  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 18,74600
 +61,7%

€ 19,87076

 PR  € 19,87076

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 10,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,51326
 +32,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07323 = 1,5% * B)

€ 4,88212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 38,93492
 +33,74%

Incidenza manodopera al 27,33% € 10,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_002 - Larghezza = 150 mm

TOS22_PR.P60.020.014  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 19,89650
 +82,96%

€ 21,09029

 PR  € 21,09029

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,29200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,34516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,29200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,08528

 RU  € 12,43044
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 33,52073
 +39,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08045 = 1,5% * B)

€ 5,36332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88841

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,77246
 +40,57%

Incidenza manodopera al 29,06% € 12,43044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_003 - Larghezza = 200 mm

TOS22_PR.P60.020.015  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 22,87350
 +61,06%

€ 24,24591

 PR  € 24,24591

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,32400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,04052

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,32400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,75216

 RU  € 13,79268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,03859
 +31,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09129 = 1,5% * B)

€ 6,08617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,41248

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 48,53724
 +32,52%

Incidenza manodopera al 28,42% € 13,79268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_004 - Larghezza = 300 mm

TOS22_PR.P60.020.016  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 30,86200
 +60,71%

€ 32,71372

 PR  € 32,71372

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35600
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,73588
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,41904

 RU  € 15,15492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,86864
 +34,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11488 = 1,5% * B)

€ 7,65898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55276

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 61,08038
 +35,53%

Incidenza manodopera al 24,81% € 15,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_005 - Larghezza = 400 mm

TOS22_PR.P60.020.017  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 35,39900
 +50,65%

€ 37,52294

 PR  € 37,52294

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,38800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 8,43124

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,38800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,08592

 RU  € 16,51716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,04010
 +30,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12970 = 1,5% * B)

€ 8,64642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 68,95517
 +31,18%

Incidenza manodopera al 23,95% € 16,51716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_006 - Larghezza = 500 mm

TOS22_PR.P60.020.018  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 45,53900
 +66,92%

€ 48,27134
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 PR  € 48,27134

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,42000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,12660

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,42000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 8,75280

 RU  € 17,87940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,15074
 +40,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15876 = 1,5% * B)

€ 10,58412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67349

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 84,40835
 +42,16%

Incidenza manodopera al 21,18% € 17,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.036.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente
saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali
quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione.
Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
TOS22_007 - Larghezza = 600 mm

TOS22_PR.P60.020.019  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 600 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 65,81900
 +86,07%

€ 69,76814

 PR  € 69,76814

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,45200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,82196

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,45200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,41968

 RU  € 19,24164

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,00978
 +56,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21362 = 1,5% * B)

€ 14,24156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32513

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 113,57647
 +57,83%

Incidenza manodopera al 16,94% € 19,24164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
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TOS22_001 - Larghezza 50mm.

TOS22_PR.P60.020.020  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 50 mm

1,06000
m

€ 4,83619
 +17,1%

€ 5,12636

 PR  € 5,12636

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,40346
 +13,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01537 = 1,5% * B)

€ 1,02455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74280

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,17081
 +14,02%

Incidenza manodopera al 15,63% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_002 - Larghezza 100mm.

TOS22_PR.P60.020.021  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 100 mm

1,06000
m

€ 6,62350
 +31,16%

€ 7,02091

 PR  € 7,02091

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,29801
 +24,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01992 = 1,5% * B)

€ 1,32768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,58826
 +26,06%

Incidenza manodopera al 12,06% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_003 - Larghezza 150mm.

TOS22_PR.P60.020.022  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 150 mm

1,06000
m

€ 9,04800
 +33,77%

€ 9,59088

 PR  € 9,59088

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,86798
 +28,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02608 = 1,5% * B)

€ 1,73888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26069

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,86755
 +29,63%

Incidenza manodopera al 9,21% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_004 - Larghezza 200mm.

TOS22_PR.P60.020.023  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 200 mm

1,06000
m

€ 11,15400
 +31,42%

€ 11,82324

 PR  € 11,82324

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,10034
 +27,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03144 = 1,5% * B)

€ 2,09605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51964

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,71603
 +28,5%

Incidenza manodopera al 7,64% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM

Pagina 3.718 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_005 - Larghezza 300mm.

TOS22_PR.P60.020.024  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 300 mm

1,06000
m

€ 14,31950
 +24,47%

€ 15,17867

 PR  € 15,17867

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,45577
 +22,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03949 = 1,5% * B)

€ 2,63292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90887

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,99756
 +23,13%

Incidenza manodopera al 6,08% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_006 - Larghezza 400mm.

TOS22_PR.P60.020.025  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 400 mm

1,06000
m

€ 15,24900
 +8,3%

€ 16,16394

 PR  € 16,16394

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,44104
 +7,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04186 = 1,5% * B)

€ 2,79057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,25477
 +8,52%

Incidenza manodopera al 5,74% € 1,27710
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_007 - Larghezza 500mm.

TOS22_PR.P60.020.026  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 500 mm

1,06000
m

€ 16,64650
 -0,77%

€ 17,64529

 PR  € 17,64529

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,92239
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04541 = 1,5% * B)

€ 3,02758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19500

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,14497
 +0,09%

Incidenza manodopera al 5,29% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.037.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
TOS22_008 - Larghezza 600mm.

TOS22_PR.P60.020.027  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 600 mm

1,06000
m

€ 19,79250
 -1%

€ 20,98005

 PR  € 20,98005

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,25715
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05342 = 1,5% * B)

€ 3,56114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 28,40012
 -0,12%

Incidenza manodopera al 4,5% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.038.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato
elettroliticamente
TOS22_001 - H=50 mm.

TOS22_PR.P60.026.002  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 40 e 60 mm

1,06000
m

€ 9,50527
 +24,24%

€ 10,07559

 PR  € 10,07559

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,35269
 +20,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02725 = 1,5% * B)

€ 1,81643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,48603
 +21,87%

Incidenza manodopera al 8,82% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.038.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato
elettroliticamente
TOS22_002 - H=100mm.

TOS22_PR.P60.026.003  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 100 e 110 mm

1,06000
m

€ 20,72954
 +54,43%

€ 21,97331

 PR  € 21,97331

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,03000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,65190

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,62520

 RU  € 1,27710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,25041
 +49,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05580 = 1,5% * B)

€ 3,72007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69705

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 29,66753
 +51,15%

Incidenza manodopera al 4,3% € 1,27710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.040.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
TOS22_004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN
50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2,
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x
24 AWG LSZH

TOS22_PR.P64.006.004  - Cavi per trasmissione dati conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2,
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed.,
TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

1,05000
m

€ 0,70850
 -17,54%

€ 0,74393

 PR  € 0,74393

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,34890

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,31260

 RU  € 0,66150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,40543
 -10,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00337 = 1,5% * B)

€ 0,22487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16303

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,79333
 -9,64%

Incidenza manodopera al 36,89% € 0,66150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.041.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
TOS22_005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto
Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del
cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI
SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 22,24250

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866
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standard - copriforo

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 7,89100
 0%

€ 7,89100

 PR  € 41,31466

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,53304
 -8,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13328 = 1,5% * B)

€ 8,88529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44183

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 70,86016
 -7,28%

Incidenza manodopera al 20,07% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.041.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
TOS22_006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto
Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C.
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la
presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

TOS22_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 7,89100
 0%

€ 7,89100

 PR  € 7,89100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

 RU  € 7,25782

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,14882
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03636 = 1,5% * B)

€ 2,42381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 19,32989
 +0,49%

Incidenza manodopera al 37,55% € 7,25782
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN
60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite
in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza,
con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.

TOS22_PR.P62.032.010  - Apparecchiature di illuminazione conformi
alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da
incasso con corpo in acciaio zincato
verniciato, cablaggio elettronico con
reattore di efficienza energetica A2, ottica
dark lite in alluminio speculare antiriflesso
e antiridescente a bassissima luminanza,
con fusibile di protezione e lampade tipo
T5 - FL 4x14 W

1,00000
cad

€ 76,20000
 0%

€ 76,20000

 PR  € 76,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,48500
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23396 = 1,5% * B)

€ 15,59760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 124,39086
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,11% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.050 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a
13 W

TOS22_PR.P62.063.001  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo fino a 13 W

1,00000
cad

€ 44,37000
 0%

€ 44,37000

 PR  € 44,37000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,65500
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15757 = 1,5% * B)

€ 10,50480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 83,77578
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,41% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.051 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14
W a 24 W

TOS22_PR.P62.063.002  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 14 W a 24 W

1,00000
cad

€ 52,20000
 0%

€ 52,20000

 PR  € 52,20000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,48500
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17636 = 1,5% * B)

€ 11,75760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 93,76686
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,7% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.052 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da
25W a 30W

TOS22_PR.P62.063.003  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico

1,00000
cad

€ 62,92000
 0%

€ 62,92000
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con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 25 W a 30 W

 PR  € 62,92000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,20500
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20209 = 1,5% * B)

€ 13,47280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 107,44558
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,81% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a
25W

TOS22_PR.P62.063.004  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo fino a 25 W

1,00000
cad

€ 61,38000
 0%

€ 61,38000

 PR  € 61,38000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,66500
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19840 = 1,5% * B)

€ 13,22640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 105,48054
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,18% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.054 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da
26W fino a 45W

TOS22_PR.P62.063.005  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 26 W a 45 W

1,00000
cad

€ 66,25000
 0%

€ 66,25000

 PR  € 66,25000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,53500
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21008 = 1,5% * B)

€ 14,00560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,15406

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 111,69466
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,06% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.055 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI
EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46
W fino a 56 W

TOS22_PR.P62.063.006  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 46 W a 56 W

1,00000
cad

€ 76,65000
 0%

€ 76,65000

 PR  € 76,65000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,93500
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23504 = 1,5% * B)

€ 15,66960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 124,96506
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,03% € 21,28500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.080 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata
conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A
LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso
ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.080.130  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - A LED potenza
equivalente 8W versione SE - IP65
autonomia 3 h

1,00000
cad

€ 145,56425
 0%

€ 145,56425

 PR  € 145,56425

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 166,84925
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40044 = 1,5% * B)

€ 26,69588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,35451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 212,89964
 +0,77%

Incidenza manodopera al 10% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.100 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio
zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o
cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed
ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola
d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

TOS22_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 73,45000
 0%

€ 73,45000

 PR  € 73,45000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 10,42000

 RU  € 21,28500
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,73500
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15158 = 1% * B)

€ 15,15760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 120,88186
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,61% € 21,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.042.101 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incasso
TOS22_101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio
zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto,
compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a
rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il
Regolatore Dimmer.

TOS22_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 73,45000
 0%

€ 73,45000

TOS22_PR.P62.090.050  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - kit completo
per applicazione a sospensione

1,00000
cad

€ 20,80000
 0%

€ 20,80000

 PR  € 94,25000

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,60000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 13,95600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 34,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,04600
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20647 = 1% * B)

€ 20,64736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,96934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 164,66270
 +0,66%

Incidenza manodopera al 21,13% € 34,79600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
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negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_002 - 2 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.002  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,52500
 0%

€ 0,55125

 PR  € 0,55125

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30095
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00312 = 1,5% * B)

€ 0,20815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15091

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,66001
 +0,42%

Incidenza manodopera al 45,16% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_003 - 2 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.003  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,60512
 0%

€ 0,63538

 PR  € 0,63538

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,56148
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00375 = 1,5% * B)

€ 0,24984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18113
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,99245
 +0,41%

Incidenza manodopera al 46,48% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_004 - 2 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.003.004  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,89696
 0%

€ 0,94181

 PR  € 0,94181

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,04431
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00491 = 1,5% * B)

€ 0,32709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23714

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60854
 +0,45%

Incidenza manodopera al 42,27% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_005 - 2 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.003.005  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,26912
 0%

€ 1,33258

 PR  € 1,33258
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,61148
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00627 = 1,5% * B)

€ 0,41784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30293

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,33225
 +0,49%

Incidenza manodopera al 38,38% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_007 - 3 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.007  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,45250
 0%

€ 0,47513

 PR  € 0,47513

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,40123
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00336 = 1,5% * B)

€ 0,22420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16254

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,78797
 +0,36%

Incidenza manodopera al 51,8% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
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installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_008 - 3 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.008  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,72770
 0%

€ 0,76409

 PR  € 0,76409

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,86659
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00448 = 1,5% * B)

€ 0,29865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21652

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,38176
 +0,41%

Incidenza manodopera al 46,29% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_009 - 3 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.003.009  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,26176
 0%

€ 1,32485

 PR  € 1,32485

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60375
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00625 = 1,5% * B)

€ 0,41660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30204

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,32239
 +0,49%

Incidenza manodopera al 38,49% € 1,27890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_010 - 3 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.003.010  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,81120
 0%

€ 1,90176

 PR  € 1,90176

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,40116
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00816 = 1,5% * B)

€ 0,54419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,33989
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,55% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_012 - 4 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.012  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,58610
 0%

€ 0,61541

 PR  € 0,61541

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,71791
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 1,5% * B)

€ 0,27487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19928

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,19206
 +0,37%

Incidenza manodopera al 50,3% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_013 - 4 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.013  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,05472
 0%

€ 1,10746

 PR  € 1,10746

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,38636
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00573 = 1,5% * B)

€ 0,38182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27682

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04500
 +0,45%

Incidenza manodopera al 42% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_014 - 4 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.003.014  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI

1,05000
m

€ 1,61920
 0%

€ 1,70016
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20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

 PR  € 1,70016

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,19956
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00768 = 1,5% * B)

€ 0,51193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,08264
 +0,51%

Incidenza manodopera al 36,73% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_015 - 4 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.003.015  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,35936
 0%

€ 2,47733

 PR  € 2,47733

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,15313
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)

€ 0,66450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48176

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,29939
 +0,56%

Incidenza manodopera al 31,62% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_017 - 5 G 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.017  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,15800
 0%

€ 1,21590

 PR  € 1,21590

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,49480
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00599 = 1,5% * B)

€ 0,39917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28940

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,18337
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,17% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_018 - 5 G 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.003.018  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,31104
 0%

€ 1,37659

 PR  € 1,37659

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,87599
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00690 = 1,5% * B)

€ 0,46016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33362
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 3,66977
 +0,47%

Incidenza manodopera al 40,86% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_019 - 5 G 4 mmq

TOS22_PR.P60.003.019  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,04160
 0%

€ 2,14368

 PR  € 2,14368

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,81948
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00917 = 1,5% * B)

€ 0,61112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44306

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,87366
 +0,53%

Incidenza manodopera al 34,38% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.050.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità
TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
TOS22_020 - 5 G 6 mmq

TOS22_PR.P60.003.020  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,93088
 0%

€ 3,07742

 PR  € 3,07742
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TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,92962
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01183 = 1,5% * B)

€ 0,78874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57184

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,29020
 +0,58%

Incidenza manodopera al 29,45% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_005 - 1 x 10 mmq

TOS22_PR.P60.006.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10
mmq

1,05000
m

€ 1,85635
 0%

€ 1,94917

 PR  € 1,94917

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,22807
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00775 = 1,5% * B)

€ 0,51649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,11902
 +0,56%

Incidenza manodopera al 31,05% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_006 - 1 x 16 mmq

TOS22_PR.P60.006.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16
mmq

1,05000
m

€ 2,63483
 0%

€ 2,76657

 PR  € 2,76657

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,26597
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01024 = 1,5% * B)

€ 0,68256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49485

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,44338
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,55% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_007 - 1 x 25 mmq

TOS22_PR.P60.006.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25
mmq

1,05000
m

€ 3,88137
 0%

€ 4,07544

 PR  € 4,07544

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5,75124
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01380 = 1,5% * B)

€ 0,92020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66714

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,33858
 +0,64%

Incidenza manodopera al 22,84% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_008 - 1 x 35 mmq

TOS22_PR.P60.006.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35
mmq

1,05000
m

€ 4,82967
 0%

€ 5,07115

 PR  € 5,07115

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,92335
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01662 = 1,5% * B)

€ 1,10774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80311

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,83420
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,97% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
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IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_009 - 1 x 50 mmq

TOS22_PR.P60.006.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50
mmq

1,05000
m

€ 6,61246
 0%

€ 6,94308

 PR  € 6,94308

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,97168
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02153 = 1,5% * B)

€ 1,43547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04072

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,44787
 +0,69%

Incidenza manodopera al 17,72% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_010 - 1 x 70 mmq

TOS22_PR.P60.006.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70
mmq

1,05000
m

€ 8,93533
 0%

€ 9,38210

 PR  € 9,38210

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,58710
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02781 = 1,5% * B)

€ 1,85394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34410
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 14,78514
 +0,72%

Incidenza manodopera al 14,91% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_011 - 1 x 95 mmq

TOS22_PR.P60.006.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95
mmq

1,05000
m

€ 11,95136
 0%

€ 12,54893

 PR  € 12,54893

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,93033
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03583 = 1,5% * B)

€ 2,38885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,05110
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12,5% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_012 - 1 x 120 mmq

TOS22_PR.P60.006.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e

1,05000
m

€ 15,30045
 0%

€ 16,06547
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gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
120 mmq

 PR  € 16,06547

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,62327
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04470 = 1,5% * B)

€ 2,97972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16030

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,76329
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,76% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_013 - 1 x 150 mmq

TOS22_PR.P60.006.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
150 mmq

1,05000
m

€ 19,27676
 0%

€ 20,24060

 PR  € 20,24060

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,97480
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05514 = 1,5% * B)

€ 3,67597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66508

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,31585
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,33% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.051.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_014 - 1 x 185 mmq

TOS22_PR.P60.006.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
185 mmq

1,05000
m

€ 22,58094
 0%

€ 23,70999

 PR  € 23,70999

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,62059
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06389 = 1,5% * B)

€ 4,25929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08799

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 33,96787
 +0,78%

Incidenza manodopera al 8,57% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_017 - 2 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,33015
 0%

€ 1,39666

 PR  € 1,39666

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,01700 € 23,26000 € 0,39542
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categoria ora  -0,77%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,14636
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00515 = 1,5% * B)

€ 0,34342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24898

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,73876
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,37% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_018 - 2 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,58027
 0%

€ 1,65928

 PR  € 1,65928

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,58538
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00620 = 1,5% * B)

€ 0,41366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29990

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,29894
 +0,59%

Incidenza manodopera al 28,07% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_019 - 2 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.006.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4
mmq

1,05000
m

€ 2,01119
 0%

€ 2,11175

 PR  € 2,11175

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,21425
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00771 = 1,5% * B)

€ 0,51428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,10138
 +0,6%

Incidenza manodopera al 26,88% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_020 - 2 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.006.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6
mmq

1,05000
m

€ 2,67755
 0%

€ 2,81143

 PR  € 2,81143

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 4,09033
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00982 = 1,5% * B)

€ 0,65445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47448

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,21926
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,5% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_021 - 2 x 10 mmq

TOS22_PR.P60.006.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10
mmq

1,05000
m

€ 4,20141
 0%

€ 4,41148

 PR  € 4,41148

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,91088
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01419 = 1,5% * B)

€ 0,94574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68566

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,54228
 +0,67%

Incidenza manodopera al 19,88% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
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IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_022 - 2 x 16 mmq

TOS22_PR.P60.006.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16
mmq

1,05000
m

€ 5,86017
 0%

€ 6,15318

 PR  € 6,15318

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,82898
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01879 = 1,5% * B)

€ 1,25264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90816

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,98978
 +0,7%

Incidenza manodopera al 16,78% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_030 - 3 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,61111
 0%

€ 1,69167

 PR  € 1,69167

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,61777
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00628 = 1,5% * B)

€ 0,41884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30366
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 3,34027
 +0,6%

Incidenza manodopera al 27,73% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_031 - 3 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,21430
 0%

€ 2,32502

 PR  € 2,32502

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,42752
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00823 = 1,5% * B)

€ 0,54840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39759

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,37351
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,21% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_032 - 3 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.006.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e

1,05000
m

€ 2,80704
 0%

€ 2,94739
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gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4
mmq

 PR  € 2,94739

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,22629
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01014 = 1,5% * B)

€ 0,67621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49025

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,39275
 +0,63%

Incidenza manodopera al 23,72% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_033 - 3 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.006.033  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6
mmq

1,05000
m

€ 3,40583
 0%

€ 3,57612

 PR  € 3,57612

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,07552
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01218 = 1,5% * B)

€ 0,81208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,47636
 +0,64%

Incidenza manodopera al 23,15% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.051.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_034 - 3 x 10 mmq

TOS22_PR.P60.006.034  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10
mmq

1,05000
m

€ 5,53633
 0%

€ 5,81315

 PR  € 5,81315

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,48895
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01797 = 1,5% * B)

€ 1,19823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,55590
 +0,7%

Incidenza manodopera al 17,54% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_035 - 3 x 16 mmq

TOS22_PR.P60.006.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16
mmq

1,05000
m

€ 7,85085
 0%

€ 8,24339

 PR  € 8,24339

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,04200 € 23,26000 € 0,97692
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categoria ora  -0,77%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,09559
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02423 = 1,5% * B)

€ 1,61529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17109

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,88197
 +0,73%

Incidenza manodopera al 14,38% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_045 - 4 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,13828
 0%

€ 2,24519

 PR  € 2,24519

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,34769
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00803 = 1,5% * B)

€ 0,53563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38833

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,27165
 +0,61%

Incidenza manodopera al 25,81% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_046 - 4 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,73697
 0%

€ 2,87382

 PR  € 2,87382

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,15272
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)

€ 0,66444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,29888
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,14% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_047 - 4 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.006.047  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4
mmq

1,05000
m

€ 3,54653
 0%

€ 3,72386

 PR  € 3,72386

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 5,22326
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 1,5% * B)

€ 0,83572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,66488
 +0,65%

Incidenza manodopera al 22,5% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.048 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_048 - 4 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.006.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6
mmq

1,05000
m

€ 4,59835
 0%

€ 4,82827

 PR  € 4,82827

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,50407
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01561 = 1,5% * B)

€ 1,04065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75447

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,29919
 +0,67%

Incidenza manodopera al 20,19% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.049 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
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IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_049 - 4 x 10 mmq

TOS22_PR.P60.006.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10
mmq

1,05000
m

€ 7,11949
 0%

€ 7,47546

 PR  € 7,47546

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,32766
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02239 = 1,5% * B)

€ 1,49243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08201

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,90210
 +0,72%

Incidenza manodopera al 15,56% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.050 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_050 - 4 x 16 mmq

TOS22_PR.P60.006.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16
mmq

1,05000
m

€ 10,69026
 0%

€ 11,22477

 PR  € 11,22477

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,25337
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03181 = 1,5% * B)

€ 2,12054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53739
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 16,91130
 +0,75%

Incidenza manodopera al 12% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.051 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_051 - 4 x 25 mmq

TOS22_PR.P60.006.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25
mmq

1,05000
m

€ 15,51488
 0%

€ 16,29062

 PR  € 16,29062

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,49562
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04439 = 1,5% * B)

€ 2,95930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14549

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 23,60041
 +0,78%

Incidenza manodopera al 9,34% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.060 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_060 - 5 G 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.060  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e

1,05000
m

€ 2,54710
 0%

€ 2,67446
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gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G
1,5 mmq

 PR  € 2,67446

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,95336
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00949 = 1,5% * B)

€ 0,63254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45859

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,04449
 +0,62%

Incidenza manodopera al 25,35% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.061 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_061 - 5 G 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.006.061  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G
2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,18842
 0%

€ 3,34784

 PR  € 3,34784

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,84724
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01163 = 1,5% * B)

€ 0,77556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56228

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,18508
 +0,63%

Incidenza manodopera al 24,24% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.051.062 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_062 - 5 G 4 mmq

TOS22_PR.P60.006.062  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4
mmq

1,05000
m

€ 4,37817
 0%

€ 4,59708

 PR  € 4,59708

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,27288
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01505 = 1,5% * B)

€ 1,00366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72765

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,00419
 +0,66%

Incidenza manodopera al 20,94% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.063 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_063 - 5 G 6 mmq

TOS22_PR.P60.006.063  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6
mmq

1,05000
m

€ 5,38807
 0%

€ 5,65747

 PR  € 5,65747

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,04200 € 23,26000 € 0,97692

Pagina 3.759 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

categoria ora  -0,77%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,50967
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01802 = 1,5% * B)

€ 1,20155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87112

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,58234
 +0,68%

Incidenza manodopera al 19,33% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.064 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_064 - 5 G 10 mmq

TOS22_PR.P60.006.064  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10
mmq

1,05000
m

€ 8,90313
 0%

€ 9,34829

 PR  € 9,34829

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,37689
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02730 = 1,5% * B)

€ 1,82030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31972

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,51691
 +0,73%

Incidenza manodopera al 13,97% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.065 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_065 - 5 G 16 mmq

TOS22_PR.P60.006.065  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16
mmq

1,05000
m

€ 13,11531
 0%

€ 13,77108

 PR  € 13,77108

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,97608
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03834 = 1,5% * B)

€ 2,55617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 20,38548
 +0,76%

Incidenza manodopera al 10,82% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.051.066 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio
per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di
sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina
termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III,
assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di
gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio
IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
TOS22_066 - 5 G 25 mmq

TOS22_PR.P60.006.066  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25
mmq

1,05000
m

€ 20,10649
 0%

€ 21,11181

 PR  € 21,11181

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 23,49321
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05638 = 1,5% * B)

€ 3,75891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72521

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 29,97733
 +0,79%

Incidenza manodopera al 7,94% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o
segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri
relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla
scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in
cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e
quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

 PR  € 2,36875

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,95355
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01669 = 1,5% * B)

€ 1,11257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 8,87273
 +1,29%

Incidenza manodopera al 51,67% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a
basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti
dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E'
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compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000
 0%

€ 13,28000

TOS22_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,32900
 0%

€ 2,05296

TOS22_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 11,13000
 0%

€ 2,22600

 PR  € 24,37487

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,74027
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08098 = 1,5% * B)

€ 5,39844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 43,05258
 +0,84%

Incidenza manodopera al 21,75% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a
battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino.
E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 22,24250
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TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000
 0%

€ 13,28000

TOS22_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,32900
 0%

€ 2,05296

TOS22_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 11,13000
 0%

€ 2,22600

 PR  € 51,26682

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,63222
 -7,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14552 = 1,5% * B)

€ 9,70116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 77,36672
 -6,5%

Incidenza manodopera al 12,11% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su
tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di
derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori
derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso
a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo
N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la
tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei
collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di
protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA
DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922
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mmq

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,94077
 0%

€ 5,87040

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 33,37975
 0%

€ 33,37975

TOS22_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 8,55000
 0%

€ 8,55000

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,55033
 0%

€ 3,55033

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 57,19446

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,41284
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17139 = 1,5% * B)

€ 11,42605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 91,12278
 +1,6%

Incidenza manodopera al 15,6% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su
tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di
derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda
flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di
opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione
sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di
collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di
protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO
RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22

18,90000
m

€ 0,18144
 0%

€ 3,42922

Pagina 3.765 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,94077
 0%

€ 5,87040

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 33,37975
 0%

€ 33,37975

TOS22_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 4,10925
 0%

€ 4,10925

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,55033
 0%

€ 3,55033

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 52,75371

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,97209
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16073 = 1,5% * B)

€ 10,71553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 85,45638
 +1,65%

Incidenza manodopera al 16,64% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda
flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di
opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione
sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in
contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in
PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione
sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI
SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.002.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto 1,50000 € 0,18144 € 0,27216
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isolato in gomma HEPR di qualità G9, non
propagante l'incendio, senza alogeni LSOH,
e a bassissima emissione di fumi e gas
corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI
EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5
mmq

m  0%

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 0,94077
 0%

€ 0,47039

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 4,76788
 0%

€ 4,76788

TOS22_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 18,36875
 0%

€ 18,36875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 5,21000
 0%

€ 5,21000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 31,50394

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,72232
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10973 = 1,5% * B)

€ 7,31557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,30379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,34168
 +2,01%

Incidenza manodopera al 24,37% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su
tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di
derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori
derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di
opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione
sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico
da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici
delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase
ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
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dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,94077
 0%

€ 5,87040

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 33,37975
 0%

€ 33,37975

TOS22_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 8,55000
 0%

€ 8,55000

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,55033
 0%

€ 3,55033

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 62,15722

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,37560
 +3,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12220 = 1% * B)

€ 12,22010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,85957

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 97,45527
 +4,61%

Incidenza manodopera al 14,59% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su
tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di
derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
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dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno
adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle
apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed
accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA
DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,94077
 0%

€ 5,87040

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 33,37975
 0%

€ 33,37975

TOS22_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 4,10925
 0%

€ 4,10925

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,55033
 0%

€ 3,55033

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 57,71647

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,93485
 +3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11510 = 1% * B)

€ 11,50958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 91,78887
 +4,85%

Incidenza manodopera al 15,49% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.060.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_060 - Punto presa di servizio
TOS22_035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di
collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione
parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE
OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 0,94077
 0%

€ 0,47039

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,50000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 0,66603

TOS22_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 4,76788
 0%

€ 4,76788

TOS22_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 18,36875
 0%

€ 18,36875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 5,21000
 0%

€ 5,21000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 31,89781

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,11619
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07379 = 1% * B)

€ 7,37859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,84426
 +2,4%

Incidenza manodopera al 24,16% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.061.050 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
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37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
TOS22_050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN,
curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2
15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

TOS22_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

5,00000
m

€ 2,41025
 +47,63%

€ 12,05125

TOS22_PR.P61.085.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo A in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 6kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 135,50475
 0%

€ 135,50475

 PR  € 147,55600

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

 RU  € 4,78060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,33660
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36561 = 1,5% * B)

€ 24,37386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67105

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 194,38151
 +3,49%

Incidenza manodopera al 2,46% € 4,78060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.106.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

2,10000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 0,64649
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

 PR  € 1,37168

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,77728
 +4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00764 = 1% * B)

€ 0,76436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55416

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,09580
 +5,04%

Incidenza manodopera al 55,87% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.106.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

TOS22_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,65896
 +80,51%

€ 1,38382

 PR  € 2,10901

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,08000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 1,73840

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,08000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,66720

 RU  € 3,40560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,51461
 +12,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00882 = 1% * B)

€ 0,88234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63970

Pagina 3.772 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,03665
 +13,71%

Incidenza manodopera al 48,4% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.106.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,14210

TOS22_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

2,10000
m

€ 0,97420
 +83,14%

€ 2,04582

 PR  € 2,77101

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,09500
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,06435

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,09500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,97980

 RU  € 4,04415

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81516
 +15,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)

€ 1,09043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79056

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,69615
 +16,8%

Incidenza manodopera al 46,51% € 4,04415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.107.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del
quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato
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entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
TOS22_001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,21315

TOS22_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,97420
 +83,14%

€ 1,02291

TOS22_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500
 0%

€ 0,35475

 PR  € 2,17390

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,76758

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,68772

 RU  € 1,45530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,62920
 +16,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00581 = 1% * B)

€ 0,58067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42099

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,63086
 +17,04%

Incidenza manodopera al 31,43% € 1,45530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.107.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del
quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato
entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
TOS22_002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 0,56066
 0%

€ 0,58309

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,21315

TOS22_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 2,52318
 +49,63%

€ 2,64934
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

TOS22_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500
 0%

€ 0,35475

 PR  € 3,80033

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,00533
 +17,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00961 = 1% * B)

€ 0,96085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69662

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,66280
 +18,88%

Incidenza manodopera al 28,78% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,53520
 +50,7%

€ 0,56196

 PR  € 0,56196

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,13526
 +19,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00182 = 1% * B)

€ 0,18164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13169
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 1,44859
 +20,46%

Incidenza manodopera al 39,58% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,70080
 +55,23%

€ 0,73584

 PR  € 0,73584

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,48554
 +20,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00238 = 1% * B)

€ 0,23769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17232

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,89555
 +21,87%

Incidenza manodopera al 39,55% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
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pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_003 - 1 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.104.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,91273
 +48,98%

€ 0,95837

 PR  € 0,95837

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,88447
 +19,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00302 = 1% * B)

€ 0,30152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21860

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,40459
 +20,57%

Incidenza manodopera al 38,51% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_004 - 1 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.104.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,25296
 +53,55%

€ 1,31561

 PR  € 1,31561

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 2,41811
 +22,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00387 = 1% * B)

€ 0,38690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,08551
 +23,95%

Incidenza manodopera al 35,73% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_005 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.104.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,95485
 +53,08%

€ 2,05259

 PR  € 2,05259

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,33149
 +26,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00533 = 1% * B)

€ 0,53304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38645

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,25098
 +27,79%

Incidenza manodopera al 30,08% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

Pagina 3.778 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_006 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.104.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,92928
 +58,31%

€ 3,07574

 PR  € 3,07574

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,57514
 +32,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00732 = 1% * B)

€ 0,73202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53072

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,83788
 +33,62%

Incidenza manodopera al 25,68% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_007 - 1 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.104.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,30129
 +58,67%

€ 4,51635

 PR  € 4,51635

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,19215
 +36,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00991 = 1% * B)

€ 0,99074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71829

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,90118
 +37,73%

Incidenza manodopera al 21,21% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_008 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.104.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,93782
 +59,58%

€ 6,23471

 PR  € 6,23471

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,08691
 +40,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01294 = 1% * B)

€ 1,29391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,31890
 +41,29%

Incidenza manodopera al 17,95% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_009 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.104.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 8,29746
 +58,89%

€ 8,71233

 PR  € 8,71233

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,74093
 +42,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)

€ 1,71855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24595

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,70543
 +43,93%

Incidenza manodopera al 14,8% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_010 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.104.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 11,37024
 +56,51%

€ 11,93875
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 PR  € 11,93875

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,14375
 +43,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02263 = 1% * B)

€ 2,26300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64068

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,04743
 +44,84%

Incidenza manodopera al 12,22% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_011 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.104.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 14,83799
 +51,42%

€ 15,57989

 PR  € 15,57989

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,96129
 +41,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02874 = 1% * B)

€ 2,87381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08351

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,91861
 +42,79%

Incidenza manodopera al 10,39% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.110.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_012 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.104.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 19,06048
 +56,75%

€ 20,01350

 PR  € 20,01350

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,57130
 +47,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03611 = 1% * B)

€ 3,61141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61827

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,80098
 +48,37%

Incidenza manodopera al 8,88% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_013 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.104.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

1,05000
m

€ 23,65720
 +54,99%

€ 24,84006
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

 PR  € 24,84006

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,57426
 +46,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04412 = 1% * B)

€ 4,41188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,18475
 +48,09%

Incidenza manodopera al 7,77% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_014 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.104.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 28,90660
 +55,84%

€ 30,35193

 PR  € 30,35193

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,26253
 +48,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05322 = 1% * B)

€ 5,32200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85845

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,44298
 +49,73%

Incidenza manodopera al 6,86% € 2,91060
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_015 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.104.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 37,73327
 +59,84%

€ 39,61993

 PR  € 39,61993

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,70693
 +53,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06833 = 1% * B)

€ 6,83311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,95400

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,49404
 +54,42%

Incidenza manodopera al 5,66% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_018 - 2 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 0,91768
 +54,93%

€ 0,96356
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termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

 PR  € 0,96356

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,71326
 +24,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 1% * B)

€ 0,27412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19874

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,18612
 +25,47%

Incidenza manodopera al 34,29% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_019 - 2 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,29932
 +53,04%

€ 1,36429

 PR  € 1,36429

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,29039
 +25,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00366 = 1% * B)

€ 0,36646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26569
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,92254
 +26,61%

Incidenza manodopera al 31,69% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_020 - 2 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.104.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,84807
 +53,32%

€ 1,94047

 PR  € 1,94047

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04297
 +28,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00487 = 1% * B)

€ 0,48688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,88284
 +29,15%

Incidenza manodopera al 28,39% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
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pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_021 - 2 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.104.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 2,50428
 +55,94%

€ 2,62949

 PR  € 2,62949

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,90839
 +31,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00625 = 1% * B)

€ 0,62534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45337

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,98710
 +32,52%

Incidenza manodopera al 25,64% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_022 - 2 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.104.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 3,97084
 +54,1%

€ 4,16938

 PR  € 4,16938

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

Pagina 3.788 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 5,66878
 +34,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00907 = 1% * B)

€ 0,90700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65758

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,23336
 +35,61%

Incidenza manodopera al 20,73% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_027 - 3 x 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,14587
 +75,23%

€ 1,20316

 PR  € 1,20316

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,12926
 +31,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00341 = 1% * B)

€ 0,34068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24699

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,71693
 +32,59%

Incidenza manodopera al 34,09% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
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ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_028 - 3 x 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,68296
 +76,3%

€ 1,76711

 PR  € 1,76711

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,86961
 +35,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00459 = 1% * B)

€ 0,45914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33288

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,66163
 +36,97%

Incidenza manodopera al 30,11% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_029 - 3 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.104.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,41994
 +50%

€ 2,54094

 PR  € 2,54094

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,81984
 +28,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00611 = 1% * B)

€ 0,61117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44310

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,87411
 +29,18%

Incidenza manodopera al 26,24% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_030 - 3 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.104.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,41219
 +53,85%

€ 3,58280

 PR  € 3,58280

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,08220
 +32,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00813 = 1% * B)

€ 0,81315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,48489
 +33,51%

Incidenza manodopera al 23,12% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_031 - 3 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 6,01424

 PR  € 6,01424

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,69004
 +38,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01230 = 1% * B)

€ 1,23041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,81250
 +39,63%

Incidenza manodopera al 17,08% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_032 - 3 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 9,37698
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 PR  € 9,37698

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,22918
 +42,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01797 = 1% * B)

€ 1,79667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30259

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,32844
 +43,5%

Incidenza manodopera al 12,93% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_040 - 4 x 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,44471
 +75,4%

€ 1,51695

 PR  € 1,51695

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,61945
 +32,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00419 = 1% * B)

€ 0,41911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30386

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,34242
 +33,73%

Incidenza manodopera al 32,99% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.110.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_041 - 4 x 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,10217
 +71,46%

€ 2,20728

 PR  € 2,20728

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,48618
 +35,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00558 = 1% * B)

€ 0,55779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40440

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,44837
 +36,5%

Incidenza manodopera al 28,75% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_042 - 4 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.104.042  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

1,05000
m

€ 3,16387
 +71,79%

€ 3,32206
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

 PR  € 3,32206

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,82146
 +39,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00771 = 1% * B)

€ 0,77143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55929

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,15218
 +41,18%

Incidenza manodopera al 24,37% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.043 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_043 - 4 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,52131
 +55,21%

€ 4,74738

 PR  € 4,74738

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,42318
 +35,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01028 = 1% * B)

€ 1,02771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,19598
 +36,48%

Incidenza manodopera al 20,45% € 1,67580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.044 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_044 - 4 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.104.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 7,41341
 +55,55%

€ 7,78408

 PR  € 7,78408

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,63628
 +40,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01542 = 1% * B)

€ 1,54180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11781

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 12,29589
 +41,47%

Incidenza manodopera al 15,06% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_045 - 4 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.104.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 11,34596
 +54,93%

€ 11,91326
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termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

 PR  € 11,91326

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,94186
 +43,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)

€ 2,23070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61726

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,78982
 +44,48%

Incidenza manodopera al 11,4% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.046 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_046 - 4 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.104.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 17,99746
 +58,92%

€ 18,89733

 PR  € 18,89733

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,10233
 +49,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03376 = 1% * B)

€ 3,37637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44787
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,92657
 +50,82%

Incidenza manodopera al 8,19% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.052 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_052 - 5 G 1.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,76726
 +51,11%

€ 1,85562

 PR  € 1,85562

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,13452
 +24,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00502 = 1% * B)

€ 0,50152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36360

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,99964
 +25,63%

Incidenza manodopera al 31,98% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
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pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_053 - 5 G 2.5 mmq.

TOS22_PR.P60.104.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,58794
 +69,18%

€ 2,71734

 PR  € 2,71734

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,21674
 +35,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00675 = 1% * B)

€ 0,67468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48914

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,38056
 +36,45%

Incidenza manodopera al 27,87% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.054 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_054 - 5 G 4 mmq.

TOS22_PR.P60.104.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 3,85324
 +47,89%

€ 4,04590

 PR  € 4,04590

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 5,72170
 +29,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00915 = 1% * B)

€ 0,91547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66372

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,30089
 +30,44%

Incidenza manodopera al 22,95% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.055 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_055 - 5 G 6 mmq.

TOS22_PR.P60.104.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 5,53058
 +51,03%

€ 5,80711

 PR  € 5,80711

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,65931
 +34,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01225 = 1% * B)

€ 1,22549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88848

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,77328
 +35,27%

Incidenza manodopera al 18,95% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.056 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
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ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_056 - 5 G 10 mmq.

TOS22_PR.P60.104.057  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 9,03306
 +54,36%

€ 9,48471

 PR  € 9,48471

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,51331
 +40,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01842 = 1% * B)

€ 1,84213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33554

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 14,69098
 +41,82%

Incidenza manodopera al 13,81% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.057 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_057 - 5 G 16 mmq.

TOS22_PR.P60.104.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 14,05549
 +56,37%

€ 14,75826

 PR  € 14,75826

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,96326
 +45,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96774

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,64512
 +46,74%

Incidenza manodopera al 10,19% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.110.058 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_058 - 5 G 25 mmq

TOS22_PR.P60.104.059  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 22,17561
 +55,97%

€ 23,28439

 PR  € 23,28439

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,66579
 +48,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04107 = 1% * B)

€ 4,10653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 32,74955
 +49,4%

Incidenza manodopera al 7,27% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_005 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.105.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,98083
 +38,23%

€ 2,07987

 PR  € 2,07987

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,35877
 +20,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00537 = 1% * B)

€ 0,53740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38962

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,28579
 +21,28%

Incidenza manodopera al 29,84% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_006 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.105.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,00194
 +48,6%

€ 3,15204
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 PR  € 3,15204

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,65144
 +28,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00744 = 1% * B)

€ 0,74423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53957

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,93524
 +29,18%

Incidenza manodopera al 25,26% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_007 - 1 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.105.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,37516
 +49,02%

€ 4,59392

 PR  € 4,59392

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,26972
 +31,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01003 = 1% * B)

€ 1,00316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,00017
 +32,54%

Incidenza manodopera al 20,95% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.111.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_008 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.105.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,96921
 +50,71%

€ 6,26767

 PR  € 6,26767

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,04200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 0,91266

 RU  € 1,88958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,15725
 +34,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01305 = 1% * B)

€ 1,30516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94624

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,40865
 +35,71%

Incidenza manodopera al 18,15% € 1,88958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_009 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.105.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

1,05000
m

€ 8,29279
 +50,86%

€ 8,70743
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

 PR  € 8,70743

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,73603
 +37,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01718 = 1% * B)

€ 1,71776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,69917
 +38,55%

Incidenza manodopera al 14,81% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_010 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.105.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 11,35232
 +48,88%

€ 11,91994

 PR  € 11,91994

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,12494
 +38,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02260 = 1% * B)

€ 2,25999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63849

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,02342
 +39,29%

Incidenza manodopera al 12,23% € 2,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_011 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.105.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 14,73561
 +49,01%

€ 15,47239

 PR  € 15,47239

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,85379
 +39,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02857 = 1% * B)

€ 2,85661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07104

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,78144
 +40,88%

Incidenza manodopera al 10,45% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_012 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.105.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 18,96092
 +49,73%

€ 19,90897
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termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

 PR  € 19,90897

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,46677
 +41,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03595 = 1% * B)

€ 3,59468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60615

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,66760
 +42,76%

Incidenza manodopera al 8,92% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_013 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.105.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 23,62267
 +48,75%

€ 24,80380

 PR  € 24,80380

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,53800
 +41,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04406 = 1% * B)

€ 4,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19441
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,13849
 +42,96%

Incidenza manodopera al 7,78% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_014 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.105.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 28,77019
 +50,03%

€ 30,20870

 PR  € 30,20870

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,11930
 +43,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05299 = 1% * B)

€ 5,29909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84184

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,26023
 +44,82%

Incidenza manodopera al 6,89% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
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allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_015 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.105.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 37,78309
 +50,29%

€ 39,67224

 PR  € 39,67224

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,75924
 +44,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06841 = 1% * B)

€ 6,84148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96007

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,56079
 +46,17%

Incidenza manodopera al 5,66% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_018 - 2 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,13915
 +36,89%

€ 1,19611

 PR  € 1,19611

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 1,94581
 +19,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00311 = 1% * B)

€ 0,31133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22571

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,48285
 +20,47%

Incidenza manodopera al 30,2% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_019 - 2 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,53478
 +37,41%

€ 1,61152

 PR  € 1,61152

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,53762
 +20,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00406 = 1% * B)

€ 0,40602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29436

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,23800
 +21,54%

Incidenza manodopera al 28,6% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
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ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_020 - 2 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,08657
 +39,38%

€ 2,19090

 PR  € 2,19090

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,29340
 +22,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00527 = 1% * B)

€ 0,52694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38203

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,20237
 +23,82%

Incidenza manodopera al 26,24% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_021 - 2 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.105.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 2,82254
 +44,43%

€ 2,96367

 PR  € 2,96367

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,24257
 +26,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00679 = 1% * B)

€ 0,67881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49214

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,41352
 +28,1%

Incidenza manodopera al 23,62% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_022 - 2 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.105.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 4,72958
 +38,99%

€ 4,96606

 PR  € 4,96606

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,46546
 +27,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01034 = 1% * B)

€ 1,03447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74999

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,24992
 +28,28%

Incidenza manodopera al 18,17% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_027 - 3 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 1,45123

 PR  € 1,45123

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,37733
 +18,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00380 = 1% * B)

€ 0,38037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27577

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,03347
 +19,71%

Incidenza manodopera al 30,53% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_028 - 3 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,92686
 +38,57%

€ 2,02320

Pagina 3.814 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 PR  € 2,02320

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,12570
 +21,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00500 = 1% * B)

€ 0,50011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,98839
 +22,63%

Incidenza manodopera al 27,64% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_029 - 3 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.105.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,71068
 +40,92%

€ 2,84621

 PR  € 2,84621

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,12511
 +24,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00660 = 1% * B)

€ 0,66002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47851

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,26364
 +25,77%

Incidenza manodopera al 24,3% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.111.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_030 - 3 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.105.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,79330
 +45,4%

€ 3,98297

 PR  € 3,98297

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,48237
 +28,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)

€ 0,87718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63596

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,99551
 +30,11%

Incidenza manodopera al 21,43% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_031 - 3 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.105.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

1,05000
m

€ 6,31099
 +42,66%

€ 6,62654
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

 PR  € 6,62654

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,30234
 +31,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01328 = 1% * B)

€ 1,32837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96307

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,59378
 +32,22%

Incidenza manodopera al 15,82% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_032 - 3 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.105.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 9,87266
 +50,73%

€ 10,36629

 PR  € 10,36629

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,21849
 +39,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01955 = 1% * B)

€ 1,95496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41735

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,59080
 +40,95%

Incidenza manodopera al 11,88% € 1,85220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_036 - 4 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,73911
 +39,44%

€ 1,82607

 PR  € 1,82607

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,92857
 +20,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00469 = 1% * B)

€ 0,46857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,73685
 +22,04%

Incidenza manodopera al 29,5% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_037 - 4 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 2,46406
 +40,84%

€ 2,58726
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termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

 PR  € 2,58726

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,86616
 +23,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00619 = 1% * B)

€ 0,61859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44848

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,93323
 +24,76%

Incidenza manodopera al 25,92% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_038 - 4 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.105.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,49573
 +44,37%

€ 3,67052

 PR  € 3,67052

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,16992
 +27,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00827 = 1% * B)

€ 0,82719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59971
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,59682
 +28,65%

Incidenza manodopera al 22,73% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.039 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_039 - 4 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.105.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,86027
 +48,27%

€ 5,10328

 PR  € 5,10328

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,77908
 +32,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01085 = 1% * B)

€ 1,08465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78637

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,65010
 +33,28%

Incidenza manodopera al 19,37% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
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allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_040 - 4 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.105.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 8,23959
 +43,37%

€ 8,65157

 PR  € 8,65157

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,50377
 +32,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01681 = 1% * B)

€ 1,68060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21844

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,40281
 +34,1%

Incidenza manodopera al 13,82% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.041 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_041 - 4 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.105.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 12,61667
 +51%

€ 13,24750

 PR  € 13,24750

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

Pagina 3.821 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 15,27610
 +41,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02444 = 1% * B)

€ 2,44418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77203

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 19,49231
 +42,45%

Incidenza manodopera al 10,41% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.042 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_042 - 4 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.105.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 19,22958
 +53,76%

€ 20,19106

 PR  € 20,19106

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,39606
 +45,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03583 = 1% * B)

€ 3,58337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,57737
 +47,14%

Incidenza manodopera al 7,72% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.047 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
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ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_047 - 5 G 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,11660
 +41,19%

€ 2,22243

 PR  € 2,22243

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,50133
 +22,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)

€ 0,56021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40615

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,46769
 +23,37%

Incidenza manodopera al 28,63% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.048 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_048 - 5 G 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,02193
 +42,82%

€ 3,17303

 PR  € 3,17303

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,67243
 +25,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00748 = 1% * B)

€ 0,74759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54200

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,96202
 +26,26%

Incidenza manodopera al 25,15% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.049 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_049 - 5 G 4 mmq.

TOS22_PR.P60.105.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 4,24265
 +45,34%

€ 4,45478

 PR  € 4,45478

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,13058
 +28,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00981 = 1% * B)

€ 0,98089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,82262
 +30,08%

Incidenza manodopera al 21,42% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.050 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_050 - 5 G 6 mmq.

TOS22_PR.P60.105.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 5,88254
 +50,02%

€ 6,17667

 PR  € 6,17667

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,02887
 +34,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01285 = 1% * B)

€ 1,28462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 10,24484
 +35,34%

Incidenza manodopera al 18,08% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.051 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_051 - 5 G 10 mmq.

TOS22_PR.P60.105.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 10,00631
 +46%

€ 10,50663
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 PR  € 10,50663

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,53523
 +35,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02006 = 1% * B)

€ 2,00564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45409

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 15,99496
 +36,84%

Incidenza manodopera al 12,68% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.052 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_052 - 5 G 16 mmq.

TOS22_PR.P60.105.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 15,92413
 +40,67%

€ 16,72034

 PR  € 16,72034

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,92534
 +34,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03028 = 1% * B)

€ 3,02805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19534

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,14873
 +35,31%

Incidenza manodopera al 9,13% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.111.053 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_053 - 5 G 25 mmq.

TOS22_PR.P60.105.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 24,16562
 +59,68%

€ 25,37390

 PR  € 25,37390

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,75530
 +51,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04441 = 1% * B)

€ 4,44085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21962

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,41577
 +53,07%

Incidenza manodopera al 6,72% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.111.059 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS22_059 - 10 G 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.105.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

1,05000
m

€ 4,77366
 +58,26%

€ 5,01234
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

 PR  € 5,01234

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,68814
 +37,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01070 = 1% * B)

€ 1,07010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77582

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,53406
 +38,93%

Incidenza manodopera al 19,64% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 0,46622

 PR  € 0,46622

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,03952
 +12,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00166 = 1% * B)

€ 0,16632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,32642
 +13,87%

Incidenza manodopera al 43,22% € 0,57330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 0,70324

 PR  € 0,70324

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,27654
 +17,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00204 = 1% * B)

€ 0,20425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14808

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,62887
 +18,74%

Incidenza manodopera al 35,2% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_003 - 1 x 4 mmq

TOS22_PR.P60.102.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,

1,05000
m

€ 0,93638
 +42,06%

€ 0,98320
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 4 mmq

 PR  € 0,98320

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,90930
 +17,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00305 = 1% * B)

€ 0,30549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22148

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,43627
 +18,49%

Incidenza manodopera al 38,01% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_004 - 1 x 6 mmq

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 1,45740

 PR  € 1,45740

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02100
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,48846

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,38350
 +38,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00381 = 1% * B)

€ 0,38136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27649

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04135
 +39,34%

Incidenza manodopera al 30,45% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_06.I05.130.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_005 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,41025
 +47,63%

€ 2,53076

 PR  € 2,53076

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,80966
 +26,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00610 = 1% * B)

€ 0,60955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,86113
 +27,96%

Incidenza manodopera al 26,31% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_006 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.102.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 3,34640
 +55,56%

€ 3,51372

Pagina 3.831 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq

 PR  € 3,51372

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,01312
 +32,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00802 = 1% * B)

€ 0,80210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,39674
 +34,14%

Incidenza manodopera al 23,44% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_007 - 1 x 25 mmq

TOS22_PR.P60.102.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 5,06077
 +56,58%

€ 5,31381

 PR  € 5,31381

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81321
 +38,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)

€ 1,09011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79033

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 8,69365
 +40,12%

Incidenza manodopera al 17,25% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.130.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_008 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.102.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 6,79900
 +57,63%

€ 7,13895

 PR  € 7,13895

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,99115
 +40,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01439 = 1% * B)

€ 1,43858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04297

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 11,47270
 +41,81%

Incidenza manodopera al 16,14% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_009 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.102.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

1,05000
m

€ 10,22098
 +56,3%

€ 10,73203
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 50 mmq

 PR  € 10,73203

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12,76063
 +43,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02042 = 1% * B)

€ 2,04170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48023

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 16,28256
 +44,45%

Incidenza manodopera al 12,46% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_010 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.102.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 13,83804
 +58,58%

€ 14,52994

 PR  € 14,52994

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,73494
 +47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02678 = 1% * B)

€ 2,67759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94125

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 21,35378
 +48,27%

Incidenza manodopera al 10,33% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.130.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_011 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.102.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 17,70153
 +60,23%

€ 18,58661

 PR  € 18,58661

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,96801
 +49,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03355 = 1% * B)

€ 3,35488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43229

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,75518
 +51,08%

Incidenza manodopera al 8,9% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_012 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.102.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

1,05000
m

€ 22,87405
 +67,91%

€ 24,01775
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 120 mmq

 PR  € 24,01775

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,57555
 +57,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04252 = 1% * B)

€ 4,25209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08276

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 33,91040
 +58,8%

Incidenza manodopera al 7,54% € 2,55780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_013 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.102.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 28,86018
 +62,26%

€ 30,30319

 PR  € 30,30319

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,03739
 +54,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05286 = 1% * B)

€ 5,28598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83234

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,15571
 +55,49%

Incidenza manodopera al 6,49% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_06.I05.130.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_014 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.102.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 35,56754
 +62,29%

€ 37,34592

 PR  € 37,34592

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,25652
 +55,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06441 = 1% * B)

€ 6,44104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66976

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 51,36732
 +56,51%

Incidenza manodopera al 5,67% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.130.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla
di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
TOS22_015 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.102.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

1,05000
m

€ 45,69847
 +62,56%

€ 47,98339
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 240 mmq

 PR  € 47,98339

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,07039
 +56,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08171 = 1% * B)

€ 8,17126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 65,16582
 +57,88%

Incidenza manodopera al 4,74% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.

TOS22_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,18882
 +38,89%

€ 0,19826

 PR  € 0,19826

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01300
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,30238

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,27092

 RU  € 0,57330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,77156
 +7,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00123 = 1% * B)

€ 0,12345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08950

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,98451
 +8,02%

Incidenza manodopera al 58,23% € 0,57330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.

TOS22_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,30785
 +39,83%

€ 0,32324

 PR  € 0,32324

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,01700
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,39542

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,01700
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,35428

 RU  € 0,74970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,07294
 +8,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00172 = 1% * B)

€ 0,17167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1,36907
 +9,69%

Incidenza manodopera al 54,76% € 0,74970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_003 - 1 x 4 mmq.

TOS22_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,65896
 +80,51%

€ 0,69191

 PR  € 0,69191

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ 0,02100 € 23,26000 € 0,48846
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categoria ora  -0,77%

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02100
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,43764

 RU  € 0,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,61801
 +22,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00259 = 1% * B)

€ 0,25888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18769

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,06458
 +23,97%

Incidenza manodopera al 44,86% € 0,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_004 - 1 x 6 mmq.

TOS22_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,97420
 +83,14%

€ 1,02291

 PR  € 1,02291

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02500
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,58150

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02500
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,52100

 RU  € 1,10250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,12541
 +27,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00340 = 1% * B)

€ 0,34007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24655

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,71203
 +28,41%

Incidenza manodopera al 40,65% € 1,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
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murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_005 - 1 x 10 mmq.

TOS22_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,67224
 +51,81%

€ 1,75585

 PR  € 1,75585

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,02900
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,67454

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,02900
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,60436

 RU  € 1,27890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,03475
 +24,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00486 = 1% * B)

€ 0,48556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35203

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,87234
 +25,18%

Incidenza manodopera al 33,03% € 1,27890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_006 - 1 x 16 mmq.

TOS22_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,52318
 +49,63%

€ 2,64934

 PR  € 2,64934

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,79084

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,70856

 RU  € 1,49940
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,14874
 +26,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00664 = 1% * B)

€ 0,66380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48125

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,29379
 +27,52%

Incidenza manodopera al 28,32% € 1,49940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_007 - 1 x 25 mmq.

TOS22_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,00694
 +54,82%

€ 4,20729

 PR  € 4,20729

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,03800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,88388

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,03800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,79192

 RU  € 1,67580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,88309
 +33,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00941 = 1% * B)

€ 0,94129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68244

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,50682
 +34,68%

Incidenza manodopera al 22,32% € 1,67580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
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V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_008 - 1 x 35 mmq.

TOS22_PR.P60.101.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,58768
 +53,33%

€ 5,86706

 PR  € 5,86706

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 0,97692

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,87528

 RU  € 1,85220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,71926
 +35,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01235 = 1% * B)

€ 1,23508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89543

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 9,84977
 +36,78%

Incidenza manodopera al 18,8% € 1,85220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_009 - 1 x 50 mmq.

TOS22_PR.P60.101.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 7,98216
 +53,45%

€ 8,38127

 PR  € 8,38127

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,04600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,06996

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,04600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 0,95864

 RU  € 2,02860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,40987
 +38,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01666 = 1% * B)

€ 1,66558
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20755

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 13,28300
 +39,89%

Incidenza manodopera al 15,27% € 2,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_010 - 1 x 70 mmq.

TOS22_PR.P60.101.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 11,18069
 +53,38%

€ 11,73972

 PR  € 11,73972

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,16300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,04200

 RU  € 2,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,94472
 +41,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)

€ 2,23116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61759

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 17,79347
 +42,43%

Incidenza manodopera al 12,39% € 2,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_011 - 1 x 95 mmq.

TOS22_PR.P60.101.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con

1,05000
m

€ 14,76428
 +54,93%

€ 15,50249
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particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 95 mmq

 PR  € 15,50249

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05400
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,25604

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,12536

 RU  € 2,38140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,88389
 +44,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02861 = 1% * B)

€ 2,86142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07453

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,81984
 +45,41%

Incidenza manodopera al 10,44% € 2,38140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_012 - 1 x 120 mmq.

TOS22_PR.P60.101.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 18,76588
 +54,49%

€ 19,70417

 PR  € 19,70417

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,05800
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,34908

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,05800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,20872

 RU  € 2,55780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22,26197
 +45,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03562 = 1% * B)

€ 3,56192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 28,40628
 +46,46%

Incidenza manodopera al 9% € 2,55780
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_013 - 1 x 150 mmq.

TOS22_PR.P60.101.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 23,52741
 +54,3%

€ 24,70378

 PR  € 24,70378

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06200
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,44212

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,29208

 RU  € 2,73420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,43798
 +46,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04390 = 1% * B)

€ 4,39008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18281

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,01087
 +47,49%

Incidenza manodopera al 7,81% € 2,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_014 - 1 x 185 mmq.

TOS22_PR.P60.101.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 28,75335
 +54,87%

€ 30,19102
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nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 185 mmq

 PR  € 30,19102

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,06600
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,53516

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,06600
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,37544

 RU  € 2,91060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,10162
 +47,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05296 = 1% * B)

€ 5,29626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83979

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 42,23767
 +48,88%

Incidenza manodopera al 6,89% € 2,91060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.131.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
TOS22_015 - 1 x 240 mmq.

TOS22_PR.P60.101.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 37,44810
 +53,57%

€ 39,32051

 PR  € 39,32051

TOS22_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria

0,07000
ora

€ 23,26000
 -0,77%

€ 1,62820

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,07000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 1,45880

 RU  € 3,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,40751
 +47,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06785 = 1% * B)

€ 6,78520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91927

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,11198
 +48,97%

Incidenza manodopera al 5,7% € 3,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 17,89264

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,11102
 +7,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05138 = 1% * B)

€ 5,13776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 40,97366
 +8,18%
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Incidenza manodopera al 34,7% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 0,27723
 0%

€ 2,59487

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 16,78396

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 3,47732

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,70926

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 2,05800

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 3,35900

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 35,77437

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,59268
 +7,65%

Pagina 3.849 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09695 = 1% * B)

€ 9,69483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 77,31626
 +8,58%

Incidenza manodopera al 32,1% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 3,55216

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 4,14636

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900
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placca 3 moduli

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 23,79633

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,01471
 +15,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06082 = 1% * B)

€ 6,08235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40971

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,50677
 +16,46%

Incidenza manodopera al 29,31% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di
derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

8,00000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 3,55216

Pagina 3.851 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 4,14636

TOS22_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,40400
 0%

€ 7,40400

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 28,74158

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,95996
 +13,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06874 = 1% * B)

€ 6,87359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,81691
 +14,43%

Incidenza manodopera al 25,94% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i
morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera,
di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,

3,00000
m

€ 0,27723
 0%

€ 0,83169
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rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 4,14636

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 5,20405

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,71805
 +8,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02195 = 1% * B)

€ 2,19489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59129

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 17,50423
 +9%

Incidenza manodopera al 48,64% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 3,55216

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente 2,00000 € 0,11300 € 0,22600
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autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

cad  0%

 PR  € 6,23691

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,75091
 +6,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02360 = 1% * B)

€ 2,36015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71111

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,82217
 +7,21%

Incidenza manodopera al 45,23% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in
policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq.,
le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 0,27723
 0%

€ 0,83169

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 3,55216

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 4,89405
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TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,40805
 +7,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02145 = 1% * B)

€ 2,14529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55533

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 17,10867
 +8,44%

Incidenza manodopera al 49,76% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato,
quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la
placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI
ESISTENTI

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 16,16272
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TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 30,38110
 +7,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04861 = 1% * B)

€ 4,86098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,76629
 +8,63%

Incidenza manodopera al 36,68% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 3,26430
 0%

€ 3,26430

TOS22_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 16,85750
 0%

€ 16,85750

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente 2,00000 € 0,11300 € 0,22600
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autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

cad  0%

 PR  € 34,68636

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,90474
 +4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07825 = 1% * B)

€ 7,82476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 62,40245
 +5,55%

Incidenza manodopera al 22,78% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA
BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per 2,00000 € 0,86933 € 1,73866
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apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

cad  0%

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 49,23309

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,45147
 -4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10152 = 1% * B)

€ 10,15224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 80,96408
 -3,76%

Incidenza manodopera al 17,56% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 1,84878

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198

TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875
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16A

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 1,66833
 0%

€ 1,66833

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 16,78260

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,00098
 +9,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04960 = 1% * B)

€ 4,96016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59611

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 39,55725
 +10,6%

Incidenza manodopera al 35,94% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A
BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 53,38200

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

2,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 13,46800

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,

37,80000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 16,78396
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 3,47732

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 2,05800

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 3,35900

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 99,32024

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,13855
 -4,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19862 = 1% * B)

€ 19,86217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,40007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 158,40079
 -3,89%

Incidenza manodopera al 15,67% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 3,69756

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

37,80000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 16,78396
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 3,08438
 0%

€ 6,16876

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 1,66833
 0%

€ 3,33666

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 33,38403

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,20234
 +9,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09312 = 1% * B)

€ 9,31237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75147

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 74,26618
 +10,06%

Incidenza manodopera al 33,42% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di
idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di
derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona.
SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402
 +35,89%

€ 8,39198
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TOS22_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 2,45875
 0%

€ 2,45875

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 16,16272

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 12,77100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,93372
 +8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04629 = 1% * B)

€ 4,62940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 36,91943
 +9,09%

Incidenza manodopera al 34,59% € 12,77100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di
azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e
regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max.
600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota
parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16.
Sono escluse le opere murarie.

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

6,00000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,29272
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designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

TOS22_PR.P62.025.040  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 59,52000
 0%

€ 59,52000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 68,32292

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,17090

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,87720

 RU  € 14,04810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,37102
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13179 = 1% * B)

€ 13,17936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 105,10542
 +3,55%

Incidenza manodopera al 13,37% € 14,04810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P

1,00000
cad

€ 5,36500
 0%

€ 5,36500
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16A

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 27,92709

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,14547
 +22,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06743 = 1% * B)

€ 6,74328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88888

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 53,77763
 +23,53%

Incidenza manodopera al 26,44% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE CON BIPOLARE

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 6,25667
 0%

€ 6,25667

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 PR  € 28,81876

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,03714
 +21,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06886 = 1% * B)

€ 6,88594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,91539
 +22,96%

Incidenza manodopera al 25,89% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA
SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,08500

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

12,50000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 17,27650

TOS22_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667
 0%

€ 14,77334

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900
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 PR  € 56,14300

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,58300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 12,66859

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,58300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 12,14972

 RU  € 24,81831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,96131
 +22,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12954 = 1% * B)

€ 12,95381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 103,30663
 +23,19%

Incidenza manodopera al 24,02% € 24,81831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 30,12750

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 52,24414

TOS22_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667
 0%

€ 14,77334

TOS22_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 6,51000
 0%

€ 6,51000

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR
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€ 107,66314

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,83200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 18,07936

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,83200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 17,33888

 RU  € 35,41824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,08138
 +24,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22893 = 1% * B)

€ 22,89302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59744

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 182,57184
 +25,98%

Incidenza manodopera al 19,4% € 35,41824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON
COMANDO DA QUADRO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,33900

 PR  € 33,52099

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,73937
 +36,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07638 = 1% * B)

€ 7,63830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 60,91544
 +38,04%

Incidenza manodopera al 23,34% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 10,04250

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 22,56209

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,20000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,34600

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,20000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,16800

 RU  € 8,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,07609
 +33,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04972 = 1% * B)

€ 4,97217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60483

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 39,65309
 +34,53%
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Incidenza manodopera al 21,47% € 8,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-
passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed
i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A
PULSANTE E RELE' DA QUADRO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500
 0%

€ 14,18500

TOS22_PR.P61.099.084  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 34,32300
 0%

€ 34,32300

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 81,91599

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,13437
 +15,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15382 = 1% * B)

€ 15,38150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,66746
 +16,44%

Incidenza manodopera al 11,59% € 14,21838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.132.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5
mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-
passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed
i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A
PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

TOS22_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750
 +89,55%

€ 20,88840

TOS22_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579
 +29,29%

€ 3,66916

TOS22_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,38212
 +35,65%

€ 8,62443

TOS22_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500
 0%

€ 14,18500

TOS22_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 14,50300
 0%

€ 14,50300

TOS22_PR.P61.099.088  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 85,05550
 0%

€ 85,05550

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 147,15149

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 161,36987
 +8,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25819 = 1% * B)

€ 25,81918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,71891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 205,90796
 +9,6%

Incidenza manodopera al 6,91% € 14,21838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.001 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 23,75719

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 33,12259
 +11,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05300 = 1% * B)

€ 5,29961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84222
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 42,26442
 +12,9%

Incidenza manodopera al 22,16% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 25,26736

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU
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€ 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,25200
 +9,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06440 = 1% * B)

€ 6,44032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 51,36155
 +10,43%

Incidenza manodopera al 29,17% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600
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 PR  € 24,52444

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,23800
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,17174

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,23800
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,95992

 RU  € 10,13166

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,65610
 +11,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05545 = 1% * B)

€ 5,54498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 44,22119
 +12,29%

Incidenza manodopera al 22,91% € 10,13166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la
tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 14,89840

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,88304
 +13,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04781 = 1% * B)

€ 4,78129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46643

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,13076
 +14,19%

Incidenza manodopera al 39,3% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 26,23320

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,26460

 PR  € 30,28052

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,26516
 +35,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07242 = 1% * B)

€ 7,24243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,75835
 +36,93%
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Incidenza manodopera al 25,94% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la
tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 21,09713

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,56500

 PR  € 23,67625

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,66089
 +17,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06186 = 1% * B)

€ 6,18574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,33129
 +18,83%

Incidenza manodopera al 30,38% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.007 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA
ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 43,72200

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,66150

 PR  € 48,16622

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,15086
 +46,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10104 = 1% * B)

€ 10,10414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32550

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 80,58050
 +47,29%

Incidenza manodopera al 18,6% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.008 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono
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compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della
cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in
materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463
 0%

€ 0,35463

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 23,53744

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33400
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,25782

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33400
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,96056

 RU  € 14,21838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,75582
 +10,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06041 = 1% * B)

€ 6,04093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,37968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 48,17643
 +11,15%

Incidenza manodopera al 29,51% € 14,21838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.009 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
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battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 55,09764

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 9,36540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,46304
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10314 = 1% * B)

€ 10,31409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 82,25484
 -1,72%

Incidenza manodopera al 11,39% € 9,36540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V
tipo Unel

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 0,86933

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 56,60781

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,59245
 -2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11455 = 1% * B)

€ 11,45479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 91,35196
 -1,52%

Incidenza manodopera al 16,4% € 14,98464
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.011 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti
di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca,
la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC
autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V
bivalente

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400
 -26,96%

€ 6,73400

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

TOS22_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933
 0%

€ 1,73866

TOS22_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900
 0%

€ 1,02900

TOS22_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 1,67950
 0%

€ 1,67950

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 55,86489

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,86489
 -2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08938 = 1% * B)

€ 8,93838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,48033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 71,28360
 -1,98%

Incidenza manodopera al ---% € ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 0,33488

TOS22_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 4,05700
 0%

€ 4,05700

 PR  € 4,39188

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,97668
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01436 = 1% * B)

€ 1,43627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,45425
 +1,53%

Incidenza manodopera al 40,03% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.013 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 0,33488
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TOS22_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 6,43650
 0%

€ 6,43650

 PR  € 6,77138

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,35618
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01817 = 1% * B)

€ 1,81699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31732

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,49049
 +1,39%

Incidenza manodopera al 31,64% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.014 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 0,33488

TOS22_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 4,82425
 0%

€ 4,82425

 PR  € 5,15913

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 4,58480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,74393
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01559 = 1% * B)

€ 1,55903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 12,43326
 +1,48%

Incidenza manodopera al 36,88% € 4,58480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 2,46504

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 21,94647

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,93111
 +21,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05909 = 1% * B)

€ 5,90898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28401

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,12410
 +22,54%

Incidenza manodopera al 31,8% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.016 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
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conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A
(PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 0,94077
 0%

€ 3,76308

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 26,23320

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,26460

 PR  € 36,85803

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,84267
 +40,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08295 = 1% * B)

€ 8,29483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 66,15125
 +41,81%

Incidenza manodopera al 22,65% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.017 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A
16A (PRESA ESCLUSA)

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc, 4,00000 € 0,61626 € 2,46504
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autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

m  0%

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 21,09713

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,56500

 PR  € 30,72432

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,70896
 +24,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07313 = 1% * B)

€ 7,31343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,30224

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 58,32463
 +25,22%

Incidenza manodopera al 25,69% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte
delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione
rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere
murarie.

TOS22_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 0,61626
 0%

€ 2,46504

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 6,59715
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TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 43,72200

TOS22_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230
 0%

€ 0,66150

 PR  € 53,44569

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,43033
 +50,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10949 = 1% * B)

€ 10,94885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 87,31710
 +51,76%

Incidenza manodopera al 17,16% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.019 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

TOS22_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 0,27723
 0%

€ 1,72992

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828
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reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 14,89840

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,88304
 +13,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04781 = 1% * B)

€ 4,78129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46643

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 38,13076
 +14,19%

Incidenza manodopera al 39,3% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti
di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in
vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER
CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO
ESCLUSO)

TOS22_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700
 -9,31%

€ 26,69100

TOS22_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 41,11800
 +50,32%

€ 41,11800

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600
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temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 PR  € 82,01271

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,99735
 +18,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15520 = 1% * B)

€ 15,51958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,25169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 123,76862
 +19,42%

Incidenza manodopera al 12,11% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.021 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

TOS22_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 6,59715
 +89,1%

€ 1,31943

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 12,65828

TOS22_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300
 0%

€ 0,22600

 PR  € 14,20371

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,35200
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,64896

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,35200
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 7,33568

 RU  € 14,98464
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,18835
 +16,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04670 = 1% * B)

€ 4,67014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,24434
 +17,09%

Incidenza manodopera al 40,23% € 14,98464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.022 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di
gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare
2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA
- curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di
sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

2,00000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 1,33950

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 20,82000

TOS22_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 2,08657
 +39,38%

€ 31,29855

TOS22_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,

1,00000
cad

€ 57,96700
 +2,5%

€ 57,96700
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completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 63,23200

TOS22_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 16,06512
 0%

€ 16,06512

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

TOS22_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030
 0%

€ 0,20060

 PR  € 236,40549

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 42,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 278,97549
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44636 = 1% * B)

€ 44,63608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,36116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 355,97273
 +7,7%

Incidenza manodopera al 11,96% € 42,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.023 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di
gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore
modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di
interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo
il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo
FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale,
l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17,
proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale
perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 0,56066
 0%

€ 3,49852

TOS22_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,42100
 +29,18%

€ 0,28420

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto 3,00000 € 0,66975 € 2,00925
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isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

m  +38,79%

TOS22_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800
 +83,97%

€ 20,82000

TOS22_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 2,08657
 +39,38%

€ 31,29855

TOS22_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 57,96700
 +2,5%

€ 57,96700

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 94,84800

TOS22_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 16,06512
 0%

€ 16,06512

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 62,55000

TOS22_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030
 0%

€ 0,20060

 PR  € 289,54124

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 28,24900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 27,09200

 RU  € 55,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 344,88224
 +5,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55181 = 1% * B)

€ 55,18116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,00634

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 440,06974
 +6%

Incidenza manodopera al 12,58% € 55,34100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.024 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

TOS22_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 7,40400
 0%

€ 7,40400

 PR  € 7,40400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,66100
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01866 = 1% * B)

€ 1,86576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 14,87944
 +0,58%

Incidenza manodopera al 28,61% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

TOS22_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 40,54125
 0%

€ 40,54125

 PR  € 40,54125

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,79825
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07168 = 1% * B)

€ 7,16772
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,16257
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,45% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.026 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA

TOS22_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 106,21575
 0%

€ 106,21575

 PR  € 106,21575

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,47275
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17676 = 1% * B)

€ 17,67564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 140,96323
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,02% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.027 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per
serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e
protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

TOS22_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 5,93350
 0%

€ 5,93350

 PR  € 5,93350

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,10000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 2,17300
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,10000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 2,08400

 RU  € 4,25700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,19050
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01630 = 1% * B)

€ 1,63048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 13,00308
 +0,54%

Incidenza manodopera al 32,74% € 4,25700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.028 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel
prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 2,00925

TOS22_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100
 +40,12%

€ 25,64100

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

 PR  € 85,15825

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 10,86500

 RU  € 10,86500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,02325
 +8,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15364 = 1% * B)

€ 15,36372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13870
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 122,52567
 +9,14%

Incidenza manodopera al 8,87% € 10,86500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.029 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore
di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore
termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari,
morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra
DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da
10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

4,00000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 2,67900

TOS22_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 45,11500
 +27,26%

€ 45,11500

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 83,40000

 PR  € 147,00200

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,70000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 15,21100

 RU  € 15,21100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 162,21300
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25954 = 1% * B)

€ 25,95408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,81671

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 206,98379
 +7,32%

Incidenza manodopera al 7,35% € 15,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
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in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed
interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore
termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di
barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere
componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL
16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in
Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 2,00925

TOS22_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 21,35700
 -12,2%

€ 21,35700

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 41,70000

 PR  € 80,87425

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,70000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 15,21100

 RU  € 15,21100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,08525
 -3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15374 = 1% * B)

€ 15,37364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14589

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,60478
 -2,25%

Incidenza manodopera al 12,41% € 15,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.031 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed
interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore
termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di
barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere
componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL
16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in
Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio,
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fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre
compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975
 +38,79%

€ 2,00925

TOS22_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,31900
 -3,31%

€ 32,31900

TOS22_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 15,80800
 -3,31%

€ 15,80800

TOS22_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500
 0%

€ 83,40000

 PR  € 133,53625

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

 RU  € 21,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,26625
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24843 = 1% * B)

€ 24,84260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,01089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 198,11974
 +0,06%

Incidenza manodopera al 10,97% € 21,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.032 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000
 -31,79%

€ 47,19000

 PR  € 47,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

 RU  € 5,43250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,62250
 -29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08420 = 1% * B)

€ 8,41960
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,14631
 -28,9%

Incidenza manodopera al 8,09% € 5,43250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.033 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

TOS22_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000
 -31,79%

€ 47,19000

 PR  € 47,19000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

 RU  € 5,43250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,62250
 -29,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08420 = 1% * B)

€ 8,41960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,14631
 -28,9%

Incidenza manodopera al 8,09% € 5,43250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.034 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 51,61000
 -34,57%

€ 51,61000

 PR  € 51,61000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,12900
 -31,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09301 = 1% * B)

€ 9,30064
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 74,17260
 -31,38%

Incidenza manodopera al 8,79% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 89,70000
 +1,79%

€ 89,70000

 PR  € 89,70000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,21900
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15395 = 1% * B)

€ 15,39504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,77544
 +2,49%

Incidenza manodopera al 5,31% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.036 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 55,38000
 -35,85%

€ 55,38000

 PR  € 55,38000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,89900
 -33,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09904 = 1% * B)

€ 9,90384
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 78,98312
 -32,79%

Incidenza manodopera al 8,25% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.037 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 92,95000
 +0,86%

€ 92,95000

 PR  € 92,95000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,46900
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15915 = 1% * B)

€ 15,91504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,92244
 +1,62%

Incidenza manodopera al 5,14% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 161,52000
 0%

€ 161,52000

 PR  € 161,52000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

 RU  € 6,51900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 168,03900
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26886 = 1% * B)

€ 26,88624
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 214,41776
 +0,84%

Incidenza manodopera al 3,04% € 6,51900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.080 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio
naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei
servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E'
compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 492,91050
 0%

€ 492,91050

TOS22_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600
 0%

€ 35,45600

 PR  € 528,36650

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

 RU  € 43,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 571,82650
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91492 = 1% * B)

€ 91,49224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,33187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 729,65061
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,96% € 43,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.081 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso,
supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e
testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti
luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 164,44800
 0%

€ 164,44800
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TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 174,44400

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,38400

 RU  € 17,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,82800
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30692 = 1% * B)

€ 30,69248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 244,77253
 +0,8%

Incidenza manodopera al 7,1% € 17,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.082 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 764,68900
 0%

€ 764,68900

TOS22_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600
 0%

€ 35,45600

 PR  € 800,14500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

 RU  € 43,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 843,60500
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34977 = 1% * B)

€ 134,97680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,85818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.076,43998
 +0,83%

Incidenza manodopera al 4,04% € 43,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.083 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
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progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore
lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi
i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a
rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 239,45500
 0%

€ 239,45500

TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 249,45100

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,80000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 17,38400

 RU  € 17,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 266,83500
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42694 = 1% * B)

€ 42,69360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,95286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 340,48146
 +0,82%

Incidenza manodopera al 5,11% € 17,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I05.133.084 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto
in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole
negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi
mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere
murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione,
corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore
lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi
i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a
rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

TOS22_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 149,88100
 0%

€ 149,88100

TOS22_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 PR  € 159,87700

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,60000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 13,03800

 RU  € 13,03800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 172,91500
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27666 = 1% * B)

€ 27,66640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 220,63954
 +0,81%

Incidenza manodopera al 5,91% € 13,03800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a
60/72 celle

TOS22_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

275,00000
Wp

€ 0,46250
 +20,29%

€ 127,18750

 PR  € 127,18750

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,57300
 +19,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21372 = 1% * B)

€ 21,37168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 170,43915
 +20,11%

Incidenza manodopera al 3,75% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.004 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
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TOS22_004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a
72/144 celle half cut

TOS22_PR.P68.001.024  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-
cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da
Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

300,00000
Wp

€ 0,42000
 -7,23%

€ 126,00000

 PR  € 126,00000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,38550
 -6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21182 = 1% * B)

€ 21,18168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 168,92390
 -6,13%

Incidenza manodopera al 3,78% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a
120 celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

TOS22_PR.P68.001.025  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 120,

330,00000
Wp

€ 0,62000
 +11,47%

€ 204,60000
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anche a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360
Wp con tolleranza 0/+5 Watt

 PR  € 204,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 210,98550
 +11,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33758 = 1% * B)

€ 33,75768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,47432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 269,21750
 +12,02%

Incidenza manodopera al 2,37% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a
60/72 celle

TOS22_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

280,00000
Wp

€ 0,44133
 +11,31%

€ 123,57240

 PR  € 123,57240

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,95790
 +10,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20793 = 1% * B)

€ 20,79326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07512
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 165,82628
 +11,61%

Incidenza manodopera al 3,85% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.012 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT da 72/144 celle

TOS22_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

350,00000
Wp

€ 0,48933
 +11,92%

€ 171,26550

 PR  € 171,26550

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,65100
 +11,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28424 = 1% * B)

€ 28,42416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,60752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 226,68268
 +12,38%

Incidenza manodopera al 2,82% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
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sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT 4 celle design total black

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

400,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 219,60000

 PR  € 219,60000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 225,98550
 +19,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36158 = 1% * B)

€ 36,15768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,21432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 288,35750
 +20,31%

Incidenza manodopera al 2,21% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.002.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle
di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
TOS22_018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo
MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar.

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di

450,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 247,05000
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sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

 PR  € 247,05000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 3,25950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 3,12600

 RU  € 6,38550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 253,43550
 +19,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40550 = 1% * B)

€ 40,54968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,39852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 323,38370
 +20,39%

Incidenza manodopera al 1,97% € 6,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.002 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750

 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000
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corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

 PR  € 957,46355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 14,10802

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 971,98907
 +14,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55518 = 1% * B)

€ 155,51825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,75073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.240,25805
 +15,08%

Incidenza manodopera al 1,14% € 14,10802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750

 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

TOS22_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.590,00000
 +36,09%

€ 1.590,00000

 PR  € 1.607,46355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 14,10802

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.621,98907
 +35,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59518 = 1% * B)

€ 259,51825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,15073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.069,65805
 +36,92%

Incidenza manodopera al 0,68% € 14,10802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750

 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al

3,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 26,79138
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

TOS22_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000
 +10,86%

€ 1.728,00000

 PR  € 1.755,07138

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 14,10802

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.769,59690
 +11,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83136 = 1% * B)

€ 283,13550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 205,27324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.258,00564
 +12,16%

Incidenza manodopera al 0,62% € 14,10802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750

 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000
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TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 26,79138

TOS22_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.160,00000
 +18,43%

€ 2.160,00000

 PR  € 2.187,07138

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,22000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 4,78060

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,22000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 4,58480

 RU  € 14,10802

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.201,59690
 +18,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,52256 = 1% * B)

€ 352,25550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 255,38524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.809,23764
 +19,61%

Incidenza manodopera al 0,5% € 14,10802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.018 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750
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 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 26,79138

TOS22_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.301,94500
 0%

€ 2.301,94500

 PR  € 2.329,01638

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 5,43250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,25000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 5,21000

 RU  € 15,38512

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.344,81900
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,75171 = 1% * B)

€ 375,17104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 271,99900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.991,98904
 +1,25%

Incidenza manodopera al 0,51% € 15,38512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
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2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante
batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in
retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i
moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione
230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41750

 AT  € 0,41750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,56000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 28,63925

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.010.002  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh -
MONOFASE

1,00000
cad

€ 4.887,20000
 0%

€ 4.887,20000

 PR  € 5.856,39925

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,74262

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,30000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 6,51900

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,30000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,25200

 RU  € 17,51362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.874,33037
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,39893 = 1% * B)

€ 939,89286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 681,42232

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7.495,64555
 +3,03%
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Incidenza manodopera al 0,23% € 17,51362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante
batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in
retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i
moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione
230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,55000

 AT  € 0,55000

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,56000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 28,63925

TOS22_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.590,00000
 +36,09%

€ 1.590,00000

TOS22_PR.P68.010.008  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su

1,00000
cad

€ 6.000,00000
 +10,73%

€ 6.000,00000
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strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-
MONOFASE

 PR  € 7.619,19925

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,23609

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,93972

 RU  € 20,46121

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.640,21046
 +15,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,22434 = 1% * B)

€ 1.222,43367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 886,26441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 9.748,90854
 +16,26%

Incidenza manodopera al 0,21% € 20,46121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.038 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare,
con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,55000

 AT  € 0,55000

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,56000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 26,79138

TOS22_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete

1,00000
cad

€ 1.728,00000
 +10,86%

€ 1.728,00000
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domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

TOS22_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 13.700,00000
 +17,49%

€ 13.700,00000

 PR  € 15.455,35138

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,23609

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,93972

 RU  € 20,46121

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15.476,36259
 +16,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,14327 = 1,5% * B)

€ 2.476,21801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.795,25806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 19.747,83866
 +17,73%

Incidenza manodopera al 0,1% € 20,46121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.005.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI
CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza
costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova
realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione
nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera
AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di
protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il
quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione
ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico
e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
TOS22_040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di
linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n.
2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare,
con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,22000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,55000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 AT  € 0,55000

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,56000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 26,79138

TOS22_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000
 +10,86%

€ 1.728,00000

TOS22_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.667,20000
 0%

€ 15.667,20000

 PR  € 17.422,55138

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,33300
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 7,23609

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,33300
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 6,93972

 RU  € 20,46121

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17.443,56259
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,86455 = 1,5% * B)

€ 2.790,97001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.023,45326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 22.257,98586
 +1,91%

Incidenza manodopera al 0,09% € 20,46121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.005 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE,
costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati
da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche
direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,16250

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 24,46875
 0%

€ 5,50547

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,21300

 AT  € 9,88097

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 1,12000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 57,27850

TOS22_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

1.100,00000
Wp

€ 0,46250
 +20,29%

€ 508,75000
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TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 13,11000
 0%

€ 209,76000

 PR  € 2.024,33850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,28505

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,42825

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 41,68000

 RU  € 104,85330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.139,07277
 +11,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,84503 = 2% * B)

€ 342,25164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 248,13244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.729,45685
 +12,3%

Incidenza manodopera al 3,84% € 104,85330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.010 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE,
costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno,
formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw,
connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre
metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di
tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,16250

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 24,46875
 0%

€ 5,50547

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,21300

 AT  € 9,88097

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 1,12000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 57,27850

TOS22_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i

1.120,00000
Wp

€ 0,44133
 +11,31%

€ 494,28960
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moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 13,11000
 0%

€ 209,76000

 PR  € 2.009,87810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,28505

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,42825

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 43,46000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

2,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 41,68000

 RU  € 104,85330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.124,61237
 +9,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,79876 = 2% * B)

€ 339,93798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 246,45504
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2.711,00539
 +10,33%

Incidenza manodopera al 3,87% € 104,85330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito
da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da
72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw,
connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio
metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di
tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,25000

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,25000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 6,11719

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,57000

 AT  € 10,93719

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 14,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,98000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 57,27850

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in

3.150,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 1.729,35000
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alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

7,00000
cad

€ 51,00250
 0%

€ 357,01750

 PR  € 3.392,05600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

2,25000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 48,89250

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 2,25000 € 20,84000 € 46,89000
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categoria ora  -0,76%

 RU  € 117,21000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.520,20319
 +13,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,26465 = 2% * B)

€ 563,23251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 408,34357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4.491,77927
 +14,55%

Incidenza manodopera al 2,61% € 117,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE,
costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno,
formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3
kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio
metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di
tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,50000

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,35000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 8,56406

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,99800

 AT  € 15,06206

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 20,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 1,40000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

20,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 114,55700
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

TOS22_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

3.150,00000
Wp

€ 0,48933
 +11,92%

€ 1.541,38950

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,

10,00000
cad

€ 51,00250
 0%

€ 510,02500
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complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 PR  € 3.750,88900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 197,42150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.963,37256
 +8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,68279 = 2% * B)

€ 634,13961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 459,75122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5.057,26339
 +9,59%

Incidenza manodopera al 3,9% € 197,42150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.025 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE,
costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno,
formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw,
connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in
c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo
escluso.

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26

0,50000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 12,23438
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m - 1 mese

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 19,37438

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 114,55700

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

3.150,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 1.729,35000

TOS22_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000
 +13,9%

€ 940,00000

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a

7,00000
cad

€ 94,81000
 0%

€ 663,67000
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piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

 PR  € 4.091,09450

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 9,99950

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

4,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 86,92000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

4,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 83,36000

 RU  € 180,27950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.290,74838
 +11,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,73039 = 2% * B)

€ 686,51974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 497,72681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5.474,99493
 +12,48%

Incidenza manodopera al 3,29% € 180,27950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.030 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
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qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito
da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144
celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p.
appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 24,46875

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 38,74875

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

20,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 178,60920

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

6.300,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 3.458,70000

TOS22_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000
 +10,86%

€ 1.728,00000

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000
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sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

TOS22_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

14,00000
cad

€ 94,81000
 0%

€ 1.327,34000

 PR  € 7.336,16670

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

6,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 130,38000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

6,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 125,04000

 RU  € 283,99000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.658,90545
 +11,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,50850 = 2% * B)

€ 1.225,42487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 888,43303

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 9.772,76335
 +12,77%

Incidenza manodopera al 2,91% € 283,99000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.035 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
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consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito
da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da
72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 30,58594

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 17,85000

 AT  € 48,43594

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 267,91380

TOS22_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

6.000,00000
Wp

€ 0,48933
 +11,92%

€ 2.935,98000

TOS22_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.160,00000
 +18,43%

€ 2.160,00000

TOS22_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,

1,00000
cad

€ 13.700,00000
 +17,49%

€ 13.700,00000
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ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000
 0%

€ 307,43000

TOS22_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

15,00000
cad

€ 94,81000
 0%

€ 1.422,15000

 PR  € 21.129,56130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,71250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

6,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 141,24500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

6,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 135,46000

 RU  € 312,41750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21.490,41474
 +14,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 68,76933 = 2% * B)

€ 3.438,46636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.492,88811
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 27.421,76921
 +15,88%

Incidenza manodopera al 1,14% € 312,41750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.040 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito
da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da
72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,72500
ora

€ 2,50000
 0%

€ 1,81250

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 30,58594

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 17,85000

 AT  € 50,24844

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 30,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 2,10000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 267,91380

TOS22_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio

6.000,00000
Wp

€ 0,48933
 +11,92%

€ 2.935,98000

Pagina 3.936 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

TOS22_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.301,94500
 0%

€ 2.301,94500

TOS22_PR.P68.010.026  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.333,60000
 0%

€ 15.333,60000

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.028  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2
stringhe - 600V cc fino a 32 A.

1,00000
cad

€ 319,36750
 0%

€ 319,36750

TOS22_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di

15,00000
cad

€ 51,00250
 0%

€ 765,03750
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viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 PR  € 22.262,03130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,71325

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 35,71250

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

6,50000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 141,24500

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

6,50000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 135,46000

 RU  € 333,13075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 22.645,41049
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 72,46531 = 2% * B)

€ 3.623,26568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.626,86762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 28.895,54379
 +2,7%

Incidenza manodopera al 1,15% € 333,13075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I10.010.045 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme
al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI
EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per
la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
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componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
TOS22_045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito
da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144
celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per
autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete
interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso
SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di
sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione
wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico
zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o
coppi.

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

1,50000
ora

€ 2,50000
 0%

€ 3,75000

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,55000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 37,92656

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,55000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,13400

 AT  € 63,81056

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 48,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 3,36000

TOS22_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

40,00000
m

€ 8,93046
 +55,59%

€ 357,21840

TOS22_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

10.800,00000
Wp

€ 0,54900
 +19,98%

€ 5.929,20000

TOS22_PR.P68.005.036  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi
di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa
lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 4.830,00000
 +36,62%

€ 4.830,00000

TOS22_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su

1,00000
cad

€ 15.667,20000
 0%

€ 15.667,20000
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impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

TOS22_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750
 0%

€ 336,08750

TOS22_PR.P68.015.032  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3
stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

1,00000
cad

€ 316,80333
 0%

€ 316,80333

TOS22_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

24,00000
cad

€ 51,00250
 0%

€ 1.224,06000

 PR  € 28.663,92923

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 44,28350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 42,85500

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

7,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 152,11000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

7,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 145,88000

 RU  € 385,12850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29.112,86829
 +8,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 93,16118 = 2% * B)

€ 4.658,05893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.377,09272
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37.148,01994
 +9,94%

Incidenza manodopera al 1,04% € 385,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I11.001.003 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola
d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI
EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o
più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati
ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti
domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti
1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con
protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico
differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di
display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il
collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
TOS22_003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con
fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete;
compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di
collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e
quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola
d’arte. Potenza della presa 3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20750

 AT  € 0,20750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355

TOS22_PR.P69.010.005  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n.
1 veicolo, fissaggio a parete, completo di
connettore output standard IEC di Tipo 1 o
Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli
accessori di ancoraggio. A ricarica lenta
senza regolatore, potenza in uscita da 3,7
Kw fino a 6,0 kW monofase.

1,00000
cad

€ 986,06000
 0%

€ 986,06000

 PR  € 1.003,52355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,37131

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,45000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 9,77850
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TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,45000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 9,37800

 RU  € 21,52781

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.025,25886
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46062 = 1,5% * B)

€ 164,04142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,93003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.308,23031
 +1,39%

Incidenza manodopera al 1,65% € 21,52781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I11.001.006 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola
d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI
EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o
più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati
ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti
domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti
1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con
protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico
differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di
display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il
collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
TOS22_006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa
in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio
a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza
delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,20750

 AT  € 0,20750

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355

TOS22_PR.P69.010.008  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a
2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo-,

1,00000
cad

€ 1.483,61500
 0%

€ 1.483,61500
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fissaggio a parete, completo di connettore
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o
connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi,
i supporti e gli accessori di ancoraggio. A
ricarica lenta senza regolatore, potenza
delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

 PR  € 1.501,07855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,37131

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

0,75000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 16,29750

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

0,75000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 15,63000

 RU  € 34,29881

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.535,58486
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,68540 = 1,5% * B)

€ 245,69358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 178,12784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.959,40628
 +1,21%

Incidenza manodopera al 1,75% € 34,29881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I11.001.015 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola
d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI
EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o
più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati
ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti
domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti
1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con
protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico
differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di
display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il
collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
TOS22_015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli
elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1
o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli
accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento
e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante
ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase
ricarica accellerata

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41650

 AT  € 0,41650

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000

TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355

TOS22_PR.P69.010.015  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.

1,00000
cad

€ 3.133,05333
 0%

€ 3.133,05333
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Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, del tipo fissa e/o
trasportabile, composta da n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo,
completa di telaio con ruote o di accessori
di ancoraggio a terra o a parete,completo
di connettore output standard IEC di Tipo 2
o connettore COMBO “CC5”. A ricarica
accelerata con regolatore integrato nel
cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW
monofase

 PR  € 3.150,51688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,75976

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,00000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 21,73000

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,00000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 20,84000

 RU  € 47,32976

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.198,26314
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,23444 = 2% * B)

€ 511,72210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 370,99852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4.080,98376
 +1,03%

Incidenza manodopera al 1,16% € 47,32976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_06.I11.001.020 TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola
d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI
EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o
più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati
ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti
domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti
1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con
protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico
differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di
display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il
collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
TOS22_020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo
elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output
standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di
telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i
cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per
dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da
20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce

TOS22_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,50000
 0%

€ 0,41650

 AT  € 0,41650

TOS22_PR.P18.100.035  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000
 -71,16%

€ 0,28000
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TOS22_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,72785
 +55,55%

€ 17,18355

TOS22_PR.P69.010.020  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, composta da n. 2
prese connettore output standard IEC di
Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di
telaio con ruote o piastre preforate per
l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti
gli accessori necessari all'ancoraggio e
messa in funzione. A ricarica veloce
potenza delle prese fino a 22 kW trifase

1,00000
cad

€ 4.029,33000
 0%

€ 4.029,33000

 PR  € 4.046,79355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,75976

TOS22_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

1,15000
ora

€ 21,73000
 -0,78%

€ 24,98950

TOS22_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria

1,15000
ora

€ 20,84000
 -0,76%

€ 23,96600

 RU  € 53,71526

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.100,92531
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,12296 = 2% * B)

€ 656,14805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 475,70734

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5.232,78070
 +0,99%

Incidenza manodopera al 1,03% € 53,71526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.001.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura
meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di
eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di
smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

TOS22_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,

0,00700
ora

€ 1,95000
 0%

€ 0,01365
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larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00700
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,01883

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00150
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,06378

 AT  € 0,09626

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00700
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,10871

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02100
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,28056

 RU  € 0,38927

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,48553
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00155 = 2% * B)

€ 0,07768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,61953
 +1,31%

Incidenza manodopera al 69,75% € 0,43213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.001.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura
meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di
eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di
smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - Per superfici superiori a 3000 mq

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,00060
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 0,00844

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,00060
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,00830

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,01701

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,02186

TOS22_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
vangatrice - 1 mese

0,00060
ora

€ 17,84000
 0%

€ 0,01070

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a

0,00240
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,03418
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3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

 AT  € 0,11399

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,00932

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00240
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,03727

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,08550

 RU  € 0,13209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,24608
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00079 = 2% * B)

€ 0,03937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,31400
 +3,01%

Incidenza manodopera al 45,71% € 0,14352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.003.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la
formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei
materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto
di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.
TOS22_001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

 AT  € 10,63045

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 17,77161

 PR  € 17,77161

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 13,36000

 RU  € 13,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,76206
 +14,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13364 = 2% * B)

€ 6,68193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 53,28839
 +15,12%

Incidenza manodopera al 38,47% € 20,50250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.004.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
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TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa
fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la
rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e
trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - manuale

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

 AT  € 10,63045

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,75000
ora

€ 14,21000
 0%

€ 10,65750

 RU  € 10,65750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,28795
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06812 = 2% * B)

€ 3,40607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46940

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 27,16342
 +1,26%

Incidenza manodopera al 65,53% € 17,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.004.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa
fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la
rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e
trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - meccanico e manuale

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 1,82813

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,15125

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

 AT  € 16,60983

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,94125

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,12500
ora

€ 14,21000
 0%

€ 1,77625

 RU  € 3,71750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,32733
 +4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06505 = 2% * B)

€ 3,25237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35797

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 25,93767
 +4,99%
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Incidenza manodopera al 41,87% € 10,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.005.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_005 - Concimazione
TOS22_001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00911

 AT  € 0,00911

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

0,50000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,09900

 PR  € 0,09900

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00100
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,01553

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,01336

 RU  € 0,02889

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,13700
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 2% * B)

€ 0,02192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,17481
 +0,87%

Incidenza manodopera al 16,53% € 0,02889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.005.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_005 - Concimazione
TOS22_002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento
manuale.

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,02900

 PR  € 0,02900

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00250
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,03340

 RU  € 0,03340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,06240
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00020 = 2% * B)

€ 0,00998
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,07962
 +0,86%

Incidenza manodopera al 41,95% € 0,03340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.007.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina
manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la
rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la
preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di
copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
TOS22_001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,08504

 AT  € 0,08504

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00085
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01551

TOS22_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000
 0%

€ 0,72000

TOS22_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,14000
 0%

€ 0,16560

 PR  € 0,90111

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,15530

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00200
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,02672

 RU  € 0,18202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,16817
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00374 = 2% * B)

€ 0,18691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,49059
 +1,14%

Incidenza manodopera al 16,04% € 0,23916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.007.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina
manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la
rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la
preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di
copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
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TOS22_002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,14160

 AT  € 0,14160

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00086
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01570

TOS22_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000
 0%

€ 0,72000

TOS22_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,14000
 0%

€ 0,16560

 PR  € 0,90130

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,82821

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,35631

 RU  € 1,18452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,22742
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00713 = 2% * B)

€ 0,35639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,84219
 +1,03%

Incidenza manodopera al 45,02% € 1,27966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.009.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla
di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in
modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima
irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di
fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e
pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
TOS22_001 - per superfici fino a 500 mq

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00085
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,01551

TOS22_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000
 0%

€ 0,72000

TOS22_PR.P45.002.003  - Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in
zolla per inerbimento a pronto effetto.

1,00000
m²

€ 4,50000
 0%

€ 4,50000

 PR  € 5,23551

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,06667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,03539

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,06667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,89071

 RU  € 1,92610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,16161
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02292 = 2% * B)

€ 1,14586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83075
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 9,13822
 +0,9%

Incidenza manodopera al 21,08% € 1,92610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.011.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_011 - Formazione di prato fiorito.
TOS22_001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con
almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi,
materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.
Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,03000
ora

€ 1,95000
 0%

€ 0,05850

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,03000
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,08070

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,10630

 AT  € 0,24550

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00010
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,00183

TOS22_PR.P45.002.004  - Semi e tappeti erbosi - Semente specifica
per prati fioriti (6 gr/mq)

0,00600
kg

€ 12,00000
 0%

€ 0,07200

 PR  € 0,07383

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,54355

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,46590

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,04000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,53440

 RU  € 1,54385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,86318
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)

€ 0,29811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,37742
 +1,31%

Incidenza manodopera al 67,94% € 1,61528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.013.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico,
asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e
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spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo
taglio dell'erba.
TOS22_001 - con mezzi meccanici

TOS22_AT.N01.015.052  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Arieggiatore per
prati semovente, motore 10 HP, fronte di
lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,70625
 0%

€ 0,00683

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,01076

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00050
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,02126

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,03643

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,05696

 AT  € 0,13224

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,02900

TOS22_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,04000
kg

€ 4,05000
 0%

€ 0,16200

 PR  € 0,19100

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00600
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,09318

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,06212

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

 RU  € 0,28890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,61214
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00196 = 2% * B)

€ 0,09794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,78109
 +1,43%

Incidenza manodopera al 38,82% € 0,30319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.015.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici,
profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote
con rete metallica.
TOS22_001 - Per superfici fino a 2.000 mq

TOS22_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,00200
ora

€ 1,95000
 0%

€ 0,00390

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina

0,00200
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00538

Pagina 3.953 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00005
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,00213

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00911

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00100
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,01424

 AT  € 0,03476

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,04659

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,01336

 RU  € 0,05995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,09471
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00030 = 2% * B)

€ 0,01515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,12085
 +2,02%

Incidenza manodopera al 50,79% € 0,06138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.020.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
TOS22_001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla
profondita' di 60 cm

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 5,17661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 31,89661

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,89661
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10207 = 2% * B)

€ 5,10346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70001

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 40,70008
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 31,89661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.020.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
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paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
TOS22_002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita'
di 60 cm

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 7,76500

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 40,08000

 RU  € 47,84500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,84500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15310 = 2% * B)

€ 7,65520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55002

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 61,05022
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 47,84500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.020.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
TOS22_003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino
alla profondità di 1,5 m

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 0,98438

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,07000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,96880

 AT  € 1,95318

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,08710

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,34000

 RU  € 4,42710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,38028
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02042 = 2% * B)

€ 1,02084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74011

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 8,14123
 +7,99%

Incidenza manodopera al 54,38% € 4,42710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.E09.020.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali
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preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di
giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico,
banchine e cordonate verdi, ecc.
TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
TOS22_004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per
operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 1,12500

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,08000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,10720

 AT  € 2,23220

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,24240

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,34000

 RU  € 4,58240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,81460
 +7,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02181 = 2% * B)

€ 1,09034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79049

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 8,69543
 +8,52%

Incidenza manodopera al 52,7% € 4,58240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.001.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e
dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x
alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,28362

 AT  € 0,28362

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02670
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,41465

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

 RU  € 0,54825

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,83187
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00266 = 2% * B)

€ 0,13310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,06147
 +1,14%

Incidenza manodopera al 69,6% € 0,73881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_09.V01.002.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura
dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali
di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a
terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
TOS22_001 - di altezze diverse

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02500
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,06305

 AT  € 1,06305

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,55300

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,05000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,66800

 RU  € 2,22100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,28405
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01051 = 2% * B)

€ 0,52545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,19045
 +1,13%

Incidenza manodopera al 70,05% € 2,93525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.005.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore
compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta
terminata l'operazione di potatura.
TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm

TOS22_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01000
ora

€ 0,88542
 0%

€ 0,00885

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,02690

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,28490

 AT  € 0,32065

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,15530

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

Pagina 3.957 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 RU  € 0,28890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,60955
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00195 = 2% * B)

€ 0,09753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,77779
 +1,62%

Incidenza manodopera al 61,75% € 0,48032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.005.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore
compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta
terminata l'operazione di potatura.
TOS22_002 - di altezza superiore a 180 cm

TOS22_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01300
ora

€ 0,88542
 0%

€ 0,01151

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01300
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,03497

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00640
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,27214

 AT  € 0,31862

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01300
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,20189

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

 RU  € 0,33549

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,65411
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00209 = 2% * B)

€ 0,10466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,83465
 +1,67%

Incidenza manodopera al 62,1% € 0,51834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.005.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
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mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore
compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta
terminata l'operazione di potatura.
TOS22_003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non
facilmente accessibile

TOS22_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01111
ora

€ 0,88542
 0%

€ 0,00984

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01111
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,02989

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01111
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,47242

 AT  € 0,51215

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01111
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,17254

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01111
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,14843

 RU  € 0,32097

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,83312
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00267 = 2% * B)

€ 0,13330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,06306
 +1,63%

Incidenza manodopera al 60,05% € 0,63838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.008.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con
riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti
lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura
dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm

TOS22_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01330
ora

€ 0,88542
 0%

€ 0,01178

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01330
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,03578

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,28490

 AT  € 0,33246

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01330
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,20655

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00670
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,10405

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01330 € 13,36000 € 0,17769
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ora  0%

 RU  € 0,48829

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,82075
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00263 = 2% * B)

€ 0,13132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,04728
 +1,52%

Incidenza manodopera al 64,9% € 0,67971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.008.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con
riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti
lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura
dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
TOS22_002 - di altezza superiore a 180 cm

TOS22_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01800
ora

€ 0,88542
 0%

€ 0,01594

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01800
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,04842

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00680
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,28915

 AT  € 0,35351

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01800
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,27954

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,15530

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01400
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,18704

 RU  € 0,62188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,97539
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00312 = 2% * B)

€ 0,15606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,24460
 +1,54%

Incidenza manodopera al 65,58% € 0,81616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.010.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
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paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa
senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di
qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con
attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
TOS22_001 - in piccole superfici fino a 300 mq

TOS22_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00237

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00237

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00449

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00449

 AT  € 0,01372

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,05171

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00167
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,02231

 RU  € 0,07402

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08774
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00028 = 2% * B)

€ 0,01404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11196
 +1,76%

Incidenza manodopera al 66,11% € 0,07402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.010.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa
senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di
qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con
attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
TOS22_002 - per superfici fra 300 e 1500 mq

TOS22_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00200
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00283

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00142

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00538

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00100 € 2,69000 € 0,00269

Pagina 3.961 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

ora  +9,35%

 AT  € 0,01232

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,04659

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00075
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,01002

 RU  € 0,05661

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,06893
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)

€ 0,01103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08796
 +1,9%

Incidenza manodopera al 64,36% € 0,05661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.010.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa
senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di
qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con
attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
TOS22_003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

TOS22_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00033
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00047

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00142

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00033
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00089

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00269

 AT  € 0,00547

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00133
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,02065

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00067
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,00895

 RU  € 0,02960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,03507
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00011 = 2% * B)

€ 0,00561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,04475
 +1,77%

Incidenza manodopera al 66,15% € 0,02960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.010.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa
senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di
qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con
attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
TOS22_004 - Per superfici superiori a 10.000 mq

TOS22_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba
semovente con postazione a bordo per
operatore, mulching, taglio a lama rotante,
larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

0,00020
ora

€ 9,82323
 0%

€ 0,00196

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00050
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00071

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00020
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00054

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00050
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00135

 AT  € 0,00456

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00070
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,01087

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00040
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,00534

 RU  € 0,01621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,02077
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00007 = 2% * B)

€ 0,00332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,02650
 +1,65%

Incidenza manodopera al 61,17% € 0,01621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.015.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a
motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
TOS22_001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00567

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a

0,00400
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,01076
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15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,04252

 AT  € 0,05895

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,06212

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00300
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,04008

 RU  € 0,10220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,16115
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 2% * B)

€ 0,02578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,20562
 +1,66%

Incidenza manodopera al 63,6% € 0,13077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.015.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a
motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
TOS22_002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00567

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,01076

 AT  € 0,01643

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,06212

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00070
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,00935

 RU  € 0,07147

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08790
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00028 = 2% * B)

€ 0,01406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11216
 +1,94%

Incidenza manodopera al 63,72% € 0,07147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.020.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
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della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da
eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con
ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
TOS22_001 - senza raccolta dei residui

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00080
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00113

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00215

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00546

TOS22_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 11,25000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00060
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,00854

 AT  € 0,02403

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,01242

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,00932

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00020
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,00267

 RU  € 0,02441

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,04844
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00016 = 2% * B)

€ 0,00775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,06181
 +1,95%

Incidenza manodopera al 39,49% € 0,02441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.020.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da
eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con
ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
TOS22_002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00354

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina

0,00250
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00673
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(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00125
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,01138

TOS22_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00125
ora

€ 11,89583
 0%

€ 0,01487

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00125
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,01780

 AT  € 0,05432

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,03883

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00125
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,01941

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00625
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,08350

 RU  € 0,14174

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,19606
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00063 = 2% * B)

€ 0,03137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,25017
 +1,54%

Incidenza manodopera al 56,66% € 0,14174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.020.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da
eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con
ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
TOS22_003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali,
in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00354

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00673

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00250
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,02277

TOS22_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00250
ora

€ 11,89583
 0%

€ 0,02974

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

0,00250
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,03560
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trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

 AT  € 0,09838

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,03883

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,03883

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00875
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,11690

 RU  € 0,19456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,29294
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00094 = 2% * B)

€ 0,04687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,37379
 +1,58%

Incidenza manodopera al 52,05% € 0,19456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.022.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi
manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
TOS22_001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,01417

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,00500
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,00584

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,02690

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,00500
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,01880

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,10630

 AT  € 0,17201

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,31060

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,23295

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

 RU  € 0,67715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,84916
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00272 = 2% * B)

€ 0,13587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09850
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,08353
 +1,43%

Incidenza manodopera al 69,09% € 0,74858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.024.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza,
con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di
depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C.
e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e
finale dell'area.
TOS22_001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità
minime del 20%.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,02267

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01870

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01600
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,04304

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,01600
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,06016

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01600
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,68035

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01600
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,14572

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,01600
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,00850

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,01600
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 0,22785

 AT  € 1,20699

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04800
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,74544

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01600
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,24848

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01600
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,21376

 RU  € 1,20768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,41467
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00773 = 2% * B)

€ 0,38635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 3,08112
 +1,86%

Incidenza manodopera al 54,03% € 1,66480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.026.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la
raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.
TOS22_001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

TOS22_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00160
ora

€ 0,50000
 0%

€ 0,00080

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00160
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00430

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00160
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,06803

 AT  € 0,07313

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00160
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,02485

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,08550

 RU  € 0,11035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,18348
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00059 = 2% * B)

€ 0,02936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,23412
 +1,36%

Incidenza manodopera al 66,66% € 0,15606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.026.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la
raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.
TOS22_002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

TOS22_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00080
ora

€ 0,50000
 0%

€ 0,00040
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TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,00215

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00080
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,03402

 AT  € 0,03657

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,01242

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00320
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,04275

 RU  € 0,05517

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,09174
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00029 = 2% * B)

€ 0,01468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11706
 +1,36%

Incidenza manodopera al 66,66% € 0,07803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.028.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di
vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di
zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di
risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - per un fronte fino a di 50 cm

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,10630

 AT  € 0,10630

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,13360

 RU  € 0,13360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,23990
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00077 = 2% * B)

€ 0,03838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02783

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,30611
 +1,22%

Incidenza manodopera al 66,98% € 0,20503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.030.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
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paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi
tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale
estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di
scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
TOS22_001 - per una prof. di cm 15

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,03000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 0,40080

 RU  € 0,40080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,40080
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00128 = 2% * B)

€ 0,06413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,51142
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,40080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V01.032.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la
potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di
erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree
verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
TOS22_032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario
con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a
parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di
piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
TOS22_001 - ad una profondità minima di cm 25

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 1,06880

 RU  € 1,06880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,06880
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00342 = 2% * B)

€ 0,17101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,36379
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 1,06880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.001.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a
14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,09739

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,31332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,03333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,41725

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,18333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,66968

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,18333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,09739

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,18333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 2,61073

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,18333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 5,07274

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,18333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,61795

 AT  € 13,89645

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,29411

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,84711

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,84711

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,26667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,56271

 RU  € 10,55104

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,44749
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11735 = 3% * B)

€ 3,91160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 31,19500
 +2,39%

Incidenza manodopera al 36,88% € 11,50328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.001.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice
della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza
della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

0,12500
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,14609
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,47000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,50456

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,14609

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 3,91617

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 7,60925

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,92700

 AT  € 20,84525

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,94125

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 4,27075

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 4,27075

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 5,34400

 RU  € 15,82675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,67200
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17603 = 3% * B)

€ 5,86752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 46,79347
 +2,39%

Incidenza manodopera al 36,88% € 17,25525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,77917
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TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 2,50668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,54334

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,07170

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,35417

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 9,49378

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 12,75006

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 16,14074

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 8,32995

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 9,52005

 AT  € 69,48964

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 8,90671

 RU  € 29,61349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,10313
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47570 = 3% * B)

€ 15,85650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,45559
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 31,99423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

1,33333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,55833
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scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 5,01332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,14330

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,70833

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 18,98742

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 25,49994

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 27,67000
 0%

€ 32,28176

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,66005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,03995

 AT  € 138,97951

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 17,81329

 RU  € 59,22651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 198,20602
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95139 = 3% * B)

€ 31,71296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,99190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 252,91088
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 63,98827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 39,15000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,84800

 AT  € 175,32532

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 246,39732
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18271 = 3% * B)

€ 39,42357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,58209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 314,40298
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre
90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 48,93750

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

 AT  € 219,15665

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 307,99665
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47838 = 3% * B)

€ 49,27946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,72761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 393,00372
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.006 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di
cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
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compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,93500

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,00800

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,25218

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 7,28600

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,42500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 11,39248

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 15,30000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 19,36900

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 11,42400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 9,99600

 AT  € 83,38766

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 12,42400

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 12,42400

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 10,68800

 RU  € 35,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,92366
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57083 = 3% * B)

€ 19,02779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 151,74660
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 38,39300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.007 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
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TOS22_007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di
cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,55833

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 5,01332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,14330

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,70833

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 18,98742

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 25,49994

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 27,67000
 0%

€ 32,28176

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,03995

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,66005

 AT  € 138,97951

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 17,81329

 RU  € 59,22651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 198,20602
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95139 = 3% * B)

€ 31,71296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,99190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 252,91088
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 63,98827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.008 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
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spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di
cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 39,15000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,84800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

 AT  € 175,32532

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 246,39732
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18271 = 3% * B)

€ 39,42357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,58209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 314,40298
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.009 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
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bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di
cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 48,93750

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

 AT  € 219,15665

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 307,99665
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47838 = 3% * B)

€ 49,27946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,72761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 393,00372
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.003.010 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
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TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante
speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di
cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà
logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla
pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla
vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con
particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di
tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche
con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

6,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 7,48000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

6,40000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 24,06400

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 17,00872

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 29,14400

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,70000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 45,56992

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 78,30000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 77,47600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 45,69600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 39,98400

 AT  € 366,42264

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 6,40000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 99,39200

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 49,69600

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 3,20000
ora

€ 14,21000
 0%

€ 45,47200

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 42,75200

 RU  € 237,31200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 603,73464
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,89793 = 3% * B)

€ 96,59754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,03322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 770,36540
 +2,77%

Incidenza manodopera al 32,29% € 248,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_09.V02.005.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,16875

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,76000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 5,31523

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,53125

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 19,12500

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 24,21125

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,49500

 AT  € 104,23458

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 13,36000

 RU  € 44,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,65458
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71354 = 3% * B)

€ 23,78473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 189,68324
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 47,99125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_09.V02.005.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 30,60000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,84800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

 AT  € 166,77532

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 237,84732
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14167 = 3% * B)

€ 38,05557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,59029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 303,49318
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_09.V02.005.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 48,93750

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

 AT  € 219,15665

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 307,99665
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47838 = 3% * B)

€ 49,27946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,72761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 393,00372
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 95,98250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre
90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 3,74000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 12,03200

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 17,00872

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 29,14400

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,70000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 45,56992

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 78,30000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 77,47600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 45,69600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 39,98400

 AT  € 350,65064

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 49,69600

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 49,69600

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 42,75200

 RU  € 142,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 492,79464
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36541 = 3% * B)

€ 78,84714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,16418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 628,80596
 +2,99%
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Incidenza manodopera al 24,42% € 153,57200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.006 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,33572

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 4,29715

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 6,07466

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 9,10750
 0%

€ 10,40860

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,60714

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 16,27501

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 21,85720

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 27,67000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,32004

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 119,12552

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 13,36000
 0%

€ 15,26861

 RU  € 50,76585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,89137
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81548 = 3% * B)

€ 27,18262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,70740
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 216,78139
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 54,84736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.007 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 30,60000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,84800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

 AT  € 166,77532

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 237,84732
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14167 = 3% * B)

€ 38,05557
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,59029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 303,49318
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.008 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 48,93750

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

 AT  € 219,15665

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 307,99665
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47838 = 3% * B)

€ 49,27946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,72761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 393,00372
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.009 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90
cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 3,74000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 12,03200

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 17,00872

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 29,14400

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,70000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 45,56992

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 78,30000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 77,47600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 45,69600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 39,98400

 AT  € 350,65064

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 49,69600

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 49,69600

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 42,75200
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RU

  

€ 142,14400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 492,79464
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36541 = 3% * B)

€ 78,84714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,16418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 628,80596
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 153,57200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.005.010 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco
e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche
in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e
nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-
climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 9,35000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 30,08000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 21,26090

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 2,12500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 56,96240

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 97,87500

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 96,84500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 57,12000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 49,98000

 AT  € 458,02830
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TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 62,12000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 124,24000

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 14,21000
 0%

€ 56,84000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 53,44000

 RU  € 296,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 754,66830
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,62241 = 3% * B)

€ 120,74693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,54152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 962,95675
 +2,77%

Incidenza manodopera al 32,29% € 310,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da
eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01887
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 0,80239

 AT  € 0,80239

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15094
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,34410

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,15094
ora

€ 13,36000
 0%

€ 2,01656

 RU  € 4,36066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,16305
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02478 = 3% * B)

€ 0,82609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6,58805
 +0,99%

Incidenza manodopera al 74,37% € 4,89978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
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TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02631
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,03075

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,02631
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,09893

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02631
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,11875

 AT  € 1,24843

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,21053
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,26953

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,21053
ora

€ 13,36000
 0%

€ 2,81268

 RU  € 6,08221

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,33064
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03519 = 3% * B)

€ 1,17290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 9,35389
 +1,11%

Incidenza manodopera al 73,06% € 6,83389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,09350

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,30080

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,25218

 AT  € 4,64648

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,72720

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,24240

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,27520

 RU  € 9,24480
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 13,89128
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06668 = 3% * B)

€ 2,22260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 17,72527
 +1,3%

Incidenza manodopera al 68,27% € 12,10180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del
colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

 AT  € 2,12609

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,20000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,10600

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 2,67200

 RU  € 5,77800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,90409
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03794 = 3% * B)

€ 1,26465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,08561
 +1,08%

Incidenza manodopera al 71,45% € 7,20650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.005 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del
tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,04545
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,05312

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con

0,04545
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,17089
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alimentazione a miscela di benzina

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,09090
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,86523

 AT  € 4,08924

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,36364
ora

€ 15,53000
 0%

€ 5,64733

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,36364
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,85823

 RU  € 10,50556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,59480
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07006 = 3% * B)

€ 2,33517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,62297
 +1,18%

Incidenza manodopera al 70,36% € 13,10257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.007.006 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso
di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
TOS22_006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del
tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,13333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,15583

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,13333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,50132

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

 AT  € 7,74426

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 6,21200

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,07061

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,35333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,72049

 RU  € 13,00310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,74736
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09959 = 3% * B)

€ 3,31958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 26,47363
 +1,35%

Incidenza manodopera al 67,1% € 17,76486
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.009.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di
contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e
l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto
predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,03889

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,34223

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,72460

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 9,10750
 0%

€ 8,09557

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,47222

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 12,65833

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 17,00002

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 27,67000
 0%

€ 21,52117

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,69335

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 11,10670

 AT  € 92,65308

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 15,53000
 0%

€ 13,80446

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 15,53000
 0%

€ 13,80446

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 13,36000
 0%

€ 11,87557

 RU  € 39,48449

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,13757
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63426 = 3% * B)

€ 21,14201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 168,60754
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 42,65890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.009.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di
contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e
l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto
predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a
40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,33572

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 4,29715

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 6,07466

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 9,10750
 0%

€ 10,40860

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,60714

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 16,27501

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 24,46875
 0%

€ 27,96436

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 27,67000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,32004

 AT  € 125,23268

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 13,36000
 0%

€ 15,26861

 RU  € 50,76585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 175,99853
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84479 = 3% * B)

€ 28,15976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,41583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 224,57412
 +2,99%
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Incidenza manodopera al 24,42% € 54,84736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.009.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di
contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e
l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto
predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da
Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,77778
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,07778

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,77778
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,68445

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,72460

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 9,10750
 0%

€ 8,09557

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,47222

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 12,65833

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 17,00002

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 27,67000
 0%

€ 21,52117

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 11,10670

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,69335

 AT  € 97,03419

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 15,53000
 0%

€ 13,80446

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,77778
ora

€ 15,53000
 0%

€ 27,60892

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 13,36000
 0%

€ 11,87557

 RU  € 53,28895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,32314
 +4,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72155 = 3% * B)

€ 24,05170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,43748
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 191,81232
 +5,87%

Incidenza manodopera al 29,44% € 56,46336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.009.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di
contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e
l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto
predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da
Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,28571
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,67142

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,28571
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 8,59427

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 6,07466

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 9,10750
 0%

€ 10,40860

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,60714

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 16,27501

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 24,46875
 0%

€ 27,96436

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 27,67000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,32004

 AT  € 130,86550

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,28571
ora

€ 15,53000
 0%

€ 35,49708

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 13,36000
 0%

€ 15,26861

 RU  € 68,51431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 199,37981
 +2,04%

Pagina 3.999 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95702 = 3% * B)

€ 31,90077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,12806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 254,40864
 +2,93%

Incidenza manodopera al 28,54% € 72,59582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.011.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,77917

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 2,50668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,54334

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,07170

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,35417

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 9,49378

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 12,75006

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 16,14074

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 9,52005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 8,32995

 AT  € 69,48964

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 8,90671

 RU  € 29,61349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,10313
 +5,43%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47570 = 3% * B)

€ 15,85650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,45559
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 31,99423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.011.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,16875

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,76000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 5,31523

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,53125

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 24,46875

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 24,21125

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,49500

 AT  € 109,57833

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 13,36000

 RU  € 44,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

Pagina 4.001 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 153,99833
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73919 = 3% * B)

€ 24,63973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,86381

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 196,50187
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 47,99125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.011.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,93500

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,00800

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,25218

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 7,28600

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,42500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 11,39248

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 15,30000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 19,36900

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 11,42400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 9,99600

 AT  € 83,38766

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 12,42400

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 10,68800

 RU  € 47,96000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,34766
 +4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63047 = 3% * B)

€ 21,01563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,23633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 167,59962
 +5,81%

Incidenza manodopera al 30,32% € 50,81700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.011.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
TOS22_004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,06667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,24667

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,06667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 4,01068

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,13333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 5,66943

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,06667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,71470

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,06667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,56667

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,06667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 15,19002

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,06667
ora

€ 24,46875
 0%

€ 26,10008

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,93333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 25,82524

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,93333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 13,32795

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,06667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 15,23205

 AT  € 116,88349

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 16,56539

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 16,56539

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,13333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 28,50129

 RU
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€ 61,63207

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 178,51556
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85687 = 3% * B)

€ 28,56249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,70781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 227,78586
 +2,82%

Incidenza manodopera al 28,73% € 65,44131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.013.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di
caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
TOS22_001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,77917

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 2,50668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,54334

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,07170

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,35417

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 9,49378

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 12,75006

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 16,14074

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 9,52005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 8,32995

 AT  € 69,48964

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 8,90671
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€ 29,61349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 99,10313
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47570 = 3% * B)

€ 15,85650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 126,45559
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 31,99423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.013.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di
caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
TOS22_002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,03889

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,34223

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 4,72460

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 9,10750
 0%

€ 8,09557

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,47222

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 12,65833

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 17,00002

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 27,67000
 0%

€ 21,52117

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,69335

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 11,10670

 AT  € 92,65308

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 15,53000
 0%

€ 13,80446

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 15,53000
 0%

€ 13,80446

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 13,36000
 0%

€ 11,87557
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€ 39,48449

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,13757
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63426 = 3% * B)

€ 21,14201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 168,60754
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 42,65890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.015.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno
o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile
giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti
infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il
cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il
pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le
indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di
attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - in aree verdi, parchi e giardini

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,33572

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 4,29715

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 6,07466

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 9,10750
 0%

€ 10,40860

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,60714

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 16,27501

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 21,85720

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 27,67000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,32004

 AT  € 119,12552

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862
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TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 13,36000
 0%

€ 15,26861

 RU  € 50,76585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 169,89137
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81548 = 3% * B)

€ 27,18262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,70740

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 216,78139
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 54,84736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.015.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno
o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile
giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti
infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il
cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il
pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le
indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di
attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - in sede stradale

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,55833

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 5,01332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,14330

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,70833

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 18,98742

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 25,49994

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 27,67000
 0%

€ 32,28176

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,66005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,03995

 AT  € 138,97951

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333 € 15,53000 € 20,70661
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ora  0%

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 17,81329

 RU  € 59,22651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 198,20602
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95139 = 3% * B)

€ 31,71296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,99190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 252,91088
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 63,98827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.017.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento
autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura
dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra;
ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_001 - in area verde, parco o giardino

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,32000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 4,68000

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,32000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 10,62720

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,70087

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,32000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,91440

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,32000
ora

€ 15,33000
 0%

€ 4,90560

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,32000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 4,55699

 AT  € 29,38506

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 5,33148

 PR  € 5,33148

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,32000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 4,96960

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,27520

 RU  € 9,24480
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 43,96134
 +8,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21101 = 3% * B)

€ 7,03381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 56,09467
 +9,74%

Incidenza manodopera al 18,52% € 10,38760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.017.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento
autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura
dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra;
ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,40000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 5,85000

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,40000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 13,28400

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,40000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 3,64300

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,40000
ora

€ 15,33000
 0%

€ 6,13200

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,40000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 5,69624

 AT  € 36,73133

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 5,33148

 PR  € 5,33148

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 6,21200

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 5,34400

 RU  € 11,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,61881
 +8,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25737 = 3% * B)

€ 8,57901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 68,41760
 +9,13%

Incidenza manodopera al 18,98% € 12,98450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.017.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento
autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura
dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra;
ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
TOS22_003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,61538
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 8,99993

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,61538
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 20,43677

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07692
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,27078

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,61538
ora

€ 9,10750
 0%

€ 5,60457

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,61538
ora

€ 15,33000
 0%

€ 9,43378

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,61538
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 8,76338

 AT  € 56,50921

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 5,33148

 PR  € 5,33148

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,61538
ora

€ 15,53000
 0%

€ 9,55685

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,61538
ora

€ 13,36000
 0%

€ 8,22148

 RU  € 17,77833

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,61902
 +7,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38217 = 3% * B)

€ 12,73904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 101,59387
 +8,25%

Incidenza manodopera al 19,66% € 19,97593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_09.V02.020.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a
14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,10000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,11688

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,10000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,37600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 1,70087

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,22000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,00365

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,22000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,11688

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,22000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 3,13293

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,22000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 6,08740

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,14160

 AT  € 16,67621

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,22000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,41660

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,55300

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,27520

 RU  € 9,24480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,92101
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12442 = 3% * B)

€ 4,14736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00684

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 33,07521
 +2,59%

Incidenza manodopera al 31,41% € 10,38760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
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paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,57143
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,66786

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,57143
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 2,14858

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07143
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,03733

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57143
ora

€ 9,10750
 0%

€ 5,20430

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,57143
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,30357

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,57143
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 8,13751

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 13,83500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 7,14000

 AT  € 40,47415

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 15,53000
 0%

€ 8,87431

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 15,53000
 0%

€ 8,87431

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,57143
ora

€ 13,36000
 0%

€ 7,63430

 RU  € 25,38292

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,85707
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31611 = 3% * B)

€ 10,53713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63942

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 84,03362
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 27,42368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
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piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,33572

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 4,29715

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 6,07466

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 9,10750
 0%

€ 10,40860

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,60714

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 16,27501

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 27,67000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 80,94828

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 15,53000
 0%

€ 17,74862

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 13,36000
 0%

€ 15,26861

 RU  € 50,76585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,71413
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63223 = 3% * B)

€ 21,07426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 168,06723
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 54,84736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

 AT  € 113,32732

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 184,39932
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88512 = 3% * B)

€ 29,50389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,39032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 235,29353
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.005 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre
90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 2,00000 € 3,76000 € 7,52000
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materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

ora  +9,3%

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

 AT  € 141,65915

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 230,49915
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10640 = 3% * B)

€ 36,87986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,73790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 294,11691
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.007 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14
cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,14609

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 0,47000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,50456

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,14609

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 3,91617

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 7,60925

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,92700

 AT  € 20,84525

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 4,27075

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,94125

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 5,34400

 RU  € 11,55600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,40125
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15553 = 3% * B)

€ 5,18420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 41,34400
 +2,59%

Incidenza manodopera al 31,41% € 12,98450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.008 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,77917

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 2,50668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 3,54334

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto

0,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,07170
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distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,35417

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 9,49378

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 16,14074

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 8,32995

 AT  € 47,21953

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 10,35339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 8,90671

 RU  € 29,61349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,83302
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36880 = 3% * B)

€ 12,29328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91263

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 98,03893
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 31,99423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.020.009 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello
del terreno o secondo indicazione della D.L.
TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,55833

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 5,01332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,14330

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -

1,33333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,70833
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cippatrice - 1 mese

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 18,98742

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 27,67000
 0%

€ 32,28176

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,66005

 AT  € 94,43962

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 17,81329

 RU  € 59,22651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,66613
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73760 = 3% * B)

€ 24,58658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,82527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 196,07798
 +2,64%

Incidenza manodopera al 32,63% € 63,98827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,16875

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,76000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 5,31523

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,53125

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

Pagina 4.018 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 19,12500

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 27,67000
 0%

€ 24,21125

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 12,49500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 104,23458

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 15,53000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 13,36000

 RU  € 44,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,65458
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71354 = 3% * B)

€ 23,78473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 189,68324
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 47,99125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,87000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 6,01600

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 8,50436

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 14,57200

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,85000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75

1,60000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 22,78496
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cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 30,60000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 38,73800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,99200

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 22,84800

 AT  € 166,77532

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 24,84800

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 21,37600

 RU  € 71,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 237,84732
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14167 = 3% * B)

€ 38,05557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,59029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 303,49318
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 76,78600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120
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cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 48,93750

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

 AT  € 219,15665

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 307,99665
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47838 = 3% * B)

€ 49,27946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,72761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 393,00372
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre
90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 3,11667

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 10,02668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 14,17379

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 24,28670

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,41667

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a

2,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 37,97498
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3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 24,46875
 0%

€ 65,25008

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 64,56324

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 38,08005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 33,31995

 AT  € 292,20881

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 41,41339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 41,41339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 35,62671

 RU  € 118,45349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 410,66230
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97118 = 3% * B)

€ 65,70597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,63683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 524,00510
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 127,97673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.006 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,55833

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 5,01332

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 7,08711

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,14330

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 0,53125
 0%

€ 0,70833

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

1,33333
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 18,98742
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trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 25,49994

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 27,67000
 0%

€ 32,28176

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 16,66005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 19,03995

 AT  € 138,97951

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 20,70661

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 13,36000
 0%

€ 17,81329

 RU  € 59,22651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 198,20602
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95139 = 3% * B)

€ 31,71296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,99190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 252,91088
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 63,98827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.007 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30
cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 7,52000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 10,63045

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,06250

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

2,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 28,48120
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trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

2,00000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 38,25000

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 48,42250

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 24,99000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 28,56000

 AT  € 208,46915

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 31,06000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 26,72000

 RU  € 88,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 297,30915
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42708 = 3% * B)

€ 47,56946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,48786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 379,36647
 +6,35%

Incidenza manodopera al 25,3% € 95,98250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.008 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,16875
 0%

€ 3,11667

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 10,02668

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 14,17379

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 9,10750
 0%

€ 24,28670

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 0,53125
 0%

€ 1,41667

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

2,66667
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 37,97498
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trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 24,46875
 0%

€ 65,25008

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 27,67000
 0%

€ 64,56324

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 38,08005

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 33,31995

 AT  € 292,20881

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 41,41339

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 15,53000
 0%

€ 41,41339

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 13,36000
 0%

€ 35,62671

 RU  € 118,45349

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 410,66230
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97118 = 3% * B)

€ 65,70597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,63683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 524,00510
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 127,97673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.009 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90
cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

4,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 4,67500

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

4,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 15,04000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 21,26090

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 2,12500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 4,00000 € 14,24060 € 56,96240
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

ora  +4,25%

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 97,87500

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 96,84500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 57,12000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 49,98000

 AT  € 438,31330

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 62,12000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 62,12000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 53,44000

 RU  € 177,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 615,99330
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,95677 = 3% * B)

€ 98,55893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,45522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 786,00745
 +2,99%

Incidenza manodopera al 24,42% € 191,96500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.021.010 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
TOS22_010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche
in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo
all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per
allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio,
riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area
a conclusione.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 9,35000

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 30,08000

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 21,26090

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 0,53125
 0%

€ 2,12500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 56,96240

TOS22_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 24,46875
 0%

€ 97,87500

TOS22_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 27,67000
 0%

€ 96,84500

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 57,12000

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 49,98000

 AT  € 458,02830

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 62,12000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 124,24000

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 14,21000
 0%

€ 56,84000

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 53,44000

 RU  € 296,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 754,66830
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,62241 = 3% * B)

€ 120,74693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,54152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 962,95675
 +2,77%

Incidenza manodopera al 32,29% € 310,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.050.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione
(80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
TOS22_001 - di alberi isolati

TOS22_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,07333
ora

€ 5,83000
 0%

€ 0,42751

TOS22_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,07333
ora

€ 5,91000
 0%

€ 0,43338

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,07333
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,58971

 AT
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€ 1,45060

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,13881

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,07333
ora

€ 14,21000
 0%

€ 1,04202

 RU  € 2,18083

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,63143
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01162 = 2% * B)

€ 0,58103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,63371
 +1,55%

Incidenza manodopera al 47,06% € 2,18083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V02.050.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di
formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura,
spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco,
bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
TOS22_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione
(80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
TOS22_002 - di alberi in filare o in gruppi

TOS22_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,05333
ora

€ 5,83000
 0%

€ 0,31091

TOS22_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,05333
ora

€ 5,91000
 0%

€ 0,31518

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05333
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 0,42887

 AT  € 1,05496

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,82821

TOS22_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,05333
ora

€ 14,21000
 0%

€ 0,75782

 RU  € 1,58603

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,64099
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00845 = 2% * B)

€ 0,42256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30636

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,36991
 +1,55%

Incidenza manodopera al 47,06% € 1,58603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.001.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
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(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la
concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso
lo scavo e la fornitura delle piante .
TOS22_001 - di siepi e cespugli

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,02000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,01160

 PR  € 0,01160

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 0,62120

 RU  € 0,62120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,63280
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00203 = 2% * B)

€ 0,10125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07341

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,80746
 +0,87%

Incidenza manodopera al 76,93% € 0,62120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.001.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la
concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso
lo scavo e la fornitura delle piante .
TOS22_002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,02900

 PR  € 0,02900

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13400
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,08102

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,13400
ora

€ 13,36000
 0%

€ 1,79024

 RU  € 3,87126

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,90026
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01248 = 2% * B)

€ 0,62404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,97673
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,79% € 3,87126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.001.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la
concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso
lo scavo e la fornitura delle piante .
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TOS22_003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,02900

 PR  € 0,02900

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,72720

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,24000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,20640

 RU  € 6,93360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,96260
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02228 = 2% * B)

€ 1,11402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 8,88428
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,04% € 6,93360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.003.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti
pacciamata con telo in fibra di cocco.
TOS22_001 - dimensione del vaso da 16 - 24

TOS22_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,08000
ora

€ 1,95000
 0%

€ 0,15600

TOS22_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,08000
ora

€ 2,69000
 +9,35%

€ 0,21520

 AT  € 0,37120

TOS22_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01000
m³

€ 48,00000
 0%

€ 0,48000

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

10,00000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 1,98000

TOS22_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

1,00000
m²

€ 2,24000
 0%

€ 2,24000

TOS22_PR.P45.010.011  - Materiali accessori - Lapillo vulcanico 0,01900
m³

€ 53,75000
 0%

€ 1,02125

 PR  € 5,72125

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,24240

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,24240

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 1,06880

 RU  € 3,55360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,64605
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03087 = 2% * B)

€ 1,54337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11894
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 12,30836
 +1,06%

Incidenza manodopera al 28,87% € 3,55360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la
fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato
a pressione.

TOS22_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

2,50000
ml

€ 1,36667
 +30,64%

€ 3,41668

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

 PR  € 6,24468

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 5,12490

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,33000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 4,40880

 RU  € 9,53370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,77838
 +11,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05049 = 2% * B)

€ 2,52454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 20,13321
 +12,13%

Incidenza manodopera al 47,35% € 9,53370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento
anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino
tornito e impregnato a pressione.

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 3,51563

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino

0,25000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,46000
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a 10.000 kg - fino 125 CV

 AT  € 6,97563

TOS22_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

6,50000
ml

€ 1,36667
 +30,64%

€ 8,88336

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

 PR  € 11,71136

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,88250

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 7,76500

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 6,68000

 RU  € 18,32750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,01449
 +13,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11845 = 2% * B)

€ 5,92232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,29368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 47,23049
 +14,37%

Incidenza manodopera al 38,8% € 18,32750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice
della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm)
per il reinterro con riempimento fino al colletto.

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 3,86794

TOS22_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

2,50000
ml

€ 1,36667
 +30,64%

€ 3,41668

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

 PR  € 10,11262

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 7,76500

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 6,68000

 RU  € 14,44500
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,55762
 +12,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07858 = 2% * B)

€ 3,92922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 31,33552
 +13,28%

Incidenza manodopera al 46,1% € 14,44500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.004 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice
della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100
cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,75000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 10,54688

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,75000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 10,38000

 AT  € 20,92688

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 17,77161

TOS22_PR.P08.025.014  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

6,50000
ml

€ 1,36667
 +30,64%

€ 8,88336

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

 PR  € 29,48297

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 11,64750

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 11,64750

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 10,02000

 RU  € 33,31500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,72485
 +17,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26792 = 2% * B)

€ 13,39598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,71208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 106,83291
 +18,5%

Incidenza manodopera al 31,18% € 33,31500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_09.V03.005.005 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa
in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio
della zolla.

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

TOS22_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 44,80000
 0%

€ 44,80000

 PR  € 47,62800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 7,76500

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 6,68000

 RU  € 14,44500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,07300
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19863 = 2% * B)

€ 9,93168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 79,20515
 +2,16%

Incidenza manodopera al 18,24% € 14,44500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.006 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del
tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,17000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 2,39063

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,35280

 AT  € 4,74343

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800
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larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

TOS22_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

 PR  € 82,82800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 11,64750

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,17000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,64010

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 10,02000

 RU  € 24,30760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,87903
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35801 = 2% * B)

€ 17,90064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 142,75764
 +2,52%

Incidenza manodopera al 17,03% € 24,30760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.007 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice
della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a
completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il
reinterro con riempimento fino al colletto.

TOS22_PR.P01.002.061  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
Tn

€ 10,45389
 +40,09%

€ 3,86794

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

TOS22_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 44,80000
 0%

€ 44,80000

 PR  € 51,49594

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 7,76500

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 6,68000

 RU  € 14,44500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,94094
 +2,95%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21101 = 2% * B)

€ 10,55055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,64915

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 84,14064
 +3,85%

Incidenza manodopera al 17,17% € 14,44500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.005.008 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello
stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato
drenante.
TOS22_008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice
della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a
completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per
il reinterro con riempimento fino al colletto.

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 3,51563

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,46000

 AT  € 6,97563

TOS22_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200
 +44,63%

€ 2,53800

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

TOS22_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 80,00000
 0%

€ 80,00000

 PR  € 82,82800

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 11,64750

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,88250

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 10,02000

 RU  € 25,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,35363
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36913 = 2% * B)

€ 18,45658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,38102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 147,19123
 +2,91%

Incidenza manodopera al 17,36% € 25,55000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.008.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
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Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime
chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
TOS22_001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

TOS22_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000
 0%

€ 0,29000

 PR  € 0,29000

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,55300

 RU  € 1,55300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,84300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00590 = 2% * B)

€ 0,29488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,35167
 +0,87%

Incidenza manodopera al 66,04% € 1,55300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V03.008.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante
(siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione
di siepi, concimazione.
TOS22_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime
chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
TOS22_002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e
all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

TOS22_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 14,06250
 +59,7%

€ 1,75781

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12500
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,73000

 AT  € 3,48781

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 2,32950

 RU  € 2,32950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,81731
 +14,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01862 = 2% * B)

€ 0,93077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7,42289
 +15,82%

Incidenza manodopera al 31,38% € 2,32950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.001.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
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TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse
massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura
della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi
a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra
a completare l'opera a perfetta regola d'arte.
TOS22_001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di
castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10
cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti.

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,07360

TOS22_PR.P08.025.018  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 6-7 cm

2,50000
ml

€ 2,64042
 +3,52%

€ 6,60105

TOS22_PR.P08.025.019  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 8-9 cm

1,00000
ml

€ 3,60125
 +7,18%

€ 3,60125

TOS22_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm

1,63000
ml

€ 6,12750
 +43,52%

€ 9,98783

 PR  € 20,26373

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 3,88250

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,34000

 RU  € 7,22250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 27,48623
 +14,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08796 = 2% * B)

€ 4,39780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18840

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 35,07243
 +15,59%

Incidenza manodopera al 20,59% € 7,22250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.005.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo
di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà
essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a
scomparsa e debitamente protetto.
TOS22_001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in
legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm
per il corrimano, 8 cm per la traversa

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 0,07360

TOS22_PR.P08.025.015  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclava,
diametro 8 cm

1,00000
ml

€ 2,06458
 +26,44%

€ 2,06458

TOS22_PR.P08.025.016  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 10 cm

1,00000
ml

€ 3,12500
 +28,53%

€ 3,12500

TOS22_PR.P08.025.017  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 12 cm

1,50000
ml

€ 4,49833
 +31,06%

€ 6,74750

 PR  € 12,01068

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 15,53000
 0%

€ 4,27075

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,27500
ora

€ 13,36000
 0%

€ 3,67400

 RU  € 7,94475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,95543
 +15,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06386 = 2% * B)

€ 3,19287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31483
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 25,46313
 +16,86%

Incidenza manodopera al 31,2% € 7,94475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.010.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione
con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm
compreso successivo rinfianco in cemento.
TOS22_001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la
marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,91075

TOS22_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 6,75000
 +41,67%

€ 0,67500

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,10000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 1,42406

 AT  € 3,00981

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01125
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,20534

TOS22_PR.P02.004.010  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,00281
Tn

€ 240,00000
 +20%

€ 0,67440

TOS22_PR.P08.025.017  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 12 cm

1,50000
ml

€ 4,49833
 +31,06%

€ 6,74750

 PR  € 7,62724

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,55300

TOS22_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,53000
 0%

€ 1,55300

TOS22_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 13,36000
 0%

€ 2,67200

 RU  € 5,77800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,41505
 +13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05253 = 2% * B)

€ 2,62641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 20,94561
 +14,87%

Incidenza manodopera al 27,59% € 5,77800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.020.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00
sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti
ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di
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filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei
montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
TOS22_001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a
maglia quadrata 5x5

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

 AT  € 2,12609

TOS22_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata

1,00000
ml

€ 4,07020
 0%

€ 4,07020

TOS22_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,21556
 0%

€ 0,86224

 PR  € 4,93244

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,47800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,53653
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02806 = 1% * B)

€ 2,80584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03424

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 22,37661
 +0,97%

Incidenza manodopera al 53,21% € 11,90650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.020.002 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00
sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti
ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di
filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei
montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
TOS22_002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro
a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la
sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (
computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili
tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

 AT  € 2,12609

TOS22_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata

1,50000
ml

€ 4,07020
 0%

€ 6,10530

TOS22_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,21556
 0%

€ 0,86224

 PR  € 6,96754

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

 RU  € 8,57100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 17,66463
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02826 = 1% * B)

€ 2,82634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 22,54007
 +0,96%

Incidenza manodopera al 44,36% € 9,99950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.020.003 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00
sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti
ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di
filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei
montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
TOS22_003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e
compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

 AT  € 2,12609

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

 RU  € 2,85700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,98309
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00797 = 1% * B)

€ 0,79729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,35842
 +1,21%

Incidenza manodopera al 67,4% € 4,28550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.025.001 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione
preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati,
infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm
di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
TOS22_001 - Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5
scavo a mano

TOS22_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 42,52180
 +0,79%

€ 2,12609

 AT  € 2,12609

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00900
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 0,16427
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TOS22_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01600
Tn

€ 113,46818
 +17,13%

€ 1,81549

TOS22_PR.P07.018.002  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a T, plastificati, h
fino a m 2,50.

1,00000
cad

€ 7,58808
 +21,94%

€ 7,58808

 PR  € 9,56784

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,23900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 16,93293
 +10,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02709 = 1% * B)

€ 2,70927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 21,60642
 +11,93%

Incidenza manodopera al 30,86% € 6,66750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.025.050 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione
preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati,
infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm
di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
TOS22_050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a
2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con
l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la
formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo
sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due
mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio,
attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

TOS22_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,21300
l

€ 6,76418
 0%

€ 1,44077

TOS22_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,09600
l

€ 17,61231
 0%

€ 1,69078

TOS22_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09600
l

€ 20,31000
 +36,68%

€ 1,94976

 PR  € 5,08131

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,85645

 RU  € 13,85645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,93776
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03030 = 1% * B)

€ 3,03004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 24,16458
 +3,74%

Incidenza manodopera al 57,34% € 13,85645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_09.V06.025.051 TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
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della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE
TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione
preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati,
infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm
di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
TOS22_051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a
9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego
di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su
autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la
verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto
successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

TOS22_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,21550
ora

€ 20,25000
 +37,55%

€ 4,36388

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21550
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,07734

 AT  € 7,44122

TOS22_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418
 0%

€ 0,67642

TOS22_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,04000
l

€ 17,61231
 0%

€ 0,70449

TOS22_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,04000
l

€ 20,31000
 +36,68%

€ 0,81240

 PR  € 2,19331

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21550
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,15684

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21550
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,13321

 RU  € 11,29005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,92458
 +8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03348 = 1% * B)

€ 3,34793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,69976
 +9,59%

Incidenza manodopera al 42,29% € 11,29005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 806,66667
 +32,02%

€ 64,53333

TOS22_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli 0,01840 € 806,66667 € 14,84267
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compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

%  +32,02%

 PR  € 79,37600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,03000
 +25,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76824 = 5% * B)

€ 15,36480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,53428
 +26,35%

Incidenza manodopera al 8,38% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 795,00000
 +32,1%

€ 79,50000

TOS22_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 795,00000
 +32,1%

€ 16,69500

 PR  € 96,19500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,84900
 +26,29%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90279 = 5% * B)

€ 18,05584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,99532
 +27,39%

Incidenza manodopera al 7,13% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 793,33333
 +32,16%

€ 95,20000

TOS22_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 793,33333
 +32,16%

€ 17,13600

 PR  € 112,33600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,99000
 +27,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03192 = 5% * B)

€ 20,63840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,96284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 164,59124
 +28,15%

Incidenza manodopera al 6,24% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.004 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
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staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 805,00000
 +30,47%

€ 80,50000

TOS22_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 805,00000
 +30,47%

€ 16,90500

 PR  € 97,40500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,05900
 +25,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91247 = 5% * B)

€ 18,24944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,53928
 +26,16%

Incidenza manodopera al 7,06% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.005 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 806,66667
 +33,39%

€ 96,80000

TOS22_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il

0,02040
%

€ 806,66667
 +33,39%

€ 16,45600
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

 PR  € 113,25600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,91000
 +28,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03928 = 5% * B)

€ 20,78560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,76516
 +29,18%

Incidenza manodopera al 6,19% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.006 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 795,00000
 +32,53%

€ 111,30000

TOS22_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000
 +32,53%

€ 13,35600

 PR  € 124,65600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,31000
 +27,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13048 = 5% * B)

€ 22,60960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,39196
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,31156
 +28,88%

Incidenza manodopera al 5,69% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.001.007 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento
dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 793,33333
 +32,61%

€ 126,93333

TOS22_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 793,33333
 +32,61%

€ 12,69333

 PR  € 139,62666

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,28066
 +28,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25025 = 5% * B)

€ 25,00491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,12856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 199,41413
 +29,4%

Incidenza manodopera al 5,15% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
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sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 6,12000

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 15,71310

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

 PR  € 42,57310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,76310
 +38,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63811 = 5% * B)

€ 12,76210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 101,77772
 +40,18%

Incidenza manodopera al 30,27% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A
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TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 2,55440

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 6,12000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 22,39155

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,63162
 +62,36%

€ 11,26324

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 64,79844

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 98,15684
 +47,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78525 = 5% * B)

€ 15,70509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,38619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,24812
 +48,56%

Incidenza manodopera al 24,59% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto

Pagina 4.050 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 6,12000

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 21,61125

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 17,09400
 +28,32%

€ 34,18800

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 86,94290

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,13290
 +38,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99306 = 5% * B)

€ 19,86126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,39942
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 158,39358
 +39,5%

Incidenza manodopera al 19,45% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.004 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 6,12000

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 15,57540

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,63162
 +62,36%

€ 11,26324

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 63,17964

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200
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RU

  

€ 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,36964
 +43,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80296 = 5% * B)

€ 16,05914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,07166
 +44,59%

Incidenza manodopera al 24,05% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.005 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 765,00000
 +119,05%

€ 6,12000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 18,72720

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 17,09400
 +28,32%

€ 34,18800

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100
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 PR  € 89,25620

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,44620
 +38,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01157 = 5% * B)

€ 20,23139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,66776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 161,34535
 +39,91%

Incidenza manodopera al 19,09% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.006 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 6,88500

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,83860

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

 PR  € 50,75860

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,94860
 +40,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70359 = 5% * B)

€ 14,07178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,22242
 +42,15%

Incidenza manodopera al 27,45% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.007 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 6,88500

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,49650

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,00000
 +36,46%

€ 10,00000

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100
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tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 65,70015

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,89015
 +40,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82312 = 5% * B)

€ 16,46242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 131,28783
 +42,01%

Incidenza manodopera al 23,46% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.008 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 6,88500

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno

0,02943
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 22,51395
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da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 28,92960

TOS22_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080
 +28,71%

€ 11,65080

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 97,29800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,48800
 +37,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07590 = 5% * B)

€ 21,51808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 171,60669
 +38,71%

Incidenza manodopera al 17,95% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.009 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino

0,01900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 14,53500

Pagina 4.057 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

a 12 m

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 6,88500

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,35115

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,00000
 +36,46%

€ 10,00000

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 70,75215

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,94215
 +42,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86354 = 5% * B)

€ 17,27074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,73418
 +43,77%

Incidenza manodopera al 22,36% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.010 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800
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diesel fino a 126 CV

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 6,88500

TOS22_PR.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 25,94115

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 28,92960

TOS22_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080
 +28,71%

€ 11,65080

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 105,92255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,11255
 +40,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14490 = 5% * B)

€ 22,89801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,60106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 182,61162
 +41,27%

Incidenza manodopera al 16,87% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.011 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e

Pagina 4.059 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 22,20795

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

 PR  € 54,42295

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 27,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 88,53255
 +44,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70826 = 5% * B)

€ 14,16521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,96754
 +46,14%

Incidenza manodopera al 24,54% € 27,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.012 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel

Pagina 4.060 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,40255

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162
 +62,36%

€ 5,63162

TOS22_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 9,35925
 +60,16%

€ 9,35925

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 71,89207

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,08207
 +44,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87266 = 5% * B)

€ 17,45313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,18872
 +45,44%

Pagina 4.061 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Incidenza manodopera al 22,13% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.013 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,96315

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

TOS22_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400
 +28,32%

€ 17,09400

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 28,92960

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

TOS22_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 3,30265
 +61,34%

€ 3,30265

 PR  € 104,48540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,67540
 +37,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13340 = 5% * B)

€ 22,66806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 180,77781
 +38,86%

Incidenza manodopera al 17,04% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.014 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 23,68440

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162
 +62,36%

€ 5,63162

TOS22_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,

1,00000
m²

€ 9,35925
 +60,16%

€ 9,35925
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senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 80,37127

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,56127
 +47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94049 = 5% * B)

€ 18,80980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,63711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,00818
 +48,28%

Incidenza manodopera al 20,53% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.005.015 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori

0,03557
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 27,21105
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per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400
 +28,32%

€ 17,09400

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 28,92960

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 114,93065

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 152,12065
 +40,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21697 = 5% * B)

€ 24,33930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,64600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 194,10595
 +41,82%

Incidenza manodopera al 15,87% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.010.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
TOS22_001 - Spessore 120mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

TOS22_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 575,00000
 +86,27%

€ 69,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

Pagina 4.065 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

 PR  € 92,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,30800
 +51,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00246 = 5% * B)

€ 20,04928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 159,89301
 +53,28%

Incidenza manodopera al 12,84% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.010.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
TOS22_002 - Spessore 160mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

TOS22_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 575,00000
 +86,27%

€ 92,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

 PR  € 115,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000 € 26,47000 € 5,29400

Pagina 4.066 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,30800
 +56,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18646 = 5% * B)

€ 23,72928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,24101
 +57,79%

Incidenza manodopera al 10,85% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B07.010.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
TOS22_003 - Spessore 200mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

TOS22_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 575,00000
 +86,27%

€ 575,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

 PR  € 598,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 631,30800
 +78,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,05046 = 5% * B)

€ 101,00928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,23173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021
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€ 805,54901
 +79,83%

Incidenza manodopera al 2,55% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.001  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 846,66667
 +25,69%

€ 50,80000

TOS22_PR.P08.024.100  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 846,66667
 +25,69%

€ 10,16000

 PR  € 60,96000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,94860
 +19,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60759 = 5% * B)

€ 12,15178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,91042
 +20,87%

Incidenza manodopera al 9,54% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,09000 € 49,58000 € 4,46220
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 806,66667
 +32,02%

€ 64,53333

TOS22_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 806,66667
 +32,02%

€ 12,90667

 PR  € 77,44000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 92,42860
 +25,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73943 = 5% * B)

€ 14,78858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 117,93890
 +26,78%

Incidenza manodopera al 7,84% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 795,00000
 +32,1%

€ 79,50000

TOS22_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 795,00000
 +32,1%

€ 14,31000
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PR

  

€ 93,81000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,79860
 +26,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87039 = 5% * B)

€ 17,40778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,82702
 +27,76%

Incidenza manodopera al 6,66% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.004 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 793,33333
 +32,16%

€ 95,20000

TOS22_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,33333
 +32,16%

€ 14,28000

 PR  € 109,48000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,46860
 +27,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99575 = 5% * B)

€ 19,91498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 158,82194
 +28,48%
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Incidenza manodopera al 5,82% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.005 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 805,00000
 +30,47%

€ 80,50000

TOS22_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 805,00000
 +30,47%

€ 14,01505

 PR  € 94,51505

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,50365
 +25,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87603 = 5% * B)

€ 17,52058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,72665
 +26,49%

Incidenza manodopera al 6,61% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.006 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220
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TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 806,66667
 +33,39%

€ 96,80000

TOS22_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 806,66667
 +33,39%

€ 14,04407

 PR  € 110,84407

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,83267
 +28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00666 = 5% * B)

€ 20,13323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 160,56249
 +29,55%

Incidenza manodopera al 5,76% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.007 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 795,00000
 +32,53%

€ 111,30000

TOS22_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000
 +32,53%

€ 13,35600

 PR  € 124,65600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,64460
 +28,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11716 = 5% * B)

€ 22,34314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,19877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 178,18651
 +29,3%

Incidenza manodopera al 5,19% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.008 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 793,33333
 +32,61%

€ 126,93333

TOS22_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 793,33333
 +32,61%

€ 13,32800

 PR  € 140,26133

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 155,24993
 +28,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24200 = 5% * B)

€ 24,83999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 198,09891
 +29,8%

Incidenza manodopera al 4,66% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_12.B08.001.009 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.009  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 794,16667
 +33,04%

€ 142,95000

TOS22_PR.P08.024.108  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 794,16667
 +33,04%

€ 14,29500

 PR  € 157,24500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 172,23360
 +29,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37787 = 5% * B)

€ 27,55738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,97910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 219,77008
 +30,55%

Incidenza manodopera al 4,2% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.010 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520
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AT

  

€ 5,74740

TOS22_PR.P08.024.010  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 793,00000
 +33,07%

€ 158,60000

TOS22_PR.P08.024.109  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,00000
 +33,07%

€ 14,27400

 PR  € 172,87400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 187,86260
 +29,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50290 = 5% * B)

€ 30,05802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,79206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 239,71268
 +30,88%

Incidenza manodopera al 3,86% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.011 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.011  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 750,00000
 +24,95%

€ 150,00000

TOS22_PR.P08.024.110  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 750,00000
 +24,95%

€ 12,07500

 PR  € 162,07500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000 € 23,82000 € 4,28760
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ora  0%

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,06360
 +22,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41651 = 5% * B)

€ 28,33018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,53938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 225,93316
 +23,52%

Incidenza manodopera al 4,09% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.012 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.012  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 750,00000
 +25,41%

€ 165,00000

TOS22_PR.P08.024.111  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 750,00000
 +25,41%

€ 11,55000

 PR  € 176,55000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,53860
 +23,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53231 = 5% * B)

€ 30,64618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,21848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 244,40326
 +24,12%

Incidenza manodopera al 3,78% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.013 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
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sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.013  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 240-250 mm 7s

0,25000
m³

€ 750,00000
 +25,52%

€ 187,50000

TOS22_PR.P08.024.112  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 750,00000
 +25,52%

€ 12,18750

 PR  € 199,68750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 214,67610
 +23,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71741 = 5% * B)

€ 34,34818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,90243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 273,92671
 +24,47%

Incidenza manodopera al 3,37% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.014 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.014  - Legname per edilizia - pannelli 0,30000 € 750,00000 € 225,00000
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compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 280-300 mm 7s

m³  +25,76%

TOS22_PR.P08.024.113  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 750,00000
 +25,76%

€ 11,25000

 PR  € 236,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 251,23860
 +23,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00991 = 5% * B)

€ 40,19818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,14368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 320,58046
 +25%

Incidenza manodopera al 2,88% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.015 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.019  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 948,33333
 +24,82%

€ 56,90000

TOS22_PR.P08.024.114  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

0,01120
%

€ 948,33333
 +24,82%

€ 10,62133

 PR  € 67,52133

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,50993
 +19,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66008 = 5% * B)

€ 13,20159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 105,28267
 +20,66%

Incidenza manodopera al 8,78% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.016 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.020  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 909,16667
 +36,95%

€ 72,73333

TOS22_PR.P08.024.115  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 909,16667
 +36,95%

€ 13,30111

 PR  € 86,03444

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,02304
 +30,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80818 = 5% * B)

€ 16,16369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 128,90540
 +31,14%

Incidenza manodopera al 7,17% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.017 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
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TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.021  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 850,00000
 +29,84%

€ 85,00000

TOS22_PR.P08.024.116  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 850,00000
 +29,84%

€ 13,79550

 PR  € 98,79550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,78410
 +25,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91027 = 5% * B)

€ 18,20546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,18852
 +26,16%

Incidenza manodopera al 6,36% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.018 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.022  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 850,00000
 +30,15%

€ 102,00000

TOS22_PR.P08.024.117  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -

0,01622
%

€ 850,00000
 +30,15%

€ 13,78700
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Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

 PR  € 115,78700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,77560
 +25,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04621 = 5% * B)

€ 20,92410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,16997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,86967
 +27,02%

Incidenza manodopera al 5,54% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.019 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.023  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 899,16667
 +34,24%

€ 89,91667

TOS22_PR.P08.024.118  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 899,16667
 +34,24%

€ 14,16188

 PR  € 104,07855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,06715
 +28,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95254 = 5% * B)

€ 19,05074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,92968
 +29,96%

Incidenza manodopera al 6,08% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.020 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.024  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 895,33333
 +47,37%

€ 107,44000

TOS22_PR.P08.024.119  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

0,01574
%

€ 895,33333
 +47,37%

€ 14,09255

 PR  € 121,53255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,52115
 +40,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09217 = 5% * B)

€ 21,84338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,20098
 +41,46%

Incidenza manodopera al 5,3% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.021 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
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collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.025  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 889,66667
 +36,3%

€ 124,55333

TOS22_PR.P08.024.120  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

0,01519
%

€ 889,66667
 +36,3%

€ 13,51404

 PR  € 138,06737

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,05597
 +31,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22445 = 5% * B)

€ 24,48896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,75449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 195,29942
 +32,89%

Incidenza manodopera al 4,73% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.022 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.026  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 886,66667
 +36,19%

€ 141,86667

TOS22_PR.P08.024.121  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il

0,01518
%

€ 886,66667
 +36,19%

€ 13,45960
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

 PR  € 155,32627

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 170,31487
 +32,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36252 = 5% * B)

€ 27,25038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,75653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 217,32178
 +33,24%

Incidenza manodopera al 4,25% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.023 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.027  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 886,66667
 +36,46%

€ 159,60000

TOS22_PR.P08.024.122  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 886,66667
 +36,46%

€ 14,39947

 PR  € 173,99947

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 188,98807
 +32,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51190 = 5% * B)

€ 30,23809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,92262
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 241,14878
 +33,88%

Incidenza manodopera al 3,83% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.024 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.028  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 885,00000
 +36,42%

€ 177,00000

TOS22_PR.P08.024.123  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 885,00000
 +36,42%

€ 14,37240

 PR  € 191,37240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 206,36100
 +32,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65089 = 5% * B)

€ 33,01776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,93788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 263,31664
 +34,15%

Incidenza manodopera al 3,51% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.025 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,09000 € 49,58000 € 4,46220
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.024.029  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 850,00000
 +30,15%

€ 170,00000

TOS22_PR.P08.024.124  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità a vista

0,01500
%

€ 850,00000
 +30,15%

€ 12,75000

 PR  € 182,75000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 197,73860
 +27,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58191 = 5% * B)

€ 31,63818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,93768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 252,31446
 +28,44%

Incidenza manodopera al 3,66% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.026 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 850,00000
 +30,6%

€ 187,00000

TOS22_PR.P08.024.125  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 850,00000
 +30,6%

€ 12,19750
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PR

  

€ 199,19750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 215,85150
 +27,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72681 = 5% * B)

€ 34,53624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 275,42651
 +28,78%

Incidenza manodopera al 3,73% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.027 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 850,00000
 +30,7%

€ 212,50000

TOS22_PR.P08.024.126  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

0,01466
%

€ 850,00000
 +30,7%

€ 12,46100

 PR  € 224,96100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 241,61500
 +28,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93292 = 5% * B)

€ 38,65840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,02734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 308,30074
 +29,19%
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Incidenza manodopera al 3,33% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.001.028 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
TOS22_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 850,00000
 +30,93%

€ 255,00000

TOS22_PR.P08.024.127  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 850,00000
 +30,93%

€ 11,50900

 PR  € 266,50900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 283,16300
 +28,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26530 = 5% * B)

€ 45,30608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,84691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 361,31599
 +29,78%

Incidenza manodopera al 2,84% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,61675

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

 PR  € 52,83175

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,38315
 +42,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71507 = 5% * B)

€ 14,30130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 114,05290
 +43,59%

Incidenza manodopera al 27,01% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520
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AT

  

€ 5,74740

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 18,51300

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162
 +62,36%

€ 5,63162

TOS22_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 9,35925
 +60,16%

€ 9,35925

 PR  € 74,21887

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,77027
 +46,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88616 = 5% * B)

€ 17,72324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 141,34286
 +47,32%

Incidenza manodopera al 21,79% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220
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MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 16,06500

TOS22_PR.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 765,00000
 +105,48%

€ 7,65000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,97080

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400
 +28,32%

€ 17,09400

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 28,92960

 PR  € 108,70940

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,26080
 +39,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16209 = 5% * B)

€ 23,24173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 185,35278
 +40,84%

Incidenza manodopera al 16,62% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.004 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
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OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 25,24500

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 20,86155

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 0,12750

 PR  € 58,47405

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 95,02545
 +45,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76020 = 5% * B)

€ 15,20407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 121,25247
 +46,34%

Incidenza manodopera al 25,4% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.005 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,09000 € 49,58000 € 4,46220
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 25,24500

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 20,11950

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 9,35925
 +60,16%

€ 18,71850

 PR  € 93,32300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,87440
 +50,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03900 = 5% * B)

€ 20,77990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 165,71973
 +51,83%

Incidenza manodopera al 18,59% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.006 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine
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TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 12,24000

TOS22_PR.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 25,24500

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 19,56105

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 57,85920

 PR  € 131,90525

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 168,45665
 +41,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34765 = 5% * B)

€ 26,95306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,54097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 214,95068
 +42,42%

Incidenza manodopera al 14,33% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.007 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm
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TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 30,60000

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 23,43195

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 8,50000

 PR  € 77,06695

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,61835
 +50,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90895 = 5% * B)

€ 18,17894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 144,97702
 +52,25%

Incidenza manodopera al 21,25% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.008 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220
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TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 30,60000

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 21,51945

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 9,35925
 +60,16%

€ 18,71850

TOS22_PR.P18.030.005  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 3,67392
 +58,91%

€ 3,67392

 PR  € 106,04687

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,59827
 +53,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14079 = 5% * B)

€ 22,81572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,54140

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 181,95539
 +54,51%

Incidenza manodopera al 16,93% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.005.009 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
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in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 14,53500

TOS22_PR.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 765,00000
 +101,32%

€ 30,60000

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 21,55770

TOS22_PR.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000
 +78,23%

€ 17,00000

TOS22_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 28,92960
 +28,6%

€ 57,85920

TOS22_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080
 +28,71%

€ 11,65080

 PR  € 153,20270

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 190,39270
 +42,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52314 = 5% * B)

€ 30,46283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 242,94108
 +43,55%

Incidenza manodopera al 12,68% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.001 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro

Pagina 4.097 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_001 - Spessore 100mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.010  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 803,33333
 +67,85%

€ 80,33333

TOS22_PR.P08.023.100  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 803,33333
 +67,85%

€ 16,06667

 PR  € 96,40000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,38860
 +54,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89111 = 5% * B)

€ 17,82218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 142,13186
 +55,37%

Incidenza manodopera al 6,5% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.002 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_002 - Spessore 120mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.011  - Legname per edilizia – Lamellare abete - 0,12000 € 803,33333 € 96,40000
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Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 120 mm

m³  +68,35%

TOS22_PR.P08.023.101  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 803,33333
 +68,35%

€ 15,90600

 PR  € 112,30600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,29460
 +56,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01836 = 5% * B)

€ 20,36714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,42791
 +57,37%

Incidenza manodopera al 5,69% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.003 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_003 - Spessore 140mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.012  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 803,33333
 +68,48%

€ 112,46667

TOS22_PR.P08.023.102  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 803,33333
 +68,48%

€ 15,74533

 PR  € 128,21200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU
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€ 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,20060
 +57,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14561 = 5% * B)

€ 22,91210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 182,72397
 +58,77%

Incidenza manodopera al 5,06% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.004 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_004 - Spessore 160mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.013  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 803,33333
 +69,02%

€ 128,53333

TOS22_PR.P08.023.103  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 803,33333
 +69,02%

€ 15,42400

 PR  € 143,95733

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,94593
 +58,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27157 = 5% * B)

€ 25,43135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 202,81501
 +60,24%

Incidenza manodopera al 4,56% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.005 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
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montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_005 - Spessore 180mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.014  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 803,33333
 +69,44%

€ 144,60000

TOS22_PR.P08.023.104  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 803,33333
 +69,44%

€ 15,90600

 PR  € 160,50600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 175,49460
 +60,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40396 = 5% * B)

€ 28,07914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,35737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 223,93111
 +61,5%

Incidenza manodopera al 4,13% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12.B08.010.006 TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione.
TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_006 - Spessore 200mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520
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diesel fino a 126 CV

 AT  € 5,74740

TOS22_PR.P08.023.015  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 200 mm

0,20000
m³

€ 963,33333
 +73,34%

€ 192,66667

TOS22_PR.P08.023.105  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 200mm

0,01900
%

€ 963,33333
 +73,34%

€ 18,30333

 PR  € 210,97000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 225,95860
 +65,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80767 = 5% * B)

€ 36,15338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,21120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 288,32318
 +66,87%

Incidenza manodopera al 3,21% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 60,00000

 PRCAM
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€ 60,00000

TOS22_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 806,66667
 +32,02%

€ 14,84267

 PR  € 14,84267

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 91,49667
 +20,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14639 = 1% * B)

€ 14,63947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 116,74975
 +21,79%

Incidenza manodopera al 8,79% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 75,00000

 PRCAM  € 75,00000

TOS22_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -

0,02100
%

€ 795,00000
 +32,1%

€ 16,69500
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Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

 PR  € 16,69500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,34900
 +21,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17336 = 1% * B)

€ 17,33584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,25332
 +22,56%

Incidenza manodopera al 7,43% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 90,00000

 PRCAM  € 90,00000

TOS22_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %

0,02160
%

€ 793,33333
 +32,16%

€ 17,13600
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rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

 PR  € 17,13600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,79000
 +21,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19806 = 1% * B)

€ 19,80640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,95604
 +23,02%

Incidenza manodopera al 6,5% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.004 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 75,00000

 PRCAM  € 75,00000

TOS22_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 805,00000
 +30,47%

€ 16,90500

 PR  € 16,90500
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,55900
 +21,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17369 = 1% * B)

€ 17,36944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 138,52128
 +22,36%

Incidenza manodopera al 7,41% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.005 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 90,00000

 PRCAM  € 90,00000

TOS22_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 806,66667
 +33,39%

€ 16,45600

 PR  € 16,45600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,11000
 +22,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19698 = 1% * B)

€ 19,69760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,08836
 +23,11%

Incidenza manodopera al 6,54% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.006 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 105,00000

 PRCAM  € 105,00000

TOS22_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000
 +32,53%

€ 13,35600

 PR  € 13,35600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,01000
 +22,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21602 = 1% * B)

€ 21,60160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,66116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 172,27276
 +23,12%

Incidenza manodopera al 5,96% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.001.007 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 120,00000

 PRCAM  € 120,00000

TOS22_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 793,33333
 +32,61%

€ 12,69333

 PR  € 12,69333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 149,34733
 +22,31%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23896 = 1% * B)

€ 23,89557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 190,56719
 +23,37%

Incidenza manodopera al 5,39% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 4,80000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

 PRCAM  € 22,65000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02054 € 765,00000 € 15,71310
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

%  +119,05%

 PR  € 15,71310

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,55310
 +35,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12089 = 1% * B)

€ 12,08850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 96,40576
 +36,23%

Incidenza manodopera al 31,95% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

 AT  € 2,55440

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 9,60000
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TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 4,80000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 24,96000

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450

 PRCAM  € 50,95450

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 22,39155

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 23,37255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,68545
 +52,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17230 = 1% * B)

€ 17,22967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 137,40663
 +53,83%
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Incidenza manodopera al 22,42% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 4,80000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di

2,00000
m²

€ 16,22700
 +14,39%

€ 32,45400
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reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450

 PRCAM  € 58,44850

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 21,61125

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 22,59225

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,23075
 +31,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18917 = 1% * B)

€ 18,91692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 150,86244
 +32,23%

Incidenza manodopera al 20,42% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.004 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,10000 € 14,28000 € 1,42800
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora  +9,09%

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 4,80000

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 24,96000

 PRCAM  € 55,86000

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 15,57540

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 16,55640

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,60640
 +49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17537 = 1% * B)

€ 17,53702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 139,85776
 +50,29%

Incidenza manodopera al 22,03% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.005 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.042  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000
 +100%

€ 4,80000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000
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sp. 15 mm

TOS22_PRCAM.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 16,22700
 +14,39%

€ 32,45400

 PRCAM  € 63,35400

TOS22_PR.P08.020.100  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 765,00000
 +119,05%

€ 18,72720

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 19,70820

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,25220
 +31,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19240 = 1% * B)

€ 19,24035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,44181
 +33,04%

Incidenza manodopera al 20,08% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.006 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800
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TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 5,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

 PRCAM  € 25,05000

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,83860

 PR  € 20,83860

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,07860
 +36,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13293 = 1% * B)

€ 13,29258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,00830
 +37,49%

Incidenza manodopera al 29,06% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.007 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 5,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.024.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore mm 75

2,00000
m²

€ 21,88200
 +8,94%

€ 43,76400

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

 PRCAM  € 72,15850

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,49650

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 22,47750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,82600
 +26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21092 = 1% * B)

€ 21,09216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 168,20998
 +27,09%

Incidenza manodopera al 18,31% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.008 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800
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 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 5,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 27,26480

TOS22_PRCAM.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540
 +13,32%

€ 10,94540

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450

 PRCAM  € 66,60470

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02943
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 22,51395

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100
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tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

 PR  € 23,49495

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,28965
 +29,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20366 = 1% * B)

€ 20,36634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 162,42159
 +30,22%

Incidenza manodopera al 18,97% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.009 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 5,40000

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,01900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 11,40000
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.024.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore mm 75

2,00000
m²

€ 21,88200
 +8,94%

€ 43,76400

 PRCAM  € 77,06400

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,35115

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 22,33215

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,58615
 +27,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21854 = 1% * B)

€ 21,85378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,84399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,28392
 +28,94%

Incidenza manodopera al 17,67% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.010 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
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requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 5,40000

TOS22_PRCAM.P08.020.043  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 27,26480

TOS22_PRCAM.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540
 +13,32%

€ 10,94540

 PRCAM
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€ 71,51020

TOS22_PR.P08.020.101  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 25,94115

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 26,92215

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,62235
 +32,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21700 = 1% * B)

€ 21,69958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,05412
 +33,38%

Incidenza manodopera al 17,8% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.011 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000
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Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

 PRCAM  € 26,85000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 22,20795

 PR  € 22,20795

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,71390

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,14690

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 12,86280

 RU  € 27,72360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,16755
 +39,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13307 = 1% * B)

€ 13,30681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 106,12180
 +40,92%

Incidenza manodopera al 26,12% € 27,72360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.012 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
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paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 12,48000

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 20,80500

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

 PRCAM  € 63,47950

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,40255

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 21,38355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,05305
 +50,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19528 = 1% * B)

€ 19,52849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 155,73969
 +51,6%

Incidenza manodopera al 19,78% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.013 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore,
pannello in cartongesso di tipo A

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT
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€ 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

TOS22_PRCAM.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700
 +14,39%

€ 16,22700

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 27,26480

TOS22_PRCAM.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 3,34450
 +52,02%

€ 3,34450

 PRCAM  € 73,68630

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,96315

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100
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tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

 PR  € 22,94415

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,82045
 +28,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21411 = 1% * B)

€ 21,41127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 170,75489
 +29,98%

Incidenza manodopera al 18,04% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.014 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 12,48000

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 20,80500

 PRCAM  € 68,38500

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 23,68440

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 24,66540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,24040
 +53,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20838 = 1% * B)

€ 20,83846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,10789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,18675
 +54,36%

Incidenza manodopera al 18,54% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_12CAM.B07.005.015 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare
o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700
 +14,39%

€ 16,22700

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di

1,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 27,26480
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cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

 PRCAM  € 78,59180

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 27,21105

TOS22_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100
 0%

€ 0,98100

 PR  € 28,19205

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,97385
 +32,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23036 = 1% * B)

€ 23,03582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 183,71064
 +33,6%

Incidenza manodopera al 16,77% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.010.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
TOS22_001 - Spessore 120mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

Pagina 4.132 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PRCAM.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 400,00000
 +26,98%

€ 48,00000

 PRCAM  € 48,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

 PR  € 23,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,30800
 +25,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16689 = 1% * B)

€ 16,68928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,09701
 +26,43%

Incidenza manodopera al 15,43% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.010.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
TOS22_002 - Spessore 160mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

TOS22_PRCAM.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,16000 € 400,00000 € 64,00000
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secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

m³  +26,98%

 PRCAM  € 64,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

 PR  € 23,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,30800
 +25,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19249 = 1% * B)

€ 19,24928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 153,51301
 +26,65%

Incidenza manodopera al 13,38% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B07.010.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo
quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai
requisiti CAM
TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
TOS22_003 - Spessore 200mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 12,77200

TOS22_PRCAM.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016

1,00000
m³

€ 400,00000
 +26,98%

€ 400,00000
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proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

 PRCAM  € 400,00000

TOS22_PR.P08.020.110  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000
 +86,27%

€ 23,00000

 PR  € 23,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 456,30800
 +26,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73009 = 1% * B)

€ 73,00928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,93173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 582,24901
 +27,71%

Incidenza manodopera al 3,53% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.001  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN

0,06000
m³

€ 750,00000
 +15,38%

€ 45,00000
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14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 60 mm 3s

 PRCAM  € 45,00000

TOS22_PR.P08.024.100  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 846,66667
 +25,69%

€ 10,16000

 PR  € 10,16000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,14860
 +13,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11224 = 1% * B)

€ 11,22378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 89,50962
 +14,19%

Incidenza manodopera al 10,32% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,08000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 60,00000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 80 mm 3s

 PRCAM  € 60,00000

TOS22_PR.P08.024.101  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 806,66667
 +32,02%

€ 12,90667

 PR  € 12,90667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 87,89527
 +20,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14063 = 1% * B)

€ 14,06324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 112,15436
 +22,02%

Incidenza manodopera al 8,24% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 75,00000
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 PRCAM  € 75,00000

TOS22_PR.P08.024.102  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 795,00000
 +32,1%

€ 14,31000

 PR  € 14,31000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,29860
 +21,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16688 = 1% * B)

€ 16,68778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 133,08502
 +22,74%

Incidenza manodopera al 6,94% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.004 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 90,00000

 PRCAM  € 90,00000

TOS22_PR.P08.024.103  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -

0,01800
%

€ 793,33333
 +32,16%

€ 14,28000
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Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

 PR  € 14,28000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,26860
 +22,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19083 = 1% * B)

€ 19,08298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 152,18674
 +23,15%

Incidenza manodopera al 6,07% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.005 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 75,00000

 PRCAM  € 75,00000

TOS22_PR.P08.024.104  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %

0,01741
%

€ 805,00000
 +30,47%

€ 14,01505
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rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

 PR  € 14,01505

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,00365
 +21,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16641 = 1% * B)

€ 16,64058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,70865
 +22,52%

Incidenza manodopera al 6,96% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.006 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 90,00000

 PRCAM  € 90,00000

TOS22_PR.P08.024.105  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 806,66667
 +33,39%

€ 14,04407

 PR  € 14,04407
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,03267
 +22,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19045 = 1% * B)

€ 19,04523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 151,88569
 +23,26%

Incidenza manodopera al 6,08% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.007 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 105,00000

 PRCAM  € 105,00000

TOS22_PR.P08.024.106  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000
 +32,53%

€ 13,35600

 PR  € 13,35600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,34460
 +22,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21335 = 1% * B)

€ 21,33514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 170,14771
 +23,44%

Incidenza manodopera al 5,43% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.008 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 120,00000

 PRCAM  € 120,00000

TOS22_PR.P08.024.107  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 793,33333
 +32,61%

€ 13,32800

 PR  € 13,32800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 148,31660
 +22,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23731 = 1% * B)

€ 23,73066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 189,25199
 +23,71%

Incidenza manodopera al 4,88% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.009 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.009  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 135,00000

 PRCAM  € 135,00000

TOS22_PR.P08.024.108  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 794,16667
 +33,04%

€ 14,29500

 PR  € 14,29500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 164,28360
 +22,94%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26285 = 1% * B)

€ 26,28538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,05690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 209,62588
 +24,01%

Incidenza manodopera al 4,41% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.010 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.010  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 150,00000

 PRCAM  € 150,00000

TOS22_PR.P08.024.109  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,00000
 +33,07%

€ 14,27400

 PR  € 14,27400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 179,26260
 +23,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28682 = 1% * B)

€ 28,68202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,79446

 

Pagina 4.144 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

  

€ 228,73908
 +24,18%

Incidenza manodopera al 4,04% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.011 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.011  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 150,00000

 PRCAM  € 150,00000

TOS22_PR.P08.024.110  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 750,00000
 +24,95%

€ 12,07500

 PR  € 12,07500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,06360
 +22,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28330 = 1% * B)

€ 28,33018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,53938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 225,93316
 +23,56%

Incidenza manodopera al 4,09% € 9,24120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.012 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.012  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 165,00000

 PRCAM  € 165,00000

TOS22_PR.P08.024.111  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 750,00000
 +25,41%

€ 11,55000

 PR  € 11,55000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,53860
 +22,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30646 = 1% * B)

€ 30,64618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,21848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 244,40326
 +23,78%

Incidenza manodopera al 3,78% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 4.146 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_12CAM.B08.001.013 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.013  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 240-250 mm 7s

0,25000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 187,50000

 PRCAM  € 187,50000

TOS22_PR.P08.024.112  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 750,00000
 +25,52%

€ 12,18750

 PR  € 12,18750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 214,67610
 +22,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34348 = 1% * B)

€ 34,34818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,90243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 273,92671
 +24,03%

Incidenza manodopera al 3,37% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.014 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.014  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
non a vista, 280-300 mm 7s

0,30000
m³

€ 750,00000
 +25%

€ 225,00000

 PRCAM  € 225,00000

TOS22_PR.P08.024.113  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 750,00000
 +25,76%

€ 11,25000

 PR  € 11,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 251,23860
 +23,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40198 = 1% * B)

€ 40,19818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,14368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 320,58046
 +24,33%

Incidenza manodopera al 2,88% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.015 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
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tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.019  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 850,00000
 +13,33%

€ 51,00000

 PRCAM  € 51,00000

TOS22_PR.P08.024.114  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

0,01120
%

€ 948,33333
 +24,82%

€ 10,62133

 PR  € 10,62133

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,60993
 +12,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12258 = 1% * B)

€ 12,25759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 97,75427
 +12,99%

Incidenza manodopera al 9,45% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.016 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
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anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.020  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 68,00000

 PRCAM  € 68,00000

TOS22_PR.P08.024.115  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 909,16667
 +36,95%

€ 13,30111

 PR  € 13,30111

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,28971
 +24,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15406 = 1% * B)

€ 15,40635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16961

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 122,86567
 +25,5%

Incidenza manodopera al 7,52% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.017 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati
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TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.021  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 85,00000

 PRCAM  € 85,00000

TOS22_PR.P08.024.116  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 850,00000
 +29,84%

€ 13,79550

 PR  € 13,79550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,78410
 +24,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18205 = 1% * B)

€ 18,20546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,18852
 +25,43%

Incidenza manodopera al 6,36% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.018 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220
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TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.022  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 102,00000

 PRCAM  € 102,00000

TOS22_PR.P08.024.117  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

0,01622
%

€ 850,00000
 +30,15%

€ 13,78700

 PR  € 13,78700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,77560
 +24,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20924 = 1% * B)

€ 20,92410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,16997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 166,86967
 +26,02%

Incidenza manodopera al 5,54% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.019 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT
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€ 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.023  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 85,00000

 PRCAM  € 85,00000

TOS22_PR.P08.024.118  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 899,16667
 +34,24%

€ 14,16188

 PR  € 14,16188

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,15048
 +24,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18264 = 1% * B)

€ 18,26408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 145,65602
 +25,93%

Incidenza manodopera al 6,34% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.020 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.024  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,

0,12000
m³

€ 850,00000
 +41,67%

€ 102,00000
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certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 120 mm 5s

 PRCAM  € 102,00000

TOS22_PR.P08.024.119  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

0,01574
%

€ 895,33333
 +47,37%

€ 14,09255

 PR  € 14,09255

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 131,08115
 +35,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20973 = 1% * B)

€ 20,97298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,20541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 167,25954
 +37,1%

Incidenza manodopera al 5,53% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.021 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.025  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto

0,14000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 119,00000
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 140 mm 5s

 PRCAM  € 119,00000

TOS22_PR.P08.024.120  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

0,01519
%

€ 889,66667
 +36,3%

€ 13,51404

 PR  € 13,51404

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,50264
 +25,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23600 = 1% * B)

€ 23,60042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,11031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 188,21337
 +26,95%

Incidenza manodopera al 4,91% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.022 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.026  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità

0,16000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 136,00000
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a vista, 160 mm 5s

 PRCAM  € 136,00000

TOS22_PR.P08.024.121  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

0,01518
%

€ 886,66667
 +36,19%

€ 13,45960

 PR  € 13,45960

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 164,44820
 +26,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26312 = 1% * B)

€ 26,31171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,07599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 209,83590
 +27,24%

Incidenza manodopera al 4,4% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.023 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.027  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 153,00000

 PRCAM  € 153,00000

TOS22_PR.P08.024.122  - Legname per edilizia - pannelli 0,01624 € 886,66667 € 14,39947
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compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

%  +36,46%

 PR  € 14,39947

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 182,38807
 +26,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29182 = 1% * B)

€ 29,18209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,15702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 232,72718
 +27,55%

Incidenza manodopera al 3,97% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.024 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.028  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 170,00000

 PRCAM  € 170,00000

TOS22_PR.P08.024.123  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il

0,01624
%

€ 885,00000
 +36,42%

€ 14,37240
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

 PR  € 14,37240

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 199,36100
 +26,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31898 = 1% * B)

€ 31,89776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,12588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 254,38464
 +27,75%

Incidenza manodopera al 3,63% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.025 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.024.029  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 170,00000

 PRCAM  € 170,00000

TOS22_PR.P08.024.124  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità a vista

0,01500
%

€ 850,00000
 +30,15%

€ 12,75000

 PR
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€ 12,75000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 197,73860
 +26,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31638 = 1% * B)

€ 31,63818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,93768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 252,31446
 +27,3%

Incidenza manodopera al 3,66% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.026 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 187,00000

 PRCAM  € 187,00000

TOS22_PR.P08.024.125  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 850,00000
 +30,6%

€ 12,19750

 PR  € 12,19750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 215,85150
 +26,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34536 = 1% * B)

€ 34,53624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 275,42651
 +27,27%

Incidenza manodopera al 3,73% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.027 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 212,50000

 PRCAM  € 212,50000

TOS22_PR.P08.024.126  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

0,01466
%

€ 850,00000
 +30,7%

€ 12,46100

 PR  € 12,46100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400
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 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 241,61500
 +26,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38658 = 1% * B)

€ 38,65840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,02734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 308,30074
 +27,55%

Incidenza manodopera al 3,33% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.001.028 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di
tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
TOS22_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - qualità
a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 850,00000
 +28,79%

€ 255,00000

 PRCAM  € 255,00000

TOS22_PR.P08.024.127  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 850,00000
 +30,93%

€ 11,50900

 PR  € 11,50900

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 

Pagina 4.161 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 283,16300
 +26,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45306 = 1% * B)

€ 45,30608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,84691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 361,31599
 +27,9%

Incidenza manodopera al 2,84% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

 PRCAM
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€ 26,85000

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 20,61675

 PR  € 20,61675

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 84,01815
 +37,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13443 = 1% * B)

€ 13,44290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,74611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 107,20716
 +38,46%

Incidenza manodopera al 28,73% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000
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TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.031.022  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 12,48000
 +104,59%

€ 12,48000

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 20,80500

 PRCAM  € 68,38500

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 18,51300

 PR  € 18,51300

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,44940
 +52,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19752 = 1% * B)

€ 19,75190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,32013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 157,52143
 +53,76%

Incidenza manodopera al 19,56% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 12,60000

TOS22_PRCAM.P08.020.044  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000
 +81,82%

€ 6,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700
 +14,39%

€ 16,22700

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 27,26480
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

 PRCAM  € 78,59180

TOS22_PR.P08.020.102  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 765,00000
 +105,48%

€ 21,97080

 PR  € 21,97080

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,11400
 +31,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21938 = 1% * B)

€ 21,93824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,90522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 174,95746
 +32,3%

Incidenza manodopera al 17,61% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.004 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,03300
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 19,80000
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manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 0,12375

 PRCAM  € 29,52375

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 20,86155

 PR  € 20,86155

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,93670
 +36,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13910 = 1% * B)

€ 13,90987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 110,93123
 +38,02%

Incidenza manodopera al 27,77% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.005 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
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correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 19,80000

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 41,61000

 PRCAM  € 87,51000

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 20,11950

 PR  € 20,11950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

Pagina 4.168 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,18090
 +55,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23069 = 1% * B)

€ 23,06894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 183,97482
 +57,23%

Incidenza manodopera al 16,74% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.006 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 19,80000

TOS22_PRCAM.P08.020.045  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 9,60000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000
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CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 54,52960

 PRCAM  € 100,42960

TOS22_PR.P08.020.103  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 19,56105

 PR  € 19,56105

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 156,54205
 +30,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25047 = 1% * B)

€ 25,04673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,15888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 199,74766
 +31,8%

Incidenza manodopera al 15,42% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.007 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520
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diesel fino a 126 CV

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 24,00000

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 8,25000

 PRCAM  € 43,65000

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 23,43195

 PR  € 23,43195

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,63335
 +42,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16581 = 1% * B)

€ 16,58134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 132,23616
 +43,9%

Incidenza manodopera al 23,29% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.008 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
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industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 24,00000

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 11,40000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.031.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 8,56500
 +101,53%

€ 8,56500

TOS22_PRCAM.P18.031.024  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

2,00000
m²

€ 20,80500
 +103,97%

€ 41,61000
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55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

 PRCAM  € 102,07500

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 21,51945

 PR  € 21,51945

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,14585
 +58,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25623 = 1% * B)

€ 25,62334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,57692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 204,34611
 +60,19%

Incidenza manodopera al 15,07% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.005.009 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM,
paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
TOS22_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante
in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,42800

 AT  € 6,38600

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,01900
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 11,40000
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

TOS22_PRCAM.P08.020.046  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 600,00000
 +76,47%

€ 24,00000

TOS22_PRCAM.P08.113.003  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3
sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000
 +83,33%

€ 16,50000

TOS22_PRCAM.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 27,26480
 +13,65%

€ 54,52960

TOS22_PRCAM.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540
 +13,32%

€ 10,94540

 PRCAM  € 117,37500

TOS22_PR.P08.020.104  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 765,00000
 +101,32%

€ 21,55770

 PR  € 21,55770

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 14,29200

 RU  € 30,80400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 176,12270
 +30,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28180 = 1% * B)

€ 28,17963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,43023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 224,73256
 +32,1%
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Incidenza manodopera al 13,71% € 30,80400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.010.001 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e
centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_001 - Spessore 100mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.023.010  - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli
legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 750,00000
 +70,45%

€ 75,00000

 PRCAM  € 75,00000

TOS22_PR.P08.023.100  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 803,33333
 +67,85%

€ 16,06667

 PR  € 16,06667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,05527
 +54,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16969 = 1% * B)

€ 16,96884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 135,32652
 +56,28%

Incidenza manodopera al 6,83% € 9,24120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.010.002 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e
centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_002 - Spessore 120mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.023.011  - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli
legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 120 mm

0,12000
m³

€ 750,00000
 +70,45%

€ 90,00000

 PRCAM  € 90,00000

TOS22_PR.P08.023.101  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 803,33333
 +68,35%

€ 15,90600

 PR  € 15,90600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,89460
 +56,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19343 = 1% * B)

€ 19,34314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 154,26151
 +58,11%

Incidenza manodopera al 5,99% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.010.003 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
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industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e
centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_003 - Spessore 140mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.023.012  - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli
legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 750,00000
 +70,45%

€ 105,00000

 PRCAM  € 105,00000

TOS22_PR.P08.023.102  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 803,33333
 +68,48%

€ 15,74533

 PR  € 15,74533

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,73393
 +58,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21717 = 1% * B)

€ 21,71743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 173,19650
 +59,52%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.010.004 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e
centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_004 - Spessore 160mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.023.013  - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli
legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 750,00000
 +70,45%

€ 120,00000

 PRCAM  € 120,00000

TOS22_PR.P08.023.103  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 803,33333
 +69,02%

€ 15,42400

 PR  € 15,42400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,41260
 +59,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24066 = 1% * B)

€ 24,06602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,44786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 191,92648
 +60,71%

Incidenza manodopera al 4,81% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_12CAM.B08.010.005 TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto
richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti
CAM
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TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi
di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e
centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi
nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
TOS22_005 - Spessore 180mm

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 5,74740

TOS22_PRCAM.P08.023.014  - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli
legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 750,00000
 +70,45%

€ 135,00000

 PRCAM  € 135,00000

TOS22_PR.P08.023.104  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 803,33333
 +69,44%

€ 15,90600

 PR  € 15,90600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,38230

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

 RU  € 9,24120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 165,89460
 +60,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26543 = 1% * B)

€ 26,54314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 211,68151
 +61,73%

Incidenza manodopera al 4,37% € 9,24120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
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in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_001 - per diametro esterno di 600 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12307
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,35371

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12307
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,70329

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,62149

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,12307
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,51279

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,70329

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,01522

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12307
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,75744

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12307
ora

€ 64,53000
 0%

€ 7,94171

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,20512

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,46151

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,15384

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,22319

 AT  € 25,65260

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

5,66154
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 10,16360

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31092
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 31,64670

 PR  € 41,81030

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,51611
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,25766

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12307
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,93153

 RU  € 9,70530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,16820
 +13,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18520 = 1,5% * B)

€ 12,34691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95151

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 98,46662
 +14,42%

Incidenza manodopera al 9,86% € 9,70530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_002 - per diametro esterno di 800 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14286
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,73220

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14286
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,97718

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14286
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,72142

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,14286
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,59525

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14286
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,97718

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,50007

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14286
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,04004

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14286
ora

€ 64,53000
 0%

€ 9,21876

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,23810

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,14286
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,53573

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,17858
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TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14286
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,06309

 AT  € 29,77760

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

10,03571
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 18,01611

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55286
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 56,27233

 PR  € 74,28844

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14286
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,08151

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14286
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,78150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14286
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,40293

 RU  € 11,26594

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,33198
 +15,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27680 = 1,5% * B)

€ 18,45312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37851

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 147,16361
 +16,3%

Incidenza manodopera al 7,66% € 11,26594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_003 - per diametro esterno di 1000 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16667
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,18756

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16667
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,30671
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TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,84166

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,16667
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,69446

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16667
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,30671

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 24,50000
 0%

€ 4,08342

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16667
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,38005

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16667
ora

€ 64,53000
 0%

€ 10,75522

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,27778

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,62501

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,20834

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,07361

 AT  € 34,74053

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

15,68750
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 28,16220

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86333
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 87,87322

 PR  € 116,03542

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,76176

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,41175

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16667
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,97008

 RU  € 13,14359

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 163,91954
 +16,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39341 = 1,5% * B)

€ 26,22713
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,01467

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 209,16134
 +17,5%

Incidenza manodopera al 6,28% € 13,14359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_004 - per diametro esterno di 1200 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,19048
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,64293

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,19048
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,63624

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,96190

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,19048
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,79367

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,63624

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 24,50000
 0%

€ 4,66676

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,19048
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,72005

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,19048
ora

€ 64,53000
 0%

€ 12,29167

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,31747

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,71430

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,23810

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,08412

 AT  € 39,70345

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite

22,61900
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 40,60563
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di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,24330
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 126,54811

 PR  € 167,15374

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,44201

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,04201

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19048
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,53723

 RU  € 15,02125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 221,87844
 +17,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53251 = 1,5% * B)

€ 35,50055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,73790

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 283,11689
 +18,38%

Incidenza manodopera al 5,31% € 15,02125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_005 - per diametro esterno di 1500 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22857
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 4,37140

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,16341

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 5,04986
 0%

€ 1,15425

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,22857
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,95237

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,16341

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 24,50000
 0%

€ 5,59997

Pagina 4.185 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22857
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 3,26398

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 64,53000
 0%

€ 14,74962

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,38095

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 3,75000
 0%

€ 0,85714

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,28571

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,70069

 AT  € 47,64290

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

35,34285
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 63,44748

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,94285
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 197,75114

 PR  € 261,19862

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,53024

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,05025

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22857
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,44454

 RU  € 18,02503

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 326,86655
 +18,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78448 = 1,5% * B)

€ 52,29865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,91652

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 417,08172
 +19,28%

Incidenza manodopera al 4,32% € 18,02503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E

Pagina 4.186 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_006 - per diametro esterno di 1800 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,28571
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 5,46420

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,28571
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,95423

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,28571
ora

€ 5,04986
 0%

€ 1,44280

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,28571
ora

€ 4,16666
 0%

€ 1,19046

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,28571
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,95423

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 24,50000
 0%

€ 6,99990

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,28571
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 4,07994

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,28571
ora

€ 64,53000
 0%

€ 18,43687

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,47618

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,28571
ora

€ 3,75000
 0%

€ 1,07141

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,35714

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,28571
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 12,12576

 AT  € 59,55312

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

43,57143
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 78,21943
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TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

2,39821
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 244,09953

 PR  € 322,31896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28571
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,16273

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,28571
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,56274

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28571
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,80561

 RU  € 22,53108

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 404,40316
 +18,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97057 = 1,5% * B)

€ 64,70451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,91077

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 516,01844
 +19,23%

Incidenza manodopera al 4,37% € 22,53108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R01.001.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATI
TOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a
rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche
in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte,
murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di
scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E'
compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico
del foro +10%.
TOS22_007 - per diametro esterno di 2000 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,36364
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 6,95462

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,36364
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 5,03278

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,36364
ora

€ 5,04986
 0%

€ 1,83633

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,36364
ora

€ 4,16666
 0%

€ 1,51516

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,36364
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 5,03278

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 24,50000
 0%

€ 8,90918

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,36364
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 5,19278

TOS22_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,36364
ora

€ 64,53000
 0%

€ 23,46569

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità 0,36364 € 1,66667 € 0,60607
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della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,36364
ora

€ 3,75000
 0%

€ 1,36365

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,45455

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,36364
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 15,43317

 AT  € 75,79676

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

62,72727
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 112,60800

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

3,45401
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 351,56313

 PR  € 464,17113

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36364
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,38919

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36364
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,62555

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,66190

 RU  € 28,67664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 568,64453
 +18,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36475 = 1,5% * B)

€ 90,98312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,96277

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 725,59042
 +19,61%

Incidenza manodopera al 3,95% € 28,67664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
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pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_001 - diametro 350 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 1,91250

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 85,36333
 0%

€ 8,53633

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,24408

 AT  € 16,07691

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10575
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 10,76366

 PR  € 10,76366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,10857
 +7,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08906 = 1,5% * B)

€ 5,93737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30459

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 47,35053
 +8,56%

Incidenza manodopera al 21,69% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_002 - diametro 400 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 1,91250

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta

0,10000
ora

€ 85,36333
 0%

€ 8,53633
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per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,24408

 AT  € 16,07691

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13813
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 14,05943

 PR  € 14,05943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,64700

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 10,26800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,40434
 +8,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09697 = 1,5% * B)

€ 6,46469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68690

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 51,55593
 +9,3%

Incidenza manodopera al 19,92% € 10,26800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_003 - diametro 500 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11429
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,18580

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11429
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,58177

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11429
ora

€ 85,36333
 0%

€ 9,75617

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,85056
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 AT  € 18,37430

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21443
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 21,82555

 PR  € 21,82555

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,26527

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,02526

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,44478

 RU  € 11,73531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,93516
 +9,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12464 = 1,5% * B)

€ 8,30963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02448

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 66,26927
 +10,23%

Incidenza manodopera al 17,71% € 11,73531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_004 - diametro 600 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12308
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,35391

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12308
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,70343

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12308
ora

€ 85,36333
 0%

€ 10,50652

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12308
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,22361

 AT  € 19,78747

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31092
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 31,64670

 PR  € 31,64670

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12308 € 28,57000 € 3,51640
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12308
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,25793

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24616
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,86353

 RU  € 12,63786

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,07203
 +10,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15377 = 1,5% * B)

€ 10,25152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43236

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 81,75591
 +11,21%

Incidenza manodopera al 15,46% € 12,63786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_005 - diametro 800 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,78173

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14545
ora

€ 118,69667
 0%

€ 17,26443

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 28,23220

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55273
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 56,25910

 PR  € 56,25910

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 99,42611
 +10,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23862 = 1,5% * B)

€ 15,90818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53343

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 126,86772
 +11,93%

Incidenza manodopera al 11,77% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_006 - diametro 1000 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,82500

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 147,86333
 0%

€ 29,57267

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,48816

 AT  € 44,65383

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86341
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 87,88137

 PR  € 87,88137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,07120
 +10,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36737 = 1,5% * B)

€ 24,49139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,75626

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 195,31885
 +11,88%
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Incidenza manodopera al 10,51% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.001.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
TOS22_007 - diametro 1200 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22587
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 4,31976

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,16341

TOS22_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 147,86333
 0%

€ 33,79712

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,70069

 AT  € 50,98098

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,35649
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 138,06905

 PR  € 138,06905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,53024

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,05025

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,88907

 RU  € 23,46956

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 212,51959
 +12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51005 = 1,5% * B)

€ 34,00313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,65227

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 271,17499
 +12,97%

Incidenza manodopera al 8,65% € 23,46956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
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del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_001 - diamentro 350 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,12498

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,53776

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 85,36333
 0%

€ 9,48472

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,71560

 AT  € 17,86306

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10575
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 10,76366

 PR  € 10,76366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,17441

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,94108

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,29328

 RU  € 11,40877

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,03549
 +7,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09609 = 1,5% * B)

€ 6,40568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64412

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 51,08529
 +8,29%

Incidenza manodopera al 22,33% € 11,40877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_002 - diamentro 400 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori 0,11111 € 19,12500 € 2,12498
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- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

ora  +61,9%

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,53776

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 85,36333
 0%

€ 9,48472

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,71560

 AT  € 17,86306

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13813
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 14,05943

 PR  € 14,05943

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,17441

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 26,47000
 0%

€ 2,94108

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,29328

 RU  € 11,40877

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,33126
 +8,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10400 = 1,5% * B)

€ 6,93300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02643

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 55,29069
 +9%

Incidenza manodopera al 20,63% € 11,40877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_003 - diamentro 500 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12698
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,42849

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12698
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,75740

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.

0,12698
ora

€ 85,36333
 0%

€ 10,83944
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La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12698
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,38913

 AT  € 20,41446

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21443
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 21,82555

 PR  € 21,82555

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,62782

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12698
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,36116

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25396
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,04933

 RU  € 13,03831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,27832
 +8,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13267 = 1,5% * B)

€ 8,84453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41229

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 70,53514
 +9,9%

Incidenza manodopera al 18,48% € 13,03831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_004 - diamentro 600 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13559
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,59316

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13559
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,87657

TOS22_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,13559
ora

€ 85,36333
 0%

€ 11,57441

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13559
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,75455

 AT  € 21,79869

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,31092 € 101,78405 € 31,64670
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resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

m³  +17,35%

 PR  € 31,64670

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13559
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,87381

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13559
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,58907

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27118
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,45951

 RU  € 13,92239

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,36778
 +9,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16168 = 1,5% * B)

€ 10,77884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81466

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 85,96128
 +10,89%

Incidenza manodopera al 16,2% € 13,92239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_005 - diamentro 800 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,06000

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,21440

TOS22_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16000
ora

€ 118,69667
 0%

€ 18,99147

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,79053

 AT  € 31,05640

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55273
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 56,25910

 PR  € 56,25910

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000 € 23,82000 € 7,62240
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ora  0%

 RU  € 16,42880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 103,74430
 +10,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24899 = 1,5% * B)

€ 16,59909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03434

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 132,37773
 +11,6%

Incidenza manodopera al 12,41% € 16,42880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_006 - diamentro 1000 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,21622
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 4,13521

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,21622
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,99248

TOS22_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,21622
ora

€ 147,86333
 0%

€ 31,97101

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,17655

 AT  € 48,27525

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86341
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 87,88137

 PR  € 87,88137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,17741

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,72334

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,30072

 RU  € 22,20147

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 158,35809
 +10,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38006 = 1,5% * B)

€ 25,33729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,36954
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TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

  

€ 202,06492
 +11,61%

Incidenza manodopera al 10,99% € 22,20147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R02.002.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
TOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
TOS22_007 - diamentro 1200 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,23529
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 4,49992

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23529
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,25641

TOS22_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,23529
ora

€ 147,86333
 0%

€ 34,79076

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,98590

 AT  € 52,53299

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,35649
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 138,06905

 PR  € 138,06905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,72224

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,22813

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,20922

 RU  € 24,15959

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 214,76163
 +11,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51543 = 1,5% * B)

€ 34,36186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,91235

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 274,03584
 +12,88%

Incidenza manodopera al 8,82% € 24,15959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
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appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,11429
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,77146

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,11429
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,03798

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11429
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,58177

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,11429
ora

€ 33,54479
 0%

€ 3,83383

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,11429
ora

€ 29,16667
 0%

€ 3,33346

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,11429
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,38097

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 4,85056

 AT  € 15,79003

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,26527

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,02526

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,44478

 RU  € 11,73531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,03671
 +3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06969 = 1,5% * B)

€ 4,64587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36826

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 37,05084
 +4,13%

Incidenza manodopera al 31,67% € 11,73531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
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oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,83072

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,12307
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,11772

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,70329

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,12307
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,12836

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 29,16667
 0%

€ 3,58954

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,41023

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,22319

 AT  € 17,00305

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,51611

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,25766

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24614
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,86305

 RU  € 12,63682

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 32,79324
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07870 = 1,5% * B)

€ 5,24692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80402

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 41,84418
 +4,97%

Incidenza manodopera al 30,2% € 12,63682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
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TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,89998

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,13333
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,21090

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,84529

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,13333
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,47253

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 29,16667
 0%

€ 3,88879

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,13333
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,44443

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13333
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 5,65863

 AT  € 18,42055

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13333
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,80924

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13333
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,52925

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,35184

 RU  € 13,69033

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,89656
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08855 = 1,5% * B)

€ 5,90345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28000

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 47,08001
 +5,61%

Incidenza manodopera al 29,08% € 13,69033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm
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TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,24229

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48483

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 20,09502

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773

 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,50756
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10202 = 1,5% * B)

€ 6,80121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93088

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,23965
 +6,51%

Incidenza manodopera al 27,53% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,45312
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TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,21440

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,36717

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,66667

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,53333

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,79053

 AT  € 22,10522

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 16,42880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,58198
 +5,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11420 = 1,5% * B)

€ 7,61312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51951

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 60,71461
 +6,79%

Incidenza manodopera al 27,06% € 16,42880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16666
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,12496

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16666
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,51361

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16666
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,30657

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a

0,16666
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,59057

Pagina 4.206 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16666
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,86092

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16666
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,55553

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16666
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,07318

 AT  € 23,02534

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16666
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,76148

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16666
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,41149

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33332
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,93968

 RU  € 17,11265

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,77487
 +6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12666 = 1,5% * B)

€ 8,44398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12189

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 67,34074
 +7,78%

Incidenza manodopera al 25,41% € 17,11265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.001.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17021
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,14892

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17021
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,54585

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17021
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,35571

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di

0,17021
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,70966
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perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17021
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,96446

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17021
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,56737

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17021
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,22385

 AT  € 23,51582

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17021
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,86290

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17021
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,50546

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34042
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,10880

 RU  € 17,47716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,81779
 +7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13876 = 1,5% * B)

€ 9,25085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70686

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 73,77550
 +8,82%

Incidenza manodopera al 23,69% € 17,47716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per 0,14545 € 29,16667 € 4,24229
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iniezioni malte, nolo mensile. ora  0%

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48483

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 20,09502

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,54120
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08770 = 1,5% * B)

€ 5,84659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23878

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 46,62657
 +3,93%

Incidenza manodopera al 32,03% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,45312

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,21440

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,36717

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,66667

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,53333
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TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,79053

 AT  € 22,10522

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 16,42880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,68739
 +3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10005 = 1,5% * B)

€ 6,66998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83574

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 53,19311
 +4,58%

Incidenza manodopera al 30,89% € 16,42880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,19995

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,61451

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46034

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,96326

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,18496

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,59257

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,54470
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 AT  € 24,56029

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,07889

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,70557

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,46896

 RU  € 18,25342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,59939
 +4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11424 = 1,5% * B)

€ 7,61590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52153

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 60,73682
 +5,05%

Incidenza manodopera al 30,05% € 18,25342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,25577

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,68962

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,57479

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,24067

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,42617

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,62013

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,89569

 AT  € 25,70284

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773
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 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,31516

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,92448

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,86295

 RU  € 19,10259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,28316
 +4,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12548 = 1,5% * B)

€ 8,36531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06485

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 66,71332
 +5,87%

Incidenza manodopera al 28,63% € 19,10259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,25577

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,68962

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,57479

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,24067

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,42617

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,62013

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,89569

 AT  € 25,70284

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,31516

Pagina 4.212 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,92448

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,86295

 RU  € 19,10259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,85339
 +5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12925 = 1,5% * B)

€ 8,61654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24699

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 68,71692
 +6,36%

Incidenza manodopera al 27,8% € 19,10259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,25577

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,68962

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,57479

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,24067

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,42617

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,62013

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,89569

 AT  € 25,70284

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,31516

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,92448

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,86295
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 RU  € 19,10259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 57,44231
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13786 = 1,5% * B)

€ 9,19077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66331

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 73,29639
 +7,39%

Incidenza manodopera al 26,06% € 19,10259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.002.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19047
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,28567

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19047
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,72985

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19047
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,63610

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19047
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,38928

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19047
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,55538

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19047
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,63490

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19047
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,08370

 AT  € 26,31488

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19047
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,44173

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19047
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,04174

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38094
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,07399

 RU  € 19,55746
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 62,69715
 +7,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15047 = 1,5% * B)

€ 10,03154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27287

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 80,00156
 +8,36%

Incidenza manodopera al 24,45% € 19,55746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,28574

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,72994

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,63624

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,38961

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,55567

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,63493

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,08412

 AT  € 26,31625

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,44201

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,04201

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,07447

 RU  € 19,55849

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,38611
 +2,86%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11373 = 1,5% * B)

€ 7,58178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49679

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 60,46468
 +3,75%

Incidenza manodopera al 32,35% € 19,55849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,31706

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,77208

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,70046

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,54526

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,69100

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,65040

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,28105

 AT  € 26,95731

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,57458

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,16483

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,29552

 RU  € 20,03493

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,14561
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12035 = 1,5% * B)

€ 8,02330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81689
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 63,98580
 +4,34%

Incidenza manodopera al 31,31% € 20,03493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,35000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,81640

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,70896

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,83333

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,66667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,48816

 AT  € 27,63152

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,95320
 +3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12709 = 1,5% * B)

€ 8,47251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 67,56828
 +4,86%

Incidenza manodopera al 30,39% € 20,53600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,42108

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,91203

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,91374

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21053
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,06218

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,14046

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,70177

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,93506

 AT  € 29,08632

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773

 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,01484

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,57273

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,02965

 RU  € 21,61722

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,18127
 +4,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13964 = 1,5% * B)

€ 9,30900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74903

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 74,23930
 +5,59%

Incidenza manodopera al 29,12% € 21,61722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_14.R04.003.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21621
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,45942

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21621
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,96362

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21621
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,99235

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21621
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,25272

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21621
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,30613

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21621
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,72070

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21621
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,17613

 AT  € 29,87107

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21621
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,17712

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21621
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,72308

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43242
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,30024

 RU  € 22,20044

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,11947
 +5,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14669 = 1,5% * B)

€ 9,77912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08986

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 77,98845
 +5,97%

Incidenza manodopera al 28,47% € 22,20044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21918
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,47947

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21918
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,99059

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21918
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,03345

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21918
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,35235

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21918
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,39275

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21918
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,73060

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21918
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,30217

 AT  € 30,28138

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21918
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,26197

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21918
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,80169

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43836
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,44174

 RU  € 22,50540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,42366
 +5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15702 = 1,5% * B)

€ 10,46779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58915

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 83,48060
 +6,85%

Incidenza manodopera al 26,96% € 22,50540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.003.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
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TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,49999

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 9,08200
 0%

€ 2,01820

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,07552

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22222
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,45432

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,48142

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,74073

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,43119

 AT  € 30,70137

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,34883

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,88216

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,58656

 RU  € 22,81755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 70,34373
 +6,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16883 = 1,5% * B)

€ 11,25500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15987

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 89,75860
 +7,77%

Incidenza manodopera al 25,42% € 22,81755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
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TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14400
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,97200

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14400
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,30781

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14400
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,99296

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14400
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,83045

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14400
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,20000

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14400
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48000

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14400
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,11148

 AT  € 19,89470

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,11408

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,81168

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28800
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,86016

 RU  € 14,78592

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 36,19199
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08686 = 1,5% * B)

€ 5,79072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19827

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 46,18098
 +3,94%

Incidenza manodopera al 32,02% € 14,78592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Pagina 4.222 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,15200
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,02600

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,15200
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,38046

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15200
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,10368

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,15200
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,09881

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,15200
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,43333

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,15200
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,50667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,15200
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,45100

 AT  € 20,99995

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,34264

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,02344

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,24128

 RU  € 15,60736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 39,76068
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09543 = 1,5% * B)

€ 6,36171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61224

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 50,73463
 +4,65%

Incidenza manodopera al 30,76% € 15,60736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,45312

Pagina 4.223 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,21440

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,36717

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,66667

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,53333

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,79053

 AT  € 22,10522

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 16,42880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,31970
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10397 = 1,5% * B)

€ 6,93115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 55,27594
 +5,24%

Incidenza manodopera al 29,72% € 16,42880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16200
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,09350

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16200
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,47128

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16200
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,24208

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a

0,16200
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,43426
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240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16200
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,72500

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16200
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,54000

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16200
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,87541

 AT  € 22,38153

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773

 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,62834

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,28814

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,71768

 RU  € 16,63416

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,49342
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11158 = 1,5% * B)

€ 7,43895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39324

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 59,32561
 +6,22%

Incidenza manodopera al 28,04% € 16,63416

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16800
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,13400

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16800
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,52578

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16800
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,32512

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di

0,16800
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,63552
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perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16800
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,90000

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16800
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,56000

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16800
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,13005

 AT  € 23,21047

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,79976

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16800
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,44696

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,00352

 RU  € 17,25024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,50867
 +5,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11882 = 1,5% * B)

€ 7,92139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74301

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 63,17307
 +6,65%

Incidenza manodopera al 27,31% € 17,25024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,14750

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,54394

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,35280

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,70261

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,95833
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TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,56667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,21494

 AT  € 23,48679

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,85690

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,49990

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,09880

 RU  € 17,45560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,57927
 +6,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12859 = 1,5% * B)

€ 8,57268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21520

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 68,36715
 +7,7%

Incidenza manodopera al 25,53% € 17,45560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.004.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17200
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,16100

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17200
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,56210

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17200
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,38048

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17200
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,76970

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17200
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,01667

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17200
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,57333

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e

0,17200
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,29982
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macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

 AT  € 23,76310

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,91404

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17200
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,55284

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,19408

 RU  € 17,66096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,24887
 +7,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13980 = 1,5% * B)

€ 9,31982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75687

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 74,32556
 +8,78%

Incidenza manodopera al 23,76% € 17,66096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,19995

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,61451

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46034

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,96326

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,18496

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,59257

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,54470

 AT  € 24,56029
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TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,07889

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,70557

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,46896

 RU  € 18,25342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,32508
 +2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10638 = 1,5% * B)

€ 7,09201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14171

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 56,55880
 +3,8%

Incidenza manodopera al 32,27% € 18,25342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18182
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,22729

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18182
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,65129

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18182
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,51639

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18182
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,09911

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18182
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,30308

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18182
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,60607

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18182
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,71659

 AT  € 25,11982

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18182
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,19460

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18182
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,81278

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,66190

 RU  € 18,66928

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,94247
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11266 = 1,5% * B)

€ 7,51080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44533

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 59,89860
 +4,42%

Incidenza manodopera al 31,17% € 18,66928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18605
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,25584

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18605
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,68971

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18605
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,57493

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18605
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,24101

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18605
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,42646

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18605
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,62017

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18605
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,89611

 AT  € 25,70423

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18605
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,31545

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18605
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,92474
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37210
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,86342

 RU  € 19,10361

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,59352
 +4,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11902 = 1,5% * B)

€ 7,93496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 63,28133
 +4,97%

Incidenza manodopera al 30,19% € 19,10361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,28574

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,72994

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,63624

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,38961

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,55567

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,63493

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,08412

 AT  € 26,31625

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773

 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,44201

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,04201

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,07447

 RU  € 19,55849
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 53,35247
 +4,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12805 = 1,5% * B)

€ 8,53640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,18889

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 68,07776
 +5,81%

Incidenza manodopera al 28,73% € 19,55849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,31706

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,77208

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,70046

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,54526

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,69100

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,65040

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,28105

 AT  € 26,95731

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,57458

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,16483

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,29552

 RU  € 20,03493

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,04020
 +5,31%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13450 = 1,5% * B)

€ 8,96643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,50066

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 71,50729
 +6,23%

Incidenza manodopera al 28,02% € 20,03493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,35000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,81640

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,70896

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,83333

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,66667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,48816

 AT  € 27,63152

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,80440
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14593 = 1,5% * B)

€ 9,72870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05331
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 77,58641
 +7,14%

Incidenza manodopera al 26,47% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.005.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione
a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20512
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,38456

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20512
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,86290

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20512
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,83886

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20512
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,88071

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20512
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,98267

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20512
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,68373

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20512
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,70546

 AT  € 28,33889

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20512
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,86028

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20512
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,42953

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41024
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,77192

 RU  € 21,06173

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,22543
 +7,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15894 = 1,5% * B)

€ 10,59607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68215

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 84,50365
 +8,07%

Incidenza manodopera al 24,92% € 21,06173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,35000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,81640

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,70896

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,83333

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,66667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,48816

 AT  € 27,63152

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,15896
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 1,51137

 PR  € 1,51137

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 20,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,67889
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11923 = 1,5% * B)

€ 7,94862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76275

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 63,39026
 +3,73%

Incidenza manodopera al 32,4% € 20,53600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_14.R04.006.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20513
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,38463

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20513
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,86299

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20513
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,83900

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20513
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,88104

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20513
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,98296

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20513
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,68377

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20513
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,70588

 AT  € 28,34027

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,33166
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 3,15337

 PR  € 3,15337

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20513
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,86056

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20513
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,42979

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41026
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,77239

 RU  € 21,06274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,55638
 +3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12614 = 1,5% * B)

€ 8,40902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09654

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 67,06194
 +4,28%

Incidenza manodopera al 31,41% € 21,06274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,42108

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,91203

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,91374

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21053
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,06218

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,14046

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,70177

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,93506

 AT  € 29,08632

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,50334
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 4,78568

 PR  € 4,78568

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,01484

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,57273

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,02965

 RU  € 21,61722

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,48922
 +3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13317 = 1,5% * B)

€ 8,87828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43675

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 70,80425
 +4,78%

Incidenza manodopera al 30,53% € 21,61722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
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TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21622
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,45949

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21622
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,96371

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21622
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,99248

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21622
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,25305

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21622
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,30642

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21622
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,72073

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,17655

 AT  € 29,87243

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,78648
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 7,47773

 PR  € 7,47773

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,17741

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,72334

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,30072

 RU  € 22,20147

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,55163
 +4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14292 = 1,5% * B)

€ 9,52826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90799

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 75,98788
 +5,53%

Incidenza manodopera al 29,22% € 22,20147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
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TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,49999

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 9,08200
 0%

€ 2,01820

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,07552

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22222
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,45432

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,48142

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,74073

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,43119

 AT  € 30,70137

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,95163
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 9,04796

 PR  € 9,04796

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,34883

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,88216

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,58656

 RU  € 22,81755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,56688
 +4,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15016 = 1,5% * B)

€ 10,01070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25776

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 79,83534
 +5,9%

Incidenza manodopera al 28,58% € 22,81755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
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TOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,54285

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22857
ora

€ 9,08200
 0%

€ 2,07587

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,16341

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22857
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,66733

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,66663

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,76190

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,70069

 AT  € 31,57868

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,32910
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 12,63688

 PR  € 12,63688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,53024

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,05025

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,88907

 RU  € 23,46956

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,68512
 +5,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16244 = 1,5% * B)

€ 10,82962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85147

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 86,36621
 +6,73%

Incidenza manodopera al 27,17% € 23,46956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.006.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
TOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,23529
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,58821

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel - 0,23529 € 9,08200 € 2,13690
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Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

ora  0%

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23529
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,25641

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,23529
ora

€ 33,54479
 0%

€ 7,89275

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,23529
ora

€ 29,16667
 0%

€ 6,86263

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,23529
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,78430

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 9,98590

 AT  € 32,50710

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,76957
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 16,82481

 PR  € 16,82481

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,72224

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 26,47000
 0%

€ 6,22813

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,20922

 RU  € 24,15959

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,49150
 +6,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17638 = 1,5% * B)

€ 11,75864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52501

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 93,77515
 +7,57%

Incidenza manodopera al 25,76% € 24,15959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.010.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_010 - Armatura metallica per micropali
TOS22_001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato

TOS22_PR.P06.010.006  - Tubi in acciaio per micropali - tubo SS
senza saldatura rispondente alla norma
EN10210. Sono da computare a parte
eventuali manicotti filettati, finestrature,
valvolature e tappo di fondo

1,10000
kg

€ 1,75000 € 1,92500

 PR  € 1,92500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,26470
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,50290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,42790
 +130,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00971 = 2,5% * B)

€ 0,38846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28164

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2021

 € 3,09800
 +132,6%

Incidenza manodopera al 16,23% € 0,50290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.010.011 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_010 - Armatura metallica per micropali
TOS22_011 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato

TOS22_PR.P06.010.006  - Tubi in acciaio per micropali - tubo SS
senza saldatura rispondente alla norma
EN10210. Sono da computare a parte
eventuali manicotti filettati, finestrature,
valvolature e tappo di fondo

1,10000
kg

€ 1,75000 € 1,92500

 PR  € 1,92500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,26470

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,50290

 Sommano euro (A)  € 2,42790

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00388 = 1% * B)

€ 0,38846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28164

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,09800

Incidenza manodopera al 16,23% € 0,50290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R04.010.013 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti
rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo
conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura necessaria.
TOS22_010 - Armatura metallica per micropali
TOS22_013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti
tra di loro a mezzo saldatura

TOS22_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad 1,20000 € 0,86523 € 1,03828
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I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

kg

 PR  € 1,03828

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 0,26470

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,50290

 Sommano euro (A)  € 1,54118

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00247 = 1% * B)

€ 0,24659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17878

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 1,96655

Incidenza manodopera al 25,57% € 0,50290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R05.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
TOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante
scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno
di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
TOS22_001 - diaframma spessore 50 cm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13333
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,54994

TOS22_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,13333
ora

€ 23,94792
 0%

€ 3,19298

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13333
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,84529

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13333
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 6,64117

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,67330

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13333
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,55554

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,84529

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,26659

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13333
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,90395
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TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,22222

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,79998
ora

€ 3,75000
 0%

€ 2,99993

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,79998
ora

€ 1,25000
 0%

€ 0,99998

 AT  € 26,69618

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,05000

TOS22_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,08250
 +29,95%

€ 2,16500

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

10,00000
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 17,95200

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 4,88563

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 59,00296

 PR  € 86,05559

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26666
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,61848

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26666
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,05849

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,35184

 RU  € 21,02881

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,78058
 +13,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32107 = 1,5% * B)

€ 21,40489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,51855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 170,70402
 +14,84%

Incidenza manodopera al 12,32% € 21,02881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R05.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
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metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
TOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante
scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno
di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
TOS22_002 - diaframma spessore 60 cm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13793
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,63791

TOS22_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,13793
ora

€ 23,94792
 0%

€ 3,30314

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13793
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,90895

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13793
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 6,87029

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13793
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,69653

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13793
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,57471

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13793
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,90895

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,37929

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13793
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,96964

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,22988

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,82758
ora

€ 3,75000
 0%

€ 3,10343

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,82758
ora

€ 1,25000
 0%

€ 1,03448

 AT  € 27,61720

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,05000

TOS22_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,08250
 +29,95%

€ 2,16500

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al

10,34000
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 18,56237
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96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 4,88563

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,66000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 70,80355

 PR  € 98,46655

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27586
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,88132

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27586
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,30201

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27586
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,57099

 RU  € 21,75432

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,83807
 +13,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35481 = 1,5% * B)

€ 23,65409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 188,64138
 +14,92%

Incidenza manodopera al 11,53% € 21,75432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R05.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
TOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante
scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno
di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
TOS22_003 - diaframma spessore 80 cm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,78173

TOS22_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,14545
ora

€ 23,94792
 0%

€ 3,48322

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,14545
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 7,24486

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,73450

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore

0,14545
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,60604
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termico 50 Kw - mensile

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,56353

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14545
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,07703

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,24242

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,87270
ora

€ 3,75000
 0%

€ 3,27263

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,87270
ora

€ 1,25000
 0%

€ 1,09088

 AT  € 29,12290

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,05000

TOS22_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,08250
 +29,95%

€ 2,16500

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

16,00000
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 28,72320

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 4,88563

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,88000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 94,40473

 PR  € 132,22856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29090
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,31101

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29090
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,70012

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 22,94037

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 184,29183
 +15,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44230 = 1,5% * B)

€ 29,48669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,37785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 235,15637
 +16,15%

Incidenza manodopera al 9,76% € 22,94037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 4.247 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOTALE

TOS22_14.R05.001.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
TOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante
scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno
di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
TOS22_004 - diaframma spessore 100 cm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,15385
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,94238

TOS22_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,15385
ora

€ 23,94792
 0%

€ 3,68439

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,15385
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,12928

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,15385
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 7,66327

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,15385
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,77692

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,15385
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,64104

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15385
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,12928

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 24,50000
 0%

€ 3,76933

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15385
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,19698

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,25642

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,92310
ora

€ 3,75000
 0%

€ 3,46163

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,92310
ora

€ 1,25000
 0%

€ 1,15388

 AT  € 30,80480

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,05000

TOS22_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,08250
 +29,95%

€ 2,16500

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,

20,00000
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 35,90400
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rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 4,88563

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,10000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 118,00591

 PR  € 163,01054

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30770
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,79099

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30770
ora

€ 26,47000
 0%

€ 8,14482

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30770
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,32941

 RU  € 24,26522

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 218,08056
 +15,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52339 = 1,5% * B)

€ 34,89289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,29735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 278,27080
 +16,69%

Incidenza manodopera al 8,72% € 24,26522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R05.001.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
TOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante
scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno
di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
TOS22_005 - diaframma spessore 120 cm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17778
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,40004

TOS22_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,17778
ora

€ 23,94792
 0%

€ 4,25746

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17778
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46048
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TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,17778
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 8,85522

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,89776

TOS22_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,17778
ora

€ 4,16666
 0%

€ 0,74075

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17778
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46048

TOS22_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 24,50000
 0%

€ 4,35561

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17778
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,53870

TOS22_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 1,66667
 0%

€ 0,29630

TOS22_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

1,06668
ora

€ 3,75000
 0%

€ 4,00005

TOS22_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

1,06668
ora

€ 1,25000
 0%

€ 1,33335

 AT  € 35,59620

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,05000

TOS22_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,08250
 +29,95%

€ 2,16500

TOS22_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

22,22000
kg

€ 1,79520
 +40,8%

€ 39,88934

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 4,88563

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,32000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 141,60709

 PR  € 190,59706

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35556
ora

€ 28,57000
 0%

€ 10,15835

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35556
ora

€ 26,47000
 0%

€ 9,41167

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,46944

 RU  € 28,03946

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 254,23272
 +15,52%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61016 = 1,5% * B)

€ 40,67724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,49100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 324,40096
 +16,53%

Incidenza manodopera al 8,64% € 28,03946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R06.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
TOS22_001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di
lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita
in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e
spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio,
piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore
nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a
dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq
della superficie della palancolata infissa.
TOS22_001 - della lunghezza fino a 12 m

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,06667
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 1,27506

TOS22_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 43,14583
 0%

€ 4,31458

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,10000
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 4,98100

TOS22_AT.N01.005.010  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

0,10000
ora

€ 40,50000
 +234,31%

€ 4,05000

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06667
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,92271

 AT  € 15,54335

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,06667
ora

€ 30,06000
 0%

€ 2,00410

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,90476

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 9,14786

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24,69121
 +17,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02963 = 0,75% * B)

€ 3,95059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 31,50598
 +18,35%

Incidenza manodopera al 29,04% € 9,14786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

Pagina 4.251 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013),
con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,24229

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48483

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 18,08199

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 15,11368

TOS22_PR.P11.150.001  - Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 20,00000
 0%

€ 20,00000

 PR  € 35,11368

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,13048
 +5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16351 = 1,5% * B)

€ 10,90088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90314

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 86,93450
 +6,58%

Incidenza manodopera al 17,18% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013),
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con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,08000

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,45312

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,36717

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,66667

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,53333

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,79053

 AT  € 19,89082

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 15,11368

TOS22_PR.P11.150.002  - Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 22,10000
 0%

€ 22,10000

 PR  € 37,21368

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,57120

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,23520

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,62240

 RU  € 16,42880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 73,53330
 +5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17648 = 1,5% * B)

€ 11,76533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52986

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 93,82849
 +6,24%

Incidenza manodopera al 17,51% € 16,42880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013),
con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
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TOS22_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,12502

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16667
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,51370

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16667
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,59091

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,86121

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,55557

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,07361

 AT  € 20,72002

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 15,11368

TOS22_PR.P11.150.003  - Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 24,20000
 0%

€ 24,20000

 PR  € 39,31368

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,76176

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,41175

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33340
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,94159

 RU  € 17,11510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,14880
 +5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18516 = 1,5% * B)

€ 12,34381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94926

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 98,44187
 +6,02%

Incidenza manodopera al 17,39% € 17,11510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.001.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013),
con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,20002

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17778
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,61460
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TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17778
ora

€ 33,54479
 0%

€ 5,96359

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,18525

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17778
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,59260

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17778
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,54513

 AT  € 22,10119

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 15,11368

TOS22_PR.P11.150.004  - Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 26,35000
 0%

€ 26,35000

 PR  € 41,46368

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17778
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,07917

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17778
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,70584

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,46944

 RU  € 18,25445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 81,81932
 +4,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19637 = 1,5% * B)

€ 13,09109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49104

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 104,40145
 +5,78%

Incidenza manodopera al 17,48% € 18,25445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.001.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013),
con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 1,20002

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,68962

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere

0,18604
ora

€ 33,54479
 0%

€ 6,24067
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corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,42617

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,62013

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,89569

 AT  € 23,07230

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 15,11368

TOS22_PR.P11.150.005  - Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 29,50000
 0%

€ 29,50000

 PR  € 44,61368

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,31516

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,92448

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 23,82000
 0%

€ 8,86295

 RU  € 19,10259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 86,78857
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20829 = 1,5% * B)

€ 13,88617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06747

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 110,74221
 +5,51%

Incidenza manodopera al 17,25% € 19,10259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.002.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909
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TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,24229

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48483

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 20,09502

TOS22_PR.P06.040.001  - Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 47,50000
 +137,5%

€ 47,50000

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 11,40942

 PR  € 58,90942

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,93925
 +48,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22545 = 1,5% * B)

€ 15,03028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89695

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 119,86648
 +49,43%

Incidenza manodopera al 12,46% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.002.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,24229

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per 0,14545 € 3,33333 € 0,48483
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iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301

 AT  € 20,09502

TOS22_PR.P06.040.002  - Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 63,40000
 +66,84%

€ 63,40000

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 11,40942

 PR  € 74,80942

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,83925
 +34,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26361 = 1,5% * B)

€ 17,57428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74135

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 140,15488
 +36,09%

Incidenza manodopera al 10,66% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R07.002.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R07 - TIRANTI
TOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
TOS22_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

TOS22_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000
 +51,82%

€ 0,98179

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,32098

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,01303

TOS22_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 33,54479
 0%

€ 4,87909

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,24229

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,48483

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e

0,14545
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,17301
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macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

 AT  € 20,09502

TOS22_PR.P06.040.003  - Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 63,40000
 +66,84%

€ 63,40000

TOS22_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 9,50785
 +24,54%

€ 11,40942

 PR  € 74,80942

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,15551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,85006

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 23,82000
 0%

€ 6,92924

 RU  € 14,93481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 109,83925
 +34,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26361 = 1,5% * B)

€ 17,57428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74135

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 140,15488
 +36,09%

Incidenza manodopera al 10,66% € 14,93481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R08.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a
doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
TOS22_001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per
ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale
metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione
della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di
terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
TOS22_001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,82500

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 58,99880
 +1,2%

€ 6,48987

 AT  € 13,08287

TOS22_PR.P01.005.011  - Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e
simili, compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

1,60000
Tn

€ 17,80000
 +46,3%

€ 28,48000

TOS22_PR.P38.032.001  - Gabbione a scatola in rete metallica zinco
alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm
(15,7 kg)

0,50000
cad

€ 70,69000
 +63,03%

€ 35,34500

TOS22_PR.P38.035.001  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d.
2,2 mm

1,50000
kg

€ 2,97477
 +65,55%

€ 4,46216

 PR  € 68,28716

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000 € 28,57000 € 6,85680
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,24040

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 5,71680

 RU  € 34,00880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 115,37883
 +29,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55382 = 3% * B)

€ 18,46061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,38394

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 147,22338
 +30,41%

Incidenza manodopera al 25,23% € 37,15150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.012.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari
verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale,
posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25
TOS22_003 - h da 2.51 m a 3.00 m

TOS22_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 4,75740

TOS22_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,02630
 +58,87%

€ 4,18730

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 13,51154

TOS22_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

1,00000
m

€ 445,76000
 +69,01%

€ 445,76000

 PR  € 463,45884

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 8,90630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 477,12254
 +63,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29019 = 3% * B)

€ 76,33961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,34622

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 608,80837
 +64,69%

Incidenza manodopera al 2,73% € 16,64195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.012.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari
verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale,
posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25
TOS22_005 - h da 3.51 m a 4.00 m

TOS22_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 4,75740

TOS22_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,02630
 +58,87%

€ 4,18730

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 13,51154

TOS22_PR.P11.002.005  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

1,00000
m

€ 599,20000
 +69,03%

€ 599,20000

 PR  € 616,89884

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 8,90630
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 630,56254
 +64,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02670 = 3% * B)

€ 100,89001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,14526

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 804,59781
 +66,08%

Incidenza manodopera al 2,07% € 16,64195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.012.007 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari
verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale,
posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25
TOS22_007 - h da 4.51 m a 5.00 m

TOS22_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 4,75740

TOS22_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,02630
 +58,87%

€ 4,18730

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 13,51154

TOS22_PR.P11.002.007  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

1,00000
m

€ 800,80000
 +71,7%

€ 800,80000

 PR  € 818,49884

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 8,90630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 832,16254
 +68,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99438 = 3% * B)

€ 133,14601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,53086
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

  

€ 1.061,83941
 +69,62%

Incidenza manodopera al 1,57% € 16,64195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.012.008 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari
verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale,
posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a.
C20/25
TOS22_008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra
pannello e platea

TOS22_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 1,28520

 AT  € 4,75740

TOS22_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,02630
 +58,87%

€ 4,18730

TOS22_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 135,11540
 +9,96%

€ 13,51154

TOS22_PR.P11.002.008  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

1,00000
m

€ 918,40000
 +72,07%

€ 918,40000

 PR  € 936,09884

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

 RU  € 8,90630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 949,76254
 +68,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,55886 = 3% * B)

€ 151,96201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,17246

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 1.211,89701
 +70,4%

Incidenza manodopera al 1,37% € 16,64195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.021.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R
maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi
pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul
paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in
acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi
a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del
rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e
rinverdimenti
TOS22_003 - h da 2,51 a 3,00 metri

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,08488

 AT  € 11,87796

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 0,04532

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,05610

TOS22_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

0,33000
m

€ 445,76000
 +69,01%

€ 147,10080

TOS22_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,90000
 +34,05%

€ 0,60300

 PR  € 147,80522

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 7,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,17122
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,02930

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,47772

 RU  € 26,81464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,49782
 +47,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89519 = 3% * B)

€ 29,83965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,63375

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 237,97122
 +49,27%

Incidenza manodopera al 11,27% € 26,81464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.021.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R
maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi
pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul
paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in
acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi
a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del
rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e
rinverdimenti
TOS22_004 - h da 3,51 a 4,00 metri

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,08488

 AT  € 11,87796

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 0,04532

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,05610

TOS22_PR.P11.002.005  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),

0,25000
m

€ 599,20000
 +69,03%

€ 149,80000
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certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

TOS22_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,90000
 +34,05%

€ 0,60300

 PR  € 150,50442

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 7,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,17122

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,02930

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,47772

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

 RU  € 26,81464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 189,19702
 +48,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30272 = 1% * B)

€ 30,27152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,94685

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 241,41539
 +49,55%

Incidenza manodopera al 11,11% € 26,81464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.021.005 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R
maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi
pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul
paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in
acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi
a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del
rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e
rinverdimenti
TOS22_005 - h da 4,51 a 5,00 metri

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,08488

 AT  € 11,87796

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 0,04532

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,05610

TOS22_PR.P11.002.007  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

0,20000
m

€ 800,80000
 +71,7%

€ 160,16000

TOS22_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,90000
 +34,05%

€ 0,60300

 PR  € 160,86442

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 7,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,17122

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,02930

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,47772

 RU  € 26,81464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 199,55702
 +50,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95787 = 3% * B)

€ 31,92912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,14861

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 254,63475
 +52,19%

Incidenza manodopera al 10,53% € 26,81464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.021.006 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

Pagina 4.267 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R
maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi
pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul
paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in
acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi
a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del
rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e
rinverdimenti
TOS22_006 - h da 5,01 a 5,50 metri

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS22_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 0,57120

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,08488

 AT  € 11,87796

TOS22_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,00700
 +36,53%

€ 0,04532

TOS22_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 374,00000
 +79,68%

€ 0,05610

TOS22_PR.P11.002.008  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

0,18000
m

€ 918,40000
 +72,07%

€ 165,31200

TOS22_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

0,67000
m²

€ 0,90000
 +34,05%

€ 0,60300

 PR  € 166,01642

TOS22_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 30,06000
 0%

€ 7,51500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,17122

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,02930

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280
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TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,47772

 RU  € 26,81464

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 204,70902
 +51,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98260 = 3% * B)

€ 32,75344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,74625

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 261,20871
 +52,89%

Incidenza manodopera al 10,27% € 26,81464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.031.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi),
eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia
20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U'
e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per
rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del
piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte:
TOS22_001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 3,36375

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 4,42360

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,18320

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,20000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 6,64200

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,37800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,10720

TOS22_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,23000
ora

€ 15,22727
 0%

€ 3,50227

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,23000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 3,24245

 AT  € 25,84247

TOS22_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,12150
 +49,11%

€ 6,72900

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,50000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 1,53750

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 3,07500
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TOS22_PR.P38.016.001  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

8,60000
m²

€ 2,25000
 +8,78%

€ 19,35000

TOS22_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,56385
 0%

€ 2,34578

 PR  € 33,03728

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 3,57300

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 53,62360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,50335
 +6,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54002 = 3% * B)

€ 18,00054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,05039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 143,55428
 +6,93%

Incidenza manodopera al 37,35% € 53,62360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.031.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi),
eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia
20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U'
e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per
rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati
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compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del
piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte:
TOS22_002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 3,36375

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 4,64478

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,18320

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,21000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 6,97410

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,42525

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,24560

TOS22_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,24000
ora

€ 15,22727
 0%

€ 3,65454

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,24000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 3,38342

 AT  € 26,87464

TOS22_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,12150
 +49,11%

€ 6,72900

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,10000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 2,15250

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 3,07500

TOS22_PR.P38.016.002  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

13,80000
m²

€ 3,05000
 +15,06%

€ 42,09000

TOS22_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,56385
 0%

€ 2,34578

 PR  € 56,39228

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,85680

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,99970

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,28760

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000 € 23,82000 € 2,14380
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 56,05240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,31932
 +8,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66873 = 3% * B)

€ 22,29109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,16104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 177,77145
 +9,07%

Incidenza manodopera al 31,53% € 56,05240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.031.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi),
eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia
20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U'
e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per
rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del
piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte:
TOS22_003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 3,36375

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,22000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 4,86596

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,18320

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,22000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 7,30620

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,47250

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,38400

TOS22_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,25000
ora

€ 15,22727
 0%

€ 3,80682

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 3,52440

 AT  € 27,90683

TOS22_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,12150
 +49,11%

€ 6,72900

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 2,60000 € 1,02500 € 2,66500
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prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

kg  +18,91%

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 3,07500

TOS22_PR.P38.016.003  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

18,60000
m²

€ 4,15000
 +12,8%

€ 77,19000

TOS22_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,56385
 0%

€ 2,34578

 PR  € 92,00478

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,14250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,28540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,42830

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,42840

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,52580

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 57,43340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 177,34501
 +8,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85126 = 3% * B)

€ 28,37520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,57202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 226,29223
 +9,42%

Incidenza manodopera al 25,38% € 57,43340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R09.031.004 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI:
fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei
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materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi),
eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia
20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U'
e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per
rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del
piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno;
misurazione in proiezione verticale del fronte:
TOS22_004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura
a trazione 120 kN/m

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 3,36375

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,23000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 5,08714

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 3,18320

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,23000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 7,63830

TOS22_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 4,72500
 +58,9%

€ 0,51975

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,52240

TOS22_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,26000
ora

€ 15,22727
 0%

€ 3,95909

TOS22_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,26000
ora

€ 14,09760
 +7,7%

€ 3,66538

 AT  € 28,93901

TOS22_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,12150
 +49,11%

€ 6,72900

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 3,07500

TOS22_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,02500
 +18,91%

€ 3,07500

TOS22_PR.P38.016.004  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m (UNI EN ISO
10319:2015)

23,40000
m²

€ 5,35000
 +11,32%

€ 125,19000

TOS22_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,56385
 0%

€ 2,34578

 PR  € 140,41478

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 3,14270

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 7,42820

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,28560

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 6,57110

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,57130

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 28,57000 € 3,42840
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,14380

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,85840

 RU  € 58,81440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 228,16819
 +8,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09521 = 3% * B)

€ 36,50691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,46751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 291,14261
 +9,48%

Incidenza manodopera al 20,2% € 58,81440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R10.001.001 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
TOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento
jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
TOS22_001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento
MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14300
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 2,73488

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14300
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,72213

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14300
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,29873

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,14300
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,01287

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,97912

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,97912

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 1,97912

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,14300
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 7,42894
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ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N08.001.101  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza fino a 130 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 20 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per monofluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,14300
ora

€ 37,11000
 0%

€ 5,30673

TOS22_AT.N08.001.111  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 3% su
20 m di profondità).

0,00150
%

€ 37,11000
 0%

€ 0,05567

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14300
ora

€ 29,16667
 0%

€ 4,17083

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14300
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,47667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14300
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 6,06903

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,14300
ora

€ 16,26000
 0%

€ 2,32518

 AT  € 36,53902

TOS22_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,26600
Tn

€ 98,97727
 +22,09%

€ 26,32795

 PR  € 26,32795

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,08551

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,08551

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,78521

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 26,47000
 0%

€ 3,78521

 RU  € 15,74144

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,60841
 +9,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12577 = 1% * B)

€ 12,57735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11858

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 100,30434
 +10,03%

Incidenza manodopera al 19,77% € 19,82695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R10.001.002 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
TOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento
jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
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cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
TOS22_002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento
MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)
DIAMETRO DEL RESO 100 CM

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17780
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,40043

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17780
ora

€ 5,04986
 0%

€ 0,89787

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17780
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,61478

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,17780
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,01600

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46075

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46075

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,46075

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,17780
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 9,23682

TOS22_AT.N08.001.102  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza compresa tra 130 e 170 Kw
profondità in singolo passaggio fino a 23
m, con allestimento aste per Jet grouting e
testina rotante diametro fino a 150 mm
con valvola ad alta pressione compresa tra
300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli
utensili ed aste di perforazione e/o
rivestimenti a seconda della natura dei
terreni da attraversare sono computati a
parte con incidenza - 1 mese (nolo a
freddo)

0,17780
ora

€ 44,55000
 0%

€ 7,92099

TOS22_AT.N08.001.112  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4% su
20 m di profondità).

0,00200
%

€ 44,55000
 0%

€ 0,08910

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17780
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,18583

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17780
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,59267

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17780
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 7,54597

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,17780
ora

€ 16,26000
 0%

€ 2,89103

 AT  € 46,77374

TOS22_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,73630
Tn

€ 98,97727
 +22,09%

€ 72,87696

 PR  € 72,87696

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,07975

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,07975

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,70637

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780 € 26,47000 € 4,70637
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ora  0%

 RU  € 19,57224

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,22294
 +12,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22276 = 1% * B)

€ 22,27567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,14986

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 177,64847
 +13,41%

Incidenza manodopera al 13,88% € 24,65199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_14.R10.001.003 TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura
metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte,
oltre le prove di carico.
TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
TOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento
jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
TOS22_003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO
(miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 3,82500

TOS22_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 5,04986
 0%

€ 1,00997

TOS22_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,08200
 0%

€ 1,81640

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,20000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,01800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 2,76800

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 10,39012

TOS22_AT.N08.001.103  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza oltre 170 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 33 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per bifluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,20000
ora

€ 54,47500
 0%

€ 10,89500
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TOS22_AT.N08.001.113  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4,5%
su 20 m di profondità).

0,00225
%

€ 54,47500
 0%

€ 0,12257

TOS22_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 29,16667
 0%

€ 5,83333

TOS22_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,33333
 0%

€ 0,66667

TOS22_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 42,44080
 +5,73%

€ 8,48816

TOS22_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,20000
ora

€ 16,26000
 0%

€ 3,25200

 AT  € 54,62122

TOS22_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

1,65670
Tn

€ 98,97727
 +22,09%

€ 163,97564

 PR  € 163,97564

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 5,29400

 RU  € 22,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 240,61286
 +15,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38498 = 1% * B)

€ 38,49806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,91109

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 307,02201
 +16,43%

Incidenza manodopera al 9,03% € 27,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A03.001.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione,
tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro
di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di
trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-
decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale
erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
TOS22_001 - su superfici a media intensità vegetativa

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,01414
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TOS22_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 6,75000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,02441

 AT  € 0,04530

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,04764

 RU  € 0,07621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,12151
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00039 = 2% * B)

€ 0,01944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,15505
 +1,71%

Incidenza manodopera al 49,15% € 0,07621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A03.001.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione,
tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
TOS22_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro
di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di
trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-
decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale
erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
TOS22_002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,02827

TOS22_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 6,75000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,04883

 AT  € 0,09060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,04764

 RU  € 0,10478

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,19538
 +1,03%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00063 = 2% * B)

€ 0,03126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,24930
 +1,9%

Incidenza manodopera al 42,03% € 0,10478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A03.005.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione,
tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
TOS22_001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra
compreso tra cm 15 e cm 40

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,21180

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,32100

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,46750

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,40000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 1,50400

TOS22_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 35,57000
 0%

€ 7,11400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 17,47430

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 29,37200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,84630
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14991 = 2% * B)

€ 7,49541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43417
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 59,77588
 +2,06%

Incidenza manodopera al 49,14% € 29,37200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A03.005.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione,
tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
TOS22_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
TOS22_002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra
superiore a cm 40

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 3,31770

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 4,98150

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,93500

TOS22_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,76000
 +9,3%

€ 3,00800

TOS22_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 35,57000
 0%

€ 7,11400

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 2,85600

 AT  € 22,21220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 4,28550

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 13,23500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,91000

 RU  € 52,28650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,49870
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23840 = 2% * B)

€ 11,91979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 95,06034
 +1,91%
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Incidenza manodopera al 55% € 52,28650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.001.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
TOS22_001 - su piano orizzontale

TOS22_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,73958
 0%

€ 0,18740

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,33210

TOS22_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 63,45880
 +1,11%

€ 1,74512

 AT  € 2,26462

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,52390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,78852
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00892 = 2% * B)

€ 0,44616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 3,55815
 +2,23%

Incidenza manodopera al 36,81% € 1,30958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.001.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
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regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
TOS22_002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01300
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,28753

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01300
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,43173

TOS22_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 63,45880
 +1,11%

€ 1,74512

 AT  € 2,46438

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,37141

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,30966

 RU  € 0,68107

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,14545
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01007 = 2% * B)

€ 0,50327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,01359
 +2,25%

Incidenza manodopera al 36,54% € 1,46675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.002.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
TOS22_001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione
della macchina.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,27648

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,41513
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 AT  € 0,69161

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,29775

 RU  € 0,65488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,34649
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)

€ 0,21544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15619

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1,71812
 +2,58%

Incidenza manodopera al 38,12% € 0,65488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.002.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
TOS22_002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di
pertinenza del cantiere.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,27648

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,41513

TOS22_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 63,45880
 +1,11%

€ 1,52301

TOS22_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 63,45880
 +1,11%

€ 1,52301

 AT  € 3,73763

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,35713

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,29775

 RU  € 0,65488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,39251
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01406 = 2% * B)

€ 0,70280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50953
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 5,60484
 +2,17%

Incidenza manodopera al 36,15% € 2,02624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.003.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione
dell'escavatore, in terreni sciolti.
TOS22_001 - fino alla profondità di 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01330
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,29417

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01330
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,44169

 AT  € 0,73586

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01330
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,37998

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01330
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,31681

 RU  € 0,69679

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,43265
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00917 = 4% * B)

€ 0,22922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16619

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 1,82806
 +2,58%

Incidenza manodopera al 38,12% € 0,69679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.004.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
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ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm,
profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato
con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in
terreni sciolti.
TOS22_001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio
d'azione dell'escavatore.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,97319

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04400
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,46124

 AT  € 2,43443

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,25708

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,04808

 RU  € 2,30516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,73959
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03033 = 4% * B)

€ 0,75833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54979

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 6,04771
 +2,58%

Incidenza manodopera al 38,12% € 2,30516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A04.005.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
TOS22_005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa
delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali
compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato e a spigoli netti.
TOS22_001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla
scarpata

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850
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 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,19490
 +2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01342 = 2% * B)

€ 0,67118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,35269
 +3,08%

Incidenza manodopera al 26,69% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A05.001.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali
idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti
di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e
profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all'
85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
TOS22_001 - con materiale proveniente dagli scavi.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02660
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,58834

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,88339

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,05393

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,04097

 AT  € 1,56663

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,08457

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,75996

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,63361

 RU  € 1,47814

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04477
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01461 = 3% * B)

€ 0,48716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35319

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,88512
 +2,56%

Incidenza manodopera al 38,05% € 1,47814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_16.A05.001.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali
idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti
di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e
profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all'
85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
TOS22_002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare
durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia
(fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02176
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,48129

TOS22_AT.N01.001.300  - Macchine per movimento terra e accessori
- Stabilizzatrice di terreni trainata,
profondità massima di lavoro 500 mm,
potenza motore 150 kW 204 CV, peso
4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia
trasmissione meccanica a cinghia e
attacco a tre punti unificato al trattore,
conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di
paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore
di sollevamento polveri - 1 mese

0,01185
ora

€ 13,21000
 0%

€ 0,15654

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02176
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,72265

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,05393

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00296
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,09830

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01185
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,16750

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,01185
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,28929

 AT  € 1,96950

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02176
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,62168

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,33855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,08457

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,33855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,29775

 RU  € 1,68110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,65060
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01752 = 3% * B)

€ 0,58410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42347
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,65817
 +2,45%

Incidenza manodopera al 36,09% € 1,68110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A05.002.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali
idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti
di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e
profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all'
90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo,
compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per
spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
TOS22_001 - con materiale proveniente dagli scavi.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,33177

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

TOS22_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 18,21880
 0%

€ 0,13482

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,24575

 AT  € 1,21049

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,21142

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,35730

 RU  € 0,99727

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,20776
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01060 = 3% * B)

€ 0,35324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25610

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,81710
 +2,75%

Incidenza manodopera al 35,4% € 0,99727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A05.011.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali
idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti
di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e
profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali
pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari,
rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo
nell'ambito di cantiere.
TOS22_001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

TOS22_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,00600
ora

€ 18,06500
 0%

€ 0,10839

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,22118

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00600
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,19926

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,33210

 AT  € 0,86093

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,17142

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,45712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,31805
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00422 = 2% * B)

€ 0,21089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 1,68183
 +3,12%

Incidenza manodopera al 27,18% € 0,45712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.A05.051.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali
idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti
di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e
profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante
compattazione con rullo.
TOS22_001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova
AASHO standard, esclusa relativa certificazione

TOS22_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a

0,01000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,13840
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10.000 kg - fino 125 CV.

TOS22_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 16,62891
 0%

€ 0,16629

 AT  € 0,30469

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,28570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,59039
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00189 = 2% * B)

€ 0,09446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75334
 +2,17%

Incidenza manodopera al 37,92% € 0,28570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 92,35548
 +29,44%

€ 92,35548

 PR  € 92,35548

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 102,43593
 +25,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16390 = 1% * B)

€ 16,38975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88257

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 130,70825
 +26,9%
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Incidenza manodopera al 7,58% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.005.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 93,92929
 +18,42%

€ 93,92929

 PR  € 93,92929

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,00974
 +16,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16642 = 1% * B)

€ 16,64156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06513

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 132,71643
 +17,36%

Incidenza manodopera al 7,46% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.005.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 97,55786
 +18,23%

€ 97,55786

 PR  € 97,55786

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 107,63831
 +16,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17222 = 1% * B)

€ 17,22213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48604

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 137,34648
 +17,27%

Incidenza manodopera al 7,21% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 95,26619

 PR
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€ 95,26619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 105,34664
 +24,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16855 = 1% * B)

€ 16,85546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22021

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 134,42231
 +25,73%

Incidenza manodopera al 7,37% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 96,84000

 PR  € 96,84000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,92045
 +15,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17107 = 1% * B)

€ 17,10727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40277

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 136,43049
 +16,65%

Incidenza manodopera al 7,26% € 9,90720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.006.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 100,46857
 +17,4%

€ 100,46857

 PR  € 100,46857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,54902
 +15,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17688 = 1% * B)

€ 17,68784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82369

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 141,06055
 +16,58%

Incidenza manodopera al 7,02% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.009 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
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autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 98,45238
 +27,22%

€ 98,45238

 PR  € 98,45238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 108,53283
 +24,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17365 = 1% * B)

€ 17,36525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58981

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 138,48789
 +25,17%

Incidenza manodopera al 7,15% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.010 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 100,02619
 +16,78%

€ 100,02619

 PR  € 100,02619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 110,10664
 +15,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17617 = 1% * B)

€ 17,61706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77237

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 140,49607
 +16,02%

Incidenza manodopera al 7,05% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.003.011 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS22_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.007.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 103,65476
 +16,67%

€ 103,65476

 PR  € 103,65476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,73521
 +14,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18198 = 1% * B)

€ 18,19763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19328

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 145,12612
 +15,98%

Incidenza manodopera al 6,83% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_16.B04.004.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 101,75000
 +17,37%

€ 101,75000

 PR  € 101,75000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,83045
 +15,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17893 = 1% * B)

€ 17,89287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97233

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 142,69565
 +16,57%

Incidenza manodopera al 6,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.004.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 103,32381
 +17,48%

€ 103,32381

 PR  € 103,32381

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,40426
 +15,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18145 = 1% * B)

€ 18,14468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15489

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 144,70383
 +16,69%

Incidenza manodopera al 6,85% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.004.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato

1,00000
m³

€ 106,95238
 +17,02%

€ 106,95238

Pagina 4.300 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

 PR  € 106,95238

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,03283
 +15,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18725 = 1% * B)

€ 18,72525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57581

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,33389
 +16,34%

Incidenza manodopera al 6,63% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.004.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.113  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 112,71094
 +20,71%

€ 112,71094

 PR  € 112,71094

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,79139
 +18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19647 = 1% * B)

€ 19,64662
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24380

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,68181
 +19,73%

Incidenza manodopera al 6,32% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.004.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.114  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 113,76094
 +20,48%

€ 113,76094

 PR  € 113,76094

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,84139
 +18,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19815 = 1% * B)

€ 19,81462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36560

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 158,02161
 +19,54%

Incidenza manodopera al 6,27% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.004.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.115  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 117,50781
 +19,98%

€ 117,50781

 PR  € 117,50781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,58826
 +18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20414 = 1% * B)

€ 20,41412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80024

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,80262
 +19,15%

Incidenza manodopera al 6,09% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 101,78405
 +17,35%

€ 101,78405

 PR  € 101,78405

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,86450
 +15,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17898 = 1% * B)

€ 17,89832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 142,73910
 +16,56%

Incidenza manodopera al 6,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 103,35786
 +17,46%

€ 103,35786

 PR  € 103,35786

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,57000 € 5,14260
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,43831
 +15,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18150 = 1% * B)

€ 18,15013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15884

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 144,74728
 +16,68%

Incidenza manodopera al 6,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 106,98643
 +17%

€ 106,98643

 PR  € 106,98643

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,06688
 +15,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18731 = 1% * B)

€ 18,73070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57976

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,37734
 +16,33%

Incidenza manodopera al 6,63% € 9,90720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.123  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 107,27810
 +15,31%

€ 107,27810

 PR  € 107,27810

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,35855
 +13,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18777 = 1% * B)

€ 18,77737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61359

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 149,74951
 +14,81%

Incidenza manodopera al 6,62% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.124  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 108,85190
 +15,62%

€ 108,85190

 PR  € 108,85190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,93235
 +14,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19029 = 1% * B)

€ 19,02918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79615

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,75768
 +15,11%

Incidenza manodopera al 6,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.005.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT
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€ 0,17325

TOS22_PR.P10.009.125  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 112,48048
 +15,2%

€ 112,48048

 PR  € 112,48048

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,56093
 +13,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19610 = 1% * B)

€ 19,60975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,21707

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,38775
 +14,77%

Incidenza manodopera al 6,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 106,48688
 +12,55%

€ 106,48688

 PR  € 106,48688

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 116,56733
 +11,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18651 = 1% * B)

€ 18,65077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,52181

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 148,73991
 +12,32%

Incidenza manodopera al 6,66% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 108,55250
 +13,41%

€ 108,55250

 PR  € 108,55250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,63295
 +12,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18981 = 1% * B)

€ 18,98127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76142

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,37564
 +13,11%

Incidenza manodopera al 6,54% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 112,06500
 +12,96%

€ 112,06500

 PR  € 112,06500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,14545
 +11,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19543 = 1% * B)

€ 19,54327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16887

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 155,85759
 +12,74%

Incidenza manodopera al 6,36% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
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pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.133  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 115,54357
 +13,87%

€ 115,54357

 PR  € 115,54357

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,62402
 +12,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20100 = 1% * B)

€ 20,09984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,57239

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,29625
 +13,6%

Incidenza manodopera al 6,18% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.134  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto

1,00000
m³

€ 117,11738
 +14,17%

€ 117,11738
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a/c max 0,55

 PR  € 117,11738

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,19783
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20352 = 1% * B)

€ 20,35165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,30443
 +13,89%

Incidenza manodopera al 6,1% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.006.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.135  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 120,74595
 +13,51%

€ 120,74595

 PR  € 120,74595

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,82640
 +12,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20932 = 1% * B)

€ 20,93222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,17586
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,93448
 +13,32%

Incidenza manodopera al 5,93% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 122,78906
 +18,95%

€ 122,78906

 PR  € 122,78906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,86951
 +17,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21259 = 1% * B)

€ 21,25912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41286

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 169,54149
 +18,29%

Incidenza manodopera al 5,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,83906
 +18,76%

€ 123,83906

 PR  € 123,83906

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,91951
 +17,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21427 = 1% * B)

€ 21,42712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,88129
 +18,13%

Incidenza manodopera al 5,8% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
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ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 127,58594
 +18,03%

€ 127,58594

 PR  € 127,58594

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,66639
 +16,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22027 = 1% * B)

€ 22,02662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,96930

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 175,66231
 +17,51%

Incidenza manodopera al 5,64% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.143  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 122,89878
 +13,04%

€ 122,89878

 PR  € 122,89878

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,97923
 +11,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21277 = 1% * B)

€ 21,27668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 169,68150
 +12,91%

Incidenza manodopera al 5,84% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.144  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 124,42317
 +13,37%

€ 124,42317

 PR  € 124,42317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,50362
 +12,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21521 = 1% * B)

€ 21,52058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60242

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,62662
 +13,23%

Incidenza manodopera al 5,77% € 9,90720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.007.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.145  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 128,08171
 +12,76%

€ 128,08171

 PR  € 128,08171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,16216
 +11,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22106 = 1% * B)

€ 22,10595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02681

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,29492
 +12,7%

Incidenza manodopera al 5,62% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.008.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.513  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 110,49219
 +13,21%

€ 110,49219

 PR  € 110,49219

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,57264
 +11,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19292 = 1% * B)

€ 19,29162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98643

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 153,85069
 +12,95%

Incidenza manodopera al 6,44% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.008.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT
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€ 0,17325

TOS22_PR.P10.009.514  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 112,55781
 +14,03%

€ 112,55781

 PR  € 112,55781

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,63826
 +12,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19622 = 1% * B)

€ 19,62212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,22604

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 156,48642
 +13,72%

Incidenza manodopera al 6,33% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.008.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.515  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 116,07031
 +14,25%

€ 116,07031

 PR  € 116,07031

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 

Pagina 4.319 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 126,15076
 +12,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20184 = 1% * B)

€ 20,18412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63349

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 160,96837
 +13,95%

Incidenza manodopera al 6,15% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 129,30806
 +15,72%

€ 129,30806

 PR  € 129,30806

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,38851
 +14,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22302 = 1% * B)

€ 22,30216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,16907

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,85974
 +15,42%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,27581
 +15,58%

€ 130,27581

 PR  € 130,27581

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,35626
 +14,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22457 = 1% * B)

€ 22,45700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,09459
 +15,3%

Incidenza manodopera al 5,53% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
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pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 134,06613
 +18,27%

€ 134,06613

 PR  € 134,06613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,14658
 +16,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23063 = 1% * B)

€ 23,06345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72100

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,93103
 +17,8%

Incidenza manodopera al 5,39% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.523  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto

1,00000
m³

€ 129,37619
 +20,38%

€ 129,37619
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a/c max 0,50

 PR  € 129,37619

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 139,45664
 +18,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22313 = 1% * B)

€ 22,31306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17697

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,94667
 +19,67%

Incidenza manodopera al 5,57% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.524  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,80476
 +20,11%

€ 130,80476

 PR  € 130,80476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,88521
 +18,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22542 = 1% * B)

€ 22,54163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34268
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,76952
 +19,45%

Incidenza manodopera al 5,51% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.009.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.525  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 133,66190
 +19,09%

€ 133,66190

 PR  € 133,66190

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,74235
 +17,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22999 = 1% * B)

€ 22,99878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67411

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,41524
 +18,55%

Incidenza manodopera al 5,4% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.010.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.533  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,70909
 +18,87%

€ 131,70909

 PR  € 131,70909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,78954
 +17,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22686 = 1% * B)

€ 22,68633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44759

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,92346
 +18,32%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.010.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
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aggressivo
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.534  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,70909
 +18,87%

€ 131,70909

 PR  € 131,70909

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,78954
 +17,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22686 = 1% * B)

€ 22,68633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44759

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,92346
 +18,32%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.010.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.535  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 135,34545
 +17,34%

€ 135,34545

 PR  € 135,34545

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,42590
 +15,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23268 = 1% * B)

€ 23,26814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86940

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,56344
 +16,96%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,99524
 +14,03%

€ 118,99524

 PR  € 118,99524

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,07569
 +12,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20652 = 1% * B)

€ 20,65211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97278

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,70058
 +13,78%

Incidenza manodopera al 6,02% € 9,90720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 120,56905
 +14,33%

€ 120,56905

 PR  € 120,56905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,64950
 +13,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20904 = 1% * B)

€ 20,90392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,15534

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,70876
 +14,07%

Incidenza manodopera al 5,94% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 124,19762
 +13,68%

€ 124,19762

 PR  € 124,19762

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 134,27807
 +12,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21484 = 1% * B)

€ 21,48449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,57626

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 171,33882
 +13,5%

Incidenza manodopera al 5,78% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT
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€ 0,17325

TOS22_PR.P10.011.413  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 125,44756
 +13,61%

€ 125,44756

 PR  € 125,44756

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,52801
 +12,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21684 = 1% * B)

€ 21,68448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72125

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,93374
 +13,45%

Incidenza manodopera al 5,73% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.006 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.414  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 126,97195
 +13,93%

€ 126,97195

 PR  € 126,97195

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 137,05240
 +12,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21928 = 1% * B)

€ 21,92838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89808

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 174,87886
 +13,76%

Incidenza manodopera al 5,67% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.011.007 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.415  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 130,63049
 +13,3%

€ 130,63049

 PR  € 130,63049

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,71094
 +12,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22514 = 1% * B)

€ 22,51375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,32247

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 179,54716
 +13,22%

Incidenza manodopera al 5,52% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.012.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.423  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 117,07927
 +15,43%

€ 117,07927

 PR  € 117,07927

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 127,15972
 +14,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20346 = 1% * B)

€ 20,34556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75053

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 162,25581
 +15,03%

Incidenza manodopera al 6,11% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.012.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.424  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 118,60366
 +15,58%

€ 118,60366

 PR  € 118,60366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,68411
 +14,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20589 = 1% * B)

€ 20,58946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92736

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,20093
 +15,18%

Incidenza manodopera al 6,03% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.012.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.008.425  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato

1,00000
m³

€ 122,26220
 +15,24%

€ 122,26220
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Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

 PR  € 122,26220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 132,34265
 +13,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21175 = 1% * B)

€ 21,17482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 168,86922
 +14,91%

Incidenza manodopera al 5,87% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.013.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.433  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 128,85000
 +15,73%

€ 128,85000

 PR  € 128,85000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,93045
 +14,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22229 = 1% * B)

€ 22,22887
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11593

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,27525
 +15,43%

Incidenza manodopera al 5,59% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.013.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.434  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 128,72857
 +15,13%

€ 128,72857

 PR  € 128,72857

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,80902
 +13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22209 = 1% * B)

€ 22,20944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,10185

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 177,12031
 +14,87%

Incidenza manodopera al 5,59% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.013.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.435  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 134,22500
 +15,71%

€ 134,22500

 PR  € 134,22500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,30545
 +14,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23089 = 1% * B)

€ 23,08887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,73943

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,13375
 +15,46%

Incidenza manodopera al 5,38% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.014.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.443  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 126,00000
 0%

€ 126,00000

 PR  € 126,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 136,08045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21773 = 1% * B)

€ 21,77287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,78533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 173,63865
 +0,87%

Incidenza manodopera al 5,71% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.014.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.444  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 118,00000
 -6,35%

€ 118,00000

 PR  € 118,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,57000 € 5,14260
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,08045
 -5,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20493 = 1% * B)

€ 20,49287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85733

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 163,43065
 -5,06%

Incidenza manodopera al 6,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.014.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.445  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 131,00000
 0%

€ 131,00000

 PR  € 131,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,08045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22573 = 1% * B)

€ 22,57287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,36533

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,01865
 +0,87%

Incidenza manodopera al 5,5% € 9,90720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.015.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.213  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 108,51613
 +13,5%

€ 108,51613

 PR  € 108,51613

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,59658
 +12,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18975 = 1% * B)

€ 18,97545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,75720

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 151,32923
 +13,19%

Incidenza manodopera al 6,55% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.015.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.009.214  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 110,64839
 +14,36%

€ 110,64839

 PR  € 110,64839

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 120,72884
 +13,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19317 = 1% * B)

€ 19,31661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00455

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 154,05000
 +13,99%

Incidenza manodopera al 6,43% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.015.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT
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€ 0,17325

TOS22_PR.P10.009.215  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 114,27419
 +13,87%

€ 114,27419

 PR  € 114,27419

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,35464
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19897 = 1% * B)

€ 19,89674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 158,67652
 +13,59%

Incidenza manodopera al 6,24% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.016.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.223  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,08095
 +14,23%

€ 118,08095

 PR  € 118,08095

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 128,16140
 +12,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20506 = 1% * B)

€ 20,50582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86672

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 163,53394
 +13,95%

Incidenza manodopera al 6,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.016.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.224  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 119,65476
 +14,53%

€ 119,65476

 PR  € 119,65476

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 129,73521
 +13,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20758 = 1% * B)

€ 20,75763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04928

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 165,54212
 +14,24%

Incidenza manodopera al 5,98% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.016.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.225  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,28333
 +13,86%

€ 123,28333

 PR  € 123,28333

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,36378
 +12,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21338 = 1% * B)

€ 21,33820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47020

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,17218
 +13,67%

Incidenza manodopera al 5,82% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.017.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
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pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.233  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 125,37317
 +13,14%

€ 125,37317

 PR  € 125,37317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,45362
 +12,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21673 = 1% * B)

€ 21,67258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,83882
 +13,02%

Incidenza manodopera al 5,73% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.017.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.234  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto

1,00000
m³

€ 127,87317
 +14,33%

€ 127,87317
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a/c max 0,45

 PR  € 127,87317

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 137,95362
 +13,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22073 = 1% * B)

€ 22,07258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,00262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,02882
 +14,14%

Incidenza manodopera al 5,63% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.017.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.235  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 131,53171
 +13,7%

€ 131,53171

 PR  € 131,53171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 141,61216
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22658 = 1% * B)

€ 22,65795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,42701
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 180,69712
 +13,59%

Incidenza manodopera al 5,48% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.018.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.313  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 118,61667
 +14,73%

€ 118,61667

 PR  € 118,61667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 128,69712
 +13,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20592 = 1% * B)

€ 20,59154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92887

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 164,21753
 +14,41%

Incidenza manodopera al 6,03% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.018.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
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l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.314  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 120,19048
 +15,02%

€ 120,19048

 PR  € 120,19048

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,27093
 +13,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20843 = 1% * B)

€ 20,84335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11143

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 166,22571
 +14,69%

Incidenza manodopera al 5,96% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.018.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.010.315  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 123,81905
 +14,33%

€ 123,81905

 PR  € 123,81905

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 133,89950
 +13,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21424 = 1% * B)

€ 21,42392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53234

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 170,85576
 +14,1%

Incidenza manodopera al 5,8% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.019.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.323  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 128,50927
 +14,06%

€ 128,50927

 PR  € 128,50927
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 138,58972
 +12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22174 = 1% * B)

€ 22,17436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07641

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 176,84049
 +13,89%

Incidenza manodopera al 5,6% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.019.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.324  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 130,03366
 +14,36%

€ 130,03366

 PR  € 130,03366

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 140,11411
 +13,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22418 = 1% * B)

€ 22,41826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,25324

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 178,78561
 +14,18%
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Incidenza manodopera al 5,54% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.019.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.325  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 133,69220
 +13,74%

€ 133,69220

 PR  € 133,69220

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 143,77265
 +12,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23004 = 1% * B)

€ 23,00362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67763

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 183,45390
 +13,64%

Incidenza manodopera al 5,4% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.020.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
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soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.333  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 135,25161
 +19,15%

€ 135,25161

 PR  € 135,25161

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,33206
 +17,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23253 = 1% * B)

€ 23,25313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85852

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 185,44371
 +18,61%

Incidenza manodopera al 5,34% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.020.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
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TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.334  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 136,21935
 +18,98%

€ 136,21935

 PR  € 136,21935

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 146,29980
 +17,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23408 = 1% * B)

€ 23,40797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97078

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 186,67855
 +18,47%

Incidenza manodopera al 5,31% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.020.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.011.335  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 140,00968
 +18,29%

€ 140,00968

 PR  € 140,00968

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,47000 € 4,76460
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ora  0%

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 150,09013
 +16,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24014 = 1% * B)

€ 24,01442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41046

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 191,51501
 +17,88%

Incidenza manodopera al 5,17% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.204.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.205.114  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 181,36667
 +19,32%

€ 181,36667

 PR  € 181,36667

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 191,44712
 +18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30632 = 1% * B)

€ 30,63154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,20787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 244,28653
 +19,15%

Incidenza manodopera al 4,06% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_16.B04.205.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS22_005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.124  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 180,30000
 +19,4%

€ 180,30000

 PR  € 180,30000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 190,38045
 +18,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30461 = 1% * B)

€ 30,46087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08413

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 242,92545
 +19,22%

Incidenza manodopera al 4,08% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.206.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidità moderata
TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.207.134  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 176,45000
 +16,09%

€ 176,45000

 PR  € 176,45000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 186,53045
 +15,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29845 = 1% * B)

€ 29,84487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,63753

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 238,01285
 +16,09%

Incidenza manodopera al 4,16% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.232.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS22_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

Pagina 4.355 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_PR.P10.222.046  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

1,00000
m³

€ 170,05000
 +10,42%

€ 170,05000

 PR  € 170,05000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 180,13045
 +9,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28821 = 1% * B)

€ 28,82087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,89513

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 229,84645
 +10,74%

Incidenza manodopera al 4,31% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B04.232.011 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS22_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

TOS22_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,47500
 +3,39%

€ 0,17325

 AT  € 0,17325

TOS22_PR.P10.222.048  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 164,17500
 +10,18%

€ 164,17500

 PR  € 164,17500

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,14260

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 4,76460

 RU  € 9,90720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 174,25545
 +9,54%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27881 = 1% * B)

€ 27,88087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,21363

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 222,34995
 +10,5%

Incidenza manodopera al 4,46% € 9,90720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.011.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento
arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo
dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà
opportunamente intasata con terra.
TOS22_001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino
a 40 cm

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_PR.P01.007.002  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,40)

0,92000
Tn

€ 36,00000
 0%

€ 33,12000

 PR  € 33,12000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,31490
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11941 = 2% * B)

€ 5,97038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 47,61381
 +1,11%

Incidenza manodopera al 3% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.011.010 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
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opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento
arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo
dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà
opportunamente intasata con terra.
TOS22_010 - In massi di pietra calcarea EXTRADURA fino a 3,00 Tn.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
Tn

€ 20,24896
 +19,35%

€ 46,57261

 PR  € 46,57261

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,76751
 +17,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08123 = 1% * B)

€ 8,12280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88903

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 64,77934
 +18,74%

Incidenza manodopera al 2,21% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.011.011 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento
arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo
dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà
opportunamente intasata con terra.
TOS22_011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.
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TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_PR.P01.007.003  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,50)

2,30000
Tn

€ 39,00000
 0%

€ 89,70000

 PR  € 89,70000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,89490
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15023 = 1% * B)

€ 15,02318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89181

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 119,80989
 +0,97%

Incidenza manodopera al 1,19% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.015.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che
trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli
allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di
idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
TOS22_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3
Tn.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
Tn

€ 16,34000
 +42,68%

€ 4,90200

TOS22_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
Tn

€ 20,24896
 +19,35%

€ 46,57261
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 PR  € 51,47461

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 55,66951
 +19,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17814 = 2% * B)

€ 8,90712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 71,03429
 +20,59%

Incidenza manodopera al 2,01% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.015.010 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che
trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli
allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di
idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
TOS22_010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,65885

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,49075

 AT  € 4,14960

TOS22_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
Tn

€ 16,34000
 +42,68%

€ 4,90200

TOS22_PR.P01.007.001  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,30).

2,30000
Tn

€ 36,00000
 0%

€ 82,80000

 PR  € 87,70200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

 RU  € 2,14275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,99435
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15039 = 1% * B)

€ 15,03910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90335

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 119,93680
 +2,62%
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Incidenza manodopera al 1,79% € 2,14275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.016.002 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che
trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli
allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al
15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori
a 80 cm.
TOS22_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3
Tn.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,10590

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 2,76640

TOS22_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

2,30000
Tn

€ 20,24896
 +19,35%

€ 46,57261

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 11,43194

 PR  € 58,00455

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 1,99990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,77085
 +19,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20087 = 2% * B)

€ 10,04334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28142

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 80,09561
 +20,3%

Incidenza manodopera al 2,5% € 1,99990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.016.010 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che
trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli
allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al
15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori
a 80 cm.
TOS22_010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,65885

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 2,49075

 AT  € 4,14960

TOS22_PR.P01.007.001  - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti
da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo
EXTRADURA, delle dimensioni di (ml
3,00x1,60x0,30).

2,30000
Tn

€ 36,00000
 0%

€ 82,80000

TOS22_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 95,26619
 +27,97%

€ 11,43194

 PR  € 94,23194

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,14275

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

 RU  € 2,71415

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,09569
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16175 = 1% * B)

€ 16,17531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 128,99810
 +3,57%

Incidenza manodopera al 2,1% € 2,71415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.B11.020.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di
opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a
mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e
diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS22_020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per
l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il
pelo dell'acqua.
TOS22_001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non
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superiore al 15% del peso complessivo

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 2,21180

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 3,32100

TOS22_AT.N02.014.022  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

0,02300
ora

€ 69,26250
 +1,45%

€ 1,59304

 AT  € 7,12584

TOS22_PR.P01.002.014  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
50/100

0,30000
Tn

€ 16,34000
 +42,68%

€ 4,90200

 PR  € 4,90200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

 RU  € 2,85700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,88484
 +12,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04763 = 2% * B)

€ 2,38157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72664

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 18,99305
 +13,61%

Incidenza manodopera al 18,5% € 3,51411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.D05.021.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati,
compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti,
il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica
sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in
pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata
diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta
bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta
bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
TOS22_001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non
tessuti di tipo agugliato

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,44236

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,66420

 AT  € 1,10656

TOS22_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 1,04167
 +38,02%

€ 0,12500

TOS22_PR.P38.011.001  - Barriera Geosintetica Bentonitica sodica
costituita dall’accoppiamento meccanico di
geotessili in polipropilene collegati fra loro

1,10000
m²

€ 5,02000
 0%

€ 5,52200

Pagina 4.363 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

per agugliatura, cucitura o incollaggio che
racchiudono uno strato uniforme di
bentonite sodica a bassa permeabilità . -
massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN
14196:2016) e flusso non superiore a
1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

TOS22_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 22,02860
 +38,54%

€ 3,30429

 PR  € 8,95129

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,90560

 RU  € 4,38260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,44045
 +7,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04621 = 2% * B)

€ 2,31047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 18,42601
 +8,29%

Incidenza manodopera al 23,78% € 4,38260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.001.008 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare
il lavoro completo e finito a regola d' arte
TOS22_008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in
rotolo.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,26542

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,39852

 AT  € 0,66394

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 1,54000

 PR
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€ 1,54000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 2,72484

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,92878
 +6,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01577 = 2% * B)

€ 0,78860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 6,28912
 +7,72%

Incidenza manodopera al 43,33% € 2,72484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.003.004 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato
costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità
(HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro
completo e finito a regola d' arte
TOS22_004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,26542

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,39852

 AT  € 0,66394

TOS22_PR.P38.003.002  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polietilene ad alta
densita' (HDPE), resistenti
all'invecchimaneto da UV e immarcescibili
con funzione di protezione; in rotoli -
resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), Allungamento a carico
massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO
13433:2006)

1,10000
m²

€ 0,81525
 0%

€ 0,89678

 PR  € 0,89678

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,34284

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,19100

 RU  € 2,72484

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,28556
 +0,51%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 2% * B)

€ 0,68569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 5,46838
 +1,38%

Incidenza manodopera al 49,83% € 2,72484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.011.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
TOS22_005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a
20 kN/m

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,22118

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,33210

 AT  € 0,55328

TOS22_PR.P38.006.002  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 0,64680
 0%

€ 0,71148

 PR  € 0,71148

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,95280

 RU  € 2,19130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,45606
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)

€ 0,55297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 4,40993
 +1,4%

Incidenza manodopera al 49,69% € 2,19130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.018.004 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
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difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool
(PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte
TOS22_004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI
EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,17694

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

 AT  € 0,44262

TOS22_PR.P38.007.002  - Geotessile tessuto realizzato in direzione
longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA)
ad elevato modulo ed altamente
resistente, per il rinforzo di terreni in
condizioni critiche. - resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 250 kN/m
(UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione
longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO
10319:2015)

1,10000
m²

€ 8,82000
 0%

€ 9,70200

 PR  € 9,70200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,18136

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11,32598
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03624 = 2% * B)

€ 1,81216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 14,45195
 +1%

Incidenza manodopera al 8,17% € 1,18136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.019.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso
ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a
U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica,
sormonti min 10 cm compreso sfridi
TOS22_001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto

0,01500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,33177
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operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

 AT  € 0,82992

TOS22_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 1,04167
 +38,02%

€ 0,12500

TOS22_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 22,02860
 +38,54%

€ 3,30429

TOS22_PR.P38.019.003  - Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. -
resistenza a trazione non inferiore a 55
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 1,80800
 0%

€ 1,98880

 PR  € 5,41809

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 1,42920

 RU  € 3,85835

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,10636
 +10,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03234 = 2% * B)

€ 1,61702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 12,89572
 +11,71%

Incidenza manodopera al 29,92% € 3,85835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E03.020.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici
con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio,
protezione dall’erosione.
TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile
tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene
ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a
bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle
sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
TOS22_001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319)

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,17694

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

 AT  € 0,44262
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TOS22_PR.P38.020.002  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - massa areica non inferiore a
0,300 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 3,33500
 0%

€ 3,66850

 PR  € 3,66850

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,75276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,86388
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01876 = 2% * B)

€ 0,93822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 7,48231
 +1,12%

Incidenza manodopera al 23,43% € 1,75276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E08.001.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche,
compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali
posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non
inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
TOS22_001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18;
paletti orizzontali diametro cm 10

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 0,18675

 AT  € 0,18675

TOS22_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,80000
kg

€ 1,84000
 +9,91%

€ 1,47200

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

2,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 11,22000

TOS22_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 16-18

1,33000
ml

€ 17,96000
 +240,35%

€ 23,88680

 PR  € 36,57880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,42800

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 21,52740
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,29295
 +63,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18654 = 2% * B)

€ 9,32687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,76198

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 74,38180
 +65,25%

Incidenza manodopera al 28,94% € 21,52740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E08.011.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche,
compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad
interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del
foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione
arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
TOS22_003 - altezza rete m 2.00

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,02827

TOS22_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 6,75000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,04883

 AT  € 0,09060

TOS22_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata

1,00000
ml

€ 6,34031
 +87,38%

€ 6,34031

TOS22_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

0,01000
m

€ 0,21556
 0%

€ 0,00216

TOS22_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm

0,40000
ml

€ 6,12750
 +43,52%

€ 2,45100

 PR  € 8,79347

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 2,38200

 RU  € 5,29614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,18021
 +35,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04538 = 2% * B)

€ 2,26883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 18,09394
 +36,51%
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Incidenza manodopera al 29,27% € 5,29614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E08.012.003 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche,
compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione
circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la
predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva
e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il
tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
TOS22_003 - altezza rete m 2.00

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,02827

TOS22_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 6,75000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,04883

 AT  € 0,09060

TOS22_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata

1,00000
ml

€ 6,34031
 +87,38%

€ 6,34031

TOS22_PR.P07.018.001  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a sezione circolare,
zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

0,50000
cad

€ 11,89620
 0%

€ 5,94810

TOS22_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

0,01000
m

€ 0,21556
 0%

€ 0,00216

TOS22_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,00800
m³

€ 119,47883
 +10,43%

€ 0,95583

 PR  € 13,24640

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 2,85700

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,05714

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 7,67814

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,01514
 +16,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06725 = 2% * B)

€ 3,36242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43776

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 26,81532
 +17,99%

Incidenza manodopera al 30,64% € 8,21617
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E08.051.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche,
compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
TOS22_051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli
accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera
dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
TOS22_001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in
castagno diam. cm 10 L=3,00 m

TOS22_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 10,80000
 +27,81%

€ 0,43200

TOS22_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 13,84000
 +5,73%

€ 0,55360

 AT  € 0,98560

TOS22_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 16-18

3,00000
ml

€ 17,96000
 +240,35%

€ 53,88000

TOS22_PR.P08.025.020  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm

3,00000
ml

€ 6,12750
 +43,52%

€ 18,38250

TOS22_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 119,47883
 +10,43%

€ 10,75309

 PR  € 83,01559

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 45,71200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,14280

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 38,11200

 RU  € 84,96680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 168,96799
 +36,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54070 = 2% * B)

€ 27,03488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,60029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 215,60316
 +37,22%

Incidenza manodopera al 42,22% € 91,01967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E09.030.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di argini, banche o scarpate.
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TOS22_030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di
erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
TOS22_001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium
Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

TOS22_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 51,95060
 +1,13%

€ 0,05195

TOS22_AT.N02.021.003  - Accessori da montare su autocarri per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Idroseminatrice montata su autocarro (da
valutarsi a parte) completa di motore
ausiliario, cisterna con capacità minima
1000 l, gittata massima non inferiore a 10
metri - 1 mese

0,00100
ora

€ 31,25000
 0%

€ 0,03125

 AT  € 0,08320

TOS22_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,03000
kg

€ 4,05000
 0%

€ 0,12150

 PR  € 0,12150

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,23820

 RU  € 0,23820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,44290
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00142 = 2% * B)

€ 0,07086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 0,56514
 +1%

Incidenza manodopera al 47,2% € 0,26677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E09.040.005 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di argini, banche o scarpate.
TOS22_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
TOS22_005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25
cm) su terreni sciolti

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 13,27081

TOS22_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,05000
 +81,24%

€ 0,24300

TOS22_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 6,79688
 0%

€ 2,03906

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,35063

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 € 33,21000 € 19,92600
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materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

ora  +5,73%

TOS22_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,60000
ora

€ 5,80000
 +17,41%

€ 3,48000

TOS22_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 63,36880
 +1,12%

€ 6,33688

 AT  € 45,64638

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

5,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 0,45000

TOS22_PR.P08.070.006  - Legname per ingegneria naturalistica
composto da pali scortecciati e forati - Pali
di Douglas diam. 20/25cm minimo

10,00000
m

€ 7,12000
 0%

€ 71,20000

TOS22_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diam. 14mm compresa di dadi rondelle e
piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,59000
 0%

€ 7,59000

 PR  € 79,24000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 5,71400

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 7,94100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 4,76400

 RU  € 42,70700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 167,59338
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26815 = 1% * B)

€ 26,81494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,44083

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 213,84915
 +2,07%

Incidenza manodopera al 21,31% € 45,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E09.040.010 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di argini, banche o scarpate.
TOS22_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
TOS22_010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25
cm) su terreni sciolti
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TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 13,27081

TOS22_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,05000
 +81,24%

€ 0,24300

TOS22_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 6,79688
 0%

€ 2,03906

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,60000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,70125

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 19,92600

TOS22_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,90000
ora

€ 5,80000
 +17,41%

€ 5,22000

TOS22_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 63,36880
 +1,12%

€ 6,33688

 AT  € 47,73700

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

5,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 0,45000

TOS22_PR.P08.070.006  - Legname per ingegneria naturalistica
composto da pali scortecciati e forati - Pali
di Douglas diam. 20/25cm minimo

20,00000
m

€ 7,12000
 0%

€ 142,40000

TOS22_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diam. 14mm compresa di dadi rondelle e
piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,59000
 0%

€ 7,59000

 PR  € 150,44000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 8,57100

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 7,14600

 RU  € 66,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 265,01700
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42403 = 1% * B)

€ 42,40272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,74197

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 338,16169
 +1,73%

Incidenza manodopera al 20,61% € 69,69700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.E09.051.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
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TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per
rinverdimento di argini, banche o scarpate.
TOS22_051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso
rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con
leggera fresatura.
TOS22_001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente
accantonato

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,44236

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,66420

TOS22_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 14,13500
 0%

€ 0,01414

TOS22_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 6,75000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 0,02441

 AT  € 1,15186

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,57140

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,02857

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 0,47640

 RU  € 1,07637

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,22823
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00713 = 2% * B)

€ 0,35652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 2,84323
 +2,57%

Incidenza manodopera al 37,86% € 1,07637

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_16.F07.021.001 TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti.
TOS22_16.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo
di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di
drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei
materiali.
TOS22_001 - pietrisco 40/60

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,33177

TOS22_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815
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materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

 AT  € 0,82992

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,40000
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 22,53475

 PR  € 22,53475

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

 RU  € 0,42855

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,79322
 +31,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07614 = 2% * B)

€ 3,80692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76001

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 30,36015
 +32,38%

Incidenza manodopera al 1,41% € 0,42855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.003.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro (diametro 127 mm)
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 10,89760

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 5,81154

 AT  € 16,70914

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,00818

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,25319

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,38800

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,20813

 PR  € 1,85750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,99940

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000 € 26,47000 € 11,11740
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ora  0%

 RU  € 23,11680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,68344
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33347 = 5% * B)

€ 6,66935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83528

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 53,18807
 +1,63%

Incidenza manodopera al 43,46% € 23,11680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.003.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro (diametro 127 mm)
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 12,97334

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 6,91850

 AT  € 19,89184

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,00818

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,25319

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,38800

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,20813

 PR  € 1,85750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 13,23500

 RU  € 27,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,26934
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39415 = 5% * B)

€ 7,88309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71524
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TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

  

€ 62,86767
 +1,64%

Incidenza manodopera al 43,77% € 27,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.003.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro (diametro 127 mm)
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 15,56800

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 8,30220

 AT  € 23,87020

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,00818

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,25319

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,38800

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,20813

 PR  € 1,85750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 48,90600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 74,63370
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59707 = 5% * B)

€ 11,94139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65751

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 95,23260
 +1,48%

Incidenza manodopera al 51,35% € 48,90600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_18.W01.003.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro (diametro 127 mm)
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 26,24000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 11,06960

 AT  € 37,30960

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,00818

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,25319

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,38800

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,20813

 PR  € 1,85750

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,17600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,17600

 RU  € 65,20800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,37510
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83500 = 5% * B)

€ 16,70002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10751

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 133,18263
 +1,45%

Incidenza manodopera al 48,96% € 65,20800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.004.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
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TOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 12,45440

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 6,64176

 AT  € 19,09616

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,61308

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,40511

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,64602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,34750

 PR  € 3,01171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,71360

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,70560

 RU  € 26,41920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 48,52707
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38822 = 5% * B)

€ 7,76433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,62914

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 61,92054
 +1,62%

Incidenza manodopera al 42,67% € 26,41920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.004.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia

0,60000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 15,56800
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massima 400-1.000 kgm

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 8,30220

 AT  € 23,87020

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,61308

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,40511

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,64602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,34750

 PR  € 3,01171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 33,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,90591
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47925 = 5% * B)

€ 9,58495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94909

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 76,43995
 +1,63%

Incidenza manodopera al 43,2% € 33,02400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.004.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 19,46000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 10,37775

 AT  € 29,83775

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro

0,00400
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,61308
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nominale esterno 101 mm.

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,40511

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,64602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,34750

 PR  € 3,01171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

 RU  € 61,13250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 93,98196
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75186 = 5% * B)

€ 15,03711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90191

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 119,92098
 +1,47%

Incidenza manodopera al 50,98% € 61,13250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.004.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 29,52000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 12,45330

 AT  € 41,97330

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 403,27050
 0%

€ 1,61308

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 50,63850
 0%

€ 0,40511

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 194,00000
 0%

€ 0,64602
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TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,34750

 PR  € 3,01171

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

 RU  € 73,35900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,34401
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94675 = 5% * B)

€ 18,93504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72791

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 151,00696
 +1,45%

Incidenza manodopera al 48,58% € 73,35900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.005.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro (diametro 127 mm.)
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 14,27067

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,55000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 7,61035

 AT  € 21,88102

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 403,27050
 0%

€ 4,03271

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 50,63850
 0%

€ 1,01277

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 194,00000
 0%

€ 1,61602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,89313

 PR  € 7,55463

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350
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TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,55850

 RU  € 30,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 59,70765
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47766 = 5% * B)

€ 9,55322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92609

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 76,18696
 +1,57%

Incidenza manodopera al 39,73% € 30,27200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.005.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro (diametro 127 mm.)
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 19,46000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 10,37775

 AT  € 29,83775

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 403,27050
 0%

€ 4,03271

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 50,63850
 0%

€ 1,01277

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 194,00000
 0%

€ 1,61602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,89313

 PR  € 7,55463

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

 RU  € 41,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,67238
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62938 = 5% * B)

€ 12,58758
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12600

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 100,38596
 +1,59%

Incidenza manodopera al 41,12% € 41,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.005.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro (diametro 127 mm.)
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,95000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 24,64934

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 13,14515

 AT  € 37,79449

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 403,27050
 0%

€ 4,03271

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 50,63850
 0%

€ 1,01277

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 194,00000
 0%

€ 1,61602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,89313

 PR  € 7,55463

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 27,14150

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 25,14650

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 25,14650

 RU  € 77,43450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 122,78362
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98227 = 5% * B)

€ 19,64538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24290

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 156,67190
 +1,46%

Incidenza manodopera al 49,42% € 77,43450
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.005.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro (diametro 127 mm.)
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 37,72000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 15,91255

 AT  € 53,63255

TOS22_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 403,27050
 0%

€ 4,03271

TOS22_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 50,63850
 0%

€ 1,01277

TOS22_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 194,00000
 0%

€ 1,61602

TOS22_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 62,50000
 0%

€ 0,89313

 PR  € 7,55463

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

 RU  € 93,73650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 154,92368
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23939 = 5% * B)

€ 24,78779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97115

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 197,68262
 +1,43%

Incidenza manodopera al 47,42% € 93,73650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.008.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
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specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere
(tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o
bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento
provvisorio del foro
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 10,89760

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 5,81154

 AT  € 16,70914

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 558,59675
 0%

€ 1,39649

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,33067

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,41200

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,27473

 PR  € 2,41389

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,99940

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 11,11740

 RU  € 23,11680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,23983
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33792 = 5% * B)

€ 6,75837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89982

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 53,89802
 +1,62%

Incidenza manodopera al 42,89% € 23,11680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.008.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere
(tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o
bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento
provvisorio del foro
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.
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TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 12,97334

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 6,91850

 AT  € 19,89184

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 558,59675
 0%

€ 1,39649

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,33067

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,41200

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,27473

 PR  € 2,41389

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 14,28500

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 13,23500

 RU  € 27,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,82573
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39861 = 5% * B)

€ 7,97212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77979

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 63,57764
 +1,63%

Incidenza manodopera al 43,29% € 27,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.008.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere
(tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o
bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento
provvisorio del foro
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 15,56800

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 8,30220
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 AT  € 23,87020

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 558,59675
 0%

€ 1,39649

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,33067

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,41200

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,27473

 PR  € 2,41389

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU  € 48,90600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 75,19009
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60152 = 5% * B)

€ 12,03041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72205

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 95,94255
 +1,47%

Incidenza manodopera al 50,97% € 48,90600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.008.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere
(tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o
bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento
provvisorio del foro
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 26,24000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 11,06960

 AT  € 37,30960

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 558,59675
 0%

€ 1,39649

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per 0,00500 € 66,13325 € 0,33067
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sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

cad  0%

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,41200

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,27473

 PR  € 2,41389

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,17600

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 21,17600

 RU  € 65,20800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,93149
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83945 = 5% * B)

€ 16,78904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17205

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 133,89258
 +1,45%

Incidenza manodopera al 48,7% € 65,20800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.009.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con
qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del
diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 12,45440

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 6,64176

 AT  € 19,09616

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 558,59675
 0%

€ 2,23439

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,52907

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,68598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di

0,00556
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,45870
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rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

 PR  € 3,90814

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,71360

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 12,70560

 RU  € 26,41920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 49,42350
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39539 = 5% * B)

€ 7,90776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73313

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 63,06439
 +1,61%

Incidenza manodopera al 41,89% € 26,41920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.009.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con
qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del
diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 15,56800

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 8,30220

 AT  € 23,87020

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 558,59675
 0%

€ 2,23439

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,52907

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,68598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,45870

 PR  € 3,90814

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 17,14200

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 15,88200

 RU
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€ 33,02400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,80234
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48642 = 5% * B)

€ 9,72837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05307

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 77,58378
 +1,62%

Incidenza manodopera al 42,57% € 33,02400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.009.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con
qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del
diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 19,46000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 10,37775

 AT  € 29,83775

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 558,59675
 0%

€ 2,23439

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,52907

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,68598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,45870

 PR  € 3,90814

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

 RU  € 61,13250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 94,87839
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75903 = 5% * B)

€ 15,18054
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00589

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 121,06482
 +1,47%

Incidenza manodopera al 50,5% € 61,13250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.009.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con
qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del
diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 29,52000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 12,45330

 AT  € 41,97330

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 558,59675
 0%

€ 2,23439

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 66,13325
 0%

€ 0,52907

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 206,00000
 0%

€ 0,68598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 82,50000
 0%

€ 0,45870

 PR  € 3,90814

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 25,71300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 23,82300

 RU  € 73,35900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,24044
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95392 = 5% * B)

€ 19,07847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83189

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 152,15080
 +1,44%

Incidenza manodopera al 48,21% € 73,35900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.010.001 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro
TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 14,27067

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,55000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 7,61035

 AT  € 21,88102

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 558,59675
 0%

€ 5,58597

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 66,13325
 0%

€ 1,32267

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 206,00000
 0%

€ 1,71598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 82,50000
 0%

€ 1,17893

 PR  € 9,80355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 14,55850

 RU  € 30,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,95657
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49565 = 5% * B)

€ 9,91305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18696

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 79,05658
 +1,54%

Incidenza manodopera al 38,29% € 30,27200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.010.002 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
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TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro
TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 19,46000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 10,37775

 AT  € 29,83775

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 558,59675
 0%

€ 5,58597

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 66,13325
 0%

€ 1,32267

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 206,00000
 0%

€ 1,71598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 82,50000
 0%

€ 1,17893

 PR  € 9,80355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 21,42750

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 19,85250

 RU  € 41,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,92130
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64737 = 5% * B)

€ 12,94741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,38687

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 103,25558
 +1,57%

Incidenza manodopera al 39,98% € 41,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.010.003 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro
TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

TOS22_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio

0,95000
ora

€ 25,94667
 0%

€ 24,64934

Pagina 4.396 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 13,14515

 AT  € 37,79449

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 558,59675
 0%

€ 5,58597

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 66,13325
 0%

€ 1,32267

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 206,00000
 0%

€ 1,71598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 82,50000
 0%

€ 1,17893

 PR  € 9,80355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 27,14150

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 25,14650

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 25,14650

 RU  € 77,43450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 125,03254
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00026 = 5% * B)

€ 20,00521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50378

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 159,54153
 +1,45%

Incidenza manodopera al 48,54% € 77,43450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_18.W01.010.004 TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri
presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi:
approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano
d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle
indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una
postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una
specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di
prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua
necessaria alla perforazione.
TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
TOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi
compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in
terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro
TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m

TOS22_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 32,80000
 0%

€ 37,72000

TOS22_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 13,83700
 +5,71%

€ 15,91255
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AT

  

€ 53,63255

TOS22_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 558,59675
 0%

€ 5,58597

TOS22_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 66,13325
 0%

€ 1,32267

TOS22_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 206,00000
 0%

€ 1,71598

TOS22_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 82,50000
 0%

€ 1,17893

 PR  € 9,80355

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 32,85550

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 30,44050

 RU  € 93,73650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 157,17260
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25738 = 5% * B)

€ 25,14762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23202

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 200,55224
 +1,42%

Incidenza manodopera al 46,74% € 93,73650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.001.001 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
TOS22_001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg,
compreso spianamento e sistemazione.

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 34,39540
 0%

€ 1,71977

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,05000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 1,66050

 AT  € 3,38027

TOS22_PR.P01.002.015  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant 1,00000
Tn

€ 11,18208
 +29,2%

€ 11,18208

 PR  € 11,18208

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 1,42850

 RU  € 1,42850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,99085
 +19,57%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02559 = 1% * B)

€ 2,55854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85494

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 20,40433
 +20,61%

Incidenza manodopera al 7% € 1,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.001.002 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
TOS22_002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,34395

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,33210

 AT  € 0,67605

TOS22_PR.P01.006.001  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 1° Categoria con peso
compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 20,24896
 +38,06%

€ 20,24896

 PR  € 20,24896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,28570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,21071
 +35,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)

€ 3,39371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46044

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 27,06486
 +37,06%

Incidenza manodopera al 1,06% € 0,28570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.001.003 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
TOS22_003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,34395

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,33210

 AT
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€ 0,67605

TOS22_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso
compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 20,24896
 +19,35%

€ 20,24896

 PR  € 20,24896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,28570

 RU  € 0,28570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,21071
 +18,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)

€ 3,39371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46044

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 27,06486
 +19,46%

Incidenza manodopera al 1,06% € 0,28570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.001.004 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
TOS22_004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,51593

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

 AT  € 1,01408

TOS22_PR.P01.006.003  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 3° Categoria con peso
compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 19,83375
 +9,38%

€ 19,83375

 PR  € 19,83375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

 RU  € 0,42855

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,27638
 +8,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46806

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 27,14866
 +9,78%

Incidenza manodopera al 1,58% € 0,42855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.001.005 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
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demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
TOS22_005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,51593

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,49815

 AT  € 1,01408

TOS22_PR.P01.006.004  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre
7,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 27,00000
 0%

€ 27,00000

 PR  € 27,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,42855

 RU  € 0,42855

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,44263
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04551 = 1% * B)

€ 4,55082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29935

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 36,29280
 +0,97%

Incidenza manodopera al 1,18% € 0,42855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.002.001 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
TOS22_001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,27516

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

TOS22_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 525,12000
 +0,41%

€ 11,55264

TOS22_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i

0,02200
ora

€ 500,07000
 -1,27%

€ 11,00154
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consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

 AT  € 23,09502

TOS22_PR.P01.006.001  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 1° Categoria con peso
compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 20,24896
 +38,06%

€ 20,24896

 PR  € 20,24896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

 RU  € 0,22856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,57254
 +14,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06972 = 1% * B)

€ 6,97161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05442

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 55,59857
 +15,45%

Incidenza manodopera al 8,08% € 4,48974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.002.002 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
TOS22_002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,27516

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

TOS22_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 525,12000
 +0,41%

€ 11,55264

TOS22_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 500,07000
 -1,27%

€ 11,00154

 AT  € 23,09502

TOS22_PR.P01.006.002  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 2° Categoria con peso

1,00000
Tn

€ 20,24896
 +19,35%

€ 20,24896
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compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

 PR  € 20,24896

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

 RU  € 0,22856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,57254
 +7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06972 = 1% * B)

€ 6,97161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05442

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 55,59857
 +8,87%

Incidenza manodopera al 8,08% € 4,48974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.002.003 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
TOS22_003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,27516

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

TOS22_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 525,12000
 +0,41%

€ 12,07776

TOS22_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 500,07000
 -1,27%

€ 11,50161

 AT  € 24,12021

TOS22_PR.P01.006.003  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 3° Categoria con peso
compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 19,83375
 +9,38%

€ 19,83375

 PR  € 19,83375

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

 RU  € 0,22856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,18252
 +3,8%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07069 = 1% * B)

€ 7,06920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12517

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 56,37689
 +4,7%

Incidenza manodopera al 8,31% € 4,68343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_20.M01.002.004 TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e
fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e
sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
TOS22_004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 34,39540
 0%

€ 0,27516

TOS22_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 33,21000
 +5,73%

€ 0,26568

TOS22_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o
a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 525,12000
 +0,41%

€ 12,07776

TOS22_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 500,07000
 -1,27%

€ 11,50161

 AT  € 24,12021

TOS22_PR.P01.006.004  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo
EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre
7,00 Tn.

1,00000
Tn

€ 27,00000
 0%

€ 27,00000

 PR  € 27,00000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 0,22856

 RU  € 0,22856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,34877
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08216 = 1% * B)

€ 8,21580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95646

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 65,52103
 +0,7%

Incidenza manodopera al 7,15% € 4,68343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L01.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 302,12000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 181,72000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 339,31520

 AT  € 1.342,38020

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 464,24000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 828,24000

 RU  € 3.491,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.834,26020
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,33704 = 2,5% * B)

€ 773,48163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 560,77418

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.168,51601
 +2,47%

Incidenza manodopera al 56,61% € 3.491,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
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500 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 171,80625

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 373,38000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 302,12000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 9,24000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 8,68000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 339,31520

 AT  € 1.204,54145

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 464,24000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.309,37000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 828,24000

 RU  € 3.601,85000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.806,39145
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,22557 = 2,5% * B)

€ 769,02263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 557,54141

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.132,95549
 +2,74%

Incidenza manodopera al 58,73% € 3.601,85000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

154,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 179,98750
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scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 391,16000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

29,75000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 321,00250

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

29,75000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 97,28250

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

29,75000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 360,52240

 AT  € 1.349,95490

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

29,75000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 493,25500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.419,34000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,68000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 808,71720

 RU  € 3.721,31220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.071,26710
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,28507 = 2,5% * B)

€ 811,40274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 588,26698

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.470,93682
 +2,52%

Incidenza manodopera al 57,51% € 3.721,31220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

56,00000
ora

€ 0,01000
 0%

€ 0,56000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000
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AT

  

€ 519,78500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.656,48000

 RU  € 3.855,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.375,66500
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,50266 = 2,5% * B)

€ 700,10640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 507,57714

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.583,34854
 +1,85%

Incidenza manodopera al 69,06% € 3.855,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato per avvallamento libero

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

 AT  € 519,22500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.070,60000

 RU  € 4.270,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.789,22500
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,15690 = 2,5% * B)

€ 766,27600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 555,55010

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.111,05110
 +1,76%

Incidenza manodopera al 69,87% € 4.270,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il

Pagina 4.408 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

56,00000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 1.400,00000

 AT  € 1.919,22500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.656,48000

 RU  € 3.855,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.775,10500
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,10042 = 2,5% * B)

€ 924,01680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 669,91218

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.369,03398
 +1,61%

Incidenza manodopera al 52,33% € 3.855,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

56,00000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.063,44000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando

56,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 187,60000
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automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 604,24000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 678,63040

 AT  € 3.053,13540

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 928,48000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.656,48000

 RU  € 4.784,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.837,49540
 +5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,34998 = 2,5% * B)

€ 1.253,99926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 909,14947

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.000,64413
 +6,05%

Incidenza manodopera al 47,84% € 4.784,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,82000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 354,12780

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di

32,82000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 213,00180
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carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,82000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 397,72589

 AT  € 1.587,92549

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,82000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 544,15560

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

65,64000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 970,81560

 RU  € 4.154,25120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.742,17669
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,96871 = 2,5% * B)

€ 918,74827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 666,09250

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.327,01746
 +2,47%

Incidenza manodopera al 56,7% € 4.154,25120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.009 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 206,16750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 448,05600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

31,99000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 345,17210

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

31,99000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 10,55670

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

31,99000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 9,91690

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

31,99000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 387,66762
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 1.407,53682

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,99000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 530,39420

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.771,24400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,98000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 946,26420

 RU  € 4.247,90240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.655,43922
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,62176 = 2,5% * B)

€ 904,87028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 656,03095

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.216,34045
 +2,73%

Incidenza manodopera al 58,87% € 4.247,90240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.010 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,98500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 469,39200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

34,68000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 374,19720

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

34,68000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 113,40360

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

34,68000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 420,26611

 AT  € 1.593,24391

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

34,68000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 574,99440

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.903,20800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,76000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 943,01040

 RU  € 4.421,21280
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.014,45671
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,05783 = 2,5% * B)

€ 962,31307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 697,67698

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.674,44676
 +2,52%

Incidenza manodopera al 57,61% € 4.421,21280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.011 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

63,98000
ora

€ 0,01000
 0%

€ 0,63980

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

 AT  € 623,70980

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.892,52840

 RU  € 4.531,80840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.155,51820
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,62207 = 2,5% * B)

€ 824,88291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 598,04011

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.578,44122
 +1,87%

Incidenza manodopera al 68,89% € 4.531,80840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.012 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
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TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato per avvallamento libero

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

 AT  € 623,07000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

159,94000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.365,51260

 RU  € 5.004,79260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.627,86260
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,51145 = 2,5% * B)

€ 900,45802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 652,83206

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.181,15268
 +1,78%

Incidenza manodopera al 69,69% € 5.004,79260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.013 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

63,98000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 1.599,50000

 AT  € 2.222,57000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.892,52840

 RU
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€ 4.531,80840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.754,37840
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,01751 = 2,5% * B)

€ 1.080,70054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 783,50789

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.618,58683
 +1,63%

Incidenza manodopera al 52,58% € 4.531,80840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.001.014 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, escluso cippatura.
TOS22_014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

63,98000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.214,98020

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

63,98000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 214,33300

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

63,98000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 690,34420

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

63,98000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 775,33523

 AT  € 3.518,06263

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

63,98000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.060,78840

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.892,52840

 RU  € 5.592,59680
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 9.110,65943
 +5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,44264 = 2,5% * B)

€ 1.457,70551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.056,83649

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 11.625,20143
 +5,99%

Incidenza manodopera al 48,11% € 5.592,59680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 406,78300

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

37,70000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 244,67300

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

37,70000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 456,86368

 AT  € 1.627,54468

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 625,06600

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.115,16600

 RU  € 3.939,63200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.567,17668
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,26871 = 2,5% * B)

€ 890,74827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 645,79250

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.103,71745
 +2,47%

Incidenza manodopera al 55,46% € 3.939,63200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 171,80625

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 373,38000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 406,78300

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

37,70000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 12,44100

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

37,70000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 11,68700

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

37,70000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 456,86368

 AT  € 1.432,96093

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 625,06600

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.309,37000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.115,16600

 RU  € 4.049,60200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.482,56293
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,93025 = 2,5% * B)

€ 877,21007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 635,97730

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.995,75030
 +2,79%

Incidenza manodopera al 57,89% € 4.049,60200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
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selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 179,98750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 391,16000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 604,24000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

56,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 183,12000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 678,63040

 AT  € 2.037,13790

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 928,48000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.419,34000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.656,48000

 RU  € 5.004,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.041,43790
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,16575 = 2,5% * B)

€ 1.126,63006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 816,80680

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.984,87476
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,7% € 5.004,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500
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scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

112,00000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 2.800,00000

 AT  € 3.319,22500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

224,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.312,96000

 RU  € 5.512,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.831,58500
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,32634 = 2,5% * B)

€ 1.413,05360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.024,46386

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 11.269,10246
 +1,35%

Incidenza manodopera al 48,92% € 5.512,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

43,95000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 474,22050

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

43,95000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 285,23550

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri

43,95000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 532,60368
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carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 1.915,12968

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

43,95000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 728,69100

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

87,90000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.300,04100

 RU  € 4.668,01200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.583,14168
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,33257 = 2,5% * B)

€ 1.053,30267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 763,64444

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.400,08879
 +2,47%

Incidenza manodopera al 55,57% € 4.668,01200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 206,16750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 448,05600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,92000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 463,10680

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

42,92000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 14,16360

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

42,92000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 13,30520

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,92000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 520,12173

 AT  € 1.664,92083

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 42,92000 € 16,58000 € 711,61360
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livello - specializzato super ora  0%

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.771,24400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,84000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.269,57360

 RU  € 4.752,43120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.417,35203
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,66941 = 2,5% * B)

€ 1.026,77632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 744,41284

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.188,54119
 +2,78%

Incidenza manodopera al 58,04% € 4.752,43120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,98500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 469,39200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,83000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 710,30570

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

65,83000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 215,26410

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,83000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 797,75427

 AT  € 2.408,70107

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,83000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.091,46140

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.903,20800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,66000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.947,25140

 RU  € 5.941,92080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.350,62187
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,40249 = 2,5% * B)

€ 1.336,09950
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 968,67214

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.655,39351
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,76% € 5.941,92080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.002.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500
metri a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco
effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

127,96000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 3.199,00000

 AT  € 3.822,07000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

255,92000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.785,05680

 RU  € 6.424,33680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.246,40680
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,98563 = 2,5% * B)

€ 1.639,42509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.188,58319

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.074,41508
 +1,37%

Incidenza manodopera al 49,14% € 6.424,33680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
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superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 163,62500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 355,60000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

48,80000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 526,55200

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

48,80000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 316,71200

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 591,37792

 AT  € 1.953,86692

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 809,10400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.199,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.443,50400

 RU  € 4.452,00800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.405,87492
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,24940 = 1% * B)

€ 1.024,93999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 743,08149

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.173,89640
 +2,48%

Incidenza manodopera al 54,47% € 4.452,00800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 171,80625

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 373,38000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 48,80000 € 10,79000 € 526,55200
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

48,80000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 16,10400

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

48,80000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 15,12800

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 591,37792

 AT  € 1.694,34817

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 809,10400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.309,37000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.443,50400

 RU  € 4.561,97800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.256,32617
 +1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,02530 = 2,5% * B)

€ 1.001,01219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 725,73384

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.983,07220
 +2,84%

Incidenza manodopera al 57,15% € 4.561,97800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 179,98750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 391,16000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,28000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 769,11120
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TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

71,28000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 233,08560

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,28000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 863,79955

 AT  € 2.437,14385

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,28000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.181,82240

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.419,34000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,02000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.937,78580

 RU  € 5.538,94820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.976,09205
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,90437 = 2,5% * B)

€ 1.276,17473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 925,22668

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.177,49346
 +2,56%

Incidenza manodopera al 54,42% € 5.538,94820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 196,35000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 426,72000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

57,73000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 622,90670

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

57,73000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 374,66770

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

57,73000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 699,59523

 AT  € 2.320,23963
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

57,73000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 957,16340

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.639,28000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

115,46000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.707,65340

 RU  € 5.304,09680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.624,33643
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,49735 = 2,5% * B)

€ 1.219,89383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 884,42303

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.728,65329
 +2,48%

Incidenza manodopera al 54,52% € 5.304,09680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 206,16750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 448,05600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,74000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 612,22460

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

56,74000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 18,72420

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

56,74000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 17,58940

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,74000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 687,59802

 AT  € 1.990,35972

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,74000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 940,74920

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.771,24400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 113,48000 € 14,79000 € 1.678,36920
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livello - qualificato ora  0%

 RU  € 5.390,36240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.380,72212
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,52289 = 2,5% * B)

€ 1.180,91554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 856,16377

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.417,80143
 +2,83%

Incidenza manodopera al 57,24% € 5.390,36240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.003.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,98500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 469,39200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

84,17000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 908,19430

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

84,17000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 275,23590

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

84,17000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.020,00573

 AT  € 2.888,81293

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

84,17000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.395,53860

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.903,20800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

154,72000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.288,30880

 RU  € 6.587,05540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9.475,86833
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,90347 = 2,5% * B)

€ 1.516,13893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.099,20073

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 12.091,20799
 +2,56%
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Incidenza manodopera al 54,48% € 6.587,05540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 172,64000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 103,84000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 193,89440

 AT  € 945,09440

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 265,28000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 473,28000

 RU  € 2.749,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.694,53440
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,77814 = 2,5% * B)

€ 591,12550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 428,56599

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.714,22589
 +2,47%

Incidenza manodopera al 58,32% € 2.749,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
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Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 157,08000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 341,37600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 172,64000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

16,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 5,28000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

16,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 4,96000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 193,89440

 AT  € 875,23040

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 265,28000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.111,42400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 473,28000

 RU  € 2.849,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.725,21440
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,90086 = 2,5% * B)

€ 596,03430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 432,12487

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.753,37357
 +2,66%

Incidenza manodopera al 59,96% € 2.849,98400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
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inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 164,56000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 357,63200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 226,59000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

21,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 68,67000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 254,48640

 AT  € 1.071,93840

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 348,18000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.211,96800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 621,18000

 RU  € 3.181,32800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.253,26640
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,01307 = 2,5% * B)

€ 680,52262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 493,37890

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.427,16792
 +2,49%

Incidenza manodopera al 58,62% € 3.181,32800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

64,00000
ora

€ 0,01000
 0%

€ 0,64000
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TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000

 AT  € 475,36000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.893,12000

 RU  € 3.904,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.379,36000
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,51744 = 2,5% * B)

€ 700,69760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 508,00576

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.588,06336
 +1,76%

Incidenza manodopera al 69,86% € 3.904,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

32,00000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 800,00000

 AT  € 1.274,72000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 946,56000

 RU  € 2.957,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.232,16000
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,92864 = 2,5% * B)

€ 677,14560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 490,93056
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5.400,23616
 +1,79%

Incidenza manodopera al 54,77% € 2.957,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 194,49169

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 422,68140

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,54000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 221,62660

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

20,54000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 133,30460

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,54000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 248,91194

 AT  € 1.221,01623

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,54000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 340,55320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.614,30110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

41,08000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 607,57320

 RU  € 3.562,42750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.783,44373
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,13378 = 2,5% * B)

€ 765,35100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 554,87947

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.103,67420
 +2,47%

Incidenza manodopera al 58,37% € 3.562,42750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
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selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,16875
 0%

€ 204,21627

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 443,81547

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,21000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 218,06590

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

20,21000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 6,66930

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

20,21000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 6,26510

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,21000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 244,91286

 AT  € 1.123,94490

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,21000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 335,08180

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.745,01616

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,42000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 597,81180

 RU  € 3.677,90976

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.801,85466
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,20742 = 2,5% * B)

€ 768,29675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 557,01514

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.127,16655
 +2,66%

Incidenza manodopera al 60,03% € 3.677,90976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
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TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,16875
 0%

€ 213,94086

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 464,94954

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,85000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 289,71150

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

26,85000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 87,79950

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,85000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 325,37904

 AT  € 1.381,78044

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,85000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 445,17300

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.875,73121

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,70000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 794,22300

 RU  € 4.115,12721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.496,90765
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,98763 = 2,5% * B)

€ 879,50522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 637,64129

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.014,05416
 +2,49%

Incidenza manodopera al 58,67% € 4.115,12721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.009 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 194,49169

TOS22_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri

80,84000
ora

€ 0,01000
 0%

€ 0,80840
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con spessore di circa 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 422,68140

 AT  € 617,98149

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.614,30110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.391,24720

 RU  € 5.005,54830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.623,52979
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,49412 = 2,5% * B)

€ 899,76477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 652,32946

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.175,62402
 +1,77%

Incidenza manodopera al 69,76% € 5.005,54830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.004.010 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
TOS22_010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 194,49169

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 422,68140

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

40,42000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 1.010,50000

 AT  € 1.627,67309

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.614,30110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

80,84000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.195,62360

 RU  € 3.809,92470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.437,59779
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,75039 = 2,5% * B)

€ 870,01565
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 630,76134

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.938,37478
 +1,8%

Incidenza manodopera al 54,91% € 3.809,92470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 226,59000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

21,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 136,29000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 254,48640

 AT  € 1.092,08640

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 348,18000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 621,18000

 RU  € 2.980,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.072,32640
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,28931 = 2,5% * B)

€ 651,57222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,38986

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.196,28848
 +2,47%

Incidenza manodopera al 57,35% € 2.980,24000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
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in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 157,08000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 341,37600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 226,59000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

21,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 6,93000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

21,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 6,51000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 254,48640

 AT  € 992,97240

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 348,18000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.111,42400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 621,18000

 RU  € 3.080,78400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.073,75640
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,29503 = 2,5% * B)

€ 651,80102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,55574

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.198,11316
 +2,71%

Incidenza manodopera al 59,27% € 3.080,78400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
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materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 164,56000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 357,63200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 345,28000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

32,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 104,64000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 387,78880

 AT  € 1.359,90080

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 530,56000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.211,96800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 946,56000

 RU  € 3.689,08800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.048,98880
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,19596 = 2,5% * B)

€ 807,83821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 585,68270

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.442,50971
 +2,51%

Incidenza manodopera al 57,26% € 3.689,08800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

64,00000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 1.600,00000

 AT  € 2.074,72000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.893,12000

 RU  € 3.904,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.978,72000
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,91488 = 2,5% * B)

€ 956,59520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 693,53152

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.628,84672
 +1,52%

Incidenza manodopera al 51,17% € 3.904,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 194,49169

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 422,68140

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

27,05000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 291,86950

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

27,05000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 175,55450

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

27,05000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 327,80272

 AT
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€ 1.412,39981

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

27,05000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 448,48900

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.614,30110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,10000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 800,13900

 RU  € 3.862,92910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.275,32891
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,10132 = 2,5% * B)

€ 844,05263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 611,93815

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.731,31969
 +2,47%

Incidenza manodopera al 57,39% € 3.862,92910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,16875
 0%

€ 204,21627

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 443,81547

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,70000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 288,09300

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

26,70000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 8,81100

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

26,70000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 8,27700

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,70000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 323,56128

 AT  € 1.276,77402

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,70000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 442,68600

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 174,73050 € 15,71000 € 2.745,01616
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livello - specializzato ora  0%

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,40000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 789,78600

 RU  € 3.977,48816

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.254,26218
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,01705 = 2,5% * B)

€ 840,68195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 609,49441

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.704,43854
 +2,7%

Incidenza manodopera al 59,33% € 3.977,48816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,16875
 0%

€ 213,94086

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 464,94954

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

41,13000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 443,79270

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

41,13000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 134,49510

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

41,13000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 498,42979

 AT  € 1.755,60799

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

41,13000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 681,93540

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.875,73121

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

82,26000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.216,62540

 RU  € 4.774,29201

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.529,90000
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,11960 = 2,5% * B)

€ 1.044,78400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 757,46840
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 8.332,15240
 +2,51%

Incidenza manodopera al 57,3% € 4.774,29201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.005.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

161,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 188,64794

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

161,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 409,98140

TOS22_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

80,84000
ora

€ 25,00000
 0%

€ 2.021,00000

 AT  € 2.619,62934

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

161,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.535,75110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.391,24720

 RU  € 4.926,99830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.546,62764
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,18651 = 2,5% * B)

€ 1.207,46042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 875,40881

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.629,49687
 +1,52%

Incidenza manodopera al 51,17% € 4.926,99830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
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TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 149,60000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 325,12000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 302,12000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 181,72000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 339,31520

 AT  € 1.297,87520

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 464,24000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.010,88000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 828,24000

 RU  € 3.303,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.601,23520
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,40494 = 2,5% * B)

€ 736,19763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 533,74328

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.871,17611
 +2,47%

Incidenza manodopera al 56,26% € 3.303,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 157,08000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 341,37600

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

28,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 302,12000
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 9,24000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 8,68000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 339,31520

 AT  € 1.157,81120

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 464,24000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.111,42400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 828,24000

 RU  € 3.403,90400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.561,71520
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,24686 = 2,5% * B)

€ 729,87443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 529,15896

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.820,74859
 +2,75%

Incidenza manodopera al 58,48% € 3.403,90400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 164,56000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 357,63200

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

39,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 420,81000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da 39,00000 € 3,27000 € 127,53000
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trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

ora  0%

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 472,61760

 AT  € 1.543,14960

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 646,62000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.211,96800

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.153,62000

 RU  € 4.012,20800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.555,35760
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,22143 = 2,5% * B)

€ 888,85722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 644,42148

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.088,63630
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,6% € 4.012,20800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 194,49169

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 422,68140

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

36,11000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 389,62690

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

36,11000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 234,35390

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

36,11000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 437,59542

 AT  € 1.678,74931
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

36,11000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 598,70380

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.614,30110

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

72,22000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.068,13380

 RU  € 4.281,13870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.959,88801
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,83955 = 2,5% * B)

€ 953,58208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 691,34701

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.604,81710
 +2,47%

Incidenza manodopera al 56,3% € 4.281,13870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,16875
 0%

€ 204,21627

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 443,81547

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

35,78000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 386,06620

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

35,78000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 11,80740

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

35,78000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 11,09180

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

35,78000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 433,59635

 AT  € 1.490,59349

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

35,78000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 593,23240

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.745,01616

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

71,56000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.058,37240
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 RU  € 4.396,62096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.887,21445
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,54886 = 2,5% * B)

€ 941,95431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 682,91688

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.512,08564
 +2,75%

Incidenza manodopera al 58,53% € 4.396,62096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.006.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale
comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
TOS22_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,16875
 0%

€ 213,94086

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 464,94954

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,24000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 542,08960

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

50,24000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 164,28480

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,24000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 608,82842

 AT  € 1.994,09322

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,24000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 832,97920

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.875,73121

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,48000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.486,09920

 RU  € 5.194,80961

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.188,90283
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,75561 = 2,5% * B)

€ 1.150,22445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 833,91273

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.173,04001
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,63% € 5.194,80961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.007.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso
cippatura.
TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 172,64000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 103,84000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 193,89440

 AT  € 707,73440

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 265,28000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.005,44000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 473,28000

 RU  € 1.744,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.451,73440
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,80694 = 2,5% * B)

€ 392,27750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 284,40119

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 3.128,41309
 +2,47%

Incidenza manodopera al 55,75% € 1.744,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.007.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
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materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso
cippatura.
TOS22_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 215,80000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

20,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 65,40000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 242,36800

 AT  € 760,92800

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 331,60000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.005,44000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 591,60000

 RU  € 1.928,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.689,56800
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,75827 = 2,5% * B)

€ 430,33088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 311,98989

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 3.431,88877
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,2% € 1.928,64000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.008.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 345,28000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

32,00000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 207,68000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 387,78880

 AT  € 1.178,10880

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 530,56000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.005,44000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 946,56000

 RU  € 2.482,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.660,66880
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,64268 = 2,5% * B)

€ 585,70701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 424,63758

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.671,01339
 +2,48%

Incidenza manodopera al 53,15% € 2.482,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.008.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
TOS22_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 345,28000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore

32,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 104,64000
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con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 387,78880

 AT  € 1.075,06880

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 530,56000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.005,44000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 946,56000

 RU  € 2.482,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.557,62880
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,23052 = 2,5% * B)

€ 569,22061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 412,68494

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.539,53435
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,69% € 2.482,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.009.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.
TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha,
esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,56000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 459,22240

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

42,56000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 276,21440

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,56000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 515,75910

 AT  € 1.488,55590

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

42,56000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 705,64480

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 64,00000 € 15,71000 € 1.005,44000
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livello - specializzato ora  0%

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,12000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.258,92480

 RU  € 2.970,00960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.458,56550
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,83426 = 2,5% * B)

€ 713,37048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 517,19360

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 5.689,12958
 +2,48%

Incidenza manodopera al 52,2% € 2.970,00960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.009.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.
TOS22_002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha,
esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 74,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 162,56000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

39,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 420,81000

TOS22_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

39,00000
ora

€ 3,27000
 0%

€ 127,53000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 472,61760

 AT  € 1.258,31760

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 646,62000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.005,44000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.153,62000

 RU  € 2.805,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.063,99760
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,25599 = 2,5% * B)

€ 650,23962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 471,42372
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 5.185,66094
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,1% € 2.805,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 431,60000

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

40,00000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 349,60000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 484,73600

 AT  € 1.830,55610

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 663,20000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 147,90000

 RU  € 3.202,79040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.033,34650
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,13339 = 2,5% * B)

€ 805,33544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 583,86819

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.422,55013
 +2,78%

Incidenza manodopera al 49,87% € 3.202,79040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,82469

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 406,01900

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 436,99500

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

40,50000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 13,36500

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

40,50000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 12,55500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 490,79520

 AT  € 1.546,55389

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 671,49000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.511,24350

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

27,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 399,33000

 RU  € 3.582,06350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.128,61739
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,51447 = 2,5% * B)

€ 820,57878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 594,91962

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.544,11579
 +3,09%

Incidenza manodopera al 54,74% € 3.582,06350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
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materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 539,50000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

50,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 168,00000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 605,92000

 AT  € 1.934,48728

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 829,00000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.479,00000

 RU  € 4.938,79660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.873,28388
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,49314 = 2,5% * B)

€ 1.099,72542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 797,30093

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.770,31023
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,31% € 4.938,79660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 152,24000 € 2,54000 € 386,68960
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  +13,39%

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 561,08000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

52,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 174,72000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 630,15680

 AT  € 1.930,57690

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 862,16000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.538,16000

 RU  € 4.792,01040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.722,58730
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,89035 = 2,5% * B)

€ 1.075,61397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 779,82013

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.578,02140
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,86% € 4.792,01040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.519,20000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente

80,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 268,00000
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di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 863,20000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

80,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 969,47200

 AT  € 4.184,49210

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.326,40000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.366,40000

 RU  € 6.084,49040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.268,98250
 +5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,07593 = 2,5% * B)

€ 1.643,03720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.191,20197

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.103,22167
 +6,39%

Incidenza manodopera al 46,44% € 6.084,49040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

10,00000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 684,10000

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 435,75000

 AT  € 2.821,15000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000
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 RU  € 414,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.235,65000
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,35408 = 2% * B)

€ 517,70400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 375,33540

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.128,68940
 +2,23%

Incidenza manodopera al 10,04% € 414,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.010.010 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
TOS22_010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 513,81980

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

47,62000
ora

€ 3,06000
 0%

€ 145,71720

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

47,62000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 577,07821

 AT  € 1.828,12375

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 789,53960

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.408,59960

 RU  € 4.703,72710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.531,85085
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,12740 = 2,5% * B)

€ 1.045,09614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 757,69470

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.334,64169
 +2,52%
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Incidenza manodopera al 56,44% € 4.703,72710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 536,91040

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

49,76000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 434,90240

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 603,01158

 AT  € 2.139,44448

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 825,02080

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 183,98760

 RU  € 3.400,69880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.540,14328
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,16057 = 2,5% * B)

€ 886,42292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 642,65662

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.069,22282
 +2,82%

Incidenza manodopera al 48,11% € 3.400,69880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
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Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 657,65050

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

60,95000
ora

€ 3,06000
 0%

€ 186,50700

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 738,61648

 AT  € 2.174,28252

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.010,55100

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

121,90000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.802,90100

 RU  € 5.319,03990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.493,32242
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,97329 = 2,5% * B)

€ 1.198,93159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 869,22540

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.561,47941
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,63% € 5.319,03990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,82469

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 159,85000 € 2,54000 € 406,01900
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  +13,39%

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

55,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 598,84500

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

55,50000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 18,31500

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

55,50000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 17,20500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

55,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 672,57120

 AT  € 1.899,77989

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

55,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 920,19000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.511,24350

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

37,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 547,23000

 RU  € 3.978,66350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.878,44339
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,51377 = 2,5% * B)

€ 940,55094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 681,89943

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.500,89376
 +3,22%

Incidenza manodopera al 53,04% € 3.978,66350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

64,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 690,56000
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

64,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 215,04000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 775,57760

 AT  € 2.302,24488

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.061,12000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.893,12000

 RU  € 5.585,03660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.887,28148
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,54913 = 2,5% * B)

€ 1.261,96504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 914,92465

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.064,17117
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,49% € 5.585,03660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 701,35000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

65,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 218,40000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

65,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 787,69600
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trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 2.272,06610

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.077,70000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.922,70000

 RU  € 5.392,09040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.664,15650
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,65663 = 2,5% * B)

€ 1.226,26504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 889,04215

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.779,46369
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,14% € 5.392,09040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.899,00000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

100,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 335,00000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.079,00000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

100,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.211,84000

 AT  € 5.089,46010
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.658,00000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.958,00000

 RU  € 7.007,69040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12.097,15050
 +5,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,38860 = 2,5% * B)

€ 1.935,54408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.403,26946

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 15.435,96404
 +6,64%

Incidenza manodopera al 45,4% € 7.007,69040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.011.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 857,17730

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

27,53000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 479,84790

 AT  € 3.038,32520

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 207,74740

 RU  € 456,44740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.494,77260
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,18327 = 2% * B)

€ 559,16362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,39362

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.459,32984
 +2,26%

Incidenza manodopera al 10,24% € 456,44740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 656,89520

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 532,09120

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 737,76819

 AT  € 2.491,37469

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.009,39040

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 225,10380

 RU  € 3.626,18460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.117,55929
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,47024 = 2,5% * B)

€ 978,80949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 709,63688

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.806,00566
 +2,86%

Incidenza manodopera al 46,45% € 3.626,18460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 719,36930

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

66,67000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 224,01120

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 807,93373

 AT  € 2.342,82277

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.105,38860

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.971,95070

 RU  € 5.582,92720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.925,74997
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,70300 = 2,5% * B)

€ 1.268,12000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 919,38700

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.113,25697
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,2% € 5.582,92720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,82469

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 406,01900

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),

67,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 728,32500
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nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

67,50000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 22,27500

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

67,50000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 20,92500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

67,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 817,99200

 AT  € 2.182,36069

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

67,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.119,15000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.511,24350

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 695,13000

 RU  € 4.325,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.507,88419
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,03154 = 2,5% * B)

€ 1.041,26147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 754,91457

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.304,06023
 +3,29%

Incidenza manodopera al 52,09% € 4.325,52350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 755,30000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg

70,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 235,20000
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con diametro fune di circa 10 mm

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 848,28800

 AT  € 2.459,85528

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.160,60000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.070,60000

 RU  € 5.861,99660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.321,85188
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,28741 = 2,5% * B)

€ 1.331,49630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 965,33482

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.618,68300
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,2% € 5.861,99660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 766,09000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

71,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 238,56000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 860,40640

 AT  € 2.429,67650

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.177,18000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 142,00000 € 14,79000 € 2.100,18000
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livello - qualificato ora  0%

 RU  € 5.669,05040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.098,72690
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,39491 = 2,5% * B)

€ 1.295,79630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 939,45232

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.333,97552
 +2,52%

Incidenza manodopera al 54,86% € 5.669,05040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.012.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 1.056,25040

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 530,56920

 AT  € 3.288,11960

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 255,99520

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

 RU  € 504,69520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.792,81480
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,13701 = 2% * B)

€ 606,85037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 439,96652

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.839,63169
 +2,28%

Incidenza manodopera al 10,43% € 504,69520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
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materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,76000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 882,19040

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

81,76000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 714,58240

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,76000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 990,80038

 AT  € 3.270,57658

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,76000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.355,58080

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

20,44000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 302,30760

 RU  € 4.551,04200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.821,61858
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,28647 = 2,5% * B)

€ 1.251,45897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 907,30776

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.980,38531
 +2,89%

Incidenza manodopera al 45,6% € 4.551,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 225,48694

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 192,93000 € 2,54000 € 490,04220
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  +13,39%

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

92,38000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 996,78020

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

92,38000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 310,39680

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

92,38000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.119,49779

 AT  € 3.142,20393

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

92,38000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.531,66040

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.030,93030

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

184,76000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.732,60040

 RU  € 7.295,19110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.437,39503
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,74958 = 2,5% * B)

€ 1.669,98320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.210,73782

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.318,11605
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,78% € 7.295,19110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 226,00119

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 491,15980

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 873,99000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1

81,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 26,73000
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metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

81,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 25,11000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 981,59040

 AT  € 2.624,58139

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.342,98000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.037,84270

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 798,66000

 RU  € 5.179,48270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.804,06409
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,21626 = 2,5% * B)

€ 1.248,65025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 905,27143

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.957,98577
 +3,3%

Incidenza manodopera al 52,01% € 5.179,48270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,16875
 0%

€ 236,76070

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 514,54304

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

97,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.046,63000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

97,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 325,92000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

97,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.175,48480
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trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 3.299,33854

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

97,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.608,26000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.182,46896

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

194,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.869,26000

 RU  € 7.659,98896

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.959,32750
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,83731 = 2,5% * B)

€ 1.753,49240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.271,28199

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.984,10189
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,78% € 7.659,98896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

99,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.068,21000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

99,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 332,64000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

99,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.199,72160

 AT  € 3.283,57500

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

99,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.641,42000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

198,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.928,42000

 RU  € 7.462,99360
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 10.746,56860
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,98627 = 2,5% * B)

€ 1.719,45098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.246,60196

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.712,62154
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,42% € 7.462,99360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

108,00000
ora

€ 36,35000
 +46,1%

€ 3.925,80000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

108,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 361,80000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

108,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.165,32000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

108,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.308,78720

 AT  € 7.444,71060

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

108,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.790,64000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

216,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.194,64000

 RU  € 7.878,43360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15.323,14420
 +9,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 61,29258 = 2,5% * B)

€ 2.451,70307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.777,48473

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 19.552,33200
 +10,21%

Incidenza manodopera al 40,29% € 7.878,43360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.013.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 2.057,43880

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

20,45000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 1.398,98450

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

38,59000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 672,62370

 AT  € 4.129,04700

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 300,76120

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,45000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 339,06100

 RU  € 639,82220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4.768,86920
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,26038 = 2% * B)

€ 763,01907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 553,18883

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.085,07710
 +2,29%

Incidenza manodopera al 10,51% € 639,82220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

102,48000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.105,75920

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

102,48000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 895,67520

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

102,48000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.241,89363

 AT  € 3.926,33143

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

102,48000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.699,11840

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

25,62000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 378,91980

 RU  € 4.971,19180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.897,52323
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,59009 = 2,5% * B)

€ 1.423,60372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.032,11270

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 11.353,23965
 +2,93%

Incidenza manodopera al 43,79% € 4.971,19180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 225,48694

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 490,04220

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto

122,86000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.325,65940
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distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

122,86000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 412,80960

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

122,86000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.488,86662

 AT  € 3.942,86476

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

122,86000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.037,01880

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.030,93030

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

245,71000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.634,05090

 RU  € 8.702,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12.644,86476
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,57946 = 2,5% * B)

€ 2.023,17836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.466,80431

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 16.134,84743
 +2,53%

Incidenza manodopera al 53,93% € 8.702,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 226,00119

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 491,15980

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

111,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.197,69000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

111,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 36,63000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul

111,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 34,41000
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sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

111,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.345,14240

 AT  € 3.331,03339

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

111,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.840,38000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.037,84270

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

74,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.094,46000

 RU  € 5.972,68270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9.303,71609
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,21486 = 2,5% * B)

€ 1.488,59457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.079,23107

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 11.871,54173
 +3,43%

Incidenza manodopera al 50,31% € 5.972,68270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,16875
 0%

€ 236,76070

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 514,54304

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

129,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.391,91000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

129,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 433,44000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

129,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.563,27360

 AT  € 4.139,92734

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

129,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.138,82000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.182,46896
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TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

258,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.815,82000

 RU  € 9.137,10896

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.277,03630
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,10815 = 2,5% * B)

€ 2.124,32581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.540,13621

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 16.941,49832
 +2,53%

Incidenza manodopera al 53,93% € 9.137,10896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

131,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.413,49000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

131,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 440,16000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

131,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.587,51040

 AT  € 4.124,16380

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

131,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.171,98000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

262,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.874,98000

 RU  € 8.940,11360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.064,27740
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,25711 = 2,5% * B)

€ 2.090,28438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.515,45618

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021
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€ 16.670,01796
 +2,54%

Incidenza manodopera al 53,63% € 8.940,11360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

142,90000
ora

€ 36,35000
 +46,1%

€ 5.194,41500

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

142,90000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 478,71500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

142,90000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.541,89100

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

142,90000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.731,71936

 AT  € 9.629,74376

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

142,90000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.369,28200

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

285,80000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 4.226,98200

 RU  € 9.489,41760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19.119,16136
 +9,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 76,47665 = 2,5% * B)

€ 3.059,06582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.217,82272

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 24.396,04990
 +10,72%

Incidenza manodopera al 38,9% € 9.489,41760
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.014.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 2.057,43880

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

25,62000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 1.752,66420

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

43,76000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 762,73680

 AT  € 4.572,83980

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

25,62000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 424,77960

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 300,76120

 RU  € 725,54080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.298,38060
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,95482 = 2% * B)

€ 847,74090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 614,61215

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.760,73365
 +2,32%

Incidenza manodopera al 10,73% € 725,54080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640
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TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

126,40000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.363,85600

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

126,40000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 1.104,73600

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

126,40000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.531,76576

 AT  € 4.683,36116

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

126,40000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.095,71200

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

31,60000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 467,36400

 RU  € 5.456,22960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.139,59076
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,55836 = 2,5% * B)

€ 1.622,33452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.176,19253

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 12.938,11781
 +2,97%

Incidenza manodopera al 42,17% € 5.456,22960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato
con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 225,48694

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 490,04220

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

159,04800
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.716,12792

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

159,04800
ora

€ 3,36000
 0%

€ 534,40128
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TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

159,04800
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.927,40728

 AT  € 4.893,46562

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

159,04800
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.637,01584

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.030,93030

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

318,09500
ora

€ 14,79000
 0%

€ 4.704,62505

 RU  € 10.372,57119

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15.266,03681
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 61,06415 = 2,5% * B)

€ 2.442,56589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.770,86027

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 19.479,46297
 +2,54%

Incidenza manodopera al 53,25% € 10.372,57119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con
gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 226,00119

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 491,15980

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

141,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.521,39000

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

141,00000
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 46,53000

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

141,00000
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 43,71000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

141,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1.708,69440

 AT
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€ 4.037,48539

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

141,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.337,78000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.037,84270

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

94,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.390,26000

 RU  € 6.765,88270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.803,36809
 +2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,21347 = 2,5% * B)

€ 1.728,53889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.253,19070

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.785,09768
 +3,52%

Incidenza manodopera al 49,08% € 6.765,88270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,16875
 0%

€ 236,76070

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 514,54304

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

167,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.801,93000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

167,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 561,12000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

167,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 2.023,77280

 AT  € 5.138,12654

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

167,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.768,86000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3.182,46896

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

334,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 4.939,86000

 RU  € 10.891,18896

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 16.029,31550
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 64,11726 = 2,5% * B)

€ 2.564,69048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.859,40060

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 20.453,40658
 +2,54%

Incidenza manodopera al 53,25% € 10.891,18896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco
effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 215,23700

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 467,76640

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

169,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.823,51000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

169,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 567,84000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

169,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 2.048,00960

 AT  € 5.122,36300

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

169,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2.802,02000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.893,15360

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

338,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 4.999,02000

 RU  € 10.694,19360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15.816,55660
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 63,26623 = 2,5% * B)

€ 2.530,64906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.834,72057

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 20.181,92623
 +2,54%

Incidenza manodopera al 52,99% € 10.694,19360

Pagina 4.485 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.015.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 2.057,43880

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

31,57000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 2.159,70370

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

49,71000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 866,44530

 AT  € 5.083,58780

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 300,76120

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,57000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 523,43060

 RU  € 824,19180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.907,77960
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,90489 = 2% * B)

€ 945,24474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 685,30243

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.538,32677
 +2,35%

Incidenza manodopera al 10,93% € 824,19180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.016.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

40,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 431,60000
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gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

40,00000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 349,60000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 484,73600

 AT  € 1.830,55610

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 663,20000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 147,90000

 RU  € 3.202,79040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.033,34650
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,13339 = 2,5% * B)

€ 805,33544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 583,86819

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 6.422,55013
 +2,78%

Incidenza manodopera al 49,87% € 3.202,79040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.016.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 513,81980

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

47,62000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 160,00320

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

47,62000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 577,07821
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 1.842,40975

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 789,53960

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.408,59960

 RU  € 4.703,72710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.546,13685
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,18455 = 2,5% * B)

€ 1.047,38190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 759,35188

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.352,87063
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,31% € 4.703,72710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.016.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

10,00000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 684,10000

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 435,75000

 AT  € 2.821,15000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000

 RU  € 414,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.235,65000
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,35408 = 2% * B)

€ 517,70400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 375,33540

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.128,68940
 +2,23%

Incidenza manodopera al 10,04% € 414,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_22.L01.016.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 539,50000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

50,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 168,00000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 605,92000

 AT  € 1.934,48728

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 829,00000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.479,00000

 RU  € 4.938,79660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.873,28388
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,49314 = 2,5% * B)

€ 1.099,72542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 797,30093

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.770,31023
 +2,51%

Incidenza manodopera al 56,31% € 4.938,79660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.016.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
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TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 561,08000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

52,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 174,72000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 630,15680

 AT  € 1.930,57690

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 862,16000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.538,16000

 RU  € 4.792,01040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.722,58730
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,89035 = 2,5% * B)

€ 1.075,61397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 779,82013

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 8.578,02140
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,86% € 4.792,01040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.016.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.519,20000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco

80,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 268,00000
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con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 863,20000

 AT  € 3.215,02010

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.326,40000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.366,40000

 RU  € 6.084,49040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9.299,51050
 +4,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,19804 = 2,5% * B)

€ 1.487,92168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.078,74322

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 11.866,17540
 +5,84%

Incidenza manodopera al 51,28% € 6.084,49040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 536,91040

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza

49,76000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 434,90240
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del trattore

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 603,01158

 AT  € 2.139,44448

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 825,02080

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 183,98760

 RU  € 3.400,69880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5.540,14328
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,16057 = 2,5% * B)

€ 886,42292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 642,65662

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.069,22282
 +2,82%

Incidenza manodopera al 48,11% € 3.400,69880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 657,65050

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

60,95000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 204,79200

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 738,61648

 AT  € 2.192,56752

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.010,55100

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 121,90000 € 14,79000 € 1.802,90100

Pagina 4.492 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

livello - qualificato ora  0%

 RU  € 5.319,03990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.511,60742
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,04643 = 2,5% * B)

€ 1.201,85719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 871,34646

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.584,81107
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,49% € 5.319,03990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 857,17730

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

27,53000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 479,84790

 AT  € 3.038,32520

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 207,74740

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

 RU  € 456,44740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.494,77260
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,18327 = 2% * B)

€ 559,16362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,39362

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.459,32984
 +2,26%

Incidenza manodopera al 10,24% € 456,44740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
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materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

64,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 690,56000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

64,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 215,04000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 775,57760

 AT  € 2.302,24488

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.061,12000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.893,12000

 RU  € 5.585,03660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.887,28148
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,54913 = 2,5% * B)

€ 1.261,96504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 914,92465

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.064,17117
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,49% € 5.585,03660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 701,35000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

65,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 218,40000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 787,69600

 AT  € 2.272,06610

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.077,70000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.922,70000

 RU  € 5.392,09040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.664,15650
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,65663 = 2,5% * B)

€ 1.226,26504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 889,04215

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 9.779,46369
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,14% € 5.392,09040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.017.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 18,99000
 +46,64%

€ 1.899,00000

TOS22_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

100,00000
ora

€ 3,35000
 -25,56%

€ 335,00000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 152,24000 € 2,54000 € 386,68960
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  +13,39%

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1.079,00000

 AT  € 3.877,62010

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.658,00000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.958,00000

 RU  € 7.007,69040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.885,31050
 +5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,54124 = 2,5% * B)

€ 1.741,64968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.262,69602

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 13.889,65620
 +6,08%

Incidenza manodopera al 50,45% € 7.007,69040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.018.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i
1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 656,89520

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 8,74000
 0%

€ 532,09120

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 737,76819

 AT  € 2.491,37469
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.009,39040

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 225,10380

 RU  € 3.626,18460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6.117,55929
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,47024 = 2,5% * B)

€ 978,80949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 709,63688

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 7.806,00566
 +2,86%

Incidenza manodopera al 46,45% € 3.626,18460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.018.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i
1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 186,40394

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 405,10460

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 719,36930

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

66,67000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 224,01120

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 807,93373

 AT  € 2.342,82277

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.105,38860

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.505,58790

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.971,95070

 RU  € 5.582,92720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7.925,74997
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,70300 = 2,5% * B)

€ 1.268,12000
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 919,38700

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.113,25697
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,2% € 5.582,92720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.018.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i
1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento,
allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

TOS22_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 113,42000
 0%

€ 1.701,30000

TOS22_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di circa 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 68,41000
 0%

€ 1.056,25040

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 530,56920

 AT  € 3.288,11960

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 255,99520

 RU  € 504,69520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3.792,81480
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,13701 = 2% * B)

€ 606,85037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 439,96652

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 4.839,63169
 +2,28%

Incidenza manodopera al 10,43% € 504,69520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.018.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i
1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

167,46000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 195,71888
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 425,34840

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 755,30000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

70,00000
ora

€ 3,36000
 0%

€ 235,20000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 848,28800

 AT  € 2.459,85528

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.160,60000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.630,79660

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.070,60000

 RU  € 5.861,99660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.321,85188
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,28741 = 2,5% * B)

€ 1.331,49630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 965,33482

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.618,68300
 +2,52%

Incidenza manodopera al 55,2% € 5.861,99660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.018.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i
1000 metri, come da regolamento forestale.
TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con
verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 177,93050

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 386,68960

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 766,09000

TOS22_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da 71,00000 € 3,36000 € 238,56000
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trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

ora  0%

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 860,40640

 AT  € 2.429,67650

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.177,18000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2.391,69040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

142,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.100,18000

 RU  € 5.669,05040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8.098,72690
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,39491 = 2,5% * B)

€ 1.295,79630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 939,45232

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 10.333,97552
 +2,52%

Incidenza manodopera al 54,86% € 5.669,05040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L01.019.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di
resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del
materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
TOS22_001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di
pendenza

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

75,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 87,65625

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

75,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 190,50000

 AT  € 278,15625

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

75,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1.178,25000

 RU  € 1.178,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.456,40625
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,82563 = 2,5% * B)

€ 233,02500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,94313

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.858,37438
 +2,45%

Incidenza manodopera al 63,4% € 1.178,25000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_22.L01.020.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi
selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di
utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le
operazioni di raccolta del materiale legnoso.
TOS22_001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il
trasporto fuori dal cantiere.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,45000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 4,85550

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,45000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 3,70350

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,45000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 5,45328

 AT  € 14,01228

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 7,46100

 RU  € 7,46100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 21,47328
 +2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08589 = 2,5% * B)

€ 3,43572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49090

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 27,39990
 +3,47%

Incidenza manodopera al 27,23% € 7,46100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno
TOS22_001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo
del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale
in loco.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 100,18250

TOS22_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm

11,00000
ora

€ 11,89583
 0%

€ 130,85413
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- 1 mese

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 50,05000

 AT  € 281,08663

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

11,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 182,38000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 204,23000

 RU  € 386,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 667,69663
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13663 = 2% * B)

€ 106,83146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,45281

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 851,98090
 +0,87%

Incidenza manodopera al 45,38% € 386,61000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno
TOS22_002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%
della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

15,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 136,61250

TOS22_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

11,00000
ora

€ 11,89583
 0%

€ 130,85413

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

15,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 68,25000

 AT  € 335,71663

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 248,70000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

19,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 298,49000

 RU  € 547,19000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 882,90663
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,82530 = 2% * B)

€ 141,26506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,41717

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021
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€ 1.126,58886
 +0,87%

Incidenza manodopera al 48,57% € 547,19000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.001.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno
TOS22_003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della
vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 163,93500

TOS22_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

18,00000
ora

€ 11,89583
 0%

€ 214,12494

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 81,90000

 AT  € 459,95994

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 298,44000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

18,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 282,78000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

24,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 354,96000

 RU  € 936,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.396,13994
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,46765 = 2% * B)

€ 223,38239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,95223

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.781,47456
 +0,87%

Incidenza manodopera al 52,55% € 936,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
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TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terreno
TOS22_001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul
suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al
metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

35,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 49,58310

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

35,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 31,85000

 AT  € 81,43310

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

35,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 549,85000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 621,18000

 RU  € 1.171,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.252,46310
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,00788 = 2% * B)

€ 200,39410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,28572

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.598,14292
 +1,12%

Incidenza manodopera al 73,27% € 1.171,03000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terreno
TOS22_002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

38,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 53,83308

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

38,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 34,58000

 AT  € 88,41308

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

38,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 596,98000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 621,18000

 RU  € 1.218,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.306,57308
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18103 = 2% * B)

€ 209,05169
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 151,56248

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.667,18725
 +1,13%

Incidenza manodopera al 73,07% € 1.218,16000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.002.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terreno
TOS22_003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 59,49972

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 38,22000

 AT  € 97,71972

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 659,82000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 695,13000

 RU  € 1.354,95000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.452,66972
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,64854 = 2% * B)

€ 232,42716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,50969

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.853,60657
 +1,13%

Incidenza manodopera al 73,1% € 1.354,95000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.003.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Scasso del terreno
TOS22_001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a
m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 410,37504
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TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 192,36000

TOS22_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 33,69000
 0%

€ 404,28000

 AT  € 1.007,01504

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 198,96000

 RU  € 198,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.205,97504
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,85912 = 2% * B)

€ 192,95601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,89311

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.538,82416
 +1,19%

Incidenza manodopera al 12,93% € 198,96000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.004.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Rippatura incrociata del terreno
TOS22_001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 -
interasse cm 80

TOS22_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 4,88000
 0%

€ 48,80000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 107,90000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 121,18400

 AT  € 277,88400

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000

 RU  € 165,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 443,68400
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41979 = 2% * B)

€ 70,98944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,46734

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 566,14078
 +3,67%

Incidenza manodopera al 29,29% € 165,80000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.004.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Rippatura incrociata del terreno
TOS22_002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 -
interasse cm 80

TOS22_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

13,00000
ora

€ 4,88000
 0%

€ 63,44000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

13,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 140,27000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

13,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 157,53920

 AT  € 361,24920

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 215,54000

 RU  € 215,54000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 576,78920
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84573 = 2% * B)

€ 92,28627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,90755

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 735,98302
 +3,67%

Incidenza manodopera al 29,29% € 215,54000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.005.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Lavorazione andante del terreno
TOS22_001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6
metri

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 75,53000

TOS22_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

7,00000
ora

€ 2,34000
 0%

€ 16,38000
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TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 84,82880

 AT  € 176,73880

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

7,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 116,06000

 RU  € 116,06000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 292,79880
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93696 = 2% * B)

€ 46,84781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,96466

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 373,61127
 +3,84%

Incidenza manodopera al 31,06% € 116,06000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.005.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Lavorazione andante del terreno
TOS22_002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6
metri

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 107,90000

TOS22_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

10,00000
ora

€ 2,34000
 0%

€ 23,40000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 121,18400

 AT  € 252,48400

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000

 RU  € 165,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 418,28400
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33851 = 2% * B)

€ 66,92544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,52094

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 533,73038
 +3,84%

Incidenza manodopera al 31,06% € 165,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L02.006.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Seconda lavorazione del terreno
TOS22_001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con
ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 26,97500

TOS22_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 2,34000
 0%

€ 5,85000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 30,29600

 AT  € 63,12100

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 41,45000

 RU  € 41,45000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,57100
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33463 = 2% * B)

€ 16,73136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,13024

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 133,43260
 +3,84%

Incidenza manodopera al 31,06% € 41,45000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.006.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Seconda lavorazione del terreno
TOS22_002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o
dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 53,95000

TOS22_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

5,00000
ora

€ 3,55000
 0%

€ 17,75000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

5,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 60,59200
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

 AT  € 132,29200

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 82,90000

 RU  € 82,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 215,19200
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68861 = 2% * B)

€ 34,43072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,96227

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 274,58499
 +3,76%

Incidenza manodopera al 30,19% € 82,90000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.007.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
TOS22_001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e
delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo
campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con
pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione
oltre 1 m e fino a 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,33000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 6,10528

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,33000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 5,28990

 AT  € 12,11061

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,33000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 5,47140

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,49740

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,36000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 5,32440

 RU  € 11,29320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,40381
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07489 = 2% * B)

€ 3,74461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71484

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 29,86326
 +2,04%

Pagina 4.510 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Incidenza manodopera al 37,82% € 11,29320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.008.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_008 - Formazione di piazzola
TOS22_001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a
monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla
profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni
altro onere.

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,72810

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3,84540

 RU  € 5,90510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,90510
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01890 = 2% * B)

€ 0,94482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68499

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 7,53491
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 5,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.009.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_009 - Fertilizzazione di fondo andante
TOS22_001 - a base di letame, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 109,29000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 16,20000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 54,60000

 AT  € 180,09000
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 198,96000

 RU  € 198,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 379,05000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21296 = 2% * B)

€ 60,64800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,96980

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 483,66780
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,14% € 198,96000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.010.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Fertilizzazione localizzata
TOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la
fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 91,07500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 13,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 45,50000

 AT  € 150,07500

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000

 RU  € 165,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 315,87500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01080 = 2% * B)

€ 50,54000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,64150

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 403,05650
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,14% € 165,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.011.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
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piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Interramento calcare
TOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio,
esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 91,07500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 13,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 45,50000

 AT  € 150,07500

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 165,80000

 RU  € 165,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 315,87500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01080 = 2% * B)

€ 50,54000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,64150

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 403,05650
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,14% € 165,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.012.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Livellamento del terreno
TOS22_001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con
risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo
laser.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,40000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 58,26600

TOS22_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,
compresa attrezzatura di controllo

5,40000
ora

€ 21,12000
 0%

€ 114,04800

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,40000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 65,43936

 AT  € 237,75336
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,40000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 89,53200

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 84,83400

 RU  € 174,36600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 412,11936
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31878 = 2% * B)

€ 65,93910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,80585

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 525,86431
 +2,48%

Incidenza manodopera al 33,16% € 174,36600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.013.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Squadro del terreno
TOS22_001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 215,54000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

13,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 192,27000

 RU  € 407,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 407,81000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30499 = 2% * B)

€ 65,24960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,30596

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 520,36556
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 407,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.013.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Squadro del terreno
TOS22_002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,38000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 271,58040

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,38000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 242,26020

 RU  € 513,84060
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 513,84060
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64429 = 2% * B)

€ 82,21450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,60551

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 655,66061
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 513,84060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.014.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato,
esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,35650

 RU  € 2,35650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,35650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)

€ 0,37704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,00689
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,35650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.014.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato,
esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,29910

 RU  € 3,29910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,29910
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01056 = 2% * B)

€ 0,52786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 4,20966
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,29910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.014.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso,
in terreno lavorato, esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,23000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,61330

 RU  € 3,61330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,61330
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01156 = 2% * B)

€ 0,57813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,61057
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,61330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.014.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso,
in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,24500
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,84895

 RU  € 3,84895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,84895
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01232 = 2% * B)

€ 0,61583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,91126
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,84895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L02.014.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso,
in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,26281
ora

€ 15,71000
 0%

€ 4,12875

 RU  € 4,12875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,12875
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)

€ 0,66060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5,26829
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 4,12875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.014.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine
TOS22_006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02200
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,34562

 RU  € 0,34562

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,34562
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)

€ 0,05530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,44101
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,34562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.015.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
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attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora
piantine
TOS22_001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof.
100 cm. esclusa fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,27323

TOS22_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,75000
 +41,67%

€ 0,20250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,13650

 AT  € 0,61223

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,49740

 RU  € 0,49740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,10963
 +5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00444 = 2,5% * B)

€ 0,17754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,41589
 +6,59%

Incidenza manodopera al 35,13% € 0,49740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.015.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora
piantine
TOS22_002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30
cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04390
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,39982

TOS22_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,04390
ora

€ 6,75000
 +41,67%

€ 0,29633

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04390
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,19975

 AT  € 0,89590

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04390
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,72786

 RU
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€ 0,72786

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,62376
 +5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00650 = 2,5% * B)

€ 0,25980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,07192
 +6,59%

Incidenza manodopera al 35,13% € 0,72786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.016.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Messa a dimora piante
TOS22_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca
aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,04554

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00500
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,00675

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,02275

 AT  € 0,07504

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00500
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,08290

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,44370

 RU  € 0,52660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,60164
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 2% * B)

€ 0,09626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,76769
 +0,87%

Incidenza manodopera al 68,6% € 0,52660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.016.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
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piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Messa a dimora piante
TOS22_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca
aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01463
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,13324

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01463
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,01975

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01463
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,06657

 AT  € 0,21956

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01463
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,24257

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04390
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,64928

 RU  € 0,89185

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,11141
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00356 = 2% * B)

€ 0,17783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12892

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,41816
 +0,87%

Incidenza manodopera al 62,89% € 0,89185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.016.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Messa a dimora piante
TOS22_003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno
sodo o lavorato, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,17769

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02634

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,08877

 AT

Pagina 4.520 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

  

€ 0,29280

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,32348

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,68537

 RU  € 1,00885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30165
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00417 = 2% * B)

€ 0,20826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,66090
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,74% € 1,00885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.016.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Messa a dimora piante
TOS22_004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte
in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,17769

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02634

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,08877

 AT  € 0,29280

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,32348

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,68537

 RU  € 1,00885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30165
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00417 = 2% * B)

€ 0,20826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,66090
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,74% € 1,00885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L02.016.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Messa a dimora piante
TOS22_005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m
aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02200
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,20037

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02200
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02970

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02200
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,10010

 AT  € 0,33017

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02200
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,36476

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,10426

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,43443
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00459 = 2% * B)

€ 0,22951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16639

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,83033
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,33% € 1,10426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.017.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Semina piante
TOS22_001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente
lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

12,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 188,52000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

9,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 133,11000

 RU  € 321,63000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 321,63000
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02922 = 2% * B)

€ 51,46080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,30908

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 410,39988
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 321,63000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.017.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Semina piante
TOS22_002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno
precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 204,23000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 147,90000

 RU  € 352,13000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 352,13000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12682 = 2% * B)

€ 56,34080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,84708

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 449,31788
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 352,13000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.018.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa
di cm 5, compresa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100
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 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 5-6

3,00000
ml

€ 2,43333
 +64,97%

€ 7,29999

 PR  € 7,29999

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,38530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,98544
 +47,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)

€ 1,43767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,46542
 +48,33%

Incidenza manodopera al 12,08% € 1,38530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.018.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di
mm 6 compresa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.003.003  - Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8
mm, altezza 0,9-1,0 m

1,00000
cad

€ 0,03700
 0%

€ 0,03700

 PR  € 0,03700

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,38530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 1,72245
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00551 = 2% * B)

€ 0,27559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,19784
 +0,87%

Incidenza manodopera al 63,03% € 1,38530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.019.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo
tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,05840
 0%

€ 1,05840

 PR  € 1,05840

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,59160

 RU  € 1,23740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,59595
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00831 = 2% * B)

€ 0,41535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,31243
 +0,87%

Incidenza manodopera al 37,36% € 1,23740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.019.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
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in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la
fornitura, escluso il palo tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 5,46000
 0%

€ 5,46000

 PR  € 5,46000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,88740

 RU  € 1,53320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,29335
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02334 = 2% * B)

€ 1,16694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 9,30632
 +0,87%

Incidenza manodopera al 16,47% € 1,53320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.019.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la
fornitura, escluso il palo tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215
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distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 6,76000
 0%

€ 6,76000

 PR  € 6,76000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,88740

 RU  € 1,53320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,59335
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02750 = 2% * B)

€ 1,37494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,96512
 +0,87%

Incidenza manodopera al 13,98% € 1,53320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.020.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_020 - Irrigazione di impianto/soccorso
TOS22_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,04640

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,31955

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,29580

 RU
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€ 0,62740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,94695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)

€ 0,15151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,20831
 +0,87%

Incidenza manodopera al 51,92% € 0,62740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.021.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento
TOS22_001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello
shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12750
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,16121

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12750
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,17213

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12750
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,58013

 AT  € 1,91347

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,12750
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2,11395

 RU  € 2,11395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,02742
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01289 = 2% * B)

€ 0,64439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5,13899
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,14% € 2,11395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.022.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
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attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_022 - Cure colturali post impianto
TOS22_001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da
eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare
la vegetazione erbacea infestante

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

6,00000
ora

€ 2,34000
 0%

€ 14,04000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

 AT  € 95,98500

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 99,48000

 RU  € 99,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 195,46500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62549 = 2% * B)

€ 31,27440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,67394

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 249,41334
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,89% € 99,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.022.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_022 - Cure colturali post impianto
TOS22_002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina
equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione
erbacea infestante

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

6,00000
ora

€ 15,18750
 0%

€ 91,12500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

 AT  € 173,07000
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 99,48000

 RU  € 99,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 272,55000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87216 = 2% * B)

€ 43,60800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,61580

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 347,77380
 +0,87%

Incidenza manodopera al 28,6% € 99,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.022.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_022 - Cure colturali post impianto
TOS22_003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione
della vegetazione infestante.

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,86581

 RU  € 0,86581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,86581
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)

€ 0,13853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,10477
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,86581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.022.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_022 - Cure colturali post impianto
TOS22_004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03171
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,04492

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,03171
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 0,02886
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 AT  € 0,07378

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03171
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,46899

 RU  € 0,46899

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,54277
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00174 = 2% * B)

€ 0,08684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,69257
 +1,4%

Incidenza manodopera al 67,72% € 0,46899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.023.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle
nuove tartufaie
TOS22_001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,02561
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02993

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02561
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,06505

 AT  € 0,09498

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02561
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,40233

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02561
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,37877

 RU  € 0,78110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,87608
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00350 = 2,5% * B)

€ 0,14017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,11788
 +1,76%

Incidenza manodopera al 69,87% € 0,78110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.025.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
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protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_025 - Pacciamatura
TOS22_001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante
tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità
del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in
opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 8,10000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

 AT  € 90,04500

TOS22_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

5,80000
m²

€ 0,15000
 0%

€ 0,87000

 PR  € 0,87000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 99,48000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 94,26000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 118,32000

 RU  € 312,06000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 402,97500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28952 = 2% * B)

€ 64,47600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,74510

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 514,19610
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,69% € 312,06000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.025.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_025 - Pacciamatura
TOS22_002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante
tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità
del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in
opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 27,32250

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per 3,00000 € 1,35000 € 4,05000
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l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

ora  0%

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 13,65000

 AT  € 45,02250

TOS22_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

4,00000
m²

€ 0,15000
 0%

€ 0,60000

 PR  € 0,60000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 49,74000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 47,13000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 59,16000

 RU  € 156,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 201,65250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64529 = 2% * B)

€ 32,26440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,39169

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 257,30859
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,64% € 156,03000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.025.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_025 - Pacciamatura
TOS22_003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in
fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 8,10000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

 AT  € 90,04500

TOS22_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

5,80000
m²

€ 2,24000
 0%

€ 12,99200

 PR  € 12,99200

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 6,00000 € 16,58000 € 99,48000
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livello - specializzato super ora  0%

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 94,26000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 118,32000

 RU  € 312,06000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 415,09700
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32831 = 2% * B)

€ 66,41552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,15125

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 529,66377
 +0,87%

Incidenza manodopera al 58,92% € 312,06000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L02.025.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA
LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti
comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno
(compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di
piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove
piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine),
protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro
attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di
pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il
materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento
forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
TOS22_025 - Pacciamatura
TOS22_004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in
fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 27,32250

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 4,05000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 13,65000

 AT  € 45,02250

TOS22_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

4,00000
m²

€ 2,24000
 0%

€ 8,96000

 PR  € 8,96000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 49,74000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 47,13000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 59,16000

 RU  € 156,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 210,01250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67204 = 2% * B)

€ 33,60200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,36145

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021
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€ 267,97595
 +0,87%

Incidenza manodopera al 58,23% € 156,03000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine
in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
TOS22_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato,
esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,04230

 RU  € 2,04230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,04230
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)

€ 0,32677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60598
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,04230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine
in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
TOS22_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato,
esclusa fornitura

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,82780

 RU  € 2,82780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,82780
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)

€ 0,45245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,60828
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,82780
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di
cipresso
TOS22_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca
aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,09108

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,15008

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,16580

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,44370

 RU  € 0,60950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75958
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00243 = 2% * B)

€ 0,12153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,96922
 +0,87%

Incidenza manodopera al 62,89% € 0,60950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di
cipresso
TOS22_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca
aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,09108
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TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,15008

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,16580

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,59160

 RU  € 0,75740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,90748
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00290 = 2% * B)

€ 0,14520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,15795
 +0,87%

Incidenza manodopera al 65,41% € 0,75740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.003.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa
di cm 5 compresa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 5-6

3,00000
ml

€ 2,43333
 +64,97%

€ 7,29999

 PR  € 7,29999

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,38530
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 8,98544
 +47,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)

€ 1,43767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,46542
 +48,33%

Incidenza manodopera al 12,08% € 1,38530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.003.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_003 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm
6 compresa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 5-6

1,00000
ml

€ 2,43333
 +64,97%

€ 2,43333

 PR  € 2,43333

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,38530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,11878
 +30,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01318 = 2% * B)

€ 0,65900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5,25556
 +31,46%

Incidenza manodopera al 26,36% € 1,38530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.004.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della
protezione, escluso il palo tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,05840
 0%

€ 1,05840

 PR  € 1,05840

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,59160

 RU  € 1,23740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,59595
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00831 = 2% * B)

€ 0,41535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,31243
 +0,87%

Incidenza manodopera al 37,36% € 1,23740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.004.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la
fornitura della protezione, escluso il palo tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 5,46000
 0%

€ 5,46000

 PR  € 5,46000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,88740

 RU  € 1,21900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,97915
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02233 = 2% * B)

€ 1,11666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 8,90539
 +0,87%

Incidenza manodopera al 13,69% € 1,21900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.004.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individuali
TOS22_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la
fornitura della protezione, escluso il palo tutore

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 6,76000
 0%

€ 6,76000

 PR  € 6,76000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 0,02000 € 16,58000 € 0,33160
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livello - specializzato super ora  0%

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,88740

 RU  € 1,21900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,27915
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02649 = 2% * B)

€ 1,32466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,56419
 +0,87%

Incidenza manodopera al 11,54% € 1,21900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.005.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_005 - Irrigazione di impianto/soccorso
TOS22_001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,04640

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,31955

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,29580

 RU  € 0,62740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,94695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)

€ 0,15151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,20831
 +0,87%

Incidenza manodopera al 51,92% € 0,62740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.006.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
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specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Cure colturali post impianto
TOS22_001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da
eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare
la vegetazione erbacea infestante

TOS22_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 22,69000
 0%

€ 136,14000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

 AT  € 218,08500

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 99,48000

 RU  € 99,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 317,56500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01621 = 2% * B)

€ 50,81040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,83754

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 405,21294
 +0,87%

Incidenza manodopera al 24,55% € 99,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.006.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Cure colturali post impianto
TOS22_002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a
macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la
vegetazione erbacea infestante

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 54,64500

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

6,00000
ora

€ 15,18750
 0%

€ 91,12500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

6,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 27,30000

Pagina 4.542 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 173,07000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 99,48000

 RU  € 99,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 272,55000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87216 = 2% * B)

€ 43,60800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,61580

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 347,77380
 +0,87%

Incidenza manodopera al 28,6% € 99,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.006.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Cure colturali post impianto
TOS22_003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione
della vegetazione infestante.

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,86581

 RU  € 0,86581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,86581
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)

€ 0,13853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,10477
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,86581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.006.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_006 - Cure colturali post impianto
TOS22_004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03500
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,04958

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

0,03500
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 0,03185
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

 AT  € 0,08143

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03500
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,51765

 RU  € 0,51765

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,59908
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00192 = 2% * B)

€ 0,09585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,76442
 +1,4%

Incidenza manodopera al 67,72% € 0,51765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.007.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso
TOS22_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno
compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova
pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,04230

 RU  € 2,04230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,04230
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)

€ 0,32677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60598
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,04230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.009.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti
TOS22_001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea
infestante

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e 15,00000 € 1,41666 € 21,24990
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manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

ora  0%

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

15,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 13,65000

 AT  € 34,89990

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

15,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 235,65000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 221,85000

 RU  € 457,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 492,39990
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57568 = 2% * B)

€ 78,78398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,11839

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 628,30227
 +1,15%

Incidenza manodopera al 72,82% € 457,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.010.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_010 - Diradamento delle tartufaie esistenti
TOS22_001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea
infestante

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 46,75000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

40,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 101,60000

 AT  € 148,35000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 628,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 591,60000

 RU  € 1.220,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.368,35000
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,47340 = 2,5% * B)

€ 218,93600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,72860

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.746,01460
 +1,76%

Incidenza manodopera al 69,87% € 1.220,00000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.011.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami
non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
TOS22_001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,67000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,78306

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,67000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,70180

 AT  € 2,48486

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,67000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 10,52570

 RU  € 10,52570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13,01056
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05204 = 2,5% * B)

€ 2,08169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 16,60148
 +2,45%

Incidenza manodopera al 63,4% € 10,52570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.011.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami
non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
TOS22_002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15
metri

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,75313

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 3,81000

 AT  € 5,56313

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 1,50000 € 15,71000 € 23,56500

Pagina 4.546 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

livello - specializzato ora  0%

 RU  € 23,56500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,12813
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11651 = 2,5% * B)

€ 4,66050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,16749
 +2,45%

Incidenza manodopera al 63,4% € 23,56500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.011.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami
non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
TOS22_003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 2,33750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

2,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 5,08000

 AT  € 7,41750

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 31,42000

 RU  € 31,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,83750
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15535 = 2,5% * B)

€ 6,21400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 49,55665
 +2,45%

Incidenza manodopera al 63,4% € 31,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.012.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
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TOS22_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento
della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.
TOS22_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla
chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 45,33312

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 37,40000

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 29,12000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 81,28000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 172,64000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 16,20000

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 32,92000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 193,89440

 AT  € 608,78752

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 265,28000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 502,72000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 502,72000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 59,16000

 RU  € 1.329,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.938,66752
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,75467 = 2,5% * B)

€ 310,18680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 224,88543

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 2.473,73975
 +2,54%

Incidenza manodopera al 53,76% € 1.329,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.012.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
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i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento
della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.
TOS22_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla
chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 31,16652

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 25,71250

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

22,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 20,02000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 55,88000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 151,06000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 14,85000

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

3,00000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 24,69000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 169,65760

 AT  € 493,03662

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 232,12000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 345,62000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 345,62000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 44,37000

 RU  € 967,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.460,76662
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,84307 = 2,5% * B)

€ 233,72266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,44893

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.863,93821
 +2,65%

Incidenza manodopera al 51,92% € 967,73000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.013.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino

Pagina 4.549 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e
abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.
TOS22_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla
chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 45,33312

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 37,40000

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 29,12000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 81,28000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 172,64000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 16,20000

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 32,92000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 193,89440

 AT  € 608,78752

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 265,28000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 502,72000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 502,72000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 59,16000

 RU  € 1.329,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.938,66752
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,75467 = 2,5% * B)

€ 310,18680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 224,88543

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 2.473,73975
 +2,54%

Incidenza manodopera al 53,76% € 1.329,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L03.013.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e
abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.
TOS22_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla
chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 31,16652

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 25,71250

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

22,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 20,02000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 55,88000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 151,06000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 14,85000

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

3,00000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 24,69000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 169,65760

 AT  € 493,03662

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 232,12000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 345,62000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 345,62000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 44,37000

 RU  € 967,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.460,76662
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,84307 = 2,5% * B)

€ 233,72266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,44893

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.863,93821
 +2,65%

Incidenza manodopera al 51,92% € 967,73000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.014.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi
e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta e cippatura.
TOS22_001 - Piante con diametro inferiore a cm 40

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,58438

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,27000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,80000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 8,63200

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,50000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 4,11500

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 1,94700

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,80000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 9,69472

 AT  € 26,24310

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 13,26400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 7,85500

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 7,39500

 RU  € 28,51400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,75710
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21903 = 2,5% * B)

€ 8,76114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 69,87006
 +2,95%

Incidenza manodopera al 40,81% € 28,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.014.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi
e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta e cippatura.
TOS22_002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,16875

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 2,54000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 10,79000

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,70000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 5,76100

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 1,94700

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 12,11840

 AT  € 34,32515

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 16,58000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 15,71000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,70000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 10,35300

 RU  € 42,64300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,96815
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30787 = 2,5% * B)

€ 12,31490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 98,21136
 +2,87%

Incidenza manodopera al 43,42% € 42,64300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.014.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
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ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi
e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta e cippatura.
TOS22_003 - Piante con diametro superiore a 50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,75313

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 3,81000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 16,18500

TOS22_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

1,00000
ora

€ 8,23000
 0%

€ 8,23000

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,50000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 3,24500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 18,17760

 AT  € 51,40073

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 24,87000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,50000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 23,56500

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 14,79000

 RU  € 63,22500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 114,62573
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45850 = 2,5% * B)

€ 18,34012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 146,26244
 +2,89%

Incidenza manodopera al 43,23% € 63,22500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.015.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
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TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e
abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non
fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più
vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
TOS22_001 - Piante con diametro fino a 15 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,23375

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,50800

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,36613

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,15000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 0,97350

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT  € 3,76388

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2,48700

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,14200

 RU  € 5,62900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,39288
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01503 = 1% * B)

€ 1,50286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08957

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,98531
 +1,52%

Incidenza manodopera al 46,97% € 5,62900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.015.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e
abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non
fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più
vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
TOS22_002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,23375

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

0,20000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,50800
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,73225

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,40500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 1,36500

 AT  € 5,24400

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 4,97400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,14200

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,45000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 6,65550

 RU  € 14,77150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,01550
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08006 = 2,5% * B)

€ 3,20248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 25,53978
 +1,17%

Incidenza manodopera al 57,84% € 14,77150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.015.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e
abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non
fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più
vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
TOS22_003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,35063

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,76200

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 5,19128

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone

0,57000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,76950
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ribaltabile, portata fino a 15 q.li

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,57000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 2,59350

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,40000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 7,65000

TOS22_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,40000
ora

€ 5,67170
 +6,19%

€ 2,26868

 AT  € 19,58559

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,57000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 9,45060

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 4,71300

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,60000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 8,87400

 RU  € 23,03760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,62319
 +4,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17049 = 2,5% * B)

€ 6,81971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 54,38719
 +5,88%

Incidenza manodopera al 42,36% € 23,03760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.015.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e
abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non
fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più
vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
TOS22_004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,46750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,01600

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 7,28600

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,80000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,08000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 3,64000

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico 0,50000 € 19,12500 € 9,56250
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altezza di lavoro 18 m - 1 mese ora  +30,66%

TOS22_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

1,00000
ora

€ 5,67170
 +6,19%

€ 5,67170

 AT  € 28,72370

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 13,26400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 6,28400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 13,31100

 RU  € 32,85900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 61,58270
 +4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24633 = 2,5% * B)

€ 9,85323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 78,57952
 +5,49%

Incidenza manodopera al 41,82% € 32,85900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.016.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche
infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
TOS22_001 - Piante con diametro fino a 30 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,35063

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,76200

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,20000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,82150

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,20000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,27000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,20000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,91000

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,20000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 3,82500

TOS22_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,20000
ora

€ 5,67170
 +6,19%

€ 1,13434

 AT  € 9,07347

TOS22_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice 0,25000 € 8,25000 € 2,06250
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disinfettante/cicatrizzante per potature kg  0%

 PR  € 2,06250

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,20000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 3,31600

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 4,71300

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,65000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 9,61350

 RU  € 17,64250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,77847
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11511 = 2,5% * B)

€ 4,60456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 36,72133
 +4,7%

Incidenza manodopera al 48,04% € 17,64250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.016.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche
infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
TOS22_002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,46750

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,01600

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 4,55375

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 2,27500

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,50000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 9,56250

TOS22_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,50000
ora

€ 5,67170
 +6,19%

€ 2,83585

 AT  € 21,38560

TOS22_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

0,30000
kg

€ 8,25000
 0%

€ 2,47500

 PR  € 2,47500
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TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 8,29000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 6,28400

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,80000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 11,83200

 RU  € 26,40600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 50,26660
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20107 = 2,5% * B)

€ 8,04266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,83093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 64,14019
 +6,21%

Incidenza manodopera al 41,17% € 26,40600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.016.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche
infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
TOS22_003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,40906

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,88900

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,83063

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,75000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,01250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 3,41250

TOS22_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,75000
ora

€ 19,12500
 +30,66%

€ 14,34375

TOS22_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,75000
ora

€ 5,67170
 +6,19%

€ 4,25378

 AT  € 31,15122

TOS22_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

1,24000
kg

€ 8,25000
 0%

€ 10,23000

 PR  € 10,23000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,75000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 12,43500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 0,35000 € 15,71000 € 5,49850
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livello - specializzato ora  0%

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 13,31100

 RU  € 31,24450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 72,62572
 +5,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29050 = 2,5% * B)

€ 11,62012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 92,67042
 +6,31%

Incidenza manodopera al 33,72% € 31,24450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.017.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di
cipressi, con profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con
riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di
terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di
sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare
le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale.
TOS22_001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,47130

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,12000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,77480

 RU  € 2,24610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,24610
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00719 = 2% * B)

€ 0,35938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26055

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,86603
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,24610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm
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TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.020  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
60-80 cm

1,00000
cad

€ 13,18182
 +1.218,18%

€ 13,18182

 PR  € 14,71762

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,47900

 RU  € 2,45640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,77432
 +217,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05688 = 2% * B)

€ 2,84389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 22,68003
 +220,59%

Incidenza manodopera al 10,83% € 2,45640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400
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ribaltabile, portata fino a 15 q.li

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.021  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
80-100 cm

1,00000
cad

€ 18,63636
 +208,04%

€ 18,63636

 PR  € 20,17216

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,47900

 RU  € 2,45640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,22886
 +118,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07433 = 2% * B)

€ 3,71662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 29,64003
 +120,16%

Incidenza manodopera al 8,29% € 2,45640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime 2,10000 € 0,19800 € 0,41580
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organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

kg  0%

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.022  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
100-125 cm

1,00000
cad

€ 30,00000
 +74,42%

€ 30,00000

 PR  € 31,53580

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,47900

 RU  € 2,45640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 34,59250
 +58,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11070 = 2% * B)

€ 5,53480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 44,14003
 +60,12%

Incidenza manodopera al 5,57% € 2,45640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.023  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
125-150 cm

1,00000
cad

€ 40,00000
 +132,56%

€ 40,00000

 PR
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€ 41,53580

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,62690

 RU  € 2,60430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 44,74040
 +103,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14317 = 2% * B)

€ 7,15846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,18989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 57,08875
 +105,69%

Incidenza manodopera al 4,56% € 2,60430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.024  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
150-175 cm

1,00000
cad

€ 60,00000
 +179,85%

€ 60,00000

 PR  € 61,53580

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,62690
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 RU  € 2,60430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,74040
 +147,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20717 = 2% * B)

€ 10,35846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 82,60875
 +149,44%

Incidenza manodopera al 3,15% € 2,60430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,45538

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,06750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,22750

 AT  € 0,75038

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.025  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
175-200 cm

1,00000
cad

€ 80,00000
 +210,56%

€ 80,00000

 PR  € 81,53580

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,82900

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,47130

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,14000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2,07060

 RU  € 3,37090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 85,65708
 +172,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27410 = 2% * B)

€ 13,70513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93622
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 109,29843
 +175,02%

Incidenza manodopera al 3,08% € 3,37090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.018.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
TOS22_007 - piante con altezza tra 200-250 cm

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,81968

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,09000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,12150

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,40950

 AT  € 1,35068

TOS22_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,19800
 0%

€ 0,41580

TOS22_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 40,00000
 0%

€ 1,12000

TOS22_PR.P46.015.026  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
200-250 cm

1,00000
cad

€ 110,00000
 +511,11%

€ 110,00000

 PR  € 111,53580

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,49220

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,04000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,62840

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2,21850

 RU  € 4,33910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,22558
 +364,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37512 = 2% * B)

€ 18,75609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59817

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 149,57984
 +368,75%

Incidenza manodopera al 2,9% € 4,33910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L03.019.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa
di cm 5, compresa la fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 5-6

3,00000
ml

€ 2,43333
 +64,97%

€ 7,29999

 PR  € 7,29999

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 1,38530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,98544
 +47,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)

€ 1,43767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 11,46542
 +48,33%

Incidenza manodopera al 12,08% € 1,38530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.019.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_019 - Messa in opera di pali e tutori
TOS22_002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa
di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori
devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando
legacci in plastica, compresa la fornitura.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 € 9,10750 € 0,36430
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

ora  0%

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 5-6

6,00000
ml

€ 2,43333
 +64,97%

€ 14,59998

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00500
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00945

 PR  € 14,60943

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,66320

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,09970

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,33110

 RU  € 3,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 18,30373
 +45,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05857 = 2% * B)

€ 2,92860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 23,35556
 +47,07%

Incidenza manodopera al 13,25% € 3,09400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.020.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_020 - Messa in opera di tubi forati
TOS22_001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta,
compresa la fornitura dei materiali.

TOS22_PR.P15.162.001  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 75-80 mm

1,00000
ml

€ 2,20000
 -28,45%

€ 2,20000

 PR  € 2,20000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73950

 RU  € 0,73950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,93950
 -22,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00941 = 2% * B)

€ 0,47032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34098
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,75080
 -22,26%

Incidenza manodopera al 19,72% € 0,73950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.021.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_021 - Irrigazione di soccorso
TOS22_001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa
fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,04640

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,31955

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,29580

 RU  € 0,62740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,94695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)

€ 0,15151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,20831
 +0,87%

Incidenza manodopera al 51,92% € 0,62740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.022.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_022 - Lavorazione localizzata
TOS22_001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per
i primi tre anni di impianto.

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31420
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TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,33110

 RU  € 1,64530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,64530
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00527 = 2% * B)

€ 0,26325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,09941
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 1,64530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.023.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_023 - Concimazioni localizzate
TOS22_001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto,
esclusa fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,27323

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,03000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,04050

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,13650

 AT  € 0,45023

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,49740

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,15710

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,59160

 RU  € 1,24610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,69633
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00543 = 2% * B)

€ 0,27141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,16451
 +0,87%

Incidenza manodopera al 57,57% € 1,24610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.024.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso
TOS22_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno
compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova
pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,82780

 RU  € 2,82780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,82780
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)

€ 0,45245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,60828
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,82780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L03.030.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ
SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino
domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via
esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e
diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le
ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree,
i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a
garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze
superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in
loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono
compresi nelle singole operazioni.
TOS22_030 - Selvicoltura ad albero
TOS22_001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta
sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento
localizzato

TOS22_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,58438

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,27000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 4,55375

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,67500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 2,27500

 AT  € 9,35813

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 8,29000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 7,85500
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 RU  € 16,14500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,50313
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10201 = 2,5% * B)

€ 4,08050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 32,54199
 +1,47%

Incidenza manodopera al 49,61% € 16,14500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e
4 punte.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

5.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 766,80000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 64,62900

 PR  € 6.441,42900

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.922,70000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.475,65000

 RU  € 5.895,75000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 12.787,40400
 +28,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,91969 = 2% * B)

€ 2.045,98464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.483,33886

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 16.316,72750
 +30,11%

Incidenza manodopera al 36,13% € 5.895,75000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di
altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro
posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura
della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 455,37500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 67,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 227,50000

 AT  € 750,37500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

3.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 270,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.918,77740

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 829,00000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

225,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.327,75000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

125,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.848,75000

 RU  € 6.005,50000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 12.674,65240
 +30,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,55889 = 2% * B)

€ 2.027,94438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.470,25968

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 16.172,85646
 +31,45%

Incidenza manodopera al 37,13% € 6.005,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.001.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa
tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della
recinzione, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 455,37500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 67,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 227,50000

 AT  € 750,37500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

1.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 90,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.738,77740

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 829,00000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

270,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.993,30000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.922,70000

 RU  € 6.745,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 13.234,15240
 +27,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,34929 = 2% * B)

€ 2.117,46438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.535,16168

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 16.886,77846
 +28,79%

Incidenza manodopera al 39,94% € 6.745,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.001.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a
3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 728,60000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 108,00000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 364,00000

 AT  € 1.200,60000

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

3.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 270,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.918,77740

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.326,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.958,00000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

346,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 5.117,34000

 RU  € 9.401,74000

 

Pagina 4.576 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 16.521,11740
 +21,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,86758 = 2% * B)

€ 2.643,37878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.916,44962

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 21.080,94580
 +22,79%

Incidenza manodopera al 44,6% € 9.401,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

4.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 613,44000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 61,92000

 PR  € 5.163,36000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.475,65000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1.922,70000

 RU  € 5.895,75000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.509,33500
 +24,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,82987 = 2% * B)

€ 1.841,49360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.335,08286

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021
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€ 14.685,91146
 +26,05%

Incidenza manodopera al 40,15% € 5.895,75000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

5.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 766,80000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 77,40000

 PR  € 5.332,20000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

220,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.253,80000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

180,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.662,20000

 RU  € 6.413,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 12.195,82500
 +23,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,02664 = 2% * B)

€ 1.951,33200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.414,71570

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 15.561,87270
 +24,42%

Incidenza manodopera al 41,21% € 6.413,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L04.002.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

6.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 920,16000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 92,88000

 PR  € 5.501,04000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.958,00000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

250,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3.697,50000

 RU  € 7.152,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.104,16500
 +21,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,93333 = 2% * B)

€ 2.096,66640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.520,08314

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 16.720,91454
 +22,54%

Incidenza manodopera al 42,78% € 7.152,90000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.002.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
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pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni
altro onere, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

1.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 90,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 46,44000

 PR  € 4.624,44000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 5.213,47500

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.884,05000

 RU  € 8.594,92500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.669,59000
 +20,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,74269 = 2% * B)

€ 2.187,13440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.585,67244

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 17.442,39684
 +21,31%

Incidenza manodopera al 49,28% € 8.594,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.002.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
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dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato,
data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la
fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 46,44000

 PR  € 4.534,44000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 497,40000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.884,05000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 5.213,47500

 RU  € 8.594,92500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.579,59000
 +20%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,45469 = 2% * B)

€ 2.172,73440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.575,23244

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 17.327,55684
 +21,04%

Incidenza manodopera al 49,6% € 8.594,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.003.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno
scortecciati
TOS22_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a
distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita
interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a
sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la
realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti
i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del
carbolineum.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 523,12500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli

30,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 192,30000
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e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 728,60000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 108,00000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 364,00000

 AT  € 1.916,02500

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 23,21000

TOS22_PR.P08.025.011  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 12

700,00000
ml

€ 10,08000
 +232,15%

€ 7.056,00000

TOS22_PR.P08.025.031  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano e diagonali recinzioni, diametro
8-10 cm, sezione tonda

500,00000
ml

€ 2,97000
 -9,37%

€ 1.485,00000

TOS22_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda

1.100,00000
ml

€ 1,65000
 -52,33%

€ 1.815,00000

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

14,00000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 1.355,76000

 PR  € 11.734,97000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

110,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1.823,80000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

352,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 5.529,92000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2.884,05000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

35,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 517,65000

 RU  € 10.755,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 24.406,41500
 +14,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 78,10053 = 2% * B)

€ 3.905,02640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.831,14414

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 31.142,58554
 +15,84%

Incidenza manodopera al 34,54% € 10.755,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.004.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
TOS22_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2
paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8,
infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno
dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della
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chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due
paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e
da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente
a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,31650

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

6,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 33,66000

TOS22_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda

2,50000
ml

€ 1,65000
 -52,33%

€ 4,12500

 PR  € 38,10150

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 88,74000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 88,74000

 RU  € 177,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 215,58150
 +6,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68986 = 2% * B)

€ 34,49304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,00745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 275,08199
 +7,08%

Incidenza manodopera al 64,52% € 177,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.005.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per
recinzioni
TOS22_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in
orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e
quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,31650

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

21,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 117,81000

 PR  € 118,12650

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 73,95000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 73,95000

 RU  € 147,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 266,02650
 +28,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85128 = 2% * B)

€ 42,56424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,85907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 339,44981
 +29,9%

Incidenza manodopera al 43,57% € 147,90000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.006.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_006 - Posa in opera di tabella monitoria
TOS22_001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da
appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel
terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura
della tabella.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,09108

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,01350

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,15008

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,04220

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

2,50000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 14,02500

 PR  € 14,06720

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,51000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 8,01210

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,51000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 7,54290

 RU  € 15,55500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 29,77228
 +31,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09527 = 2% * B)

€ 4,76356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 37,98942
 +32,34%

Incidenza manodopera al 40,95% € 15,55500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.007.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
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TOS22_007 - Realizzazione viabilità forestale
TOS22_001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4
metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle
scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05120
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,94724

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05120
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,82074

 AT  € 1,76798

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05120
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,84890

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,05120
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,80435

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05120
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,75725

 RU  € 2,41050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,17848
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01337 = 2% * B)

€ 0,66856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48470

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 5,33174
 +1,27%

Incidenza manodopera al 45,21% € 2,41050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.007.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_007 - Realizzazione viabilità forestale
TOS22_002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con
pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la
regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli
muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale
trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04320
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,79924

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04320
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,69250

 AT  € 1,49174

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04320
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,71626

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02880
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,45245

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07920
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,17137

 RU  € 2,34008
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 3,83182
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01226 = 2% * B)

€ 0,61309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44449

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 4,88940
 +1,24%

Incidenza manodopera al 47,86% € 2,34008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.008.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo
scolo delle acque dilavanti
TOS22_001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di
castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta
con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con
staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e
poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di
pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel
lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a
regola d' arte incluso lo scavo.

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01000
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,18604

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,06410

 AT  € 0,25014

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,25000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,52750

TOS22_PR.P08.025.013  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 16-18

1,00000
ml

€ 17,96000
 +240,35%

€ 17,96000

 PR  € 18,48750

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,16580

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 17,28100

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 7,39500

 RU  € 24,84180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,57944
 +41,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13945 = 2% * B)

€ 6,97271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05522

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 55,60737
 +42,76%

Incidenza manodopera al 44,67% € 24,84180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_22.L04.009.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco
effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01540
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01800

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01540
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,03912

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00429
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,04629

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00429
ora

€ 6,49000
 0%

€ 0,02784

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00429
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,05199

 AT  € 1,14378

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00429
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,07113

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01540
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,24193

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04697
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,69469

 RU  € 1,64442

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,78820
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01115 = 2,5% * B)

€ 0,44611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32343

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,55774
 +2,74%

Incidenza manodopera al 46,22% € 1,64442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco
effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01764
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02062

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01764
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04481

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00567
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,06118

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00567
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00187

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00567
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00176

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00567
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,06871

 AT  € 1,15949

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00567
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,09401

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01764
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,27712

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05002
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,73980

 RU  € 1,74760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,90709
 +1,93%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01163 = 2,5% * B)

€ 0,46513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33722

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,70944
 +2,82%

Incidenza manodopera al 47,11% € 1,74760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01945

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01664
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04227

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,02924

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 6,49000
 0%

€ 0,01759

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,03284

 AT  € 1,10193

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,04493

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,26141

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06784
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,00335

 RU  € 1,94636
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,04829
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01219 = 2,5% * B)

€ 0,48773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35360

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,88962
 +2,53%

Incidenza manodopera al 50,04% € 1,94636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02042

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04437

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00358
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,03863

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00358
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00118

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00358
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00111

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00358
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,04338

 AT  € 1,10963

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° 0,03840 € 16,58000 € 0,63667
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livello - specializzato super ora  0%

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00358
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,05936

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,27445

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04358
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,64455

 RU  € 1,61503

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,72466
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01090 = 2,5% * B)

€ 0,43595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31606

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,47667
 +2,83%

Incidenza manodopera al 46,45% € 1,61503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e
latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01779

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,03866

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,05373

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,00498
ora

€ 8,74000
 0%

€ 0,04353

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,06035
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 AT  € 1,17460

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,08257

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,23911

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,58657

 RU  € 1,54492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,71952
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 2,5% * B)

€ 0,43512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31546

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,47010
 +2,82%

Incidenza manodopera al 44,52% € 1,54492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su
II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01869

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01599
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04061

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00675
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,07283

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00675
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00223

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere

0,00675
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00209
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forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00675
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,08180

 AT  € 1,17879

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00675
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,11192

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,25120

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,62266

 RU  € 1,62245

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,80124
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01121 = 2,5% * B)

€ 0,44820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32494

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,57438
 +2,94%

Incidenza manodopera al 45,39% € 1,62245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su
II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01958

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04255

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

0,00640
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,06906
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,00640
ora

€ 3,06000
 0%

€ 0,01958

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00640
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,07756

 AT  € 1,18887

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00640
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,10611

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,26314

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05040
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,74542

 RU  € 1,75134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,94021
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01176 = 2,5% * B)

€ 0,47043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34106

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,75170
 +2,75%

Incidenza manodopera al 46,68% € 1,75134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e
latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02153

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04679

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,11060
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 8,74000
 0%

€ 0,08959

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,12421

 AT  € 1,35326

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,16995

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,28938

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,58657

 RU  € 1,68257

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,03583
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01214 = 2,5% * B)

€ 0,48573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35216

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,87372
 +2,86%

Incidenza manodopera al 43,44% € 1,68257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.009 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,24614

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02260

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per

0,01934
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04912
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motoseghe

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01410
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,15214

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01410
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00465

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01410
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00437

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01410
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,17087

 AT  € 1,36429

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01410
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,23378

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,30383

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,62266

 RU  € 1,79694

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,16123
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01265 = 2,5% * B)

€ 0,50580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36670

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 4,03373
 +3,11%

Incidenza manodopera al 44,55% € 1,79694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.009.010 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non
inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura,
allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento
della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
TOS22_010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II
classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,71440

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori 0,03840 € 6,41000 € 0,24614
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora  +20,01%

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02368

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,05146

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,13919

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,01290
ora

€ 3,06000
 0%

€ 0,03947

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,15633

 AT  € 1,37067

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,63667

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,21388

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31828

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06480
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,95839

 RU  € 2,12722

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,49789
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01399 = 2,5% * B)

€ 0,55966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40576

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 4,46331
 +2,71%

Incidenza manodopera al 47,66% € 2,12722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01945

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per

0,01664
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04227
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l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,02924

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 6,49000
 0%

€ 0,01759

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,03284

 AT  € 0,14139

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,04493

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,26141

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01042
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,15411

 RU  € 0,46045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,60184
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00241 = 2,5% * B)

€ 0,09629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06981

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,76794
 +2,27%

Incidenza manodopera al 59,96% € 0,46045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02042

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04437

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00267
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,02881

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da 0,00267 € 0,33000 € 0,00088
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trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

ora  +94,12%

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00267
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00083

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00267
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,03236

 AT  € 0,12767

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00267
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,04427

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,27445

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00518
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,07661

 RU  € 0,39533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,52300
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00209 = 2,5% * B)

€ 0,08368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06067

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,66735
 +2,71%

Incidenza manodopera al 59,24% € 0,39533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e
latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01779

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,03866

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,05373

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2

0,00498
ora

€ 8,74000
 0%

€ 0,04353

Pagina 4.599 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,06035

 AT  € 0,21406

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,08257

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,23911

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,01864

 RU  € 0,34032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,55438
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00222 = 2,5% * B)

€ 0,08870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06431

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,70739
 +2,83%

Incidenza manodopera al 48,11% € 0,34032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su
II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01869

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01599
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04061

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00555
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,05988

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00555
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00183

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00555
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00172
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TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00555
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,06726

 AT  € 0,18999

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00555
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,09202

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,25120

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,05472

 RU  € 0,39794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,58793
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00235 = 2,5% * B)

€ 0,09407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06820

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75020
 +3,22%

Incidenza manodopera al 53,04% € 0,39794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su
II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,01958

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04255

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,06410
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,69164

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,06410
ora

€ 3,06000
 0%

€ 0,19615

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,06410
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,77679

 AT  € 1,72671

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,06410
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,06278

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,26314
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TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01200
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,17748

 RU  € 1,50340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,23011
 +2,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01292 = 2,5% * B)

€ 0,51682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37469

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 4,12162
 +3,49%

Incidenza manodopera al 36,48% € 1,50340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e
latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02153

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04679

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01025
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,11060

TOS22_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 8,74000
 0%

€ 0,08959

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,12421

 AT  € 0,39272

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,16995

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,28938

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,01864

 RU  € 0,47797

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,87069
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00348 = 2,5% * B)

€ 0,13931

Pagina 4.602 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10100

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 1,11100
 +2,98%

Incidenza manodopera al 43,02% € 0,47797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.007 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02260

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01934
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,04912

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01110
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,11977

TOS22_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01110
ora

€ 0,33000
 +94,12%

€ 0,00366

TOS22_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01110
ora

€ 0,31000
 +158,33%

€ 0,00344

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01110
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,13451

 AT  € 0,33310

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01110
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,18404

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,30383

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,05472

 RU  € 0,54259

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,87569
 +2,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00350 = 2,5% * B)

€ 0,14011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10158

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021
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€ 1,11738
 +3,59%

Incidenza manodopera al 48,56% € 0,54259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.008 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II
classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,02368

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,05146

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,13919

TOS22_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di circa 10 mm

0,01290
ora

€ 3,06000
 0%

€ 0,03947

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,15633

 AT  € 0,41013

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,21388

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,31828

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02640
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,39046

 RU  € 0,92262

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,33275
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00533 = 2,5% * B)

€ 0,21324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15460

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 1,70059
 +2,53%

Incidenza manodopera al 54,25% € 0,92262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.009 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della
vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00110
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,01002

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,01671

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00110
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00501

 AT  € 0,03174

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00110
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,01824

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00130
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,02042

 RU  € 0,03866

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,07040
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)

€ 0,01126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00817

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08983
 +0,89%

Incidenza manodopera al 43,04% € 0,03866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.010 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della
vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60%

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,01366

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la 0,00110 € 15,18750 € 0,01671
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realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

ora  0%

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00683

 AT  € 0,03720

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,02487

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,02985

 RU  € 0,05472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,09192
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00029 = 2% * B)

€ 0,01471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01066

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11729
 +0,88%

Incidenza manodopera al 46,65% € 0,05472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.010.011 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10
m.
TOS22_011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della
vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00180
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,01639

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00180
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,02734

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00180
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00819

 AT  € 0,05192

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00180
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,02984

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00180
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,02828

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00240
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,03550

 RU  € 0,09362
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 0,14554
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)

€ 0,02329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01688

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,18571
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,41% € 0,09362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.011.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco
TOS22_001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della
strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento meccanico.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00260
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,02368

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00220
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,03341

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00260
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01183

 AT  € 0,06892

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00260
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,04311

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00320
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,05027

 RU  € 0,09338

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,16230
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 2% * B)

€ 0,02597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01883

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,20710
 +0,87%

Incidenza manodopera al 45,09% € 0,09338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.011.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
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regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco
TOS22_002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della
strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento manuale.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00538

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 0,00346

 AT  € 0,00884

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,05970

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,06212

 RU  € 0,12182

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,13066
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)

€ 0,02091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01516

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,16673
 +1,14%

Incidenza manodopera al 73,06% € 0,12182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.011.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco
TOS22_003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento meccanico.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,01366

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,01671

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00683
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 AT  € 0,03720

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,02487

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,02985

 RU  € 0,05472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,09192
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00029 = 2% * B)

€ 0,01471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01066

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,11729
 +0,88%

Incidenza manodopera al 46,65% € 0,05472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.011.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco
TOS22_004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento manuale.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,41666
 0%

€ 0,00538

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 0,00346

 AT  € 0,00884

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,05970

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,06212

 RU  € 0,12182

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,13066
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)

€ 0,02091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01516

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 0,16673
 +1,14%

Incidenza manodopera al 73,06% € 0,12182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.012.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_012 - Manutenzione di piste forestali permanenti
TOS22_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di
attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la
risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o
decespugliamento.

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03067
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,57059

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03067
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19659

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,02186

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00240
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,03645

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00240
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01092

 AT  € 0,83641

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03067
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,50851

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00240
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,03979

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00267
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,04195

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05467
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,80857

 RU  € 1,39882

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,23523
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00715 = 2% * B)

€ 0,35764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25929

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 2,85216
 +2,37%

Incidenza manodopera al 49,04% € 1,39882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.012.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
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panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_012 - Manutenzione di piste forestali permanenti
TOS22_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, ,
il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,05966
ora

€ 18,60417
 0%

€ 1,10992

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05966
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,38242

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00333
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,03033

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00333
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,05057

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00333
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01515

 AT  € 1,58839

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00333
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,05521

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05966
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,98916

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00467
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,07337

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11882
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,75735

 RU  € 2,87509

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,46348
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01428 = 2% * B)

€ 0,71416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51776

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 5,69540
 +2,33%

Incidenza manodopera al 50,48% € 2,87509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.013.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_013 - Manutenzione di strade forestali
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TOS22_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il
ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale
franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della
vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,04089
ora

€ 18,60417
 0%

€ 0,76072

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04089
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,26210

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00320
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,02914

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00320
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,04860

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00320
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01456

 AT  € 1,11512

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00320
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,05306

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04089
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,67796

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00356
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,05593

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07289
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,07804

 RU  € 1,86499

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,98011
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00954 = 2% * B)

€ 0,47682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34569

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 3,80262
 +2,37%

Incidenza manodopera al 49,04% € 1,86499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.013.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_013 - Manutenzione di strade forestali
TOS22_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti,
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il
taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).
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TOS22_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,07955
ora

€ 18,60417
 0%

€ 1,47996

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07955
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,50992

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00444
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,04044

TOS22_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00444
ora

€ 15,18750
 0%

€ 0,06743

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00444
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,02020

 AT  € 2,11795

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00444
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,07362

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,07955
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,31894

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00622
ora

€ 15,71000
 0%

€ 0,09772

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15843
ora

€ 14,79000
 0%

€ 2,34318

 RU  € 3,83346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,95141
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 2% * B)

€ 0,95223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69036

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 7,59400
 +2,33%

Incidenza manodopera al 50,48% € 3,83346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L04.014.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di
realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale,
infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via
esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la
regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante
arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla
realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su
pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi
di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe
40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei
modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle
singole operazioni.
TOS22_014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto
TOS22_001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di
profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di
pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di
cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del
barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in
opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre
compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni
e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq,
nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni
refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento
delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete
di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

TOS22_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 3,45000 € 21,49250 € 74,14913
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certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

Tn  -20,05%

TOS22_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

560,00000
cad

€ 0,43362
 +53,58%

€ 242,82720

TOS22_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

9,00000
cad

€ 0,96845
 +15,43%

€ 8,71605

TOS22_PR.P05.004.004  - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra -
Lastre opus incertum, normale, sfuso,
sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013

0,18000
Tn

€ 10,73636
 0%

€ 1,93254

TOS22_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,06000
kg

€ 1,13950
 +44,88%

€ 2,34737

TOS22_PR.P09.014.012  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, in sacchi

5,00000
kg

€ 0,14388
 +38,61%

€ 0,71940

TOS22_PR.P10.205.123  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

2,00000
m³

€ 180,36667
 +19,84%

€ 360,73334

TOS22_PR.P46.101.202  - Materiali accessori - mattoni refrattari 130,00000
cad

€ 0,96000
 0%

€ 124,80000

 PR  € 816,22503

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

17,80000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 263,26200

 RU  € 263,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.079,48703
 +13,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,45436 = 2% * B)

€ 172,71792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,22050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1.377,42545
 +14,43%

Incidenza manodopera al 19,11% € 263,26200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione
arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici
di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare
successivamente.
TOS22_001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva
e arborea effettuato a mano con decespugliatore

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 59,49972

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 46,75000

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 38,22000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per

40,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 101,60000
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motoseghe

 AT  € 246,06972

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 628,40000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 659,82000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 828,24000

 RU  € 2.116,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.362,52972
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,45012 = 2,5% * B)

€ 378,00476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 274,05345

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 3.014,58793
 +1,55%

Incidenza manodopera al 70,21% € 2.116,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione
arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici
di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare
successivamente.
TOS22_002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva
e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del
materiale

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

11,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 12,85625

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

11,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 27,94000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 86,32000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 10,80000

TOS22_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

8,00000
ora

€ 2,83000
 0%

€ 22,64000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 96,94720

 AT  € 257,50345

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 132,64000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

11,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 172,81000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 221,85000
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 RU  € 527,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 784,80345
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13921 = 2,5% * B)

€ 125,56855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,03720

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.001,40920
 +2,55%

Incidenza manodopera al 52,66% € 527,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
TOS22_001 - Alberi con diametro < cm 40

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,70000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,81813

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,70000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,77800

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,29000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 13,91910

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,29000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,74150

TOS22_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

1,29000
ora

€ 2,83000
 0%

€ 3,65070

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,29000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 15,63274

 AT  € 37,54017

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,29000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 21,38820

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,87000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 29,37770

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,70000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 10,99700

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,72000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 25,43880

 RU  € 87,20170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,74187
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49897 = 2,5% * B)

€ 19,95870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021
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€ 159,17063
 +2,31%

Incidenza manodopera al 54,79% € 87,20170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
TOS22_002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,85000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,99344

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 2,15900

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,56000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 27,62240

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

2,56000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 3,45600

TOS22_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

2,56000
ora

€ 2,83000
 0%

€ 7,24480

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,56000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 31,02310

 AT  € 72,49874

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,56000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 42,44480

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

4,27000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 67,08170

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 13,35350

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,41000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 50,43390

 RU  € 173,31390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 245,81264
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98325 = 2,5% * B)

€ 39,33002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,51427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 313,65693
 +2,25%

Incidenza manodopera al 55,26% € 173,31390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.002.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
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TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
TOS22_003 - Alberi con diametro > cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 1,16875

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 2,54000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 32,37000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 4,05000

TOS22_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di circa 9 mm

3,00000
ora

€ 2,83000
 0%

€ 8,49000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 36,35520

 AT  € 84,97395

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 49,74000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 78,55000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 15,71000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 59,16000

 RU  € 203,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 288,13395
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15254 = 2,5% * B)

€ 46,10143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,42354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 367,65892
 +2,25%

Incidenza manodopera al 55,26% € 203,16000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.003.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni
per gli innesti.
TOS22_001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato
l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per
ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa
l'esecuzione dell'innesto.
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TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,40906

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,88900

 AT  € 1,29806

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,35000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 5,49850

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,09970

 RU  € 6,59820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,89626
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03159 = 2,5% * B)

€ 1,26340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,07563
 +2,23%

Incidenza manodopera al 65,49% € 6,59820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.004.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto
TOS22_001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà
effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio,
compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione
dell'innesto.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,09350

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,20320

 AT  € 0,29670

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,08000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,25680

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,12000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,88520

 RU  € 3,14200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,43870
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01375 = 2,5% * B)

€ 0,55019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39889

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,38778
 +1,58%

Incidenza manodopera al 71,61% € 3,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.005.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
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interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_005 - Esecuzione di innesto
TOS22_001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo
della marza

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 1,72810

 RU  € 1,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,72810
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00553 = 2% * B)

€ 0,27650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,20506
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 1,72810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.005.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_005 - Esecuzione di innesto
TOS22_002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze,
escluso il costo delle marze

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,36000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 5,65560

 RU  € 5,65560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,65560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01810 = 2% * B)

€ 0,90490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7,21655
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 5,65560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.006.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_006 - Potatura di formazione
TOS22_001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze
innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del
portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,17531

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso

0,15000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,38100
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macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

 AT  € 0,55631

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,25000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,92750

 RU  € 3,92750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,48381
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01794 = 2,5% * B)

€ 0,71741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 5,72134
 +1,89%

Incidenza manodopera al 68,65% € 3,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.007.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_007 - Protezione dagli animali selvatici
TOS22_001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso
l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno alla
ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 14,13900

 RU  € 14,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,13900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)

€ 2,26224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,04136
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 14,13900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.007.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_007 - Protezione dagli animali selvatici
TOS22_002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di
rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al
pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del
materiale.

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 14,13900

 RU  € 14,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 14,13900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)

€ 2,26224
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,04136
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 14,13900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.008.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5
anni)
TOS22_001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa
la fornitura del materiale

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 2,35650

 RU  € 2,35650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,35650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)

€ 0,37704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,00689
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,35650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.009.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)
TOS22_001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,22000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,45620

 RU  € 3,45620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,45620
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)

€ 0,55299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,41011
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,45620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.010.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
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previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami
di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.
TOS22_001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,35063

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,76200

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 2,73225

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,40500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 1,36500

 AT  € 5,61488

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 4,97400

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 4,71300

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,70000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 26,70700

 RU  € 36,39400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,00888
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16804 = 2,5% * B)

€ 6,72142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87303

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 53,60333
 +1,09%

Incidenza manodopera al 67,9% € 36,39400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.010.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami
di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.
TOS22_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,52594

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,14300

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

0,45000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 4,09838
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,45000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,60750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,45000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 2,04750

 AT  € 8,42232

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 7,46100

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,55000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 40,06050

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 7,06950

 RU  € 54,59100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,01332
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25205 = 2,5% * B)

€ 10,08213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 80,40500
 +1,09%

Incidenza manodopera al 67,9% € 54,59100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.010.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami
di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.
TOS22_003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,58438

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,27000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,35000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,55000

 AT  € 16,86188

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 16,58000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 7,85500

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° 3,50000 € 15,71000 € 54,98500
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livello - specializzato ora  0%

 RU  € 79,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,28188
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38513 = 2,5% * B)

€ 15,40510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 122,85568
 +1,03%

Incidenza manodopera al 64,64% € 79,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.011.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di
ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del
carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta.
TOS22_001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,23375

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,50800

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,35000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,55000

 AT  € 15,74925

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 16,58000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 17,28100

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,14200

 RU  € 37,00300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,75225
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21101 = 2,5% * B)

€ 8,44036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 67,31187
 +0,98%

Incidenza manodopera al 54,97% € 37,00300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.011.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di
ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del
carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta.
TOS22_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,52594

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 1,14300

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,35000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,55000

 AT  € 16,67644

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 16,58000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 7,06950

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,75000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 27,49250

 RU  € 51,14200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 67,81844
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27127 = 2,5% * B)

€ 10,85095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 86,53633
 +1,07%

Incidenza manodopera al 59,1% € 51,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.011.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di
ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del
carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta.
TOS22_003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega

0,85000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,99344
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completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 2,15900

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,10750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,35000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,55000

 AT  € 18,15994

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 16,58000

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,35000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 52,62850

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 15,71000
 0%

€ 13,35350

 RU  € 82,56200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 100,72194
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40289 = 2,5% * B)

€ 16,11551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 128,52120
 +1,13%

Incidenza manodopera al 64,24% € 82,56200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.012.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_012 - Rinfoltimento castagneto
TOS22_001 - Apertura manuale di buche 50x60x60

TOS22_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21063
ora

€ 15,71000
 0%

€ 3,30900

 RU  € 3,30900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,30900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01059 = 2% * B)

€ 0,52944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,22228
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,30900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.012.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di

Pagina 4.627 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_012 - Rinfoltimento castagneto
TOS22_002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa
fornitura piante

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01750
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,15938

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01750
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02363

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01750
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,07963

 AT  € 0,26264

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01750
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,29015

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,59160

 RU  € 0,88175

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,14439
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00366 = 2% * B)

€ 0,18310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,46024
 +0,87%

Incidenza manodopera al 60,38% € 0,88175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.013.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_013 - Irrigazione di impianto/soccorso
TOS22_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,04640

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,31955

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,33160

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° 0,02000 € 14,79000 € 0,29580
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livello - qualificato ora  0%

 RU  € 0,62740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,94695
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)

€ 0,15151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,20831
 +0,87%

Incidenza manodopera al 51,92% € 0,62740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L05.014.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di
recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e
abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei
polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
TOS22_014 - Fertilizzazione localizzata
TOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso
fornitura

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02439
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22213

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02439
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,03293

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02439
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11097

 AT  € 0,36603

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02439
ora

€ 16,58000
 0%

€ 0,40439

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02439
ora

€ 14,79000
 0%

€ 0,36073

 RU  € 0,76512

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,13115
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00362 = 2% * B)

€ 0,18098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,44334
 +0,87%

Incidenza manodopera al 53,01% € 0,76512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è
possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.,
esclusi mezzi di trasporto.
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TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 3,84540

 RU  € 3,84540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,84540
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01231 = 2% * B)

€ 0,61526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44607

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,90673
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 3,84540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo
se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente,
esclusi mezzi di trasporto.

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,67500
ora

€ 14,79000
 0%

€ 9,98325

 RU  € 9,98325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9,98325
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03195 = 2% * B)

€ 1,59732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15806

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 12,73863
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 9,98325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo
se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi
forestali con gru.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,09000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,97110

TOS22_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,09000
ora

€ 6,49000
 0%

€ 0,58410

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,09000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1,09066
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AT

  

€ 2,64586

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,49220

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 1,33110

 RU  € 2,82330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,46916
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01750 = 2% * B)

€ 0,87507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63442

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 6,97865
 +2,9%

Incidenza manodopera al 40,46% € 2,82330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.004 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con
braccio portato dotati di benna a granchio.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 1,27650

TOS22_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 6,15000
 0%

€ 0,92250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT  € 2,88150

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 2,48700

 RU  € 2,48700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,36850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01718 = 2% * B)

€ 0,85896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62275

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 6,85021
 +0,87%

Incidenza manodopera al 36,31% € 2,48700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.005 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio
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agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la
realizzazione delle strutture di sostegno.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 72,86000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 10,80000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 36,40000

 AT  € 120,06000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 132,64000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 236,64000

 RU  € 369,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 489,34000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56589 = 2% * B)

€ 78,29440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,76344

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 624,39784
 +0,87%

Incidenza manodopera al 59,14% € 369,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.001.006 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio
agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 5,40000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 18,20000

 AT  € 60,03000

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

4,00000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 66,32000

TOS22_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 14,79000
 0%

€ 118,32000

 RU  € 184,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 244,67000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78294 = 2% * B)

€ 39,14720
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,38172

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 312,19892
 +0,87%

Incidenza manodopera al 59,14% € 184,64000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.002.001 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata,
ogni 1,5 ton.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,91075

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,13500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,45500

 AT  € 1,50075

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,65800

 RU  € 1,65800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,15875
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01011 = 2% * B)

€ 0,50540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36642

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 4,03057
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,14% € 1,65800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.002.002 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata,
ogni 1,5 ton

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 2,12750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,33750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

0,25000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 1,13750
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trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 3,60250

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,25000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 4,14500

 RU  € 4,14500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,74750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02479 = 2% * B)

€ 1,23960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89871

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 9,88581
 +0,87%

Incidenza manodopera al 41,93% € 4,14500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_22.L06.002.003 TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di
interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture
in ambito forestale.
TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI:
carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda
dal punto di consegna fino a bordo cantiere
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di
prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,91075

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,10000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,23200

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,45500

 AT  € 1,59775

TOS22_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 16,58000
 0%

€ 1,65800

 RU  € 1,65800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,25575
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01042 = 2% * B)

€ 0,52092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37767

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 4,15434
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,91% € 1,65800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.001.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento)
eseguita con decespugliatore a spalla.
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TOS22_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

TOS22_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

23,10000
ora

€ 1,41666
 0%

€ 32,72485

TOS22_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

23,10000
ora

€ 0,91000
 +10,98%

€ 21,02100

 AT  € 53,74585

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 23,10000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 324,09300

 RU  € 324,09300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 377,83885
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20908 = 2% * B)

€ 60,45422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,82931

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 482,12238
 +1,43%

Incidenza manodopera al 67,22% € 324,09300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.002.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento)
per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
TOS22_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,80000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 16,39350

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

1,80000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 8,28000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,80000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 8,19000

 AT  € 32,86350

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,80000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 27,55800

 RU  € 27,55800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 60,42150
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19335 = 2% * B)

€ 9,66744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00889

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 77,09783
 +0,87%

Incidenza manodopera al 35,74% € 27,55800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.002.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento)
per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
TOS22_002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 22,76875

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

2,50000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 11,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 11,37500

 AT  € 45,64375

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 83,91875
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26854 = 2% * B)

€ 13,42700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73458

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 107,08033
 +0,87%

Incidenza manodopera al 35,74% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.002.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento)
per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
TOS22_003 - copertura vegetale superiore al 60%.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 37,76500

TOS22_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 7,72000
 0%

€ 27,02000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 42,41440

 AT  € 107,19940

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 53,58500
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 RU  € 53,58500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,78440
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51451 = 2% * B)

€ 25,72550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65099

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 205,16089
 +3,57%

Incidenza manodopera al 26,12% € 53,58500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.003.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la
preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con
motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed
eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14
cm.
TOS22_001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,29219

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,63500

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,09290

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 15,33000
 0%

€ 0,38325

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,16200

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,54600

 AT  € 3,45278

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,82750

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,83720

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,22280
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 RU  € 7,27025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,72303
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04289 = 2,5% * B)

€ 1,71568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 13,68258
 +1,58%

Incidenza manodopera al 53,14% € 7,27025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.003.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la
preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con
motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed
eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14
cm.
TOS22_002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore,
compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11700
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 2,04019

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,74997

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,29219

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,63500

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,09290

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 15,33000
 0%

€ 0,38325

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,16200

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,54600

 AT  € 5,90150

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,83720

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,79127

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,82750

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,22280

 RU  € 8,67877
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 14,58027
 +5,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05832 = 2,5% * B)

€ 2,33284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 18,60442
 +6,01%

Incidenza manodopera al 46,65% € 8,67877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.004.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a
bordo campo della legna grossa.
TOS22_001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150
p/ha.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,35063

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,76200

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,08300
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,75592

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 15,33000
 0%

€ 0,38325

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 0,09200

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,08300
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,11205

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,37765

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100
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AT

  

€ 3,44809

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,27073

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,30000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 4,59300

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,84577

 RU  € 7,39845

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,84654
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04339 = 2,5% * B)

€ 1,73545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 13,84019
 +1,71%

Incidenza manodopera al 53,46% € 7,39845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.004.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a
bordo campo della legna grossa.
TOS22_002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150
p/ha.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,29219

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,63500

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,45538

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 15,33000
 0%

€ 0,38325

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 0,09200

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone

0,05000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,06750
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ribaltabile, portata fino a 15 q.li

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,22750

 AT  € 2,76741

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,82750

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,50950

 RU  € 5,79145

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 8,55886
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03424 = 2,5% * B)

€ 1,36942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,92111
 +1,76%

Incidenza manodopera al 53,03% € 5,79145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.004.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a
bordo campo della legna grossa.
TOS22_003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.

TOS22_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,16875
 0%

€ 0,29219

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,63500

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04100
ora

€ 8,51000
 0%

€ 0,34891

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 0,17020

TOS22_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,08300 € 3,91000 € 0,32453
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totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

ora  0%

TOS22_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,04100
ora

€ 15,33000
 0%

€ 0,62853

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 0,09200

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,06750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04100
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18655

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,37765

 AT  € 3,21406

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,27073

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,62771

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,82750

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,84577

 RU  € 6,87791

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10,09197
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04037 = 2,5% * B)

€ 1,61472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 12,87736
 +1,62%

Incidenza manodopera al 53,41% € 6,87791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
materiale di risulta.
TOS22_001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

9,00000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 84,03750

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

16,00000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 149,40000

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

9,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 57,69000
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TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

16,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 102,56000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 14,87500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 35,56000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 27,32250

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 13,80000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 13,65000

 AT  € 498,89500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 214,34000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 9,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 137,79000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 244,96000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 178,32500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 178,32500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 16,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 163,04000

 RU  € 1.162,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.661,60500
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,64642 = 2,5% * B)

€ 265,85680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 192,74618

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 2.120,20798
 +7,01%

Incidenza manodopera al 54,84% € 1.162,71000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
materiale di risulta.
TOS22_002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

6,50000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 60,69375

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

12,00000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 112,05000
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TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

6,50000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 41,66500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

12,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 76,92000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 14,87500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 35,56000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 27,32250

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 13,80000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 13,65000

 AT  € 396,53625

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 99,51500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 183,72000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 214,34000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 157,94500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 157,94500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 122,28000

 RU  € 981,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.378,21125
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,51285 = 2,5% * B)

€ 220,51380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,87251

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.758,59756
 +6,4%

Incidenza manodopera al 55,82% € 981,67500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
materiale di risulta.
TOS22_003 - vigneti in terreni terrazzati.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in

14,00000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 130,72500
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assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

7,50000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 70,03125

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,50000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 48,07500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

14,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 89,74000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 14,87500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 35,56000

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,50000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 29,78500

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 16,10000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 15,92500

 AT  € 450,81625

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 214,34000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 114,82500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 53,58500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 214,34000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 142,66000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 157,94500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 157,94500

 RU  € 1.055,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.506,45625
 +5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,02583 = 2,5% * B)

€ 241,03300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,74893

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.922,23818
 +6,72%

Incidenza manodopera al 54,92% € 1.055,64000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
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materiale di risulta.
TOS22_004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

20,00000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 348,75000

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

20,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 128,20000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 8,50000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 20,32000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 109,29000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 18,40000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 16,20000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 54,60000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 18,20000

 AT  € 758,89000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 183,72000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 61,24000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 20,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 306,20000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 122,28000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 122,28000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 244,56000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 244,56000

 RU  € 1.407,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.166,21000
 +5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,66484 = 2,5% * B)

€ 346,59360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,28036

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 2.764,08396
 +6,28%

Incidenza manodopera al 50,91% € 1.407,32000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
materiale di risulta.
TOS22_005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 523,12500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

30,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 192,30000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 8,50000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 20,32000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

5,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 45,53750

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

16,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 145,72000

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

5,00000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 23,00000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

16,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 21,60000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

5,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 22,75000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

16,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 72,80000

 AT  € 1.075,65250

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 244,96000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 76,55000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 81,52000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 244,56000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 244,56000

 RU  € 1.473,93000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 2.549,58250
 +6,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,19833 = 2,5% * B)

€ 407,93320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 295,75157

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 3.253,26727
 +7,82%

Incidenza manodopera al 45,31% € 1.473,93000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.005.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso
estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili),
trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del
materiale di risulta.
TOS22_006 - frutteti con impianto a tendone.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

18,00000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 313,87500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

18,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 115,38000

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 8,50000

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 20,32000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 163,93500

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 4,60000
 0%

€ 18,40000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

18,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 24,30000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 18,20000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 81,90000

 AT  € 801,24000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 275,58000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 275,58000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000 € 15,31000 € 122,48000
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ora  0%

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 61,24000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 203,80000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 203,80000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 183,42000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 183,42000

 RU  € 1.509,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2.310,56000
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,24224 = 2,5% * B)

€ 369,68960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 268,02496

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 2.948,27456
 +5,41%

Incidenza manodopera al 51,19% € 1.509,32000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.006.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a
bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
TOS22_001 - in terreni non a elevata pietrosità.

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

5,00000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 95,62500

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

5,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 32,05000

 AT  € 127,67500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 76,55000

 RU  € 76,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 204,22500
 +25,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65352 = 2% * B)

€ 32,67600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,69010

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 260,59110
 +26,91%

Incidenza manodopera al 29,38% € 76,55000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.006.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a
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bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
TOS22_002 - in terreni con pietrosità elevata.

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

7,00000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 133,87500

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

4,00000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 74,00340

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,00000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 44,87000

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

4,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 64,12000

 AT  € 316,86840

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 107,17000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 61,24000

 RU  € 168,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 485,27840
 +14,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55289 = 2% * B)

€ 77,64454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,29229

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 619,21523
 +15,09%

Incidenza manodopera al 27,2% € 168,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media
del ciglione fino a 1 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,27751

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,01500
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,24045

 AT  € 1,23339

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,22965

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,15285

Pagina 4.650 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 RU  € 0,84180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,07519
 +8,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00664 = 2% * B)

€ 0,33203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24072

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,64794
 +9,68%

Incidenza manodopera al 31,79% € 0,84180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media
del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,19125

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,44236

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,06410

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,32060

 AT  € 1,73374

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,20380

 RU  € 1,12240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,85614
 +9,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00914 = 2% * B)

€ 0,45698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33131

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,64443
 +10,64%

Incidenza manodopera al 30,8% € 1,12240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_24.T01.007.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media
del ciglione oltre 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,02700
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,51638

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1,21649

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,17307

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05500
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,88165

 AT  € 3,50302

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,84205

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,41337

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,56045

 RU  € 2,27517

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,77819
 +7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01849 = 2% * B)

€ 0,92451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 7,37297
 +8,49%

Incidenza manodopera al 30,86% € 2,27517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con
altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.
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TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03300
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,61053

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03300
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,52899

 AT  € 1,85495

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,50523

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,33627

 RU  € 1,30080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,15575
 +5,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01010 = 2% * B)

€ 0,50492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36607

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,02674
 +6,7%

Incidenza manodopera al 32,3% € 1,30080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con
altezza media del ciglione oltre 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01800
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,34425

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,77413

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,11538

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03500
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,56105

 AT  € 2,51024
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TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,27558

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,53585

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,35665

 RU  € 1,62738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,13762
 +8,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01324 = 2% * B)

€ 0,66202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47996

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,27960
 +9,44%

Incidenza manodopera al 30,82% € 1,62738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media
del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02300
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,42552

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02300
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,36869

 AT  € 1,50964

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,35213

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,23437

 RU  € 1,04580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,55544
 +7,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00818 = 2% * B)

€ 0,40887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 3,26074
 +8,03%

Incidenza manodopera al 32,07% € 1,04580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.007.007 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
TOS22_007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media
del ciglione oltre 2 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,52313

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01300
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,24863

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02500
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,55295

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19230

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01300
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,08333

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02500
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,40075

 AT  € 2,00109

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,45930

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,19903

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

 RU  € 1,29583

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,29692
 +9,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01055 = 2% * B)

€ 0,52751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38244

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,20687
 +10,19%

Incidenza manodopera al 30,8% € 1,29583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media
del muretto fino a 1 m.
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TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,55936

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,01800
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,31388

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,12434

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,11538

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00900
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,05769

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,07047

 AT  € 3,24112

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,27558

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00900
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,13779

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,55677

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 20,76440

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,18342

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 15,08120

 RU  € 38,99916

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,24028
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13517 = 2% * B)

€ 6,75844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89987

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 53,89859
 +2,61%

Incidenza manodopera al 72,36% € 38,99916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media
del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,04700
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,81956

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,56938

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,02400
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,33158

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02400
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,15384

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori 0,04700 € 6,41000 € 0,30127
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

ora  +20,01%

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,09000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,57690

 AT  € 3,75253

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,37790

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,71957

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,36744

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 54,71700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04700
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,47893

 RU  € 97,40184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,15437
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32369 = 2% * B)

€ 16,18470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,73391

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 129,07298
 +1,64%

Incidenza manodopera al 75,46% € 97,40184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media
del muretto oltre 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11100
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,93556

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 2,61563

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05600
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,77368

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,96150

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,35896

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11100
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,71151

 AT  € 7,35684

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,85736

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,69941
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TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 145,91200

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,13109

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

 RU  € 363,84836

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 371,20520
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78178 = 3% * B)

€ 59,39283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,05980

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 473,65783
 +1,27%

Incidenza manodopera al 76,82% € 363,84836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con
altezza media del muretto fino a 1 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,05800
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 0,54158

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,55936

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,37178

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,07047

 AT  € 3,54319

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,88798

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,55677

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 20,76440

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05800
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,59102

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 15,08120

 RU  € 39,88137

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,42456
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13896 = 2% * B)

€ 6,94793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 55,40974
 +2,81%
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Incidenza manodopera al 71,98% € 39,88137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con
altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 2,99734

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03300
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,57544

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,01700
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,23487

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,10897

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,32100
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 2,05761

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03300
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,21153

 AT  € 6,18576

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 4,91451

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,26027

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,50523

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 54,71700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,33627

 RU  € 100,47428

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,66004
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34131 = 2% * B)

€ 17,06561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,37257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 136,09822
 +2,18%

Incidenza manodopera al 73,82% € 100,47428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
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idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con
altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da
valutarsi a parte.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,39500

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 2,61563

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,55263

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,25640

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,96150

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,51280

 AT  € 6,29396

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,61240

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,22480

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 145,91200

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,81520

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

 RU  € 362,81290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 369,10686
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77171 = 3% * B)

€ 59,05710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,81640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 470,98036
 +1,22%

Incidenza manodopera al 77,03% € 362,81290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.007 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media
del muretto fino a 1 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 0,42019

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,55936
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TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04500
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,28845

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,07047

 AT  € 3,33847

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,68895

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,55677

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 20,76440

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,45855

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 15,08120

 RU  € 39,54987

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,88834
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13724 = 2% * B)

€ 6,86213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97505

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 54,72552
 +2,72%

Incidenza manodopera al 72,27% € 39,54987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.008 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media
del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,10183

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 2,99734

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05900
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,81512

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,75638

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,32100
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 2,05761

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05900
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,37819

 AT  € 8,10647

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,80658

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 4,91451

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05900 € 15,31000 € 0,90329
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ora  0%

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 54,71700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11800
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,20242

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

 RU  € 103,28480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,39127
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35645 = 2% * B)

€ 17,82260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92139

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 142,13526
 +2,4%

Incidenza manodopera al 72,67% € 103,28480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.008.009 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
TOS22_009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media
del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,59200
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 5,52780

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06200
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,08113

TOS22_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,03100
ora

€ 13,81563
 0%

€ 0,42828

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,06200
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,39742

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,59200
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 3,79472

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03100
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,19871

 AT  € 11,42806

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,59200
ora

€ 15,31000
 0%

€ 9,06352

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,47461

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06200
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,94922

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 145,91200

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06200
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,63178

 RU  € 368,98313
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 380,41119
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82597 = 3% * B)

€ 60,86579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,12770

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 485,40468
 +1,54%

Incidenza manodopera al 76,02% € 368,98313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.009.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
TOS22_001 - muretto di altezza media fino a 1 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,04625

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,06000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,38460

 AT  € 1,43085

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,91860

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 20,76440

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 15,08120

 RU  € 36,76420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 38,19505
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12222 = 2% * B)

€ 6,11121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,43063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 48,73689
 +1,73%

Incidenza manodopera al 75,43% € 36,76420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.009.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
TOS22_002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,56938

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli

0,09000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,57690
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e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

 AT  € 2,14628

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,37790

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 54,71700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

 RU  € 95,83590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 97,98218
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31354 = 2% * B)

€ 15,67715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 125,02526
 +1,37%

Incidenza manodopera al 76,65% € 95,83590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.009.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
TOS22_003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 2,61563

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,96150

 AT  € 3,57713

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 145,91200

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 105,97600

 RU  € 360,16050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 363,73763
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74594 = 3% * B)

€ 58,19802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,19357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 464,12922
 +1,09%

Incidenza manodopera al 77,6% € 360,16050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.010.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
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miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza,
compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di
fossetta al piede.
TOS22_001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,74375

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,10000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,64100

 AT  € 2,38475

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,53100

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,50950

 RU  € 2,04050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,42525
 +13,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01416 = 2% * B)

€ 0,70804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51333

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,64662
 +14,88%

Incidenza manodopera al 36,14% € 2,04050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.010.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza,
compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di
fossetta al piede.
TOS22_003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso
ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,36000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 3,36150

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,36000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 2,30760

 AT  € 5,66910

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,36000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 5,51160

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 54,71700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 39,74100

 RU  € 139,71060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 145,37970
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46522 = 2% * B)

€ 23,26075
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2021

 € 185,50450
 +1,79%

Incidenza manodopera al 75,31% € 139,71060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.011.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
TOS22_001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,09108

TOS22_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

0,01000
ora

€ 0,64000
 0%

€ 0,00640

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,14298

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

 RU  € 0,15310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,29608
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00095 = 2% * B)

€ 0,04737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03435

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,37780
 +0,87%

Incidenza manodopera al 40,52% € 0,15310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.011.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
TOS22_002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,13661

TOS22_AT.N02.022.001  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità fino a 30 cm

0,01500
ora

€ 0,96000
 0%

€ 0,01440

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per

0,01500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,06825
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l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 0,21926

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,22965

 RU  € 0,22965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,44891
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00144 = 2% * B)

€ 0,07183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05207

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,57281
 +0,87%

Incidenza manodopera al 40,09% € 0,22965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.011.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
TOS22_003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01500
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,16185

TOS22_AT.N02.022.002  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità da 30 a 60 cm

0,01500
ora

€ 2,06000
 0%

€ 0,03090

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01500
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,18178

 AT  € 0,37453

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,22965

 RU  € 0,22965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,60418
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 2% * B)

€ 0,09667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07009

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,77094
 +3,96%

Incidenza manodopera al 29,79% € 0,22965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.012.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
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mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta,
compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
TOS22_001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in
terreni non a elevata pietrosità.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,62903

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03400
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,54502

 AT  € 1,17405

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,52054

 RU  € 0,52054

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,69459
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00542 = 2% * B)

€ 0,27113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19657

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,16229
 +1,52%

Incidenza manodopera al 24,07% € 0,52054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.012.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta,
compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
TOS22_002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in
terreni con pietrosità elevata.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 22,11802
 0%

€ 0,97319

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04400
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,70532

 AT  € 1,67851

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,67364

 RU  € 0,67364

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,35215
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00753 = 2% * B)

€ 0,37634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27285

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,00134
 +1,48%

Incidenza manodopera al 22,44% € 0,67364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_24.T01.012.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta,
compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
TOS22_003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a
sezione trapezia.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,04000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,43160

TOS22_AT.N02.022.073  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi
rotativo portato, per scavo fino a 90 cm

0,04000
ora

€ 1,74000
 0%

€ 0,06960

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,04000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,48474

 AT  € 0,98594

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,61240

 RU  € 0,61240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,59834
 +3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00511 = 2% * B)

€ 0,25573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18541

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 2,03948
 +3,99%

Incidenza manodopera al 30,03% € 0,61240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.013.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
TOS22_001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per
acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in
campo.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 0,30015

TOS22_PR.P12.016.003  - Canala semicircolare in calcestruzzo
vibrato incastro a mezzo spessore in

1,00000
m

€ 16,74750
 +74,53%

€ 16,74750
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elementi di lunghezza 100 cm - diametro
interno 60 cm

 PR  € 16,74750

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,88653

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,88653

 RU  € 2,07926

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 19,12691
 +59,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06121 = 2% * B)

€ 3,06031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 24,40594
 +61,11%

Incidenza manodopera al 8,52% € 2,07926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T01.013.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le
condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni
idrauliche.
TOS22_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
TOS22_002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento
affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro
distribuzione in campo.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,40063

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,96150

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 2,66228

TOS22_PR.P12.009.006  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 80

1,00000
cad

€ 42,76690
 +63,73%

€ 42,76690

 PR  € 42,76690

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,52850

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,52850

 RU  € 3,36320
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 48,79238
 +54,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15614 = 2% * B)

€ 7,80678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,65992

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 62,25908
 +55,76%

Incidenza manodopera al 5,4% € 3,36320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

4,50000
ora

€ 22,69000
 0%

€ 102,10500

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

4,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 48,55500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

4,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 54,53280

 AT  € 205,19280

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 68,89500

 RU  € 68,89500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 274,08780
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87708 = 2% * B)

€ 43,85405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,79419

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 349,73604
 +2,89%

Incidenza manodopera al 19,7% € 68,89500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

8,00000
ora

€ 22,69000
 0%

€ 181,52000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 8,00000 € 10,79000 € 86,32000
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totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

ora  0%

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 96,94720

 AT  € 364,78720

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

 RU  € 122,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 487,26720
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55926 = 2% * B)

€ 77,96275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,52300

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 621,75295
 +2,89%

Incidenza manodopera al 19,7% € 122,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza
ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

5,50000
ora

€ 22,69000
 0%

€ 124,79500

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 59,34500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 66,65120

 AT  € 250,79120

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 84,20500

 RU  € 84,20500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 334,99620
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07199 = 2% * B)

€ 53,59939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,85956

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 427,45515
 +2,89%

Incidenza manodopera al 19,7% € 84,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con
ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 22,69000
 0%

€ 226,90000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 107,90000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 121,18400

 AT  € 455,98400

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 153,10000

 RU  € 153,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 609,08400
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94907 = 2% * B)

€ 97,45344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,65374

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 777,19118
 +2,89%

Incidenza manodopera al 19,7% € 153,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a
vuoto.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 410,37504

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 192,36000

TOS22_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 33,69000
 0%

€ 404,28000

 AT  € 1.007,01504

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 183,72000
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 RU  € 183,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.190,73504
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,81035 = 2% * B)

€ 190,51761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,12527

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 1.519,37792
 +1,2%

Incidenza manodopera al 12,09% € 183,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

3,00000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 12,00000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 32,37000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 36,35520

 AT  € 80,72520

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

 RU  € 45,93000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 126,65520
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40530 = 2% * B)

€ 20,26483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69200

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 161,61203
 +3,82%

Incidenza manodopera al 28,42% € 45,93000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.007 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso

5,00000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 20,00000
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con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 53,95000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 60,59200

 AT  € 134,54200

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 76,55000

 RU  € 76,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 211,09200
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67549 = 2% * B)

€ 33,77472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,48667

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 269,35339
 +3,82%

Incidenza manodopera al 28,42% € 76,55000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.009 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

6,00000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 205,18752

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

6,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 96,18000

TOS22_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 4,88000
 0%

€ 29,28000

 AT  € 330,64752

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 91,86000

 RU  € 91,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 422,50752
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35202 = 2% * B)

€ 67,60120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,01087

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 539,11959
 +1,33%

Incidenza manodopera al 17,04% € 91,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_24.T02.001.010 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.

TOS22_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

7,50000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 30,00000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 80,92500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 90,88800

 AT  € 201,81300

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 114,82500

 RU  € 114,82500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 316,63800
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01324 = 2% * B)

€ 50,66208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,73001

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 404,03009
 +3,82%

Incidenza manodopera al 28,42% € 114,82500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.011 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.

TOS22_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 4,88000
 0%

€ 48,80000

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 107,90000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 121,18400

 AT  € 277,88400

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 153,10000
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 RU  € 153,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 430,98400
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37915 = 2% * B)

€ 68,95744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,99414

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 549,93558
 +3,75%

Incidenza manodopera al 27,84% € 153,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.001.012 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione
arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
TOS22_012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna
semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a
elevata pietrosità.

TOS22_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

85,00000
ora

€ 22,11802
 0%

€ 1.880,03170

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

85,00000
ora

€ 34,39540
 0%

€ 2.923,60900

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

85,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 1.362,55000

TOS22_AT.N01.001.913  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra oltre 25.000 kg

85,00000
ora

€ 25,65000
 +8,85%

€ 2.180,25000

TOS22_AT.N01.004.024  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Benna grigliata per
spietramenti per escavatore, larghezza di
lavoro 90-120 cm - 1 mese

85,00000
ora

€ 1,24000
 0%

€ 105,40000

 AT  € 8.451,84070

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1.301,35000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1.301,35000

 RU  € 2.602,70000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.054,54070
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,37453 = 2% * B)

€ 1.768,72651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.282,32672

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 14.105,59393
 +2,77%

Incidenza manodopera al 18,45% € 2.602,70000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.002.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
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connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04300
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,79554

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04300
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,68929

 AT  € 1,48483

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,65833

 RU  € 0,65833

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,14316
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00686 = 2% * B)

€ 0,34291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24861

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,73468
 +1,52%

Incidenza manodopera al 24,07% € 0,65833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.002.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,06500
ora

€ 18,50085
 0%

€ 1,20256

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,06500
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 1,04195

 AT  € 2,24451

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,99515

 RU  € 0,99515

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,23966
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01037 = 2% * B)

€ 0,51835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37580

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,13381
 +1,52%

Incidenza manodopera al 24,07% € 0,99515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_24.T02.002.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_003 - in terreni terrazzati.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,07200
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,25550

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07200
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,46152

 AT  € 1,71702

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07200
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,10232

 RU  € 1,10232

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,81934
 +15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00902 = 2% * B)

€ 0,45109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,59747
 +17%

Incidenza manodopera al 30,64% € 1,10232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.003.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05600
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,97650

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,35896

 AT  € 1,33546

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,85736

 RU  € 0,85736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,19282
 +15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00702 = 2% * B)

€ 0,35085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25437

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,79804
 +17%

Incidenza manodopera al 30,64% € 0,85736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_24.T02.003.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08300
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 1,44731

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08300
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,53203

 AT  € 1,97934

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,27073

 RU  € 1,27073

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,25007
 +15,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01040 = 2% * B)

€ 0,52001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37701

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,14709
 +17%

Incidenza manodopera al 30,64% € 1,27073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.003.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o
in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
TOS22_003 - in terreni terrazzati.

TOS22_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 14,62500
 +36,55%

€ 1,72575

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,75638

 AT  € 2,48213

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,80658

 RU  € 1,80658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,28871
 +15,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01372 = 2% * B)

€ 0,68619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49749

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 5,47239
 +16,9%

Incidenza manodopera al 33,01% € 1,80658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.004.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente
lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del
pietrame.
TOS22_001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del
materiale sul posto in andane.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

8,00000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 273,58336

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

8,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 128,24000

TOS22_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

8,00000
ora

€ 3,89000
 0%

€ 31,12000

 AT  € 432,94336

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

 RU  € 122,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 555,42336
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77735 = 2% * B)

€ 88,86774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,42911

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 708,72021
 +1,34%

Incidenza manodopera al 17,28% € 122,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.004.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente
lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del
pietrame.
TOS22_002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del
materiale a bordo campo.

TOS22_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

10,00000
ora

€ 34,19792
 0%

€ 341,97920

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

10,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 160,30000

TOS22_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

10,00000
ora

€ 3,89000
 0%

€ 38,90000

 AT  € 541,17920

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 153,10000

 RU  € 153,10000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 694,27920
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,22169 = 2% * B)

€ 111,08467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,53639

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 885,90026
 +1,34%

Incidenza manodopera al 17,28% € 153,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.004.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente
lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del
pietrame.
TOS22_003 - eseguito con raccogli sassi.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

12,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 129,48000

TOS22_AT.N02.022.081  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Raccogli
sassi trainata

12,00000
ora

€ 3,29000
 0%

€ 39,48000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

12,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 145,42080

 AT  € 314,38080

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 183,72000

 RU  € 183,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 498,10080
 +2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59392 = 2% * B)

€ 79,69613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,77969

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 635,57662
 +3,87%

Incidenza manodopera al 28,91% € 183,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.005.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea
macchina frantumatrice.
TOS22_001 - con pietrame disposto in andane.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

6,70000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 72,29300
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TOS22_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma
sassi portata

6,70000
ora

€ 31,04000
 0%

€ 207,96800

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

6,70000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 81,19328

 AT  € 361,45428

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,70000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 102,57700

 RU  € 102,57700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 464,03128
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48490 = 2% * B)

€ 74,24500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,82763

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 592,10391
 +2,65%

Incidenza manodopera al 17,32% € 102,57700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.005.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea
macchina frantumatrice.
TOS22_002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 86,32000

TOS22_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma
sassi portata

8,00000
ora

€ 31,04000
 0%

€ 248,32000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 96,94720

 AT  € 431,58720

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

 RU  € 122,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 554,06720
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77302 = 2% * B)

€ 88,65075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,27180

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 706,98975
 +2,65%

Incidenza manodopera al 17,32% € 122,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.006.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
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miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
TOS22_001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa
rimozione o interramento del pietrame ottenuto.

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 18,50085

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

1,00000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 16,03000

TOS22_AT.N01.002.011  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

1,00000
ora

€ 14,77361
 0%

€ 14,77361

 AT  € 49,30446

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 15,31000

 RU  € 15,31000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,61446
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20677 = 2% * B)

€ 10,33831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49528

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 82,44805
 +1,37%

Incidenza manodopera al 18,57% € 15,31000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.007.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati,
con risistemazione in loco del terreno smosso.
TOS22_001 - con livellatrice trainata a controllo laser.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,33000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 89,88070

TOS22_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,
compresa attrezzatura di controllo

8,33000
ora

€ 21,12000
 0%

€ 175,92960

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,33000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 100,94627

 AT  € 366,75657

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,33000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 127,53230

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 8,33000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 116,86990

 RU  € 244,40220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021
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€ 611,15877
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95571 = 2% * B)

€ 97,78540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,89442

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 779,83859
 +2,54%

Incidenza manodopera al 31,34% € 244,40220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.007.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati,
con risistemazione in loco del terreno smosso.
TOS22_002 - con livellatrice semovente

TOS22_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

7,00000
ora

€ 38,00000
 0%

€ 266,00000

TOS22_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

7,00000
ora

€ 17,43000
 +10,95%

€ 122,01000

 AT  € 388,01000

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 14,00000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 196,42000

 RU  € 196,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 584,43000
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87018 = 2% * B)

€ 93,50880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,79388

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 745,73268
 +2,99%

Incidenza manodopera al 26,34% € 196,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.008.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e
riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
TOS22_001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,95625

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03620
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,66973

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,32050

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori 0,03620 € 16,03000 € 0,58029
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- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

ora  +2,04%

 AT  € 2,52677

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03620
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,55422

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

 RU  € 1,31972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,84649
 +12,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01231 = 2% * B)

€ 0,61544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44619

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 4,90812
 +13,59%

Incidenza manodopera al 26,89% € 1,31972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.008.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e
riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
TOS22_002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,95625

TOS22_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,50085
 0%

€ 0,92504

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,32050

TOS22_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05000
ora

€ 16,03000
 +2,04%

€ 0,80150

 AT  € 3,00329

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

 RU  € 1,53100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,53429
 +10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01451 = 2% * B)

€ 0,72549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52598

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 5,78576
 +11,58%

Incidenza manodopera al 26,46% € 1,53100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
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impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di
ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22900
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 3,99319

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22900
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,46789

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,03375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

 AT  € 5,83627

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 27,61856

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,56000

 PR  € 30,88273

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22900
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,50599

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

 RU  € 4,39824

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,11724
 +71,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13158 = 2% * B)

€ 6,57876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76960

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 52,46560
 +72,78%

Incidenza manodopera al 8,38% € 4,39824
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a
120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24400
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 4,25475

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24400
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,56404

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,03375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

 AT  € 6,19398

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 27,61856

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,56000

 PR  € 30,88273

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,73564

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

 RU  € 4,62789

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 41,70460
 +70,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13345 = 2% * B)

€ 6,67274
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83773

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 53,21507
 +71,62%

Incidenza manodopera al 8,7% € 4,62789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato
di ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,25800
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 4,49888

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,25800
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,65378

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,22769

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,03375

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,11375

 AT  € 6,52785

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P04.009.006  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 69,04640
 +120,51%

€ 27,61856

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,56000

 PR  € 30,88273

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25800
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,94998

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,38275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

 RU  € 4,84223
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,25281
 +69,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13521 = 2% * B)

€ 6,76045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90133

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 53,91459
 +70,59%

Incidenza manodopera al 8,98% € 4,84223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm
coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 3,83625

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,41020

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 5,54660

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P15.162.003  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 125 mm

1,00000
ml

€ 5,20000
 -23,37%

€ 5,20000

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,42000

 PR  € 8,32417

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,36820

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,20380
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 RU  € 3,87820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 17,74897
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05680 = 2% * B)

€ 2,83984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05888

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 22,64769
 +2,94%

Incidenza manodopera al 17,12% € 3,87820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a
120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 4,01063

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,23000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,47430

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 5,78508

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm

1,00000
ml

€ 2,58000
 -41%

€ 2,58000

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,42000

 PR  € 5,70417

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,23000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,52130

Pagina 4.691 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,20380

 RU  € 4,03130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,52055
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04967 = 2% * B)

€ 2,48329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80038

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 19,80422
 +2,22%

Incidenza manodopera al 20,36% € 4,03130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm
coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24100
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 4,20244

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24100
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,54481

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,18215

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,02700

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,09100

 AT  € 6,04740

TOS22_PR.P01.002.012  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

0,16800
Tn

€ 16,09625
 +33,36%

€ 2,70417

TOS22_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm

1,00000
ml

€ 2,58000
 -41%

€ 2,58000

TOS22_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,40000
 +23,39%

€ 0,42000

 PR  € 5,70417

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,68971
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TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,20380

 RU  € 4,19971

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 15,95128
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05104 = 2% * B)

€ 2,55220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85035

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
Scostamento % su anno 2021

 € 20,35383
 +2,57%

Incidenza manodopera al 20,63% € 4,19971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.009.012 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e
riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione
in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso
opere di completamento salvo diversamente specificato.
TOS22_012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature
realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 0,65363

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,44870

 AT  € 1,10233

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,07170

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,35000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 3,56650

 RU  € 4,63820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,74053
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01837 = 2% * B)

€ 0,91848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7,32491
 +5,56%

Incidenza manodopera al 63,32% € 4,63820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.010.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di
tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
TOS22_003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con
macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,00400
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,03643
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,10790

TOS22_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,01000
ora

€ 16,39000
 0%

€ 0,16390

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,00540

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01820

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,12118

 AT  € 0,45301

TOS22_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm

1,00000
ml

€ 2,58000
 -41%

€ 2,58000

 PR  € 2,58000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,06124

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,01000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,14030

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01019

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,04076

 RU  € 0,40559

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,43860
 -34,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01100 = 2% * B)

€ 0,55018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39888

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 4,38766
 -33,55%

Incidenza manodopera al 9,24% € 0,40559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.010.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di
tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
TOS22_004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con
macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,03643
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TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,21580

TOS22_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,02000
ora

€ 16,39000
 0%

€ 0,32780

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,00540

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01820

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,24237

 AT  € 0,84600

TOS22_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm

1,00000
ml

€ 2,58000
 -41%

€ 2,58000

 PR  € 2,58000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,06124

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,02000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,28060

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,04076

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01019

 RU  € 0,69899

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,12499
 -30,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01320 = 2% * B)

€ 0,66000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47850

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 5,26349
 -29,4%

Incidenza manodopera al 13,28% € 0,69899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.011.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
TOS22_001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso
eseguita a profondità fino a 30 cm.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 26,97500

TOS22_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 2,34000
 0%

€ 5,85000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 2,50000 € 12,11840 € 30,29600
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materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

ora  +10,97%

 AT  € 63,12100

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 101,39600
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32447 = 2% * B)

€ 16,22336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76194

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 129,38130
 +3,94%

Incidenza manodopera al 29,58% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.011.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
TOS22_002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso
eseguita a profondità oltre 30 cm.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 26,97500

TOS22_AT.N02.022.007  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

2,50000
ora

€ 3,58000
 0%

€ 8,95000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 30,29600

 AT  € 66,22100

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,49600
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33439 = 2% * B)

€ 16,71936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12154

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 133,33690
 +3,85%

Incidenza manodopera al 28,71% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.011.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
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dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
TOS22_003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 16,18500

TOS22_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

1,50000
ora

€ 3,55000
 0%

€ 5,32500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 18,17760

 AT  € 39,68760

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 22,96500

 RU  € 22,96500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 62,65260
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20049 = 2% * B)

€ 10,02442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26770

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 79,94472
 +3,85%

Incidenza manodopera al 28,73% € 22,96500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.011.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
TOS22_004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 26,97500

TOS22_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

2,50000
ora

€ 3,55000
 0%

€ 8,87500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 30,29600

 AT  € 66,14600

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 104,42100
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33415 = 2% * B)

€ 16,70736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11284
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 133,24120
 +3,85%

Incidenza manodopera al 28,73% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.012.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la
fornitura dei fertilizzanti.
TOS22_001 - con spandiletame

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 26,97500

TOS22_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

2,50000
ora

€ 8,73000
 0%

€ 21,82500

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 30,29600

 AT  € 79,09600

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,37100
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37559 = 2% * B)

€ 18,77936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61504

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 149,76540
 +3,51%

Incidenza manodopera al 25,56% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.012.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la
fornitura dei fertilizzanti.
TOS22_003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,50000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 13,66125

TOS22_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

1,50000
ora

€ 2,01000
 0%

€ 3,01500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri

1,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 6,82500
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carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 23,50125

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 22,96500

 RU  € 22,96500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 46,46625
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14869 = 2% * B)

€ 7,43460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39009

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 59,29094
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,73% € 22,96500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.012.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la
fornitura dei fertilizzanti.
TOS22_004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 22,76875

TOS22_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

2,50000
ora

€ 2,01000
 0%

€ 5,02500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 11,37500

 AT  € 39,16875

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 38,27500

 RU  € 38,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 77,44375
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24782 = 2% * B)

€ 12,39100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98348

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 98,81823
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,73% € 38,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.013.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
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TOS22_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo,
esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
TOS22_001 - per volumi di 4-6 hl/ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 7,28600

TOS22_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,80000
ora

€ 2,97000
 0%

€ 2,37600

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 3,64000

 AT  € 13,30200

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,80000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 12,24800

 RU  € 12,24800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 25,55000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12264 = 3% * B)

€ 4,08800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96380

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 32,60180
 +0,87%

Incidenza manodopera al 37,57% € 12,24800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.013.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo,
esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
TOS22_002 - per volumi oltre 6 hl/ha.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 10,79000

TOS22_AT.N02.022.126  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl con attrezzatura per
diserbo

1,00000
ora

€ 8,83000
 0%

€ 8,83000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 12,11840

 AT  € 31,73840

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 15,31000

 RU  € 15,31000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 47,04840
 +2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22583 = 3% * B)

€ 7,52774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45761
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 60,03375
 +3,51%

Incidenza manodopera al 25,5% € 15,31000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.014.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
TOS22_001 - per larghezze fino a 4 m

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00200
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,03825

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00200
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,01282

 AT  € 0,05107

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00200
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,03062

 RU  € 0,03062

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,08169
 +25,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00039 = 3% * B)

€ 0,01307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,10424
 +26,92%

Incidenza manodopera al 29,37% € 0,03062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T02.014.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione
dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo
delle infestanti e dei parassiti.
TOS22_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
TOS22_002 - per larghezze oltre 4 m

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00400
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,07650

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00400
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,02564

 AT  € 0,10214

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,06124

 RU  € 0,06124

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,16338
 +25,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00078 = 3% * B)

€ 0,02614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01895

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021
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€ 0,20847
 +26,91%

Incidenza manodopera al 29,38% € 0,06124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.001.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_001 - Affinamento del terreno pre impianto.
TOS22_001 - in terreni non terrazzati

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 32,37000

TOS22_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,00000
ora

€ 2,98000
 0%

€ 8,94000

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 36,35520

 AT  € 77,66520

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

 RU  € 45,93000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 123,59520
 +3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39550 = 2% * B)

€ 19,77523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,33704

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 157,70747
 +3,89%

Incidenza manodopera al 29,12% € 45,93000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.001.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_001 - Affinamento del terreno pre impianto.
TOS22_002 - in terreni terrazzati

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,60000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 30,63600

TOS22_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,60000
ora

€ 2,98000
 0%

€ 10,72800

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,60000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 16,38000
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 AT  € 57,74400

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,60000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 55,11600

 RU  € 55,11600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 112,86000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36115 = 2% * B)

€ 18,05760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,09176

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 144,00936
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,27% € 55,11600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 30,57000

 RU  € 76,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,50000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18360 = 1,5% * B)

€ 12,24000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87400

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 97,61400
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 76,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,60000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 39,80600

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,60000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 26,49400

 RU  € 66,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,30000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15912 = 1,5% * B)

€ 10,60800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69080
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TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

  

€ 84,59880
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 66,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_003 - per vigneti in terreni terrazzati.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 45,93000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 30,57000

 RU  € 76,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 76,50000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18360 = 1,5% * B)

€ 12,24000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87400

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 97,61400
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 76,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150
piante/ha.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 30,62000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 20,38000

 RU  € 51,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,00000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12240 = 1,5% * B)

€ 8,16000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91600

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 65,07600
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 51,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
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TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150
e fino a 500 piante/ha.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 53,58500

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,50000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 35,66500

 RU  € 89,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,25000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21420 = 1,5% * B)

€ 14,28000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,35300

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 113,88300
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 89,25000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.002.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura
materiali.
TOS22_006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500
piante/ha.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 91,86000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 61,14000

 RU  € 153,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 153,00000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36720 = 1,5% * B)

€ 24,48000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,74800

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 195,22800
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 153,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.003.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari
(infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
TOS22_001 - a fila singola.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00750
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,11483

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00750
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,07643

 RU  € 0,19126
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 0,19126
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00046 = 1,5% * B)

€ 0,03060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02219

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,24405
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,19126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.003.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari
(infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
TOS22_002 - a fila multipla.

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,10190

 RU  € 0,25500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,25500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00061 = 1,5% * B)

€ 0,04080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02958

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2021

 € 0,32538
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,25500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.004.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa
la fornitura dei prodotti distribuiti.
TOS22_001 - per impianti con interfila fino a 3 m.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 6,83063

TOS22_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,75000
ora

€ 2,97000
 0%

€ 2,22750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 3,41250

 AT  € 12,47063

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,75000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 11,48250

 RU  € 11,48250
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 23,95313
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11498 = 3% * B)

€ 3,83250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77856

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 30,56419
 +0,87%

Incidenza manodopera al 37,57% € 11,48250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.004.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa
la fornitura dei prodotti distribuiti.
TOS22_002 - per impianti con interfila oltre 3 m.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,90000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 8,19675

TOS22_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,90000
ora

€ 2,97000
 0%

€ 2,67300

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,90000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,09500

 AT  € 14,96475

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,90000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 13,77900

 RU  € 13,77900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 28,74375
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13797 = 3% * B)

€ 4,59900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33428

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 36,67703
 +0,87%

Incidenza manodopera al 37,57% € 13,77900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.004.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa
la fornitura dei prodotti distribuiti.
TOS22_003 - per impianti in terreni terrazzati.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,30000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 11,06300
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TOS22_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

1,30000
ora

€ 2,97000
 0%

€ 3,86100

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,30000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 5,91500

 AT  € 20,83900

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,30000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 19,90300

 RU  € 19,90300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 40,74200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19556 = 3% * B)

€ 6,51872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72607

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 51,98679
 +0,87%

Incidenza manodopera al 38,28% € 19,90300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella,
escluso ancoraggio, fili e accessori.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,81968

TOS22_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,09000
ora

€ 6,75000
 +41,67%

€ 0,60750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,40950

 AT  € 1,83668

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,37790

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,91710

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,91710

 RU  € 3,21210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,04878
 +3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01616 = 2% * B)

€ 0,80780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58566

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 6,44224
 +4,57%

Incidenza manodopera al 49,86% € 3,21210
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 0,08510

TOS22_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01000
ora

€ 3,83000
 0%

€ 0,03830

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,16890

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,10190

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,10190

 RU  € 0,35690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,52580
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00168 = 2% * B)

€ 0,08413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,67092
 +0,87%

Incidenza manodopera al 53,2% € 0,35690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 8,51000
 0%

€ 0,12765

TOS22_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01500
ora

€ 3,83000
 0%

€ 0,05745

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

0,01500
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,06825
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trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 0,25335

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,22965

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,15285

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,15285

 RU  € 0,53535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,78870
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00252 = 2% * B)

€ 0,12619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09149

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,00638
 +0,87%

Incidenza manodopera al 53,2% € 0,53535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

TOS22_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,19300
ora

€ 9,33750
 +38,13%

€ 1,80214

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,19300
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 1,23713

 AT  € 3,03927

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,19300
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,95483

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,19300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,96667

 RU  € 4,92150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,96077
 +9,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02547 = 2% * B)

€ 1,27372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92345

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 10,15794
 +10,65%

Incidenza manodopera al 48,45% € 4,92150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
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specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,91075

TOS22_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 6,75000
 +41,67%

€ 0,67500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,45500

 AT  € 2,04075

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,53100

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,01900

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,01900

 RU  € 3,56900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,60975
 +3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01346 = 1,5% * B)

€ 0,89756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 7,15804
 +4,57%

Incidenza manodopera al 49,86% € 3,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.007 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per
ciascun filo)

TOS22_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

0,70000
ora

€ 0,11000
 0%

€ 0,07700

 AT  € 0,07700

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,70000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 7,13300

 RU  € 7,13300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,21000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01730 = 1,5% * B)

€ 1,15360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83636

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 9,19996
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,53% € 7,13300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.008 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per
ciascun filo)

TOS22_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

1,00000
ora

€ 0,11000
 0%

€ 0,11000

 AT  € 0,11000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 10,19000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 10,19000

 RU  € 20,38000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20,49000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06557 = 2% * B)

€ 3,27840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37684

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 26,14524
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,95% € 20,38000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.009 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni
punto).

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,23437

 RU  € 0,23437

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,23437
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 1,5% * B)

€ 0,03750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,29906
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,23437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.005.010 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
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realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
TOS22_010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili
ed altri accessori (per ciascun elemento).

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,30570

 RU  € 0,30570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,30570
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00073 = 1,5% * B)

€ 0,04891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,39007
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,30570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,18342

 RU  € 0,18342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,18342
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 1,5% * B)

€ 0,02935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,23405
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,18342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00911

TOS22_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 5,76000
 0%

€ 0,00576

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi

0,00100
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00455
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trasporto, con motrice fino a 60 HP

 AT  € 0,01942

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,01531

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01019

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01019

 RU  € 0,03569

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,05511
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)

€ 0,00882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00639

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,07032
 +0,88%

Incidenza manodopera al 50,75% € 0,03569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità
fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e
somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,86615

 RU  € 0,86615

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,86615
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00208 = 1,5% * B)

€ 0,13858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,10520
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,86615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità
oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco,
rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi
meccanici.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 109,29000
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TOS22_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

12,00000
ora

€ 0,64000
 0%

€ 7,68000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 54,60000

 AT  € 171,57000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 183,72000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 122,28000

 RU  € 306,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 477,57000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14617 = 1,5% * B)

€ 76,41120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,39812

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 609,37932
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,22% € 306,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.007 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità
oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e
somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

14,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 127,50500

TOS22_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

14,00000
ora

€ 0,64000
 0%

€ 8,96000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

14,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 63,70000

 AT  € 200,16500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 214,34000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 142,66000

 RU  € 357,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 557,16500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33720 = 1,5% * B)

€ 89,14640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,63114

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 710,94254
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,22% € 357,00000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.011 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni
terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione
localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,01900

 RU  € 1,01900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,01900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00245 = 1,5% * B)

€ 0,16304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30024
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 1,01900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.015 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,50950

 RU  € 0,50950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,50950
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00122 = 1,5% * B)

€ 0,08152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,65012
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,50950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.006.016 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da
posare .
TOS22_016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00911
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 5,76000
 0%

€ 0,00576

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00455

 AT  € 0,01942

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,01531

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01019

 RU  € 0,02550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,04492
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)

€ 0,00719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,05732
 +0,88%

Incidenza manodopera al 44,49% € 0,02550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.007.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali
accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
TOS22_001 - di piante di vite.

TOS22_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 2,39000
 0%

€ 0,02390

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00378

 PR  € 0,02768

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04500
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,63135

 RU  € 0,63135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,65903
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00158 = 1,5% * B)

€ 0,10544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,84092
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,08% € 0,63135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.007.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
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specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali
accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
TOS22_002 - di olivi e piante da frutto.

TOS22_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01500
kg

€ 2,39000
 0%

€ 0,03585

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00567

 PR  € 0,04152

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,07000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,98210

 RU  € 0,98210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,02362
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00246 = 1,5% * B)

€ 0,16378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,30614
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,19% € 0,98210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.008.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura
dei tutori da posare.
TOS22_001 - con tutori di altezza fino a 1 m.

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00378

 PR  € 0,00378

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,30570

 RU  € 0,30570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,30948
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00074 = 1,5% * B)

€ 0,04952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,39490
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,41% € 0,30570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.008.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura
dei tutori da posare.
TOS22_002 - con tutori di altezza oltre 1 m.

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00567

 PR  € 0,00567
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TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,40760

 RU  € 0,40760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,41327
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00099 = 1,5% * B)

€ 0,06612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04794

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,52733
 +0,87%

Incidenza manodopera al 77,3% € 0,40760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.008.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura
dei tutori da posare.
TOS22_003 - in vigneti

TOS22_PR.P46.004.014  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Gancio in acciaio per tutori in
tondino o canna

1,00000
cad

€ 0,03220
 0%

€ 0,03220

 PR  € 0,03220

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,10190

 RU  € 0,10190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,13410
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00032 = 1,5% * B)

€ 0,02146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,17112
 +0,87%

Incidenza manodopera al 59,55% € 0,10190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a
80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,40760

 RU  € 0,40760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,40760
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00098 = 1,5% * B)

€ 0,06522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04728
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

  

€ 0,52010
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,40760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre
80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,61140

 RU  € 0,61140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,61140
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00147 = 1,5% * B)

€ 0,09782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,78014
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,61140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,15285

 RU  € 0,15285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,15285
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00037 = 1,5% * B)

€ 0,02446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,19504
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,15285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di
irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.
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TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,09108

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,01000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,02320

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,04550

 AT  € 0,15978

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,15310

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,10190

 RU  € 0,25500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,41478
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00133 = 2% * B)

€ 0,06636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,52925
 +0,87%

Incidenza manodopera al 48,18% € 0,25500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di
irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 18,21500

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,00000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 4,64000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 9,10000

 AT  € 31,95500

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 30,62000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 30,62000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 20,38000

 RU  € 81,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,57500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36344 = 2% * B)

€ 18,17200
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17470

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 144,92170
 +0,87%

Incidenza manodopera al 56,32% € 81,62000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.006 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di
irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,20000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 20,03650

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,20000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 5,10400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,20000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 10,01000

 AT  € 35,15050

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,20000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 33,68200

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 22,41800

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 22,41800

 RU  € 78,51800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 113,66850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36374 = 2% * B)

€ 18,18696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18555

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 145,04101
 +0,87%

Incidenza manodopera al 54,14% € 78,51800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.009.008 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.
TOS22_008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno
reperiti in loco.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00150
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,01529

 RU  € 0,01529

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,01529
 0%

Pagina 4.722 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00004 = 1,5% * B)

€ 0,00245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00177

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,01951
 +0,88%

Incidenza manodopera al 78,37% € 0,01529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.010.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia
pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in
situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per
pianta).
TOS22_001 - di viti

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,00546

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00060
ora

€ 4,60000
 0%

€ 0,00276

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00060
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,00273

 AT  € 0,01095

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00060
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,00919

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,25475

 RU  € 0,26394

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,27489
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00088 = 2% * B)

€ 0,04398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,35076
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,25% € 0,26394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.010.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia
pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in
situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per
pianta).
TOS22_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 0,05313

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri 0,05000 € 2,54000 € 0,12700
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materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

ora  +13,39%

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,03643

TOS22_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00400
ora

€ 4,60000
 0%

€ 0,01840

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,01820

 AT  € 0,25316

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,06124

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,50950

 RU  € 1,33624

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,58940
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00509 = 2% * B)

€ 0,25430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,02807
 +1,83%

Incidenza manodopera al 65,89% € 1,33624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.011.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto,
compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su
piante precedentemente tagliate (per pianta).
TOS22_001 - di viti

TOS22_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 2,39000
 0%

€ 0,02390

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00378

 PR  € 0,02768

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,05000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,70150

 RU  € 0,70150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,72918
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00175 = 1,5% * B)

€ 0,11667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,93044
 +0,87%

Incidenza manodopera al 75,39% € 0,70150
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.011.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto,
compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su
piante precedentemente tagliate (per pianta).
TOS22_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a
occhio

TOS22_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 2,39000
 0%

€ 0,02390

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00378

 PR  € 0,02768

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 0,56120

 RU  € 0,56120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 0,58888
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00141 = 1,5% * B)

€ 0,09422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 0,75141
 +0,87%

Incidenza manodopera al 74,69% € 0,56120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.011.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto,
compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su
piante precedentemente tagliate (per pianta).
TOS22_003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a
corona

TOS22_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,03000
kg

€ 2,39000
 0%

€ 0,07170

TOS22_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00400
kg

€ 1,89000
 0%

€ 0,00756

 PR  € 0,07926

TOS22_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,08000
ora

€ 14,03000
 0%

€ 1,12240

 RU  € 1,12240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,20166
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00288 = 1,5% * B)

€ 0,19227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 1,53332
 +0,87%

Incidenza manodopera al 73,2% € 1,12240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_24.T03.012.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna
grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
TOS22_001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e
fino a 10 anni

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,04500
ora

€ 1,06250
 0%

€ 0,04781

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,04500
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,11430

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01400
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,15106

TOS22_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,01400
ora

€ 7,72000
 0%

€ 0,10808

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01400
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,16966

 AT  € 0,59091

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,68895

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01400
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,21434

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,45855

 RU  € 1,36184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,95275
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00625 = 2% * B)

€ 0,31244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 2,49171
 +2,46%

Incidenza manodopera al 54,65% € 1,36184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T03.012.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE:
realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
TOS22_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna
grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
TOS22_002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

TOS22_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,06250
 0%

€ 0,08500

TOS22_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,54000
 +13,39%

€ 0,20320
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TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,21580

TOS22_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 7,72000
 0%

€ 0,15440

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,24237

 AT  € 0,90077

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,30620

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,22480

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,81520

 RU  € 2,34620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,24697
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01039 = 2% * B)

€ 0,51952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 4,14314
 +2,38%

Incidenza manodopera al 56,63% € 2,34620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.001.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e
4 punte.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

5.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 766,80000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno 1.000,00000 € 5,61000 € 5.610,00000
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appuntito, diametro di cm 10 ml  +101,71%

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 64,62900

 PR  € 6.441,42900

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.864,77000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.864,77000

 RU  € 4.188,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.080,49400
 +35,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,45758 = 2% * B)

€ 1.772,87904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.285,33730

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.138,71034
 +36,19%

Incidenza manodopera al 29,63% € 4.188,84000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.001.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di
altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro
posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura
della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 455,37500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 67,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 227,50000

 AT  € 750,37500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

3.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 270,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.918,77740

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000 € 15,31000 € 765,50000
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ora  0%

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.783,25000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.783,25000

 RU  € 4.332,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.001,15240
 +36,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,20369 = 2% * B)

€ 1.760,18438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.276,13368

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.037,47046
 +37,81%

Incidenza manodopera al 30,86% € 4.332,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.001.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa
tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della
recinzione, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 455,37500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 67,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 227,50000

 AT  € 750,37500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

1.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 90,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.738,77740

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 765,50000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.038,00000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.038,00000

 RU  € 4.841,50000
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

  

€ 11.330,65240
 +33,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,25809 = 2% * B)

€ 1.812,90438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.314,35568

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.457,91246
 +35,07%

Incidenza manodopera al 33,49% € 4.841,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.001.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della
lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali
andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3
nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di
carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm
20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete
metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per
tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è
esclusa.
TOS22_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a
3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 728,60000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 108,00000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 364,00000

 AT  € 1.200,60000

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

3.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 270,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

1.000,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 5.610,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 38,77740

 PR  € 5.918,77740

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 80,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1.224,80000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.781,87000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.781,87000

 RU  € 6.788,54000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 13.907,91740
 +26,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,50534 = 2% * B)

€ 2.225,26678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.613,31842
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TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

  

€ 17.746,50260
 +28,01%

Incidenza manodopera al 38,25% € 6.788,54000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.002.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

4.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 613,44000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 61,92000

 PR  € 5.163,36000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.864,77000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1.864,77000

 RU  € 4.188,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 9.802,42500
 +30,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,36776 = 2% * B)

€ 1.568,38800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.137,08130

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 12.507,89430
 +31,78%

Incidenza manodopera al 33,49% € 4.188,84000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.002.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
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TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

5.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 766,80000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 77,40000

 PR  € 5.332,20000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.038,00000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.038,00000

 RU  € 4.535,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.317,72500
 +28,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,01672 = 2% * B)

€ 1.650,83600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.196,85610

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 13.165,41710
 +29,94%

Incidenza manodopera al 34,45% € 4.535,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.002.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000
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TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

6.000,00000
ml

€ 0,15336
 +6,26%

€ 920,16000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 92,88000

 PR  € 5.501,04000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.292,75000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.292,75000

 RU  € 5.044,80000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 10.996,06500
 +26,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,18741 = 2% * B)

€ 1.759,37040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.275,54354

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.030,97894
 +27,8%

Incidenza manodopera al 35,95% € 5.044,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.002.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

1.000,00000
ml

€ 0,09000
 +80,07%

€ 90,00000

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 46,44000
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 PR  € 4.624,44000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.792,06000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.792,06000

 RU  € 6.043,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.118,08500
 +26,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,57787 = 2% * B)

€ 1.778,89360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.289,69786

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.186,67646
 +27,22%

Incidenza manodopera al 42,6% € 6.043,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.002.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra
di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati
per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
TOS22_005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare
dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato,
data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la
fornitura della rete.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 273,22500

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 40,50000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 136,50000

 AT  € 450,22500

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

800,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 4.488,00000

TOS22_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,01935
 0%

€ 46,44000

 PR  € 4.534,44000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 459,30000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.792,06000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.792,06000

 RU  € 6.043,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 11.028,08500
 +25,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,28987 = 2% * B)

€ 1.764,49360
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.279,25786

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 14.071,83646
 +26,91%

Incidenza manodopera al 42,95% € 6.043,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.003.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno
scortecciati
TOS22_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a
distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita
interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a
sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la
realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti
i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del
carbolineum.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 728,60000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 108,00000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 364,00000

 AT  € 1.200,60000

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 23,21000

TOS22_PR.P08.025.011  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 12

700,00000
ml

€ 10,08000
 +232,15%

€ 7.056,00000

TOS22_PR.P08.025.031  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano e diagonali recinzioni, diametro
8-10 cm, sezione tonda

500,00000
ml

€ 2,97000
 -9,37%

€ 1.485,00000

TOS22_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda

1.100,00000
ml

€ 1,65000
 -52,33%

€ 1.815,00000

TOS22_PR.P10.006.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

14,00000
m³

€ 96,84000
 +17,55%

€ 1.355,76000

 PR  € 11.734,97000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 110,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1.684,10000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.965,29000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2.965,29000

 RU  € 7.614,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 20.550,25000
 +17,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 65,76080 = 2% * B)

€ 3.288,04000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.383,82900

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 26.222,11900
 +18,06%

Incidenza manodopera al 29,04% € 7.614,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_24.T32.004.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
TOS22_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2
paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8,
infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno
dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della
chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due
paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e
da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente
a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,31650

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

6,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 33,66000

TOS22_PR.P08.025.032  - Legname vario - Paleria di castagno per
corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm,
sezione mezza tonda

2,50000
ml

€ 1,65000
 -52,33%

€ 4,12500

 PR  € 38,10150

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 61,14000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 61,14000

 RU  € 122,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 160,38150
 +8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51322 = 2% * B)

€ 25,66104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 204,64679
 +9,4%

Incidenza manodopera al 59,75% € 122,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T32.005.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al
miglioramento di recinzioni
TOS22_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per
recinzioni
TOS22_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in
orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e
quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

TOS22_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,11000
 +21,77%

€ 0,31650

TOS22_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

21,00000
ml

€ 5,61000
 +101,71%

€ 117,81000

 PR  € 118,12650

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 50,95000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 50,95000

 RU  € 101,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 220,02650
 +37,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70408 = 2% * B)

€ 35,20424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,52307
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 280,75381
 +38,22%

Incidenza manodopera al 36,3% € 101,90000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti
di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente
per quantità fino a 5 mc.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,32470

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 1,32470

 RU  € 2,64940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,64940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00848 = 2% * B)

€ 0,42390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30733

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 3,38063
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 2,64940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti
di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con
escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,25000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 95,73750

TOS22_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

11,25000
ora

€ 6,15000
 0%

€ 69,18750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,25000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 51,18750

 AT  € 216,11250

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 11,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 172,23750

 RU  € 172,23750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 388,35000
 0%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24272 = 2% * B)

€ 62,13600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,04860

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 495,53460
 +0,87%

Incidenza manodopera al 34,76% € 172,23750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o
pala meccanica.

TOS22_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 19,12500
 +61,9%

€ 0,95625

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,32050

 AT  € 1,27675

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

 RU  € 0,76550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,04225
 +25,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)

€ 0,32676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 2,60591
 +26,91%

Incidenza manodopera al 29,38% € 0,76550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 22,62180

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 22,62180

 RU  € 45,24360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 45,24360
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14478 = 2% * B)

€ 7,23898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24826

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 57,73084
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 45,24360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

TOS22_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,43750
 +33,03%

€ 0,87188

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,32050

 AT  € 1,19238

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,50950

 RU  € 1,27500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,46738
 +12,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00790 = 2% * B)

€ 0,39478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28622

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2021

 € 3,14838
 +13,26%

Incidenza manodopera al 40,5% € 1,27500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.011 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo
se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2,29275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2,29275

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 10,19000
 0%

€ 2,29275

 RU  € 6,87825

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 6,87825
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02201 = 2% * B)

€ 1,10052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79788

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 8,77665
 +0,87%

Incidenza manodopera al 78,37% € 6,87825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.012 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
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sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo
se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di
elevatori meccanici.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,81968

TOS22_AT.N02.022.181  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Elevatore
idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg

0,09000
ora

€ 3,42000
 0%

€ 0,30780

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,40950

 AT  € 1,53698

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,37790

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 0,91710

 RU  € 2,29500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,83198
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01226 = 2% * B)

€ 0,61312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44451

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 4,88961
 +0,87%

Incidenza manodopera al 46,94% € 2,29500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.013 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con
braccio portato dotati di benna a granchio.

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 1,27650

TOS22_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 6,15000
 0%

€ 0,92250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT  € 2,88150

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

 RU  € 2,29650
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 5,17800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01657 = 2% * B)

€ 0,82848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60065

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 6,60713
 +0,87%

Incidenza manodopera al 34,76% € 2,29650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.014 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

TOS22_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,08000
ora

€ 12,37500
 +30,06%

€ 0,99000

TOS22_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 6,41000
 +20,01%

€ 0,51280

 AT  € 1,50280

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,22480

 RU  € 1,22480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 2,72760
 +13,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00873 = 2% * B)

€ 0,43642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31640

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn
Scostamento % su anno 2021

 € 3,48042
 +14,01%

Incidenza manodopera al 35,19% € 1,22480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.021 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali
per la realizzazione delle strutture di sostegno.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 72,86000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 10,80000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 36,40000
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 AT  € 120,06000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 122,48000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 81,52000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 81,52000

 RU  € 285,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 405,58000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29786 = 2% * B)

€ 64,89280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,04728

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 517,52008
 +0,87%

Incidenza manodopera al 55,17% € 285,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.001.022 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e
piantine.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 36,43000

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 5,40000

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 18,20000

 AT  € 60,03000

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 61,24000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 40,76000

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 40,76000

 RU  € 142,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 202,79000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64893 = 2% * B)

€ 32,44640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,52364

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 258,76004
 +0,87%

Incidenza manodopera al 55,17% € 142,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_24.T40.001.023 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali
di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
TOS22_023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto),
fertilizzanti per concimazione all’impianto

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,35000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 12,29513

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,35000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,82250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,35000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 6,14250

 AT  € 20,26013

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,35000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 20,66850

TOS22_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,35000
ora

€ 10,19000
 0%

€ 13,75650

 RU  € 34,42500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,68513
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17499 = 2% * B)

€ 8,74962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,34348

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2021

 € 69,77823
 +0,87%

Incidenza manodopera al 49,33% € 34,42500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.002.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata,
ogni 1,5 ton.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,91075

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,13500

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,45500

 AT  € 1,50075

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,53100
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 RU  € 1,53100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,03175
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00970 = 2% * B)

€ 0,48508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35168

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 3,86851
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 1,53100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.002.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata,
ogni 1,5 ton

TOS22_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 8,51000
 0%

€ 2,12750

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,33750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,25000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 1,13750

 AT  € 3,60250

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 3,82750

 RU  € 3,82750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 7,43000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02378 = 2% * B)

€ 1,18880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86188

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 9,48068
 +0,87%

Incidenza manodopera al 40,37% € 3,82750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.002.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente
agricolo, ogni 1,5 ton

TOS22_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,14000
ora

€ 3,91000
 0%

€ 0,54740
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TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,14000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,63700

 AT  € 1,18440

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,14000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,14340

 RU  € 2,14340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 3,32780
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01065 = 2% * B)

€ 0,53245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38603

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 4,24628
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,48% € 2,14340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.002.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con
spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,70000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 18,34300

TOS22_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

1,70000
ora

€ 8,73000
 0%

€ 14,84100

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,70000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 20,60128

 AT  € 53,78528

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,70000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 26,02700

 RU  € 26,02700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,81228
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25540 = 2% * B)

€ 12,76996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25822

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 101,84046
 +3,51%

Incidenza manodopera al 25,56% € 26,02700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.002.005 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
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TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le
operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a
bordo campo.
TOS22_005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di
prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,10000
ora

€ 10,79000
 0%

€ 1,07900

TOS22_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,10000
ora

€ 2,32000
 0%

€ 0,23200

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,10000
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 1,21184

 AT  € 2,52284

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 1,53100

 RU  € 1,53100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,05384
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01297 = 2% * B)

€ 0,64861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47025

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 5,17270
 +3,94%

Incidenza manodopera al 29,6% € 1,53100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.003.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con
mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
TOS22_001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.),
ogni ha.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,05000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 9,56288

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,05000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 1,41750

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,05000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 4,77750

 AT  € 15,75788

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 16,07550

 RU  € 16,07550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 31,83338
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10187 = 2% * B)

€ 5,09334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69267
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 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 40,61939
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 16,07550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.003.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con
mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
TOS22_002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,36613

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,20250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT  € 2,25113

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

 RU  € 2,29650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,54763
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01455 = 2% * B)

€ 0,72762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52753

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 5,80278
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 2,29650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.003.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con
mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
TOS22_003 - di legna, ogni 1,5 ton.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,36613

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,20250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT
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€ 2,25113

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

 RU  € 2,29650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,54763
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01455 = 2% * B)

€ 0,72762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52753

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 5,80278
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 2,29650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.003.004 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con
mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
TOS22_004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 1,36613

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,20250

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,68250

 AT  € 2,25113

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 2,29650

 RU  € 2,29650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 4,54763
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01455 = 2% * B)

€ 0,72762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52753

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 5,80278
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 2,29650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.004.001 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
TOS22_001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a
1,5 ton.

TOS22_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 9,10750
 0%

€ 0,36430
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completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

TOS22_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 1,35000
 0%

€ 0,05400

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,18200

 AT  € 0,60030

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,61240

 RU  € 0,61240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,21270
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00388 = 2% * B)

€ 0,19403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14067

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 1,54740
 +0,87%

Incidenza manodopera al 39,58% € 0,61240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_24.T40.004.002 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
TOS22_002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre
1,5 ton.

TOS22_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,03500
ora

€ 10,79000
 0%

€ 0,37765

TOS22_AT.N02.022.122  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo a un asse, con cassone ribaltabile,
portata 40-50 q.li

0,03500
ora

€ 2,46000
 0%

€ 0,08610

TOS22_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,03500
ora

€ 12,11840
 +10,97%

€ 0,42414

 AT  € 0,88789

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,53585

 RU  € 0,53585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,42374
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00456 = 2% * B)

€ 0,22780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16515

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 1,81669
 +3,93%

Incidenza manodopera al 29,5% € 0,53585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_24.T40.004.003 TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo
impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la
sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il
miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo
svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse
connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
TOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
TOS22_003 - con motoagricola.

TOS22_AT.N02.014.052  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,05000
ora

€ 4,02000
 0%

€ 0,20100

TOS22_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,55000
 0%

€ 0,22750

 AT  € 0,42850

TOS22_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 15,31000
 0%

€ 0,76550

 RU  € 0,76550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1,19400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00382 = 2% * B)

€ 0,19104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13850

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2021

 € 1,52354
 +0,87%

Incidenza manodopera al 50,24% € 0,76550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N01.030.001 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
TOS22_001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200
bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il
carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1
operatore. (nolo a caldo)

TOS22_AT.N01.060.018  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 giorno

1,00000
ora

€ 3,12500
 -33,96%

€ 3,12500

 AT  € 3,12500

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 23,82000

 RU  € 23,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 26,94500
 -5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04311 = 1% * B)

€ 4,31120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12562

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 34,38182
 -4,81%

Incidenza manodopera al 69,28% € 23,82000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_AT.N01.030.002 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
TOS22_002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso,
e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo
di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia
degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al
personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

TOS22_AT.N01.030.102  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
montato su macchinario esterno o
cingolato, non compreso, e pressione fino
a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. -
1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 85,62500
 0%

€ 85,62500

TOS22_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 5,83000
 0%

€ 5,83000

TOS22_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 5,91000
 0%

€ 5,91000

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 8,04180

TOS22_AT.N06.004.021  - Sollevamento e trasporto interno -
Sollevatore telescopico frontale attrezzato
con forche a torretta girevole h. 13 m - 1
mese

1,00000
ora

€ 17,30803
 0%

€ 17,30803

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 136,99483

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 57,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 194,13483
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31062 = 1% * B)

€ 31,06157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,51964

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 247,71604
 +1,67%

Incidenza manodopera al 23,07% € 57,14000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N01.030.003 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
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calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
TOS22_003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato
su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino
a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il
mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante
necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei
macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a
caldo)

TOS22_AT.N01.030.103  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
robotizzato con gruppo pompante,
compreso, montato su braccio meccanico
snodabile con ugelli a pressione del getto
da 1000 fino a 2500 bar con pannello di
comando a distanza o computerizzato
escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 213,75000
 0%

€ 213,75000

TOS22_AT.N02.014.072  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne
attrezzata per l'irrigazione capacità da
6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 13,86000
 0%

€ 13,86000

TOS22_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 13,34000
 0%

€ 13,34000

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.017  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

1,00000
ora

€ 19,92857
 0%

€ 19,92857

TOS22_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 14,28000
 +9,09%

€ 14,28000

 AT  € 292,24737

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 83,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 375,85737
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60137 = 1% * B)

€ 60,13718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,59946

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 479,59401
 +1,38%

Incidenza manodopera al 17,43% € 83,61000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N01.040.005 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
TOS22_005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e
lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

TOS22_AT.N01.040.105  - Pompa per il calcestruzzo proiettato - su
carrello gommato, portata da 4 a 5 metri
cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m -
1 mese - (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 9,25000
 0%

€ 9,25000
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 AT  € 9,25000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 37,82000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06051 = 1% * B)

€ 6,05120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38712

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 48,25832
 +0,87%

Incidenza manodopera al 59,2% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.005 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.105  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,15000
 0%

€ 10,15000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 24,39060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,96060
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08474 = 1% * B)

€ 8,47370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14343

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 67,57773
 +1,99%

Incidenza manodopera al 42,28% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.006 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
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Portata utile)
TOS22_006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi -
da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.106  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 9,64000
 0%

€ 9,64000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 23,88060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,45060
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08392 = 1% * B)

€ 8,39210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,08427

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 66,92697
 +2%

Incidenza manodopera al 42,69% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.008 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1
mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.208  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 9,14000
 0%

€ 9,14000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 23,38060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 51,95060
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08312 = 1% * B)

€ 8,31210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02627

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 66,28897
 +2,01%

Incidenza manodopera al 43,1% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS22_AT.N02.014.009 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 5,91000
 0%

€ 5,91000

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 8,04180

 AT  € 13,95180

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 42,52180
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06803 = 1% * B)

€ 6,80349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93253

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 54,25782
 +1,66%

Incidenza manodopera al 52,66% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.010 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.110  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 6,43000
 0%

€ 6,43000

TOS22_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,04180
 +4,3%

€ 8,04180

 AT  € 14,47180

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 43,04180
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06887 = 1% * B)

€ 6,88669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99285
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 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 54,92134
 +1,65%

Incidenza manodopera al 52,02% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.012 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.112  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 9,20000
 0%

€ 9,20000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 23,44060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,01060
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08322 = 1% * B)

€ 8,32170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03323

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 66,36553
 +2,01%

Incidenza manodopera al 43,05% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.013 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.113  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 9,89000
 0%

€ 9,89000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 24,13060
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 52,70060
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08432 = 1% * B)

€ 8,43210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11327

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 67,24597
 +1,99%

Incidenza manodopera al 42,49% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.014 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1
giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.114  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 11,45000
 0%

€ 11,45000

TOS22_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 14,24060
 +4,25%

€ 14,24060

 AT  € 25,69060

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 54,26060
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08682 = 1% * B)

€ 8,68170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29423

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 69,23653
 +1,96%

Incidenza manodopera al 41,26% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.016 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)
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TOS22_AT.N02.014.216  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,87000
 0%

€ 10,87000

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

 AT  € 27,95880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 56,52880
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09045 = 1% * B)

€ 9,04461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55734

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 72,13075
 +2,13%

Incidenza manodopera al 39,61% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.017 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 13,34000
 0%

€ 13,34000

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

 AT  € 30,42880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 58,99880
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09440 = 1% * B)

€ 9,43981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84386

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 75,28247
 +2,08%

Incidenza manodopera al 37,95% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.018 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
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funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese
(nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.218  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 18,95000
 0%

€ 18,95000

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 24,41250

 AT  € 43,36250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,93250
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11509 = 1% * B)

€ 11,50920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34417

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 91,78587
 +2,28%

Incidenza manodopera al 31,13% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.019 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi -
1 mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.219  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 17,80000
 0%

€ 17,80000

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

 AT  € 34,88880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,45880
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10153 = 1% * B)

€ 10,15341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36122

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021
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€ 80,97343
 +1,99%

Incidenza manodopera al 35,28% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.021 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg
a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.221  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 17,71000
 0%

€ 17,71000

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

 AT  € 34,79880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 63,36880
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10139 = 1% * B)

€ 10,13901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35078

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 80,85859
 +1,99%

Incidenza manodopera al 35,33% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N02.014.022 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI
E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è
compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA.
TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)
TOS22_022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000
kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014.222  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese
(nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 16,28000
 0%

€ 16,28000

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 24,41250

 AT
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€ 40,69250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,26250
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11082 = 1% * B)

€ 11,08200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03445

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 88,37895
 +2,34%

Incidenza manodopera al 32,33% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.032 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
28 m (nolo a caldo) - 1 giorno

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.132  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 21,12000
 0%

€ 21,12000

 AT  € 38,20880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 66,77880
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10685 = 1% * B)

€ 10,68461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74634

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 85,20975
 +1,94%

Incidenza manodopera al 33,53% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.033 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880
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220 cv fino a 420 cv

TOS22_AT.N06.006.133  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 20,06000
 0%

€ 20,06000

 AT  € 37,14880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 65,71880
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10515 = 1% * B)

€ 10,51501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62338

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 83,85719
 +1,95%

Incidenza manodopera al 34,07% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.034 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
28 m (nolo a caldo) - 1 mese

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.234  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 19,01000
 0%

€ 19,01000

 AT  € 36,09880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 64,66880
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10347 = 1% * B)

€ 10,34701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50158

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 82,51739
 +1,97%

Incidenza manodopera al 34,62% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.035 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
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32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.135  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 25,62000
 0%

€ 25,62000

 AT  € 42,70880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 71,27880
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11405 = 1% * B)

€ 11,40461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26834

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 90,95175
 +1,87%

Incidenza manodopera al 31,41% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.036 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.136  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 24,34000
 0%

€ 24,34000

 AT  € 41,42880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 69,99880
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11200 = 1% * B)

€ 11,19981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11986

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 89,31847
 +1,89%

Incidenza manodopera al 31,99% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.037 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
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TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese

TOS22_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 17,08880
 +4,26%

€ 17,08880

TOS22_AT.N06.006.237  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 23,06000
 0%

€ 23,06000

 AT  € 40,14880

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 68,71880
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10995 = 1% * B)

€ 10,99501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97138

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 87,68519
 +1,91%

Incidenza manodopera al 32,58% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.038 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 24,41250

TOS22_AT.N06.006.138  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 29,20000
 0%

€ 29,20000

 AT  € 53,61250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 82,18250
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13149 = 1% * B)

€ 13,14920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53317

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 104,86487
 +2,1%

Incidenza manodopera al 27,24% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.039 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
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indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 24,41250

TOS22_AT.N06.006.139  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 27,74000
 0%

€ 27,74000

 AT  € 52,15250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 80,72250
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12916 = 1% * B)

€ 12,91560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36381

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 103,00191
 +2,13%

Incidenza manodopera al 27,74% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N06.006.040 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
TOS22_006 - Piattaforme
TOS22_040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese

TOS22_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 24,41250
 +4,24%

€ 24,41250

TOS22_AT.N06.006.240  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 26,28000
 0%

€ 26,28000

 AT  € 50,69250

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

 RU  € 28,57000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 79,26250
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12682 = 1% * B)

€ 12,68200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19445

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 101,13895
 +2,15%

Incidenza manodopera al 28,25% € 28,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_AT.N09.010.001 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico
TOS22_001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per
profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

TOS22_AT.N09.010.101  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 54,88462
 0%

€ 54,88462

TOS22_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 32,64000
 +5,12%

€ 32,64000

 AT  € 87,52462

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 55,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 142,56462
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22810 = 1% * B)

€ 22,81034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,53750

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 181,91246
 +2,01%

Incidenza manodopera al 30,26% € 55,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N09.010.003 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico
TOS22_003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per
profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

TOS22_AT.N09.010.203  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 42,44327
 0%

€ 42,44327

TOS22_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 32,64000
 +5,12%

€ 32,64000
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 AT  € 75,08327

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 55,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 130,12327
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20820 = 1% * B)

€ 20,81972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,09430

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 166,03729
 +2,12%

Incidenza manodopera al 33,15% € 55,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N09.010.004 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico
TOS22_004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 2-10 giorni

TOS22_AT.N09.010.104  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 35,22000
 0%

€ 35,22000

TOS22_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 29,37600
 +5,1%

€ 29,37600

 AT  € 64,59600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 55,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,63600
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19142 = 1% * B)

€ 19,14176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87778

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 152,65554
 +2,09%

Incidenza manodopera al 36,06% € 55,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N09.010.005 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
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(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono
da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico
TOS22_005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

TOS22_AT.N09.010.205  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 33,54000
 0%

€ 33,54000

TOS22_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 29,37600
 +5,1%

€ 29,37600

 AT  € 62,91600

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 55,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 117,95600
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18873 = 1% * B)

€ 18,87296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,68290

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 150,51186
 +2,1%

Incidenza manodopera al 36,57% € 55,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N30.001.004 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole,
trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o
massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
TOS22_004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna
a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T,
compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) -
1 mese

TOS22_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 69,42000
 0%

€ 69,42000

TOS22_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 43,52000
 +5,12%

€ 43,52000

TOS22_AT.N30.001.204  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o

1,00000
ora

€ 300,00000
 0%

€ 300,00000
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a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità
sollevamento fino a 150 T escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

 AT  € 412,94000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 112,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 525,12000
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84019 = 1% * B)

€ 84,01920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,91392

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 670,05312
 +1,28%

Incidenza manodopera al 16,74% € 112,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N30.001.008 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole,
trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o
massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
TOS22_008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

TOS22_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 34,39540
 0%

€ 34,39540

TOS22_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 49,81000
 +5,73%

€ 49,81000

TOS22_AT.N30.001.208  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - piattaforma galleggiante
completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa
operativa fino a 33000 kg escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 510,00000
 0%

€ 510,00000

 AT  € 594,20540

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU
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€ 112,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 706,38540
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13022 = 1% * B)

€ 113,02166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,94071

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 901,34777
 +1,26%

Incidenza manodopera al 12,45% € 112,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N30.001.012 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole,
trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o
massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
TOS22_012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione
fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

TOS22_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 69,42000
 0%

€ 69,42000

TOS22_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 43,52000
 +5,12%

€ 43,52000

TOS22_AT.N30.001.212  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - moto-pontone di portata fino a
800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi,
allestimento con cabine per equipaggio,
braccio munito di benna mordente o a
polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo)- 1 mese

1,00000
ora

€ 950,00000
 0%

€ 950,00000

TOS22_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a lt.1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 78,56000
 -7,58%

€ 78,56000

 AT  € 1.141,50000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 112,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 1.253,68000
 -0,34%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00589 = 1% * B)

€ 200,58880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,42688

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 1.599,69568
 +0,52%

Incidenza manodopera al 7,01% € 112,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_AT.N30.002.004 TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
TOS22_002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la
spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri
materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un
marinaio.
TOS22_004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

TOS22_AT.N30.002.204  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 340,00000
 0%

€ 340,00000

TOS22_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a lt.1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 78,56000
 -7,58%

€ 78,56000

 AT  € 418,56000

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 28,57000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

TOS22_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 26,47000
 0%

€ 26,47000

 RU  € 81,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 500,07000
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80011 = 1% * B)

€ 80,01120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,00812

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2021

 € 638,08932
 -0,41%

Incidenza manodopera al 12,77% € 81,51000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.003.001 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici

Pagina 4.771 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

TOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
TOS22_001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 20,07723

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,35000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 37,80000

 PR  € 57,87723

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 96,51898
 +11,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30886 = 2% * B)

€ 15,44304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19620

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 123,15822
 +12,66%

Incidenza manodopera al 29,78% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.003.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
TOS22_002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,08000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 19,71219

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,45000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 48,60000

 PR  € 68,31219

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 106,95394
 +12,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34225 = 2% * B)

€ 17,11263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 136,47323
 +13,43%

Incidenza manodopera al 26,87% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS22_PR.P09.003.003 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
TOS22_003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,06000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 19,34715

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,50000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 54,00000

 PR  € 73,34715

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 111,98890
 +12,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35836 = 2% * B)

€ 17,91822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99071

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 142,89783
 +13,76%

Incidenza manodopera al 25,66% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.003.006 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
TOS22_006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,02000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 18,61707

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 21,60000

 PR  € 40,21707

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 78,85882
 +10,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25235 = 2% * B)

€ 12,61741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14762
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 100,62385
 +10,96%

Incidenza manodopera al 36,45% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.004.001 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
TOS22_001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente
idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 20,07723

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 16,20000

TOS22_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,20000
Tn

€ 206,52273
 0%

€ 41,30455

 PR  € 77,58178

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 116,22353
 +5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37192 = 2% * B)

€ 18,59576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48193

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 148,30122
 +6,85%

Incidenza manodopera al 24,73% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.004.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
TOS22_002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente
idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,00000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 18,25203

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 16,20000

TOS22_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,30000
Tn

€ 206,52273
 0%

€ 61,95682

 PR  € 96,40885

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 28,57000 € 19,99900
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ora  0%

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,05060
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43216 = 2% * B)

€ 21,60810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,66587

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,32457
 +5,74%

Incidenza manodopera al 21,28% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.004.003 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
TOS22_003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente
idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,96875

 AT  € 1,96875

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,03000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 18,79959

TOS22_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
Tn

€ 108,00000
 +20%

€ 21,60000

TOS22_PR.P02.005.002  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,05000
Tn

€ 206,52273
 0%

€ 10,32614

 PR  € 50,72573

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 19,99900

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 16,67400

 RU  € 36,67300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 89,36748
 +8,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28598 = 2% * B)

€ 14,29880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36663

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 114,03291
 +9,71%

Incidenza manodopera al 32,16% € 36,67300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.010.001 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
TOS22_001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,80000
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 2,25000

Pagina 4.775 di 4.780



Provincia di Massa Carrara - 2022

 AT  € 2,25000

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,90000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 16,42683

TOS22_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

500,00000
kg

€ 1,24905
 +63,99%

€ 624,52500

 PR  € 640,95183

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 22,85600

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,52800

 RU  € 32,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 675,58583
 +57,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16187 = 2% * B)

€ 108,09373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,36796

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 862,04752
 +59,01%

Incidenza manodopera al 3,76% € 32,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.102.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
TOS22_002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,50188

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 1,51088

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 29,46364

 PR  € 50,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 11,71370

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,25638

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 9,76620

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,06040

 RU  € 65,79668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 118,02141
 +10,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37767 = 2% * B)

€ 18,88343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69048

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 150,59532
 +11,53%

Incidenza manodopera al 43,69% € 65,79668
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.103.001 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
TOS22_001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,50188

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 1,51088

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 29,46364

 PR  € 50,71385

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,45652

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,25638

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,48080

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 29,06040

 RU  € 67,25410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 119,47883
 +10,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38233 = 2% * B)

€ 19,11661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85954

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 152,45498
 +11,39%

Incidenza manodopera al 44,11% € 67,25410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.103.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
TOS22_002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,58200
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,63688

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 1,64588

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 29,46364

TOS22_PR.P03.001.001  - Additivo riduttore di acqua - fluidificante
per calcestruzzo, a norma UNI EN

0,90000
kg

€ 2,89648
 +24,34%

€ 2,60683
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934-2:2012 (conf. 200 litri)

 PR  € 53,32068

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 28,57000
 0%

€ 12,45652

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58200
ora

€ 28,57000
 0%

€ 16,62774

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 10,48080

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 30,25140

 RU  € 69,81646

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 124,78302
 +10,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39931 = 2% * B)

€ 19,96528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47483

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 159,22313
 +11,44%

Incidenza manodopera al 43,85% € 69,81646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.105.001 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
TOS22_001 - classe di resistenza C20/25

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,63100
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 1,77469

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 1,78369

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,33000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 34,72500

 PR  € 55,97521

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,85645

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63100
ora

€ 28,57000
 0%

€ 18,02767

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,64798

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,42000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 33,82440

 RU  € 77,35650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 135,11540
 +9,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43237 = 2% * B)

€ 21,61846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67339

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 172,40725
 +10,92%

Incidenza manodopera al 44,87% € 77,35650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.105.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
TOS22_002 - classe di resistenza C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 2,04750

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 2,05650

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 39,98636

 PR  € 61,23657

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 28,57000
 0%

€ 13,85645

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,79896

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 23,82000
 0%

€ 11,64798

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,01540

 RU  € 81,31879

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 144,61186
 +10,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46276 = 2% * B)

€ 23,13790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77498

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 184,52474
 +11%

Incidenza manodopera al 44,07% € 81,31879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS22_PR.P09.106.002 TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in
cantiere con utilizzo di impastatrici
TOS22_106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere
(piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
TOS22_002 - classe di resistenza C25/30

TOS22_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 2,81250
 +47,63%

€ 2,04750

TOS22_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09000
 0%

€ 0,00900

 AT  € 2,05650

TOS22_PR.P01.002.005  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 18,25203
 +18,74%

€ 7,30081

TOS22_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 17,43675
 +52,03%

€ 13,94940

TOS22_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
Tn

€ 105,22727
 +19,82%

€ 39,98636

 PR  € 61,23657
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TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 28,57000
 0%

€ 15,71350

TOS22_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 28,57000
 0%

€ 20,79896

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 13,10100

TOS22_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 23,82000
 0%

€ 35,01540

 RU  € 84,62886

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2021

 € 147,92193
 +9,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47335 = 2% * B)

€ 23,66751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15894

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2021

 € 188,74838
 +10,75%

Incidenza manodopera al 44,84% € 84,62886
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